

Wronki, dnia 20 października 2023 roku

NliPP.271.27.2023

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zadania pn. [Zakup, dostawa i montaż windy w ramach zadania pn. „Przebudowa windy przy Przychodni Zdrowia”](#).

Uzasadnienie prawne

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie:

- 1) art. 255 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263;
- 2) art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 21 września 2023 r. do godz. 08:00 złożone zostały dwie oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Cena oferty w zł brutto (C)	Okres gwarancji (G)
1	A-Keller Usługi Budowlane Andrzej Keller z siedzibą w Stęszewie ul. Narutowicza 3/2 62-060 Stęszew	387.356,57 po poprawieniu omyłek 387.787,07	60 miesięcy

2	Liftprojekt Rafalik Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Pawia 51/72 01-030 Warszawa	593.577,71	60 miesięcy
---	--	------------	-------------

Zamawiający udostępnił przed otwarciem ofert informację, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 240.000,00 zł brutto, którą w ramach wolnych środków finansowych zwiększył do wysokości 400.000,00 zł.

W dniu 6 października 2023 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej do realizacji ww. zamówienia złożonej przez Wykonawcę: A-Keller Usługi Budowlane Andrzej Keller z siedzibą w Stęszewie ul. Narutowicza 3/2, 62-060 Stęszew, a w dniu 9 października 2023 r. przesłał do Wykonawcy wezwanie do podpisania umowy wyznaczając datę podpisania umowy na 12 października 2023 r.

10 października 2023 r. Wykonawca zwrócił się pisemnie do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu podpisania umowy. Zamawiający pismem z dnia 11 października 2023 r. wyraził zgodę na zmianę terminu podpisania umowy wyznaczając go na dzień 19 października 2023 r.

W dniu 19 października 2023 r. wybrany Wykonawca A-Keller Usługi Budowlane Andrzej Keller z siedzibą w Stęszewie ul. Narutowicza 3/2, 62-060 Stęszew przesłał do Zamawiającego pismo, w którym oświadczył, że **odstępuje od podpisania umowy**.

W związku z tym, że wybrany Wykonawca odstąpił od podpisania umowy a pozostała oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (400.000,00 zł brutto), postępowanie zostało unieważnione.

z up. BURMISTRZA
Robert Doma
ZASTĘPCA BURMISTRZA