Przedmiar robot

Zatacznik nr 1 do SWz

PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie: Remont elewacji w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym
przy ul. Czwartakéw 3 w Grudzigdzu w trybie zaprojektu;j i

wybuduj

Obiekt: Budynek nr 9 — biurowo-sztabowy, kompleks wojskowy przy

ul. Czwartakéw 3, 86-300 Grudzigdz

Adres: ul. Czwartakéw 3, 86-300 Grudzigdz

Zamawiajacy: 13 WOJSKOWY ODDZIAtL GOSPODARCZY
86-300 Grudzigdz, ul. Czwartakow 3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

REMONT ELEWACJI W BUDYNKU NR 9 - ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

1 ETAP |
1.1 Wykonanie programu robét wraz z uzyskaniem decyzji WKZ
1 | analiza Wykonanie programu robét zawierajacego rozwigzania techniczne oraz kpl

d.1.1 | indywidualna | architektoniczne elewacji wraz z uzyskaniem decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robot budowlanych

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
2 | analiza Wykonanie projektu budowlanego na remont elewacji wraz z uzyskaniem kpl

d.1.2 | indywidualna | pozwolenia na budowe

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 ETAP II
2.1 Roboty przygotowawcze
3 | analiza Demontaz wraz z ponownym montazem po wykonaniu wszystkich robét jednostek | kpl

d.2.1 | indywidualna | zewnegtrznych klimatyzatoréw (3 szt.), anten (2 szt.)

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 | analiza Demontaz instalacji elektrycznej z elewacji w rurach winidurowych - ok. 30mb kpl
d.2.1 | indywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 | KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - wraz z daszkiem nad m2
d.2.1 | 1604-01 + wejsciami Czas pracy rusztowan grupy 1
KNR 2-02
r.16
z.52.5.15
analogia
29.00%6.00*2 m2 348.00
10.00*6.00*2 m2 120.00
RAZEM 468.00
6 | ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig m2
d.2.1 | 0101-01
(0.63*0.83*2)+(1.30*2.00%29)+(1.19*2.30*14)+(1.00*2.00)+(1.50*2.00) m2 119.76
RAZEM 119.76
7 | KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2.1 | 0535-03
29.00+29.00+10.00+10.00 m 78.00
RAZEM 78.00
8 | KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1 | 0535-05
8.00*8 m 64.00
RAZEM 64.00
9 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych elementow z blachy m
d.2.1 | 0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku UWAGA: MATERIAL Z DEMONTAZU
analogia
poz.7 m 78.00
RAZEM 78.00
10 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m

d.2.1 | 0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku UWAGA: MATERIAt. Z DEMONTAZU
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analogia
poz.8 m 64.00
RAZEM 64.00
11 | ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach, m2
d.2.1 | 0401-05 filarach, pilastrach - ponad 5 m2
(21.00%6.70%2)+(8.00*7.20*2)+(10.00%7.20)+(10.00*6.70) m2 535.60
stolarka -[(0.63*0.83*2)+(1.30*2.00%29)+(1.19*2.30*14)+(1.00*2.00)+(1.50*2.00)] m2 -119.76
okienna
RAZEM 415.84
12 | ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach, m2
d.2.1 | 0401-02 filarach, pilastrach - do 5 m2 - odbicie tynkéw z o$ciezy zewnetrznych
(0.63+0.83+0.83)*0.15*2 m2 0.69
(1.30+2.00+2.00)*0.15*29 m2 23.06
(1.19+2.30+2.30)*0.15*14 m2 12.16
(1.00+2.00+2.00)*0.15 m2 0.75
(1.50+2.00+2.00)*0.15 m2 0.83
RAZEM 37.48
13 | ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdéw cementowo-wapiennych na $cianach, m2
d.2.1 | 0401-02 filarach, pilastrach - do 5 m2 - odbicie tynkéw z parapetéw zewnetrznych
0.63*0.25*2 m2 0.32
1.30*0.25*29 m2 9.43
1.19*0.25*14 m2 4.17
RAZEM 13.91
14 | analiza Odbicie gzymsu zewnetrznego z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o m

d.2.1 | indywidualna | szer. do 30 cm

30.00+30.00+11.00+11.00 m 82.00
RAZEM 82.00
15 | KNR 19-01 Uzupetnienie i naprawa gzymsow, attyk, portali w murach z cegty gotyckiejogr. 1 | m3
d.2.1 | 0310-08 cegly do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej
0.50 m3 0.50
RAZEM 0.50
16 | KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.2.1 | 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
415.84+37.48+13.91+82*0.30 m2 491.83
cokot -(29.00+29.00+10.00+10.00)*0.80 m2 -62.40
RAZEM 429.43
17 | TZKNBK VIII | Czyszczenie $cierne lub chemiczne murdéw gtadkich - czyszczenie cokotu m2
d.2.1 | 05-147 ceglanego
cokot (29.00+29.00+10.00+10.00)*0.80 m2 62.40
RAZEM 62.40
18 | TZKNBK VIII | Spoinowanie murdw i sklepien gtadkich z cegty zabytkowej z przygotowaniem m2
d.2.1 | 05-135 zaprawy - spoinowanie cokotu ceglanego
cokot [(29.00+29.00+10.00+10.00)*0.80]*50% m2 31.20
RAZEM 31.20
2.2 Roboty tynkarskie i malarskie elewaciji
19 | KNR BC-02 | Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni m2
d.2.2 | 0124-03 tynkéw
poz.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14*0.30 m2 491.83
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cokot -(29.00+29.00+10.00+10.00)*0.80 m2 -62.40
RAZEM 429.43
20 | KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane mechanicznie - m2
d.2.2 | 0211-01 historyczny tynk wapienny - PIERWSZA WARSTWA
poz.11 m2 415.84
cokot -(29.00+29.00+10.00+10.00)*0.80 m2 -62.40
RAZEM 353.44
21 | KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie - dodatek za kazde 0,5 cm m2
d.2.2 | 0211-02 grubosci tynku - historyczny tynk wapienny - PIERWSZA WARSTWA
poz.11 m2 415.84
cokot -(29.00+29.00+10.00+10.00)*0.80 m2 -62.40
RAZEM 353.44
22 | KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane mechanicznie - m2
d.2.2 | 0211-01 historyczny tynk wapienny - DRUGA WARSTWA
415.84 m2 415.84
cokét -(29.00+29.00+10.00+10.00)*0.80 m2 -62.40
RAZEM 353.44
23 | KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie - dodatek za kazde 0,5 cm m2
d.2.2 | 0211-02 grubosci tynku - historyczny tynk wapienny - DRUGA WARSTWA
415.84 m2 415.84
cokot -(29.00+29.00+10.00+10.00)*0.80 m2 -62.40
RAZEM 353.44
24 | analiza Renowacja osciezy zewnetrznych przy uzyciu zaprawy sztukatorskiej m2
d.2.2 | indywidualna | drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista
poz.12 m2 37.48
RAZEM 37.48
25 | analiza Renowacja parapetéw zewnetrznych przy uzyciu zaprawy sztukatorskiej m2
d.2.2 | indywidualna | drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista
poz.13 m2 13.91
RAZEM 13.91
26 | analiza Renowacja gzymsu wiefczgcego przy uzyciu zaprawy sztukatorskiej m2
d.2.2 | indywidualna | drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista
poz.14*0.30 m2 24.60
RAZEM 24.60
27 | analiza Renowacja gzymsu przy uzyciu zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej - zaprawa | m2
d.2.2 | indywidualna | sztukatorska drobnoziarnista
(8.60+10.00+8.60)*0.10 m2 2.72
(20.40+10.00+20.40)*0.30 m2 15.24
RAZEM 17.96
28 | KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.2.2 | 0212-02
poz.11 m2 415.84
cokot -(29.00+29.00+10.00+10.00)*0.80 m2 -62.40
RAZEM 353.44
29 | KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne - m2
d.2.2 | 0212-04 malowanie elewacji - farba silikatowa elewacyjna
poz.11 m2 415.84
cokot -(29.00+29.00+10.00+10.00)*0.80 m2 -62.40
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RAZEM 353.44
30 | KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne - m2
d.2.2 | 0212-04 malowanie o$ciezy okiennych, gzymsu i parapetéw zewnetrznych - farba
analogia silikatowa elewacyjna
po0z.12+p0oz.13+p0z.14*0.30 m2 75.99
RAZEM 75.99
2.3 Roboty malarskie krat okiennych
31 | KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.2.3 | 0101-02 konstrukgji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
(1.30*2.00*4)+(1.19*2.30) m2 13.14
RAZEM 13.14
32 | KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2.3 | 1212-06
poz.31 m2 13.14
RAZEM 13.14
33 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2.3 | 1212-05
poz.31 m2 13.14
RAZEM 13.14
2.4 Utylizacja odpadow
34 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 5 m3
d.2.4 | 0108-09 km
0108-10
(415.84+37.48+13.91+24.60)*0.02 m3 9.84
RAZEM 9.84
35 | analiza Utylizacja odpadéw budowlanych - gruz m3
d.2.4 | indywidualna
(415.84+37.48+13.91+24.60)*0.02 m3 9.84
RAZEM 9.84
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