Przedmiar

Remont chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 4794P

w m. Garzyn.

Nr SST

Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

jm llosé

3

4 5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01

Odtworzenie trasy w terenie rowninnym

km 0,065

ROBOTY ROZBIORKOWE

01.02.04

Rozbidrka nawierzchni chodnika, zjazdéw z kostki
betonowej, ptytek betonowych wraz z odwozem poza
teren budowy w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odlegtosc do 2,0km

m? 137,000

01.02.04

Rozbiérka obrzezy bet. na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosc
do 2,0km

mb 69,000

01.02.04

Rozebranie kraweznikow bet. na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosc
do 2,0km

mb 69,000

ROBOTY ZIEMNE

04.01.01

Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdy, obrzeza w
gruncie kat. ll-IV z transportem gruntu poza teren
budowy wraz z mechaniczne profilowania i
zageszczenia

m? 154,00

PODBUDOWY

04.05.01

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 MPa
o gru.i 15,0cm (stabilizacja gruntu w mieszarce) -
chodnik, zjazdy.

m? 133,00

04.06.01

Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B-15)
o grub. 15,0 cm. (zjazdy)

m? 58,00

NAWIERZCHNIA

08.02.02

Wykonanie nawierzchni chodnika, zjadow z betonowej
kostki brukowej, bezfazowej, szarej na podsypce cem.-
pias. gr. 5cm

m? 133,00

ELEMENTY ULIC

08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 na
podsypce cem.-pias. z wykonaniem taw z bet.
C12/15 z oporem

mb 69,00

10

08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 na
podsypce cem.-pias. z wykonaniem taw z bet.
C12/15 z oporem na ptask od strony poses;ji

mb 18,00

11

08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na
podsypce piaskowej i tawie betonowej z betonu C12/15
Z oporem z wyp.spoin zaprawg cem.

mb 60,00

12

01.03.07

Regulacja pionowa oraz pozioma, gornej czesci
studzienki telekomunikacyjnej

szt 1,00
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