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l. CZESC OPISOWA

1 CZESC OGOLNA

- Umowa zawarta z Inwestorem/Zamawiajgcym — PZD w Sochaczewie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. RP Nr 89 z dnia 25
sierpnia 1994 r. — poz. 414).

- Ustawa z dnia 10 lipca 2003 r. - o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. RP Nr 80 — poz.
721).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

— Dane zebrane w terenie.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

- Rozwigzania projektowe branzy drogowe,;.

1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnych wraz
z budowg kanatu technologicznego w zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej nr 3820W.

1.2 Adres inwestycji.

Przedmiotowa sie¢ telekomunikacyjna zlokalizowana jest w m. Rybno, Januszew,
Zdzarow na terenie powiatu sochaczewskiego, wojewddztwa mazowieckiego.

1.3 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Powiat Sochaczewski

reprezentowany przez

Powiatowy Zarzad Dré6g w Sochaczewie
ul. Gwardyjska 10

96-500 Sochaczew

1.4 Jednostka projektowa.

Projekt opracowany jest przez:

INDUSTRIA Tomasz Halecki
ul. Swierkowa 7
05-825 Czarny Las
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2 OPIS TECHNICZNY
2.1 Opis istniejacego stanu zainwestowania terenu - dziatki.

Na obszarze objetym opracowaniem istnieje sie¢ telekomunikacyjna — telekomuni-
kacyjne linie kablowe, telekomunikacyjna kanalizacja kablowa wraz z kablami - stanowig-
ce wiasnos¢ Operatoréw — Orange Polska S.A. oraz Wojewddztwa Mazowieckiego —
Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. (Internet dla Mazowsza).

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu - dziatki.
2.2.1 Zatozenia przyjete do projektowania inwestycji.

- warunki techniczne wydane przez Operatoréw
- rozwigzania projektowe branzy drogowe;j

2.3 Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnych
2.3.1 Przebudowa rurociggow kablowych Operatora IDM-WM

Na odcinku kolizji z projektowanym uktadem drogowym drogi powiatowej i elemen-
tami infrastruktury drogowej istniejgce rurociggi kablowe z kablami $wiattowodowymi nale-
zy przebudowac poprzez budowe odcinkéw rurociggu po nowej, bezkolizyjnej trasie —
zgodnie z przebiegiem przedstawionym na planach sytuacyjnych. Rurocigg budowac jako
czterootworowy z mikrorur typu MT-DB 4x14/10 (zgodnie z kolorystyka: 1-czerwony, 2-
niebieski, 3-zielony, 4-brgzowy). We wskazanych lokalizacjach wybudowa¢ prefabrykowa-
ne studnie kablowe typu SKR-2 i zasobniki ztgczowe typu ZKMBT-1. Wraz z rurociggiem
utozy¢ kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8, a w potowie gtebokosci przykrycia
ziemig tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY”.

Na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami oraz urzadzeniami uzbrojenia podziem-
nego na projektowanych rurociggach zatozyc¢ rury ostonowe typu HDPE 125/7,1 o dtugo-
Sciach podanych na planie sytuacyjnym. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowa-
nych rurociggdw do istniejacych i projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci okreslone normg ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia
i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego

2.3.2 Przebudowa kabli optycznych Operatora IDM-WM

Istniejacy kabel swiattowodowy 25/25a-25¢/KW/01/72J typu A-DQ(ZN)2Y 72J zlo-
kalizowany w mikrokanalizacji przewidzianej do demontazu nalezy przebudowac¢ na odcin-
ku od projektowanej studni S/03 do ztgcza ZR/25¢ w nastepujgcy sposbb:

- wybudowaé odcinek nowej mikrokanalizacji z wigzki rur 4x14/10 mm na odcinku kolizji z
projektowanym uktadem drogowym drogi po

wiatowej wg pkt 2.3.1

- potgczy¢ ztgczkami prostymi wolne rurki mikrokanalizaciji istniejgcej i przebudowanej oraz
wykonac préby cisnieniowe zestawionych odcinkow

- zaciggnagc¢ dwa odcinki kabla typu A-DQ(ZN)2Y 72J na odcinku od projektowanej studni
S/03 do ztgcza ZR/25¢

- istniejgcy kabel przecigé i sciggng¢ do studni S/03 odcinek ok. 50 m

- w studniach S/03 i S/04 wykonac ztgcza przelotowe

- istniejgce ztacze ZR/25¢ zdemontowacé a kable wprowadzi¢ do nowej studni S/25¢

- w studni S/25¢ wykona¢ nowe ztgcze ZR/25¢

Po przebudowie kabli nalezy wykona¢ pomiary wiasciwosci transmisyjnych wio-
kien przebudowanych odcinkéw kabli dla fali 1310 i 1550 nm. Wyniki pomiaréw w formie
protokolarnej przedstawi¢ na etapie odbioru koncowego.

-4 -
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Kabel swiattowodowy nalezy przebudowa¢ w ramach procesu Prac Planowych,
o ktéry nalezy zwrécié sie do z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z warunkami min.
14 dni.

2.3.3 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Operatora OPL SA

Na odcinku kolizji z projektowanym uktadem drogowym drogi powiatowej i elemen-
tami infrastruktury drogowe;j istniejgce kable ziemne nalezy przebudowac poprzez budowe
odcinkéw kabli ziemnych po nowej, bezkolizyjnej trasie — zgodnie z przebiegiem przed-
stawionym na planach sytuacyjnych. Projektowane kable ziemne uktada¢ w rowie kablo-
wym o gtebokosci min. 0,8 m izabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg z napisem UWAGA!
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, utozong nad kablem w potowie gtebokosci przykrycia
ziemig. Na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami zatozy¢ rury ostonowe typu HDPE
110/6,3 o dtugosciach podanych na planie sytuacyjnym. W miejscach zblizen i skrzyzo-
wan projektowanych kabli do istniejgcych i projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia
terenu nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci okreslone normg ZN-96/TP S.A. — 004
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowy
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykopy pozostate po utozeniu rur ostonowych i kabli
ziemnych powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu.

Przetgczen kabli dokonac z zachowaniem ciggtosci ruchu telekomunikacyjnego.

2.3.4 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Na skrzyzowaniach istniejgcej sieci telekomunikacyjnej z drogami i wjazdami na
posesje nalezy wykonac¢ zabezpieczenie z zastosowaniem rur ochronnych obiektowych
dwudzielnych typu AROT A120PS z zachowaniem odlegtosci pionowej min. 0,8 m od na-
wierzchni oraz wyprowadzeniem koncdéw rur min. 0,5 m poza zewnetrzne krawedzie
utwardzonej nawierzchni. Konce rur ostonowych uszczelnic.

2.3.5 Demontaz elementow istniejacej sieci telekomunikacyjnej

Po zakonczeniu robdt budowlanych i przetgczeniu kabli, wszystkie odcinki nie-
czynnej sieci zdemontowacd i poddac utylizaciji.

2.4 Budowa kanatu technologicznego

W ciggu przebudowywanej drogi powiatowej, dla potrzeb Zarzadcy drogi oraz dla
Operatoréw telekomunikacyjnych, wybudowac¢ kanat technologiczny KTu-1 (ciag teleko-
munikacyjnej kanalizacji kablowej). Poniewaz istniejgcy rurocigg kablowy (mikrokanaliza-
cja) Operatora IDM posiada wolne zasoby dla zabudowy kabli, w ramach budowy kanatu
technologicznego nalezy, wraz z przebudowywanym rurociggiem, utozy¢é dodatkowo rure
typu HDPE 110 dwuwarstwowa.

Wymagana gteboko$¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustéw ochron-
nych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,

- w poboczu drég — 1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

- na skrzyzowaniach z projektowang droga/ulicg — 1,2 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych ruro-
ciggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgca lub docelowg rzedng te-
rendw zielonych i pol uprawnych, projektowang docelowsg lub istniejgca rzedng pobocza.

Na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami stosowac rury przepustowe gruboscienne
typu HDPE 110/6,3.
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2.5 Zestawienie materiatléw podstawowych

IDM
Lp. Nazwa J.m. | Ilosc
1 | Studnia kablowa SKR-2 kpl 7
2 | Zasobnik ztagczowy ZKMBT-1 szt 3
3 | Stelaz zapasu SZ-2 szt 7
4 | Stupek oznaczeniowo-pomiarowy szt 3
5 | Znacznik elektromagnetyczny EMS 1401 XR szt 10
6 | Wigzka mikrorurek 4x14/10 mm m 5300
7 | Ztaczka MM DB 14 szt 72
8 | Zatyczka mikrorurki 14 mm szt 12
9 | Kabel $wiattowodowy A-DQ(ZN)2Y 72E 9/125 6X12E 9/125 1500N 72] m 5615
10 | Ostona ztgczy kabli $wiattowodowych FOSC-400A4-524-2 szt 3
11 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 5800
12 | Puszka potaczeniowa Poh szt 7
13 | Ostonka spoiny $wiattowodu szt 240
14 | Tadma ostrzegawcza m 5800
15 | Rura HDPE 125/7,1 m 735
OPL
Lp. Nazwa J.m. | Ilosc
1 | Studnia kablowa zelbetowa SKR-1 kpl 1
2 | Rura HDPE 110/6,3 m 150
3 | Kabel XZTKMXpw 2x2x0,5 m 595
4 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 10
5 | Kabel XZTKMXpw 50x4x0,5 m 90
6 | Ostona termokurczliwa 43/8-300 kpl 2
7 | Ostona termokurczliwa 55/12-300 kpl 4
8 | Ostona ziaczy kabli matoparowych kpl 14
9 | Stupek kablowy rozdzielczy szt 2
10 | Glowica kablowa 10x2 kpl 2
11 | Uziom szt 2
12 | Ostona dwudzielna A120PS m 50
KT
Lp. Nazwa J.m. | Ilosc
Rura HDPE 110 dwuwarstwowa m 4786
2 | Rura HDPE 110/6,3 przepustowa m 738
2.6 Zakres rzeczowy inwestycji.
- przebudowa linii kablowej IDM-WM - 5266,0 m
- przebudowa linii kablowej OPL SA - 428,5m
- budowa kanatu technologicznego - 5524,0 m

3 Uwagi konincowe.

Catos¢ prac zwigzanych z usunieciem kolizji powinny wykonywaé osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia z uwzglednieniem ponizszych norm i przepiséw:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

« USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414)

» ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

-6 -
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ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wy-
magania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne syme-
tryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurcz-
liwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytagczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomuni-
kacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztgczowe
do zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i ru-
rociggi kablowe. Wymagania i badania.

podczas prowadzenia prac przestrzegaé przepiséw BHP,

w miejscach skrzyzowania oraz zblizenia rurociggu kablowego z uzbrojeniem pod-
ziemnym, roboty ziemne wykonywac recznie,

prace ziemne poprzedzi¢ poprzecznymi przekopami w celu szczegétowego ustalenia
przebiegu uzbrojenia podziemnego,

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do uwaq zawartych w warunkach i u-
zgodnieniach,

wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac uzgadnia¢ na biezgco
z Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora,

zakonczone roboty nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokdétem odbioru technicznego
po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Opracowat:

Warszawa, maj 2021
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4. UZGODNIENIA

warunki techniczne IDM znak DI1.4402.12.32.2020.AS z dnia 20-11-2020
warunki techniczne OPL znak 50116/TTISILU/P/2020/MZ z dnia 24-11-2020
protokét z narady koordynacyjnej nr GN.6630.11.2021.1 z dnia 25-02-2021
uzgodnienie techniczne OPL znak 21100/TTISILU/P/2021/MZ z dnia 13-05-2021
uzgodnienie techniczne IDM znak DI1.4402.12.32.2020.AS z dnia 18-05-2021
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Agencja Rozwoju Mazowsza S.A

Warszawa dn. 20-11-2020

DI1.4402.12.32.2020.AS

ZARZAD POAWIATU W SOCHACZEWIE
UL. MARSZAEKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 65
96-500 SOCHACZEW

Dotyczy: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdiaréw — Rybno, na terenie gmin Sochaczew i

Rybno, powiat sochaczewski — wydanie warunkdw _technicznych na przebudowe

i zabezpieczenie swiattowodowej sieci szerokopasmowej , Internet dla Mazowsza”.

W odpowiedzi na mail z dnia 9 listopada 2020 roku, w sprawie wydania Warunkéw
Technicznych na przebudowe i zabezpieczenie sieci Internet dla Mazowsza na przebudowywanej
drodze powiatowej nr 3820W Zdzaréw — Rybno, na terenie gmin Sochaczew i Rybno, powiat
sochaczewski, wojewddztwo mazowieckie, Inzynier Kontraktu zadania Internet dla Mazowsza

w zatgczeniu przesyta warunki techniczne na zabezpieczenie i przebudowe sieci.

Z powazaniem

Krzysztof Filirski

Prezes Zarzadu
Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Zatacznik:
1. Warunki techniczne na przebudowe sieci IDM

Do wiadomosdci:
Tomasz Halecki
Ul. Swierkowa 7
05-825 Czarny Las

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze srodkéw budzetu parstwa i srodkéw budzetu
wojewodztwa mazowieckiego

dla rozwoju Mazowsza
PROGRAM Mazowsze, o]

REG IONALNY serce Polski ROZWOJU REGIONALNEGO o

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Strona 1
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serce Polski Agencja Rozwoju Mazowsza S.A

Warszawa dn. 20-11-2020

DI1.4402.12.32.2020.AS

WARUNKI TECHNICZNE

Charakterystyka inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdziaréw — Rybno, na terenie gmin Sochaczew i Rybno,

powiat sochaczewski.

Szanowni Panstwo

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., jako Operator Sieci ,Internet dla Mazowsza” Wojewddztwa

Mazowieckiego, w odpowiedzi na Panstwa prosbe o wydanie warunkdéw technicznych na przebudowe

istniejgcej infrastruktury znajdujacej sie w kolizji z rozbudowa drogi powiatowej nr 3820 Zdzaréw -

Rybno,

po zapoznaniu sie z przestanymi przez Panstwa mapami lokalizacji przedmiotowej inwestycji

akceptuje przebieg przetozenia infrastruktury sieci IDM, pod warunkiem:

10.

Nowy przebieg sieci IDM bedzie miat przebieg w granicy pasa drogowego.

Projektowana mikrokanalizacja - wigzka 4 mikrorurek MT-DB 4 x 14/10 (zgodnie z kolorystyka:
1-czerwony, 2-niebieski, 3-zielony, 4-bragzowy).

Przejscia mikrokanalizacji pod wjazdami, jednig nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é rurami
przepustowymi HDPE 125/7,1mm.

Odlegtosci miedzy projektowanymi studniami kablowymi SKR-2 powinna wynosi¢ w terenie
zabudowanym ~400m, poza terenem zabudowanym ~800m. Dopuszcza sie stosowania
w terenie niezabudowanym zasobnika kablowego z miejscem do montazu jednego ztacza.
Dokumentacje projektowa nalezy przekaza¢ do zaopiniowania Operatorowi Sieci.

Kolidujgcy odcinek mikrokanalizacji wycig¢ i zdemontowac.

Nowo wybudowane odcinki mikrokanalizacji potaczy¢ z istniejgcym za pomocy systemowych
ztaczek doziemnych i odpowiednio zabezpieczy¢.

Kabel $wiattowodowy wprowadzi¢ do mikrokanalizacji metodg pneumatyczna.

Gotowos¢ do przetaczenia nalezy zgtosi¢ do Operatora Sieci w terminie minimum 14 dni przed
planowanym wykonaniem robét, zwigzku z koniecznoscig wyznaczenia okien serwisowych.
Po wybudowaniu mikrokanalizacji wykonac testy kalibracji i ci$nienia rurociggu w obecnosci
Operatora Sieci.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze Srodkow budzetu panstwa i Srodkow budzetu
wojewddztwa mazowieckiego

dla rozwoju Mazowsza
PROGRAM Mazowsze, oo

REGIONALNY S-S rodibioowESs

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Strona 2
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....‘
a4 D

S

serce Polski

- ol Mazowsze. (| ARMSA

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A

Po wdmuchnieciu kabla $wiattowodowego wykonaé¢ pomiary reflektometryczne, obustronne.
Pliki pomiarowe dostarczy¢ razem z dokumentacjg powykonawcza (2 egz. wersji papierowej+
CD) do Operatora.

Wszystkie prace nalezy wykonac ze szczegdélng ostroznoscig, pod nadzorem Inspektora
Operatora Sieci.

Przed rozpoczeciem przebudowy, nalezy dokfadnie ustali¢ potozenie rurociggu IDM przy
pomocy wykopdw kontrolnych oraz lokalizatora z generatorem.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg IDM, nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig
oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami telekomunikacyjnymi, w celu unikniecia
ewentualnych uszkodzen elementéw sieci pod nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych
gestora sieci.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowa sieci $wiattowodowej lub prace budowlane w kolizji,
winny by¢ realizowane przez firmy specjalizujgce sie w tego typu zadaniach, posiadajgce

odpowiedni park technologiczny oraz wykwalifikowany personel.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg oraz zabezpieczeniem sieci IDM ponosi Wiasciciel.

W przypadku uszkodzenia urzagdzen bedacych wtasnoscig Wojewddztwa Mazowieckiego bad?
Operatora Sieci, Inwestor lub wskazany Wykonawca zostanie obcigzony kosztami usuwania
awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

Nadzér techniczny nad planowanymi robotami petni¢ bedzie inspektor Operatora Sieci. Po zgtoszeniu

roboét,

Operator Sieci Protokotem Przekazania, przekaze Wykonawcy (Inwestorowi) urzadzenia

podlegajagce przebudowie, zobowigzujagc do utrzymania ich w ciggtym ruchu eksploatacyjnym.

Powyisze warunki techniczne nie tworzg zadnych zobowigzan, ani nie mogg by¢ podstawg roszczen

finansowych wobec Operatora Sieci. Wydane warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od

daty powyzszego pisma.

Informacje techniczne oraz uzgodnienia nadzoru Operatora Sieci:

Mail: tech@armsa.pl ;

Tel: 22 566 47 69 wewn. 109 Wystawit / Opracowat:

Adam Skaryszewski

Robert Fedyk

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze srodkéw budzetu parstwa i srodkéw budzetu
wojewddztwa mazowieckiego

dla rozwoju Mazowsza
PROGRAM Mazowsze, o]

REG IONALNY serce Polski ROZWOJU REGIONALNEGO o

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Strona 3
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Projekt Techniczny (Wykonawczy) — branza teletechniczna
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Orange Polska
Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.: +48 503 011 470

Numer pisma: 50116/TTISILU/P/2020/MZ

Zarzad Powiatu w Sochaczewie

ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew

Warszawa, 24 listopad 2020

Temat: Warunki Techniczne na przetozenie sieci Orange Polska S.A. kolidujgcych z rozbudowa drogi

powiatowej na 3820W Zdzaréw - Rybno.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejaca podziemnag siecig

teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonac likwidacje istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji infrastrukture teletechniczng bedaca witasnoscig OPL.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosc¢ jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
dcigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al. i 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi w Warszawie

ul. Brzeska 24.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi w
Warszawie przy ul. Brzeska 24 (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z 0.0. (Zelkdw Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce,
tel. 25643 60 75), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace;j sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnoéci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku o0 nadzdr  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Biatystok
15-048 Biatystok, ul. Skorupska 17
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy speti¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkdéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do
zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdét odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkoéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkoéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatarn inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych Srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukciji BHP.

Z powazaniem

.

Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Michat Zdziubany
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STAROSTA SOCHACZEWSKI

Znak sprawy:

GN.6630.11.2021.1

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2021-02-25

Whioskodawca:

Inwestor:

INDUSTRIA Tomasz Halecki

05-825 Czarny Las

Swierkowa 7

STAROSTA SOCHACZEWSKI

96-500 SOCHACZEW
Pitsudskiego 65

SOCHACZEW , 2021-02-25

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Paulina Pawetek - Dybiec - Gtéwny Specjalista w Wydziale GKKIGN

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

062 19 263 RYBNO RYBNO

062 19 272 RYBNO RYBNO

062 19 2131 RYBNO RYBNO

062 19 247 RYBNO RYBNO

062 19 248 RYBNO RYBNO

062 19 249 RYBNO RYBNO

062 19 273 RYBNO RYBNO

062 9 5 RYBNO JOZIN

062 4 85 RYBNO CYPRIANY

062 4 95/1 RYBNO CYPRIANY

062 6 3 RYBNO CMISZEW RYBNOWSKI
062 4 79 RYBNO CYPRIANY

062 6 11 RYBNO CMISZEW RYBNOWSKI
062 6 6/2 RYBNO CMISZEW RYBNOWSKI
062 6 10 RYBNO CMISZEW RYBNOWSKI
062 4 98 RYBNO CYPRIANY

062 4 80/2 RYBNO CYPRIANY

072 35 25 SOCHACZEW ZDZAROW

072 35 15 SOCHACZEW ZDZAROW

072 35 14 SOCHACZEW ZDZAROW

072 35 16/1 SOCHACZEW ZDZAROW

072 35 4 SOCHACZEW ZDZAROW

072 35 8/23 SOCHACZEW ZDZAROW

072 45 2 SOCHACZEW PGR ZDZAROW
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072 45 1711 SOCHACZEW PGR ZDZAROW
072 45 5/25 SOCHACZEW PGR ZDZAROW
072 45 5/7 SOCHACZEW PGR ZDZAROW
072 45 6 SOCHACZEW PGR ZDZAROW
072 35 13 SOCHACZEW ZDZAROW

072 45 5/1 SOCHACZEW PGR ZDZAROW
072 45 5/11 SOCHACZEW PGR ZDZAROW
072 35 52 SOCHACZEW ZDZAROW

Opis przedmiotu narady:

1 Sie¢ wodociggowa
2 Sie¢ telekomunikacyjna
3 Sie¢ elektroenergetyczna
Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| PGE-Narady Koordynacyjne Tomasz Wéjcik 1. Uzgodni¢ branzowo projekt budowlany w zakresie

Wojcik Tomasz

2021-02-18 11:19:37

przebudowy sieci elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.

2. Realizacja prac budowlanych mozliwa dopiero po
podpisaniu Umowy Usuniecia Kolizji z PGE Dystrybucja
SA.

3. Prace zwigzane z przebudowg lub
zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury
energetycznej zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem w
PGE Dystrybucja S.A., RE towicz, ul. Mostowa 30;
zainwentaryzowa¢ powykonawczo projektowane
rury ostonowe.

N

Gmina Sochaczew - Narady
Koordynacyjne Szlaga Iwona

Iwona Szlaga

2021-02-25 15:01:14

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa sieci
wodociggowej , hydrantéw i przytgczy nalezy
wykona¢ pod nadzorem Gminnego Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie, ul.
Warszawska 115

w

PZD - Narady Koordynacyjne
Konrad Guzik, Danuta Kamiriska

Konrad Guzik

2021-02-19 10:50:38

brak uwag

»

ARMSA (IDM) - Narady
Koordynacyjne

Pawet Przychodzien

2021-02-18 13:11:12

1.Prace wykonywane w poblizu infrastruktury IdM,
nalezy wykonac¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod
nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z
zachowaniem obowigzujgcych norm
telekomunikacyjnych.
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2.W celu uniknigcia ewentualnych uszkodzen
elementéw naszej infrastruktury oraz dokfadne;j jej
lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywac¢ przekopy
kontrolne.

3.W przypadku uszkodzenia urzgdzer bedgcych
wiasnos$cig Agencja Rozwoju Mazowsza S.A |
inwestor lub wskazany wykonawca zostanie
obcigzony kosztami usuwania awarii i poniesionymi
kosztami eksploatacyjnymi.

4.W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac
rzedne rurociggu kablowego IdM nie powinny ulec
zmianie.

5.Przed przystgpieniem do robét, nalezy wystgpi¢
pisemnie, z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem, o
nadzér do

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Swietojerska 9

00-236 Warszawa

tech@armsa.pl

6.Wszystkie koszty zwigzane z nadzorem, oraz
zabezpieczeniem prac pokrywa Inwestor/Wykonawca.

5| PCSS - Narady Koordynacyjne

Grzegorz Kuberka

2021-02-18 16:30:24

brak uwag

6| GDDKIA - Narady Koordynacyjne
Kantor Karal

7| GMINA RYBNO-Narady
Koordynacyje Gotgbiowski
Krystian

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac¢ ze szczeg6lng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

Validity u
Dokument po przez
Paulina Pawet biec

Data: 2021.02:26 10:56:02 CET
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orange”

Orange Polska

Hurt Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Gwardyjska 10

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa 96-500 Sochaczew

tel.: +48 503 011 470

Warszawa, dn. 13 maj 2021

Numer pisma: 21100/TTISILU/P/2021/MZ
Temat: opinia do projektu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 210.05.2021 Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta przesyta zaopiniowany bez uwag Projekt Budowlany, Wykonawczy pn. ,Przebudowa kolizji
sieci telekomunikacyjnych Operator Orange Polska S.A. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W
Zdzaréw - Rybno”.

Z powazaniem

e R ‘ Mw%«[

:

Starszy Specijalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Michat Zdziubany

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al. i 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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$5 Wazowsze. ([ ARMSA

serce Polski Agencja Rozwoju Mazowsza S.A

Warszawa dn. 18-05-2021
DI1.4402.12.32.2020.AS

ZARZAD POAWIATU W SOCHACZEWIE
UL. MARSZAtKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 65
96-500 SOCHACZEW

Tomasz Halecki INDUDTRIA
Ul. Swierkowa 7

05-825 Czarny Las

Dotyczy: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdiaréw — Rybno, na terenie gmin Sochaczew

i Rybno, powiat sochaczewski — wydanie opinii Projektu Budowlano — Wykonawczego.

W odpowiedzi na mail z dnia 14 maja 2021 roku, w sprawie zaopiniowania projektu budowlano
— wykonawczego pt. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw — Rybno” opracowanego

w celu usunigcia kolizji z siecig Internet dla Mazowsza, opiniuje projekt bez uwag.

Ponadto informuje, iz sie¢ ,Internet dla Mazowsza” jest wtasnosciag Wojewddztwa Mazowieckiego

a Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. petni role Operatora Technicznego.

Prosze o dostarczenie 2 egzemplarzy dokumentacji projektowej wraz z wersja elektroniczna.

Przed rozpoczeciem wykonywanych robot nalezy powiadomi¢ ARM S.A. z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem w celu uméwienia nadzoru nad prowadzonymi robotami. Po zakoriczonych pracach
opracowa¢ i dostarczy¢ 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng

inwentaryzacjg powykonawczg.

Z powazaniem

KrzysztofFilinski

Prezes Zarzadu
Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Projekt wspdtfinansowany przez Unig Eur jskq ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013 oroz ze Srodkéw budzetu paristwa i sSrodkéw budzetu
wojewddztwa mazowieckiego

dla rozwoju Mazowsza
PROGRAM Mazowsze,  wweme|

REG'ONALNY serce Polski ROZWOJU REGIONALNEGO LS

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

A

Strona 1
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Il. CZESC RYSUNKOWA

nr 1 — Orientacja

nr 2.1 - 2.9 — Plan sytuacyjny przebudowy sieci telekomunikacyjne;
nr 3 — Schemat montazowy linii Swiattowodowej IDM

nr 4 — Schemat optyczny linii $wiattowodowej IDM

nr 5 — Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej OPL
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