Ogtoszenie nr 2022/BZP 00390386/01 z dnia 2022-10-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drég gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego - ul. Pogranicza, ul. Lakowa, ul. Dtuga,
ul. Galasowa w miejscowosci Jabtonka

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA JABLONKA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491892222
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Jabtonka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-480

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jablonka.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.jablonka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa drég gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego - ul. Pogranicza, ul. Lgkowa, ul. Dtuga, ul.
Galasowa w miejscowosci Jabtonka

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-10f9456¢-291f-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00390386/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-13 10:12

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00031891/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Przebudowa drég gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego w miejscowosci Jabtonka zadanie
realizowane ze srodkow Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00330368/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RINT.271.1.25.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 3256639,47 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie ,Przebudowa drég gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza
turystycznego - ul. Pogranicza, ul. £akowa, ul. Dluga, ul. Galasowa w miejscowosci Jabtonka” - zgodnie z wymogami
okreslonymi w dokumentac;ji, Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia, oraz zgodnie ze sztukg budowlanag i wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci techniczno- budowlanymi, normami branzowymi i PN.

2. Zakres robot niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w
szczegolnosci:

2.1. Czes¢ | ,Przebudowa drogi gminnej — ul. Pogranicza — K360671 w ramach zadania ,Przebudowa drég gminnych w celu
poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego - ul. Pogranicza, ul. takowa, ul. Dtuga, ul. Galasowa w miejscowosci
Jabtonka™

a) przebudowa drogi gminnej ul. Pogranicza w miejscowosci Jabtonka o dtugosci 186 m

b) przebudowa konstrukcji podbudowy (na poszerzeniach) i nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z remontem elementéw
odwodnienia drogi tj. oczyszczenie rowdw, Scianki czotowe wlotéw do istniejacych przepustéw, elementy przepustéow

c) wyfrezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej

d) wzmocnienie i poszerzenie podbudowy drogi dla uzyskania korpusu pod projektowana jezdnie z poboczami

e) wykonanie kanatu technologicznego (typ KTu1) ze studzienkami (typ SKR-1)

f) wykonanie nawierzchni asfaltowej — warstwa wyrownawcza + siatka przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne, warstwa
wigzaca i Scieralna tgcznie 11 cm, i szerokosci 4,50-7,20 m

g) usypanie poboczy 2*0,75 m z kruszywa famanego

Szerokos¢ przebudowywanej jezdni zmienna od 4,50 -7,20 m, dlugo$¢ sumaryczna przebudowywanego odcinka wynosi
186 mb

3. Szczegotowy zakres prac precyzuje, dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,
przedmiar robét stanowigce zatgczniki do niniejszej SWZ.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowig zatgczniki;

Zatacznik Nr 11 do SWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zatgcznik Nr 12 do SWZ Przedmiar robot (przedmiar wraz z dokumentacjg oraz SST stanowi podstawe do sporzadzenia
wyceny oferty)

Zatgcznik Nr 13 do SWZ Dokumentacja techniczna

4 . Nomenklatura Wspolnego Stownika Zamowien Publicznych (CPV):
CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

5. Wymagany okres gwarancji:

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty — minimum 36 miesiecy - maksymalnie
60 miesiecy od daty odbioru korncowego robot

UWAGA!! Zamawiajacy informuje, ze dlugos¢ udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o
wadze 40 %. Wykonawca ktoéry zaproponuje najdiuzszy okres gwarancji ale nie dtuzszy niz 60 miesiecy otrzyma
maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca ktéry zaproponuje wymagany okres gwaranciji (36 miesiecy) otrzyma 0 pkt.
Zamawiajacy nie dopuszcza réznych okresdw rekojmi i gwarancji (okres rekojmi i gwarancji ma by¢ taki sam). Okresy
rekojmi i gwaranciji jako$ci stanowig kryterium oceny ofert

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 833657,91 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
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1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie ,Przebudowa drég gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza
turystycznego - ul. Pogranicza, ul. £gkowa, ul. Dtuga, ul. Galasowa w miejscowosci Jabtonka” - zgodnie z wymogami
okreslonymi w dokumentac;ji, Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci techniczno- budowlanymi, normami branzowymi i PN.

2. Zakres robo6t niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w
szczegolnosci:

2.1. Czes¢ Il ,Przebudowa drogi gminnej — ul. Lakowa — K360676 w ramach zadania ,Przebudowa drég gminnych w celu
poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego - ul. Pogranicza, ul. takowa, ul. Dluga, ul. Galasowa w miejscowosci
Jabtonka™

a) przebudowa drogi gminnej ul. Lakowej o dtugosci 751 m

b) przebudowa konstrukcji podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji cementem i nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z
remontem elementéw odwodnienia drogi tj. oczyszczenie rowdw, Scianki czotowe wlotow do istniejgcych przepustow,
elementy przepustéw

c) wyfrezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej

d) wzmocnienie i poszerzenie podbudowy drogi wraz z wykonaniem stabilizacji cementem dla uzyskania dla uzyskania
korpusu pod projektowang jezdnie z poboczami

€) wykonanie kanatu technologicznego (typ KTu1) ze studzienkami (typ SKR-1)

f) wykonanie nawierzchni asfaltowej — warstwa wigzaca i $cieralna tacznie 11cm i szerokosci 3,00 m

g) usypanie poboczy 2*0,75 m z kruszywa tamanego

Szerokos¢ przebudowywanej jezdni zmienna od 3,00 m,

3. Szczegodtowy zakres prac precyzuje, dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
przedmiar robét stanowigce zatgczniki do niniejszej SWZ.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia stanowig zatgczniki;

Zatacznik Nr 11 do SWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zatacznik Nr 12 do SWZ Przedmiar robét (przedmiar wraz z dokumentacjg oraz SST stanowi podstawe do sporzadzenia
wyceny oferty)

Zatacznik Nr 13 do SWZ Dokumentacja techniczna

4 . Nomenklatura Wspdélnego Stownika Zaméwien Publicznych (CPV):
CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

5. Wymagany okres gwarancji:

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty — minimum 36 miesiecy - maksymalnie
60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot

UWAGA!l Zamawiajacy informuje, ze dlugos¢ udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o
wadze 40 %. Wykonawca ktéry zaproponuje najdiuzszy okres gwarancji ale nie dtuzszy niz 60 miesiecy otrzyma
maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca ktory zaproponuje wymagany okres gwarancji (36 miesiecy) otrzyma 0 pkt.
Zamawiajacy nie dopuszcza réznych okreséw rekojmi i gwarancji (okres rekojmi i gwarancji ma by¢ taki sam). Okresy
rekojmi i gwaranc;ji jakosci stanowig kryterium oceny ofert

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 884645,85 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie ,Przebudowa drég gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza
turystycznego - ul. Pogranicza, ul. £akowa, ul. Dluga, ul. Galasowa w miejscowosci Jabtonka” - zgodnie z wymogami
okreslonymi w dokumentac;ji, Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci techniczno- budowlanymi, normami branzowymi i PN.

2. Zakres robot niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w
szczegolnosci:

2.1. Czes¢ Il ,Przebudowa drogi gminnej — ul. Dluga — K360669 w ramach zadania ,Przebudowa drég gminnych w celu
poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego - ul. Pogranicza, ul. tgkowa, ul. Dtuga, ul. Galasowa w miejscowosci
Jabtonka™

a) przebudowa drogi gminnej ul. Ditugiej o dtugosci 863 m

b) przebudowa konstrukcji podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji cementem i nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z
remontem elementéw odwodnienia drogi tj. oczyszczenie rowéw, scianki czotowe wlotéw do istniejacych przepustow,
elementy przepustéw

c) wyfrezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowe;

d) wzmocnienie i poszerzenie podbudowy drogi wraz z wykonaniem stabilizacji cementem dla uzyskania korpusu pod
projektowang jezdnie z poboczami
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e) wykonanie kanatu technologicznego (typ KTu1) ze studzienkami (typ SKR-1)
f) wykonanie nawierzchni asfaltowej — warstwa wigzgca i Scieralna tgcznie 11cm i szerokosci 3,00 - 3,50 m
g) usypanie poboczy 2*0,75 m z kruszywa famanego

Szerokos¢ przebudowywanej jezdni zmienna od 3,00 - 3,50 m, dlugos$¢ sumaryczna przebudowywanego odcinka wynosi
863 mb

3. Szczegotowy zakres prac precyzuje, dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,
przedmiar robét stanowigce zatgczniki do niniejszej SWZ.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowig zatgczniki;

Zatacznik Nr 11 do SWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zatgcznik Nr 12 do SWZ Przedmiar robot (przedmiar wraz z dokumentacjg oraz SST stanowi podstawe do sporzadzenia
wyceny oferty)

Zatacznik Nr 13 do SWZ Dokumentacja techniczna

4 . Nomenklatura Wspolnego Stownika Zamowien Publicznych (CPV):
CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

5. Wymagany okres gwarancji:

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty — minimum 36 miesiecy - maksymalnie
60 miesiecy od daty odbioru korncowego robot

UWAGA!l Zamawiajacy informuje, ze dlugos¢ udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o
wadze 40 %. Wykonawca ktoéry zaproponuje najdiuzszy okres gwarancji ale nie dtuzszy niz 60 miesiecy otrzyma
maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca ktéry zaproponuje wymagany okres gwarancji (36 miesiecy) otrzyma 0 pkt.
Zamawiajacy nie dopuszcza réznych okreséw rekojmi i gwarancji (okres rekojmi i gwarancji ma by¢ taki sam). Okresy
rekojmi i gwarancji jakosci stanowig kryterium oceny ofert

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1074749,87 PLN
Czes¢ 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie ,Przebudowa drég gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza
turystycznego - ul. Pogranicza, ul. tgkowa, ul. Dluga, ul. Galasowa w miejscowosci Jabtonka” - zgodnie z wymogami
okreslonymi w dokumentacji, Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci techniczno- budowlanymi, normami branzowymi i PN.

2. Zakres robot niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w
szczegolnosci:

2.1. Czes¢ IV ,Przebudowa drogi gminnej — ul. Galasowa — K360685 w ramach zadania ,Przebudowa drog gminnych w celu
poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego - ul. Pogranicza, ul. takowa, ul. Dluga, ul. Galasowa w miejscowosci
Jabtonka™

a) przebudowa drogi gminnej ul. Galasowej o dtugosci 732 m

b) przebudowa konstrukcji podbudowy poprzez wykonanie poszerzen i wyrdwnania istniejacej podbudowy i wykonanie
nawierzchni asfaltowej jezdni oraz ttuczniowej

c) wyréwnanie istniejacej podbudowy na odcinku 0+000 — 0+320 oraz wykonanie poszerzen o petnej konstrukcji dla
uzyskania korpusu pod projektowang jezdnie z poboczami

d) wykonanie kanatu technologicznego (typ KTu1) ze studzienkami (typ SKR-1)

e) wykonanie nawierzchni asfaltowej — warstwa wigzaca i Scieralna tgcznie 11cm i szerokosci 3,00 - 3,50 m

f) usypanie poboczy 2*0,75 m z kruszywa tamanego

g) na odcinku od km 0+320 - 0+732 wykonanie petnej konstrukcji podbudowy wraz z nawierzchnia ttuczniowg wraz z
poboczami o jednolitej konstrukcji nawierzchni szerokos¢ catkowita 4,50 m

Szerokos$¢ przebudowywanej jezdni zmienna od 3,00-4,50 m, dtugo$¢ sumaryczna przebudowywanego odcinka wynosi 732
mb

3. Szczegotowy zakres prac precyzuje, dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,
przedmiar robét stanowigce zatgczniki do niniejszej SWZ.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia stanowig zatgczniki;

Zatacznik Nr 11 do SWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zatacznik Nr 12 do SWZ Przedmiar robét (przedmiar wraz z dokumentacjg oraz SST stanowi podstawe do sporzadzenia
wyceny oferty)

Zatacznik Nr 13 do SWZ Dokumentacja techniczna

4 . Nomenklatura Wspélnego Stownika Zamdwien Publicznych (CPV):

2022-10-13 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00390386/01 z dnia 2022-10-13

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

5. Wymagany okres gwaranciji:

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty — minimum 36 miesiecy - maksymalnie
60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot

UWAGA!l Zamawiajacy informuje, ze dlugos¢ udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o
wadze 40 %. Wykonawca ktéry zaproponuje najdiuzszy okres gwarancji ale nie dtuzszy niz 60 miesiecy otrzyma
maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca ktory zaproponuje wymagany okres gwarancji (36 miesiecy) otrzyma 0 pkt.
Zamawiajacy nie dopuszcza réznych okreséw rekojmi i gwarancji (okres rekojmi i gwarancji ma by¢ taki sam). Okresy
rekojmi i gwaranc;ji jakosci stanowig kryterium oceny ofert

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 463585,84 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc¢ 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1223709,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1543798,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1223709,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ZIBUD Sp. z 0. 0. Sp. K.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7372221327

7.3.3) Ulica: Kamienica 1000

7.3.4) Miejscowosé: Kamienica

7.3.5) Kod pocztowy: 34-608

7.3.6.) Wojewoddztwo: matopolskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1223709,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1081667,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1090411,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1081667,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ZIBUD Sp. z 0. 0. Sp. K.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7372221327

7.3.3) Ulica: Kamienica 1000

7.3.4) Miejscowosé: Kamienica

7.3.5) Kod pocztowy: 34-608

7.3.6.) Wojewoddztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1081667,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1332973,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 1337095,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1332973,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ZIBUD Sp. z 0. 0. Sp. K.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7372221327

7.3.3) Ulica: Kamienica 1000

7.3.4) Miejscowos¢: Kamienica

7.3.5) Kod pocztowy: 34-608

7.3.6.) Wojewoédztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

2022-10-13 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00390386/01 z dnia 2022-10-13

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1332973,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 721830,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 770541,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 721830,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ZIBUD Sp. z 0. 0. Sp. K.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7372221327

7.3.3) Ulica: Kamienica 1000

7.3.4) Miejscowos¢: Kamienica

7.3.5) Kod pocztowy: 34-608

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 721830,49 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 70 dni
8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin gérskich
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	1.5.3.) Kod pocztowy: 34-480
	1.5.4.) Województwo: małopolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1081667,42 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1090411,05 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1081667,42 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZIBUD Sp. z o. o. Sp. K.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7372221327
	7.3.3) Ulica: Kamienica 1000
	7.3.4) Miejscowość: Kamienica
	7.3.5) Kod pocztowy: 34-608
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1081667,42 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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