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1 CzESC FORMALNO-PRAWNA

1.1 Oswiadczenia projektanta

Oswiadczam, ze opracowany Projekt Techniczny pn. ,,Przebudowa drogi gminnej
Grochowalsk-Szpiegowo" jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i kompletny.

Projektant: mgr inz. Piotr Przybylski
upr. nr KUP/0064/PO0OD/04

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.)
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1.2 Uprawnienia

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
L} Z B A
INZYNIEROW

L a8 o BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

Sygn. akt OKK KUP — | — 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistébw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr 8, poz. 38, zpdzZniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i
praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia
Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
inz. Franciszek Szyplinski f‘
-~ = 1mgr.inz. Andrzej Marikowski i\
Otrzymuja: :
1. Pan Piotr Adam Przybylski

ul. Torunska 53b/15
87-800 Wtoctawek
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego b e Ca
4. ala : 57
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4 ust. 2 | § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

— projektowania: wszystkich drég kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw
powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dtugosci catkowitej do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m?®
a)

b)
c)
d)

e)

f)

takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skiadowe, handlowe lub ustugowe:
nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysockosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

zaglgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 8 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

majacych konstrukcje, dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i ptyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

nie zawierajgcych elementow konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit sprezajgcych oraz wplywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczer podpér,

nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gérnicze;.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY
DKREGOWES KOMISH KWALIFIKACYINE)

Sz volinski
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Zaswiadczenia z PIIB
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6U9-91M-ZA7 *

Pan PIOTR PRZYBYLSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 W+OCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wrasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninie]szym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
»Przebudowa drogi gminnej Grochowalsk-Szpiegowo"

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Zamawiajacego;
Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500;
Pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete;
Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka przez projektanta w terenie;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami ).

2.2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt technicznydla drogi gminnej w miejscowosciach Szpiegowo i
Grochowalsk.
Zakfadanym efektem inwestyciji jest:
Zwiekszenie przepustowosci przedmiotowej drogi;
Zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu samochodowego i nie chronionych
uzytkownikéw drogi;
Zapewnienie odpowiednich standardéw akustycznych dla zabudowy sasiadujacej z inwestycjq ;
- Poprawa waloréw estetycznych pasa drogowego.
Zakres opracowania obejmuje:
Wykonanie nawierzchni jezdni,
Wykonanie podtaczen istniejacych drog dochodzacych do projektowanej drogi,
Zakres opracowania pozwoli na wypelnienie przez Inwestora, w organie administracji architektoniczno-
budowlanej, obowigzkdw poprzedzajacych rozpoczecie robdt budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane

2.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Planowana do przebudowy droga przebiega przez teren gminy Dobrzyn nad Wistg na terenie rolniczych w
miejscowosciach Grochowalsk i Szpiegowo. Gmina Dobrzyn nad Wistg jest gming wiejskg potozong w
potudniowe] czesci wojewddztwa kujawsko-pomorskiego. W obecnym stanie droga posiada nawierzchnie
gruntowg nie ulepszong. Jest to droga bez umocnionych zjazdéw na przylegte dziatki. Istniejgca nawierzchnia
posiadajace liczne wyboje zastoiska wody bez poboczy i zjazdow wymaga przebudowy celem zapewnieni
prawidtowej obstugi przyleglych terenéw. Droga potozona na terenie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego
powiatu lipnowskiego gmina Dobrzyn nad Wistg

obreb Szpiegowo dz. 130;

obreb Grochowalsk dz. 73, 82/8, 72/4, 72/3, 78/1.

2.4 PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANE TERENU
Projekt zaktada doprowadzenie stanu technicznego istniejacej nawierzchni jezdni drogi gminnej do

wymogow Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124).
oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego. Majac na wzgledzie istniejacy infrastrukture {j
skrzyzowanie z Gazociggiem nalezy prowadzi¢ roboty zgodnie z uzgodnieniem nr 3/2023 wraz zatgczonym
projektem stabilizacji podtoza stanowigce zataczniki do dokumentacii.
241 ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:

Przebudowa jezdni od 0+000 do 1+543 o dtugosci 1543 mb;

Wykonanie umocnionego pobocza o szerokosci 0,75 m na dugosci 1543 mb;
2.4.2 PROJEKT ZAKLADA NASTEPUJACE PARAMETRY DROGI

przekroj dla klasy drog — D (Dojazdowa) 1x2;

kategoria ruchu KR 1;

predkosc projektowana — 30 km/h;

szeroko$¢ jezdni — 5,0 m;

szeroko$¢ pasa ruchu 2,50 m;

szerokos¢ pobocza 0,75 m po kazdej ze stron.
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W swoich zatozeniu projektowym skazuije sie, iz istniejaca infrastruktura nie powoduje kolizji z przedmiotowg,
inwestycjg za wyjatkiem odcinka od km 0+736 do km 0+777 gdzie wystepuije infrastruktura przesytowa bedaca w
zarzadzie firmy GazSystem. Sposdb przejscia zostat uzgodniony z Zarzadca Infrastruktury.

Z inwestycjq nie kolidujg drzewa .

2.4.3 Rozwigzania konstrukcyjne
Nawierzchnia jezdni:
- Warstwa Scieralna AC 11 S wg WT2 2016r gr. 4 cm;
Warstwa wigzaca z AC 11 W wg WT2 2016 gr. 4 cm;
Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 2100Mpa 10<2,2 gr. 23cm;
Warstwa odsaczajgca gr. 10 cm;
Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do G-1.
Nawierzchnia jezdni w miejscu infrastruktury:
+ Warstwa scieralna AC 11 S wg WT2 2016r gr. 4 cm;
+ Warstwa wigzaca z AC 11 W wg WT2 2016 gr. 4 cm;
+ Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 2100Mpa 10<2,2 gr. 23cm;
+ Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 2100Mpa 10<2,2 gr. 20cm;
+ Georuszt wieloksztattny typu N1.
+ Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 2100Mpa 10<2,2 gr. 20cm;
+ Georuszt wieloksztattny typu N1.
Konstrukcja zjazdéw
Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 5 cm;
Podbudowa z KLSM WG WT 4 Z 2010r. o grubosci 23 cm,
Warstwa odcinajaca z pasku grubosci 10 cm;
Podtoze gruntowe wyprofilowane i zaggszczone
Konstrukcja poboczy
Nawierzchnia z KLSM WG WT 4 Z 2010r. o grubo$ci 15 cm;
Warstwa odcinajaca z pasku grubosci 10 cm;
Podfoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone.
2.4.4 Oddziatywanie inwestyciji:
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 poz. 1333 z p6zn. zm.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015r. poz. 1422) miesci sie w catosci na terenie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego powiatu lipnowskiego
gmina Dobrzynh nad Wistg,
obreb Szpiegowo dz. 130;
obreb Grochowalsk dz. 73, 82/8, 72/4, 72/3, 78/1.
2.4.5 Charakterystyczne Wielkosci

Dtugosci drogi 1543 mb.

2.4.6 Rozwigzania wysokosciowe, droga w przekroju podfuznym

Rzedne nawierzchni zostaty dostosowane do istniejgcych zjazdow z uwzglednieniem istniejacych wysokosci
oraz z dowigzaniem do istniejacych zjazdow i skrzyzowan.
2.4.7 Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe na tereny zielone w pasie drogowym oraz do
istniejacych rowow. Zagospodarowanie wod opadowych w granicach pasa drogowego odbywaé sie bedzie na
dotychczasowych zasadach. Zastosowane rozwigzania techniczne zapewniajg w sposéb dotychczasowy
przenikanie wody w grunt i czeSciowy sptyw do istniejacego przepustu. Zastosowane rozwigzanie nie zmienia
stosunkéw wodnych, zapewnia hamowanie odptywu wod w granicach pasa drogowego, nie wymaga pozwolenia
wodnoprawnego.
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2.4.8 Zielen

Prace dotyczace terendw zielonych w obrebie pasa drogowego beda dotyczyly:

doprowadzenie do stanu istniejgcego obszardw zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Projektowany przebieg drogi odwzorowuje istniejacy Slad uzytkowanej drogi. Planowana inwestycja nie
narusza ani nie niszczy siedlisk gatunkéw chronionych. Droga nie przecina szlakéw migracji zwierzat. Nie ma
zatem potrzeby podejmowania dziatan specjalnych zabezpieczajacych, minimalizujacych i kompensujacych.

Jezdnia przebiega¢ bedzie w istniejacym $ladzie bez korekty geometrii pionowej — tj wykopdw lub nasypow.

Projektowany sposéb zagospodarowania dziatki w ramach prowadzonych rob6t nie spowoduje powstania
zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Wykonane nawierzchnie wptyng na poprawe
bezpieczenstwa uzytkowania oraz zapewnig wtasciwe odprowadzenie wody z uzytkowanego terenu.

W wyniku projektowanych robot nie wykonane zostang instalacje, ktorych uzytkowanie powodowa¢ moze
zagrozenie dla $rodowiska i zdrowia ich uzytkownikow.

Po przeprowadzonej ocenie (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane tj. Dz.U. 2021 poz.
133 - tekst jednolity oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami) zwigzanej z usytuowaniem
uktadu komunikacyjnego stwierdza sie, ze projektowana przebudowa uktadu komunikacyjnego nie bedzie
oddziatywaé na otaczajace dziatki sasiednie i nie naruszac interesow 0sob trzecich
2.4.9 Planowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktry nie podlega ochronie konserwatorskiej i
opiece nad zabytkami mocg obowigzujacej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie robét takiego przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato przypuszczenie, ze
jest on zabytkiem, nalezy postepowaé zgodnie z artykutem 32 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.
2.4.10 Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciw pozarowe;j.

Projektowana inwestycja nie wptywa na ograniczenie drég pozarowych nie powoduje ich zawezenia.
Zastosowane materiaty beton asfaltowy spetniajg wymogi ochrony Ppoz
2.4.11 Wphlyw eksploatacji gorniczej

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych i nie podlega wptywowi
eksploatacji gérniczej

2.5 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunkéw geotechnicznych posadowienia drogi. Zakres
opracowania obejmuje zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odno$nie posadowienia istniejgcej jezdni.
Materialy wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:
- Mape geodezyjna terenu,
Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012, poz.463),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z p6zniejszymi zmianami)
Wykop terenowy,
Okres$lenie warunkow gruntowo —wodnych
Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng, obejmujaca niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe
okreslenie wasciwosci gruntow. W ramach niniejszej opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podtoza
bezposrednio pod projektowang osig drogi polegajace na wykonaniu 3 wykopy o gtebokosci 1,0 m ponizej
poziomu terenu. Warunki wodne sg przecietne. Wody gruntowej nie stwierdzono na gtebokosci 1,0 m p.p.t.
Warunki gruntowe — z uwagi na zalegajace piaski i zwiry. Okreslono grupe nos$nosci podtoza jako G-1.
Wykonujac wykopy nalezy w catosci wybra¢ humus tak, aby na catej szerokosci koryto byto wolne od czesci
organicznych.
Whioski i zalecenia
Do gtebokosci 20-30 cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, ktory nalezy usunaé.
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2.6 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Nowa nawierzchnia bez wytomdw i nieréwnosci wyeliminuje gtowne Zrodta emitujace hatas.

Wody opadowe w obrebie przedmiotowych ciggéw, objetych opracowaniem, zostang skierowane do
istniejgcego sytemu odwodnienia drogi.

Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka beda;

Hafas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy;
Utrudnienia w ruchu w czasie budowy;
Powstawanie odpadow w czasie prowadzenia robot;

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP — sanitarno epidemiologicznymi i
obowigzujacymi dla obiektéw przeznaczonych nastaty pobyt ludzi.

Zgodnie z klasyfikacjq podana w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w sprawie
okreslenia przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczeg6towych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr
179, poz. 251, 100/1.0) ,Przebudowa drogi gminnej Grochowalsk-Szpiegowo" nie oddziatuje szkodliwie na
Srodowisko.

2.7 UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznac¢ sie z uzgodnieniami i stosowac sie
do wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac.

O rozpoczeciu robdt nalezy poinformowaé wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okre$long na
mapie do celéw projektowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

W czasie wykonywania robOt nalezy $ciSle przestrzega¢ ustalen i wytycznych zawartych
w uzgodnieniach branzowych z wifasciwymi instytucjami, dotaczonych do niniejszej dokumentacii
techniczne;.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bhp i ppoz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomi¢ stuzby
archeologiczne.

W trakcie wykonywania robot drogowych przewidziano regulacje wysokosciowa wszystkich urzadzen
infrastruktury naziemnej.

Materiaty uzyte na budowie winny posiadac Swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w
opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Jako$¢ robGt musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Trase drogi zaprojektowano wg wspétrzednych w uktadzie panstwowym. W celu wyznaczenia
odpowiedniej niwelety wysokosci odnies¢ do reperu w uktadzie panstwowym oraz na placu budowy
nalezy zatozy¢ repery robocze przed przystapieniem do robo6t

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

2.8 INFORMACJA BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zakres rohét.
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Przedmiotem informacji jest dla zadania pn: ,Przebudowa drogi gminnej Grochowalsk-Szpiegowo"
PROJEKT PRZEWIDUJE NASTEPUJACE ELEMENTY WYKONAWCZE:

- prace pomiarowe, geodezyjne;

- roboty przygotowawcze i ziemne zwigzane z odtworzeniem trasy drogi w terenie;

- uformowanie korpusu drog;

- przesuniecia mas ziemnych;

- wykonanie nawierzchni jezdni.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Roboty prowadzone bedg w pasie drogowym drogi gminnej.

WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- wykonawca winien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej,

- wykonawca winien uzgodni¢ organizacje ruchu transportu leSnego na czas prowadzonych robdt,

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

W ramach prowadzonych rob6t wykonywane beda typowe prace na istniejacej nawierzchni gruntowej,
rowniez z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu, stad do zagrozen wystepujacych w trakcie realizacji rob6t nalezy
wymienic:

- prace w poblizu pracujacych maszyn i sprzetu budowlanego - drogowego w ciggu catego odcinka drogi,

- wzmozony ruch $rodkow transportu, pracujacych na potrzeby inwestyciji.

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i ochrony p. poz w
lesie (szkolenie wstepne i podstawowe) a przy rozpoczynaniu nowego zakresu robot i zmianie stanowiska pracy
musza by¢ przeszkolone przez osobe nadzorujaca (kierownik rob6t, majster).

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do rob6t budowlanych. W
ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

- wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robdt jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z
charakterystyka rodzaju zagrozen,

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegoOlInie niebezpiecznych,

- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robOt z charakterystyka obowigzujacych w tym
zakresie przepisow BHP,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- wskazanie $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych
do stosowania przez pracownikow,

- charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem os6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg W oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoblne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
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wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepujq szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYIJNE ~ ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem.

Cato$¢ robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegoinosci wszelkie prace nalezy wykonywa¢
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650 ze zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy zapewni¢ wtaciwg organizacje robot oraz wyposazenie w
$rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami Sszczegolnie
niebezpiecznymi,

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen,

- przeprowadzic instruktaz pracownikow,
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- wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych,
W zwigzku z powyzszym Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Plan Bioz
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3 CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny

Projekt Zagospodarowania Terenu
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4 ZALACZNIKI
Uzgodnienie nr 3/2023
Projekt na stabilizacje podtoza
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wojewddztwo kujawsko—pomorskie
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ooreb nr 0006 Grochowalsk i 0020 Szpiegowo — PODGK§640.2.9832022
UKkiod wspdirzedhych PL-2000 strefa 6 poludnik 18
Poziom odniesienia PL-EVRF 2007-\H

Mapado celéwprojektowych
Mapa aktudna w oznaczonym zakresie na dziefi 17-20.062022r.
" wykonano sprawdzenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi
e, dnio 4.07.2022 . A BP

wykonawca: kowski

1o Powiatowego
Kartograficznego
77 ke,

37-600 Lipno
ON: 388706831
85730
52 geobp@wp.pl

ywego o$wiadczenia

1UCZA SE W TERENE JpRenaveRpRe  Barttomie] Pérkowski
EN PODZEMNYCH Bk Telomly
A NE ZG¢OSZONYCH Geodeta uprawniony
YZACJ GEODEZYINEJ Nr upr. 23889

Przebieg granic dziatki numer 72/3 potozonej w obrebie Grochowalsk, gmina Dobrzyn nad
Wistg nie posiada ustalonego przebiegu granic z dziatkami numer 78/1, 43/479/12, 34 i 83, dziatka
numer 73 nie posiada ustalonego przebiegu granic z dziatkami numer 87/2, 46/1, 48/3, 49, 50, 91,

92/2, 93/2, 94, 95, 96, i 51/4 potozonymi w obrebie Grochowalsk gmina Dobrzyn nad Wista.
Przebieg granic dziatki numer 130 potozonei w obrebie Szpieaowo. amina Dobrzvii nad Wista
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Legenda

Krawedz poboczy
Nawierzchnia zjazdéw

|
Nawierzchnia jezdni
LLLL Zakres wzmocnienia

Jednostk ul. Zimowa 18

ecnostia ) 87-800 Wioctawek
Projek

roperiowe MoTYLES tel.kom. 607 542 675

Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie Powiat

Lipnowski Gmina Dobrzyh nad Wistg

Lokalizacja
Gmina Dobrzyh nad Wistg ul. Szkolna 1
estr 87-610 Dobrzyn nad Wistg
Nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej
inwestycl Grochowalsk-Szpiegowo"
dohomentac Projekt Techniczny

Nazwa rysunku

Projekt Zagospodarowania Terenu
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mgr inz. Piotr Przybylski ,ngyée,/
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Przebieg granic dziatki numer 72/3 potozonej w obrebie Grochowalsk, gmina Dobrzyn nad

Wistg nie posiada ustalonego przebiegu granic z dziatkami numer 78/1, 43/479/12, 34 i 83, dziatka
numer 73 nie posiada ustalonego przebiegu granic z dziatkami numer 87/2, 46/1, 48/3, 49, 50, 91,

92/2,93/2, 94, 95, 96, i 51/4 potozonymi w obrgbie Grochowalsk gmina Dobrzyn nad Wista.
Przebieg granic dziatki numer 130 pofozonej w obrebie Szpieaowo. amina Dobrzvi nad Wista
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Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub.4 cm
Warstwa wigzaca z AC11W wg WT 2 2010
grub. 4 cm
Warstwa gorna podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie | grub. 23 cm
0/31,5wg WT 4 2010r E,» 140Mpa 1< 2,20
Warstwa odsaczajgca grub. 10 cm
Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
doprowadzone do G-1

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

niesortowanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
0/31,5wg WT 4 2010r
Warstwa odsaczajaca grub. 10 cm

Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
doprowadzone do G-1

Przekroj przez zjazd

N_7 N N 7 T N
v 4 %Hﬁh = ‘ﬁ(jl Jednostka ul. Zimowa 18
: 87-800 Wioctawek
Projek ] g ThE
oo MOoTYLRS tel kom. 607 542 675
Lokalizacia Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie Powiat
Lipnowski Gmina Dobrzyn nad Wistg
et Gmina Dobrzyh nad Wistg ul. Szkolna 1
nwestor ’ .
87-610 Dobrzyn nad Wista
Warstwa $cieralna z AC11 S wg WT 2 2010 3 : ;
. grub. 6 cm Namwa ,,Przebudowa drogi gminne;j
Warstwa podbudowy zasadniczej inwestyGii . "
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie | grub. 23 cm vel GFOChOWﬁ'Sk-SZpIGgOWO
0/31,5wg WT 4 2010r E,» 140Mpa |< 2,20
Warstwa odsgczajaca grub. 10 cm dofﬁ?;r;cji PrOjekt Techniczny
Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe L. .
doprowadzone do G-1 Nazwa rysunku Przekréj konstrukeyjny
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DN 500 (1)

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
0/31,5wg WT 4 2010 r

Warstwa odsaczajgca grub. 10 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie | grub. 20 cm
0/63 wg WT 4 2010 r

Georusst wisloksziatiny fypu N1 Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub.4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej o
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie | grub. 20 cm W?rstwa wigzaca AC11W W9 W 2_2910 . _ grub. 4 cm
0/63 wg WT 4 2010r Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Georuszt wieloksztattny typu N1 z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm
0/31,5wg WT 4 2010 r E®180Mpa € 2,20

Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej ul. Zimowa I8

- . . Jednostka
é/lérgivzm _Ifaznazr:)i%orstablllzowanego mechanicznie grub. 15 cm Projektowa M @T;KLES ?Zl—ﬁg?n \Rét)(;clsa‘:;eéés
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej R . R . j . .
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm Lokalizacja WOJeWOdZtWO KUJaWSko - Pomorskie Powiat
0/63 wg WT 4_2010 r Lipnowski Gmina Dobrzyn nad Wistg
\C/%Veorijszt mgl;)katattny typu N1k' _ .
arstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej : . :

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm Inwestor Gmina DOeryn nad V,VIS*Q ul. _SZkOIna 1
0/63 wg WT 4 2010 87-610 Dobrzyh nad Wistg
Georuszt wieloksztattny typu N1

Nazwa ,,Przebudowa drogi gminne;j

muwestyc] Grochowalsk-Szpiegowo"

Stadium H H

dokumentac Projekt Techniczny

Przekréj konstrukcyjny w miejscu
skrzyzowania z gazociggiem

Nazwa rysunku

Pgapis:
Projektant mgr inz. Piotr Przybylski ﬁé’,&,é_e:[
nr uprawnien budowlanych: KUP/0046/POOD/04

Asystent e A H POdpis%

Projektanta Maciej Zarywczynski J
Data; ., Skala: Branza: [Nt rysunku:
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DN 500 (2)

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
0/31,5wg WT 4 2010 r

Warstwa odsgczajgca grub. 10 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie | grub. 20 cm

S TRty Ty N Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub. 4 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Warstwa wiazaca AC11W wg WT 2 2010
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie | grub. 20 cm Goma warstv?a Sodbudowy z mgi]eszanki niezwi.azanej grub. 4 cm
g/ggrﬁ"sqzmeékﬁgfa%y typu N1 z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm e I
0/31,5wg WT 4 2010 r E® 180Mpa I 2,20 Jednostka ul. Zimowa
' 87-800 Wioctawek
Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Projektowa MOTYLES tel kom. 607 542 675
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm R ofma R . j K .
0/63 wg WT 420101 _ e _ Lokalizaci Wojewoddztwo Kujawsko - Pomorskie Powiat
arstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej . . . P .
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm LlpnOWSk| Gmina DOeryn nad W|S*a
0/63 wg WT 4 2010 r R P .
Georuszt wieloksztattny typu N1 Gmina Dobrzyn nad Wista ul. Szkolna 1
Inwest
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej nwestor _ , X
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm 87 61 0 DOeryn nad WlS*Q
0/63 wg WT 4 2010 r R . R
Georuszt wieloksztattny typu N1 Nazwa ,,Przebudowa drogl gminnej
muestyel Grochowalsk-Szpiegowo"
domntaci Projekt Techniczny

Przekréj konstrukcyjny w miejscu
skrzyzowania z gazociggiem

Nazwa rysunku

Pgapis:
Projektant mgr inz. Piotr Przybylski ﬁé’,&,é_e:[
nr uprawnien budowlanych: KUP/0046/POOD/04
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Projektanta Maciej Zarywczynski J
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Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5wg WT 4 2010 r

grub. 15 cm

Warstwa odsgczajgca

grub. 10 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT 4 2010 r

grub. 20 cm

Georuszt wieloksztattny typu N1

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT 4 2010 r

grub. 20 cm

Georuszt wieloksztattny typu N1

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub. 4 cm

Warstwa wigzaca AC11W wg WT 2 2010 . grub. 4 cm

Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm
0/31,5wg WT 4 2010 r E® 180Mpa 1€ 2,20

Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
0/63 wg WT 4 2010 r

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
0/63 wg WT 4 2010 r

Georuszt wieloksztattny typu N1

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
0/63 wg WT 4 2010 r

Georuszt wieloksztattny typu N1

ul. Zimowa 18

Jednostka
oo | MOTYLES e kom. 607 547 675
Lokalizacia Wojewoddztwo Kujawsko - Pomorskie Powiat
: Lipnowski Gmina Dobrzyn nad Wistg
- Gmina Dobrzyh nad Wistg ul. Szkolna 1
nwestor e .
87-610 Dobrzyh nad Wistg
Nazwa_ ,,Przebudowa drogi gminnej
muwestyc] Grochowalsk-Szpiegowo"
domntaci Projekt Techniczny

Nazwa rysunku

Przekréj konstrukcyjny w miejscu
skrzyzowania z gazociggiem

Pgepis:
Projektant mgr inz. Piotr Przybylski gz‘yﬂ"f
nr uprawnien budowlanych: KUP/0046/POOD/04
Podpis;
Asystent e A H %
Projektanta Maciej Zarywczynski J

DaT/Vrzesierﬁ
2022 r

Skala: Branza: INr rysunku:

1:50 Drogowa 3.3
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Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
0/31,5wg WT 4 2010 r
Warstwa odsgczajgca grub. 10 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie | grub. 20 cm
?;’Sgruwsqzmeé,kﬁgﬂa%y fypu N Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub. 4 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej -
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie | grub. 20 cm W’arstwa wigzaca ACTIW WQ WT 2_2(_)1 0 - . grub. 4 cm
0/63 wg WT 4 2010 r Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
Georuszt wieloksztattny typu N1 z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm ul. Zimowa 18
0/31,5wg WT 4 2010 r E®p 180Mpa 2,20 Jednostka
9 ¥ 180Mpa 1€ 220 o MOTYLES 87-800 Wioctawek
Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Aompleksowa obsiuga budowni tel.kom. 607 542 675
é/lér;ivzgvx_rla‘r‘mizr:;goorstablIlzowanego mechanicznie grub. 15 cm o Wojewédztwo Kujawsko - Pomorskie Powiat
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej ! Lipnowski Gmina Dobrzyn nad Wistg
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
0/63 wg WT 4 2010 r i A i
G wiciokastafiny typu N o | Gmina Dobrzyn nad Vylsiq ul. Szkolna 1
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane;j 87-610 Dobrzyn nad WIS*Q
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
0/63 wg WT 4 2010 r i i i
Georuszt wieloksztattny typu N1 Nazwa ,,Przebudowa drogl gmlnnej

nuestyel Grochowalsk-Szpiegowo"
dolamenad Projekt Techniczny

Przekréj konstrukcyjny w miejscu
skrzyzowania z gazociggiem

Nazwa rysunku

Pgapis:
Projektant mgr inz. Piotr Przybylski ﬁé’,&,é_e:[
nr uprawnien budowlanych: KUP/0046/POOD/04
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Projektanta Maciej Zarywczynski J
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KOMPLEKSOWA OBStUGA BUDOWNICTWA
MOTYLES PIOTR PRZYBYLSKI

UL. ZIMOWA 18

87-800 WLOCLAWEK

dot.: przebudowy drogi gminnej w m. Grochowalsk gm. Dobrzyn nad Wistg

Odpowiadajgc na wniosek bez daty (wptyw 27.12.2022 r.) w sprawie uzgodnienia
projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Grochowalsk gmina Dobrzyn nad

Wistg na dziatkach nr 73, 72/3178/1 w zatgczeniu przesytamy:

Uzgodnienie Nr 3 / 2023

dotyczgce skrzyzowania niniejsze] drogi z istniejgcymi dwoma gazociggami wysokiego
cisnienia DN 500 MOP 5,5 MPa, gazociggiem DN 700 MOP 8,4 MPa oraz ze Swiattowodem
na dziatce nr 73 w m. Grochowalsk.

Z powazaniem

Podpizane przez: Pawet Kusmierczyk
Data: 2023.01 .09 151340 CET

Do wiadomosci :
GDC -w/m (EOD)

Zatgczniki: 1 kpl.
Strona1z3

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu

Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Marcin Chludzinski
Oddziat w Gdansku 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Andrzej Kensbok
ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzqdu: Marian Krzeminski
tel. 58 744 55 00; faks 58 744 55 01 Wiceprezes Zarzgdu: Btazej Spychalski

Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko
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UZGODNIENIE Nr 3/2023

Skrzyzowanie przebudowywanej drogi z istniejgcymi dwoma gazociggami wysokiego cisnienia
DN 500 MOP 5,5 MPa, gazociggiem DN 700 MOP 8,4 MPa oraz ze Swiattowodem na dziatce nr
73 w m. Grochowalsk uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:

1. Na zatgczonej mapie (nrrys. 2) kolorem zottym oznaczono przebieg istniejgcych gazociggow
wysokiego cisnienia DN700 MOP 8,4 MPa, DN 500 MOP 5,5 MPa (1), DN 500 MOP 5,5 MPa (2).
Kolorem pomaranczowym oznaczono Swiattowdd, a elementy ochrony przeciwkorozyjnej
(punkty pomiardw elekirycznych gazociggdw i kable) oznaczono na czerwono.

2. Skrzyzowanie projektowane] do remontu drogi z ww. elementami infrastruktury gazowej
0zZNnaczono na mapie kolorem czerwonym.

3. Projektowana przebudowa drogi spetnienia wymogi dotyczqgce zachowania odlegtosci
pionowych i poziomych wynikajgcych zRozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz regulacje wewnetrzne Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. pod warunkiem wykonania projektowanej konstrukciji
odcigzajgcej gazociqggi (zgodnie z przedtozonym projektem stabilizacji podtoza).

Wszelkie roboty w odlegto$ci do é m od osi gazociggu w/c przy uzyciu maszyn lub sprzetu
mechanicznego oraz odkrywki przy uzyciu narzedzi recznych nalezy bezwzglednie prowadzi¢
z zachowaniem warunkdw szczegdlnej ostroznosci, po uzgodnieniu i w obecnosci

przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku. W strefie jw. do zageszczania

warstw konstrukcyjnych zabrania sie uzywania ciezkiego sprzetu wibracyjnego.

4. Przed przystgpieniem do prac w miejscu zabezpieczenia miejsca przejazdu nad gazociggiem
nalezy:

4.1 potwierdz¢ rzedne przyjete do projektowania i ewentualnie dostosowac zabezpieczenie
odcigzajgce na podstawie rzeczywistych rzednych zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Przy
wykopach szczegding uwage zwrdci¢ na kable wyprowadzone z punktu pomiaréw
elektrycznych do gazociggu;

4.2. materiaty zastosowane przez wykonawce powinny by¢ zgodne z projektem (kruszywo,
georuszt, destrukt betonowy).

5. Na czas prowadzenia prac ziemnych frase gazociggu w/c w poblizu skrzyzowania nalezy
dodatkowo oznakowac tabliczkami informacyjnymi z napisem ,,Uwaga Gazocigg” oraz
zabezpieczyC (np. wygrodzi¢) stupek punktu pomiardw elektrycznych gazociggu DN700
zlokalizowany przy granicy dziatki drogowe.

6. W pasie eksploatacyjnym po 3 metry na strone od osi gazociggow:

— na czas prowadzenia prac ziemnych w sgsiedztwie gazociggu w/c nalezy bezwzglednie
zapewni¢ nadzér wzakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego (kierownik budowy/
robot, inspektor nadzoru);

—  zabrania sie (za wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych jak np. drogi polne, gminne
itp.) urzgdzania nad gazociggami droég dojazdowych dla potrzeb budowy, postoju
ciezkiego sprzetu mechanicznego oraz sktadowisk materiatdow (w tym odktadania ziemi
z wykopow);

—  przykrycie gazociggu w/c w obrebie planowanej inwestycji nie moze ulec zmnigjszeniu.

7. Przystgpienie i wykonanie wyzej opisanych czynnosci nalezy potwierdzi¢ wpisami do Dziennika
Budowy.

8. W przypadku uszkodzenia gazociggu lub innej infrastruktury (np. przeciwkorozyjnej) nalezgcej
do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Wykonawca robdt poniesie wszelkie koszty zwigzane z likwidacjq
uszkodzenia i/lub awarii.

9. Przystgpienie do robdt w miejscu planowanej inwestycji nalezy zgtosic pisemnie 7 dni
roboczych przed ich rozpoczeciem do Dziatu Eksploataciji Sieci Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku, ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk lub




10.

11
12

mailowo: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl celem wyznaczenia odptatnego nadzoru ze strony

Operatora i zasad jego prowadzenia. Wykonawca ma mozliwos¢ wyznaczenia witasnych

pracownikdw (posiadajgcych stosowne uprawnienia uzyskane na podstawie przepisdw

prawa energetycznego) do petnienia statego nadzoru nad bezpieczehnstwem wykonywania
przedmiotowych skrzyzowan, co nalezy poprzedzi€ uzgodnieniem polecenia pracy
gazoniebezpiecznej lub niebezpiecznej z Dziatem Eksploatacii Sieci zgodnie z procedurg

P.02.0.02. Z wnioskiem o uzyskanie polecenia nalezy wystgpi¢ z co najmniej

14-dniowym wyprzedzeniem terminu rozpoczecia prac.

Po zakonczeniu zadania wykonawca ma obowigzek dostarczenia:

— inwentaryzacji geodezyjnej zadania, w formie papierowej i elekironicznej, w formacie
zgodnym z wymaganiami OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku, Dziat Techniczny tel.
58 7445-526 lub ...524, w zakresie obejmujgcym pas terenu po 15 m na strone od osi
gazociggow;

— oSwiadczenia Wykonawcy/Kierownika budowy o prawidtowosci posadowienia
i wykonania wskazanych w uzgodnieniu obiektéw i elementéw infrastruktury
zlokalizowanych w sgsiedztwie gazociggu zgodnie z dokumentacjqg projektowaq.

Warunkiem odbioru zadania bedzie dostarczenie powyzszych dokumentow.

. Prace w miejscu skrzyzowania powinny by¢ potwierdzone protokétem odbiorowym.
. Czynnosci odbiorowe sg odptatne wg cennika OGP GAZ-SYSTEM S.A.

UWAGA:

. W przypadku niezachowania warunkéw vzgodnienia, OGP GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega prawo

do wezwania kierownika budowy/robét lub inspektora nadzoru do natychmiastowego
wstrzymania prac w miejscu skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia.

. Wszystkie inne dziatania inwestycyjne dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ujete

w zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu, a kolidujgce z w/w gazociggiem w/c
(skrzyzowania i zblizenia), wymagaé bedq odrebnych uvzgodnien z Operatorem.
Gazociqgi sq objete ochrong katodowaq.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Gdansk, 04.01.2023 .
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Przebudowa drogi gminnej w Grochowalsku

STABILIZACJA PODLOZA

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Pana Piotra Przybylskiego.

2. Cel i zakres opracowania

Ponizsze opracowanie zawiera obliczenia oraz technologie wzmocnienia stabego
podtoza gruntowego bezposrednio pod konstrukcjg drogi gminnej w Grochowalsku.
Na podstawie przeprowadzonej analizy zaprojektowano konstrukcje ulepszenia
podtoza.

Zatozono, ze podioze pod nawierzchniami nalezy doprowadzi¢ do nosnosci E2 =
min. 80 MPa.

Konstrukcja ulepszonego podtoza zostata zaprojektowana w systemie stabilizacji
warstwy badz kilka warstw kruszywa stabilizowanego georusztem lub georusztami
(ang. Mechanically Stabilised Layer - MSL). MSL jest to technologia,
wykorzystujgca funkcje stabilizacyjng georusztu, w ramach ktorej nastepuje
poprawa parametrow warstwy kruszywa (mieszanki niezwigzanej) dzieki
ograniczeniu mozliwosci przemieszczen ziaren kruszywa pod dziataniem
obcigzenia. Ograniczenie to jest efektem dziatania mechanizmu zazebienia ziaren
w sztywnym oczku georusztu. W niniejszym opracowaniu warstwa kruszywa
stabilizowanego georusztem sktada sie z dwoch podstawowych elementéw:
georuszt wieloksztattny,

kruszywo.

Wszystkie elementy Systemu posiadajg okreslone parametry mechaniczne i fizyczne,
ktore sg uwzglednione na etapie obliczeh. Tworzg one materiat kompozytowy,
charakteryzujgcy sie odpowiednig nosnoscig efektywng. W zwigzku z tym wymiana
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jakiegokolwiek pojedynczego elementu na inny niesie za sobg koniecznosé
ponownego przeliczenia oraz ponownego zaprojektowania Systemu.
Zakres opracowania:

- obliczenia konstrukcji w systemie MSL;

- wymagania dla poszczegolnych elementéw MSL;

- technologia wykonania wzmocnienia.

3. Dane wyjsciowe

3.1.0pinia geotechniczna oceniajgca geotechniczne warunki posadowienia dla
zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w Grochowalsku na dz. nr 72/3, 78/1, 73
w okolicy przejsScia przez gazocigg”, gm. Dobrzyn nad Wistg, pow. lipnowski woj.
kujawsko-pomorskie, Geoda, Ciechocinek, listopad 2022r.

3.2.Wytyczne Zlecajgcego: e-mail z dnia 08.12.2022 od Zlecajgcego (P. Piotr
Przybylski) do Tensar Polska.

3.3.,Zarys Geotechniki” Z. Witun.

3.4.PN-S-02205 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

3.5.,Zastosowanie geosiatek Tensar w konstrukcjach nawierzchni drogowych”, Naue
Fasertechnik GmBH & Co KG Lubbecke, Drotest, 1998.

3.6.PN-S-06102, ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

3.7.,Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, praca
zbiorowa pod red. J. Judyckiego, WKL 2014

3.8. KTKNPIP Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

4. Warunki gruntowo —wodne

4.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych

W ramach dokumentacji geotechnicznej wykonano 2 otwory, ktére przewiercono do
gtebokosci 4,0m p.p.t Wierzchnig warstwe stanowi nasyp niekontrolowany ztozony z
piasku drobnego préchniczego z domieszkg kamieni o migzszosci 0,2 — 0,5m. W
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otworze nr 1 na gtebokosci 0,6m p.p.t. stwierdzono wystepowanie gliny piaszczystej
w stanie twardoplastycznym o migzszosci 0,8m. Nizej stwierdza sie wytgcznie piasek
drobny w stanie Sredniozageszczonym. W przypadku otworu nr 2 stwierdza sie
gtéwnie gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

W otworze nr 1 stwierdzono swobodne zwierciadto wody gruntowe] na gtebokosci
2,7m.

Na catym analizowanym obszarze podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy

nosnosci podtoza G4, o nosnosci nie mniejszej niz E2=25MPa.

4.2. Okreslenie nosnosci podtoza gruntowego

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy wykona¢ nastepujgce roboty
przygotowawcze:

- wykonac¢ wykop lub nasyp do poziomu spodu konstrukcji ulepszenia podtoza,

- dogesci¢ wystepujgce grunty,

- ewentualne obnizenie poziomu terenu pod wplywem zageszczenia uzupetnic

gruntem zasypowym,

Zatozono, ze tak przygotowane podtoze gruntowe pod konstrukcjg bedzie spetniato
nastepujgce wymagania:

* nosnos¢, okreslona wtornym modutem odksztatcenia: E2 2 25 MPa.

» zageszczenie, okreslone stosunkiem modutu wtérnego do pierwotnego: E2/E1 <
3,0.

Nalezy wykona¢ badania nosnosci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych
parametrow, tj. nosnosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie
ptyty statycznej VSS Ilub lekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych
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rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan, ewentualne

zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

5. Przyjecie konstrukcji ulepszenia stabego podtoza

Zastosowanie ulepszenia stabego podtoza gruntowego w postaci Mechanically
Stabilised Layer (MSL) z uzyciem mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem
wieloksztaltnym, wigze sie ze znaczgcym polepszeniem wtasciwosci funkcjonalnych
pod konstrukcjg nawierzchni:

osiggnieciem wymaganej noSnosci;

stworzeniem platformy o jednorodnych wiasciwosciach;

osiggnieciem wyzszego wskaznika zageszczenia warstwy kruszywa;

jednorodnoscig i rownomiernoscig ewentualnych osiadan catej konstrukcji.
W celu osiggniecia wymaganej nosnosci E; 2 80 MPa bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni, a takze ujednolicenia iujednorodnienia ewentualnych osiadan

konstrukcji, zaprojektowano nastepujgce konstrukcje ulepszenia podtoza:

KONSTRUKCJA 1

20 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej C50/30 o
uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana georusztem wieloksztattnym typu N1,
20 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej C50/30 o
uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana georusztem wieloksztattnym typu N1,

Istniejgce podtoze E2 2 25 MPa.
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6. Obliczenia wtornego modutu odksztatcenia

W celu sprawdzenia konstrukcji wykonano analize obliczeniowg wedtug teorii
wielowarstwowej poOtprzestrzeni  sprezystej, przy wykorzystaniu  programu
komputerowego do obliczeh potprzestrzeni sprezyste;.

Grubos¢ warstwy z kruszywa przyjeto do obliczen =z uwzglednieniem
wspoétczynnikbw, ze wzgledu na stabilizacje warstw kruszywa georusztami
wieloksztattnymi.

Modut zastepczy ulepszonego podtoza obliczono ze wzoru:
Ezast,obl = g x D x (1-v?)/w

gdzie:

g - cisnienie kontaktowe, g = 650 [kPa]

D - srednica sladu zastepczego, D = 0,313 [m]

w - ugiecie catego uktadu [mm]

Vv - wspotczynnik Poissona, v = 0,30 [-]

Uzyskany z obliczeh modut zastepczy skorygowano wg wzoru:
Ezast = Ezast,obl x p (wsp. bezpieczenstwa)

Uzyskany w wyniku przeprowadzenia powyzszej procedury modut zastepczy spetnia
nastepujgcy warunek:

Ezast= E2
gdzie:
E2 — wymagana nosnos$¢ na gorze konstrukcji ulepszenia.

UWAGA:
Przeprowadzone obliczenia wazne sa jedynie dla warstw z mieszanki

niezwigzanej stabilizowanej georusztem wieloksztaltnym. Zastosowanie
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georusztow o innym ksztatcie oczka lub innym sposobie tgczenia w wezle
wymaga odrebnych obliczen. Autorzy opracowania nie gwarantuja
prawidtowosci obliczen konstrukcji ulepszenia podtoza w przypadku
zastosowania innego rodzaju materiatow do stabilizacji kruszywa niz podane w

niniejszym opracowaniu.

7. Konstrukcja ulepszenia w technologii MSL

/80 MPa
. Mieszanka niezwiazana 059/3040}31,,5 R e
EAOB 471 == n L S = 1 O
Mieszanka: hiezwiazana"Csorso o315, . . B 7‘7,3 S 5
— DAADIAD 1= T L1 — 1 AD ) g2 qu AD AGD T Sy
(NN AN A AL A e X A
¥ Podioze (E2> 25 MPa) AU A A UASASUASANUANANUAN AN
//\///\///«//\‘///\‘///\\//\\//\\//\//\//\//\//> R />\ />\//>

N N AN X N N

— oo georuszt wieloksztattny typu N1

Rysunek 1. Przekrdj przez konstrukcje ulepszenia podtoza

8. Wymagania dla materiatow

Elementy technologii Mechanically Stabilised Layer (MSL):
- georuszt wieloksztattny (8.1);

- mieszanka niezwigzana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 (8.2).

Materiatly przed dostarczeniem na budowe oraz wbudowaniem powinny byé

kazdorazowo zaakceptowane i zatwierdzone przez Projektanta.
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8.1.Kompozytowy georuszt wieloksztattny

Do wykonania robét nalezy zastosowac petnigcy funkcje stabilizacyjng georuszt
wieloksztaitny o  zréznicowanej geometrii  oczek, wyprodukowany @z
wielowarstwowego kompozytowego pasma koekstrudowanego polimeru, ktory w
procesie produkcji jest perforowany i rozciggany w podwyzszonej temperaturze.
Wezly i zebra georusztu powinny stanowi¢ integralng catoS¢ — nie dopuszcza sie
stosowania materiatdw przeplatanych, zgrzewanych, spawanych itp. w weztach
zgodnie z okresleniami zawartymi w p. 1.4 specyfikacji technicznej.

W celu uzyskania optymalnego efektu zazebienia ziaren kruszywa o r6znym ksztatcie
i réznej wielkosci (zgodnie z p. 2.4 specyfikacji technicznej.) nalezy zastosowaé
georuszt o zroznicowanych ksztattach i wielkosciach oczek. Georuszt powinien
posiada¢ co najmniej trzy rézne rodzaje oczek, réznigce sie ksztaitem (oczka w
ksztalcie trojkata, trapezu i szesciokata). Dodatkowo w celu umozliwienia uzyskania
zazebienia ziaren nieforemnych okreslony procent oczek georusztu (réwny co
najmniej dopuszczalnej wartosci wskaznika ptaskosci FlI kruszywa) powinien mie¢

ksztatt wydtuzony.

Nalezy zastosowacC georuszt kompozytowy skifadajgcy sie z min. trzech warstw.
Wewnetrzna warstwa georusztu powinna charakteryzowac¢ sie duzg sztywnoscia,
natomiast zewnetrzne warstwy powinny cechowac sie elastycznoscia, dzieki ktorej
mozliwe jest uzyskanie wyzszej przyczepnosci ziaren kruszywa. Wymagania wobec

georusztu przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec georusztu

L.P. Parametr Metoda badania Jednostka Wymag?f‘a Tolerancja
wartosé
1 | Odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi Pomiar mm 80 +/-4
rownolegtymi liniami ciggtych zeber bezposredni
2 Grubosé weztal Pomiar mm 3,5
bezposredni
3 | Przekrdj zebra Ocena wizualna Prostokatny
9
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4 | Stosunek wysokosci do szerokosci zebra Pomiar >1
bezposredni

5 llos¢é ksztattdw oczek Ocena wizualna min 3
6 | Rodzaje ksztattow oczek foremnych Ocena wizualna nominalnie | trojkat, szesciokat N.A.
7 | Rodzaje ksztattow oczek wydtuzonych? Ocena wizualna nominalnie trapez N.A.
8 | Procentowa zawarto$¢ oczek wydtuzonych | Ocenawizualna min 50% (Fl kruszywa)

(trapezowych)3 maks 75%
9 llo$¢ warstw polimeru Ocena wizualna min 3

1 Pomiar grubosci wezfa tgczqcego szes¢ zeber
2 Oczko wydtuzone oznacza oczko o stosunku dfugosci dfuzszej z podstaw do wysokosci trapezu wiekszym od 1,5
3 Woyznaczane na prébce o wymiarach min. 0,5x 0,5 m

W zwigzku z tym, ze wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sg objete
normami zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt posiadat Europejski
Dokument Oceny Technicznej (European Assessment Document), potwierdzajgcy
mozliwos¢ jego zastosowania w funkcji stabilizacyjnej. Wyréb dostarczony na

budowe powinien posiada¢ oznakowanie CE.

8.2.Mieszanka niezwigzana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5

1. Materiatem do wykonania warstwy ulepszonego podtoza 2z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej georusztem powinno by¢ kruszywo tamane 0/31,5,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego, kruszywo naturalne
kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakoéw (o

wielkosci powyzej 63mm).

2. Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej powinna byC¢ ciggta i nie moze
przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna mieszanki nie

moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

3. Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej, okreslona wedtug WT-4 powinna
leze¢ miedzy krzywymi granicznymi poél dobrego uziarnienia podanymi na
Rysunku 2.
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Rysunek 2. Mieszanka niezwigzana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 do warstwy ulepszonego podtoza

stabilizowanego georusztem

4. Mieszanki niezwigzane do wykonania warstw ulepszonego podtoza z kruszywa

stabilizowanego georusztem winny spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw ulepszonego podtoza

stabilizowanego georusztem

Wiasciwosé

Wymagania
wobec
mieszanki
niezwigzanej

Odniesienie
do PN-EN 13285

Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren Cs0/30 Tabl. 7

0 powierzchniach przekruszonych

lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokrgglonych

w kruszywie grubym

wg PN-EN 933-5

Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
Maksymalna zawartos¢ pytow: kategoria UF UF12 Tabl. 2
Minimalna zawartos¢ pytow: kategoria UF LFNR Tabl. 3
Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC OCo90 Tabl. 416
Wymagania wobec uziarnienia Krzywa Tabl.5i6

uziarnienia wg
rys. 2

Wrazliwos¢ na mréz: wskaznik piaskowy SE¥*),
€O najmniej

40
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Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14 LA40 -
odsianej

z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria
nie wyzsza niz:

Odpornos¢ na scieranie (dotyczy fakcji 10/14 Deklarowana -
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE

Mrozoodpornos$c¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej F7 -
z mieszanki) wg PN-EN 1367-1

Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika >80 -
zageszczenia I1s=1,0 i moczeniu w wodzie 96h,

€O najmniej

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, 80-100 -

% wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora

5. Dodatkowo, jezeli poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje sie ponizej 1 m od
spodu warstwy ulepszonego podtoza, mieszanka niezwigzana powinna miec
wodoprzepuszczalnos¢ k > 8 m/dobe oraz zawartos¢ ziaren przechodzacych
przez sito 0,063 mm ponizej 7% w celu zapewnienia odprowadzenia wody.

Rozwigzania rbwnowazne

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych” Zamawiajacy

dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych opisanych ponizej. Rozwigzaniem

rownowaznym dla niniejszego zadania jest zastosowanie georusztow dwuosiowych

w funkcji zbrojeniowej, spetniajgcych nastepujgce wymagania:

1. Georuszty o sztywnych weztach powinny by¢é wyprodukowane z pasma
polipropylenu. Wezly georusztow powinny by¢ sztywne i stanowi¢ integralny
element struktury georusztéw. Oczka georusztéw powinny by¢ sztywne, tj.
zachowywacd ksztatt po przytozeniu sity ukosnej w stosunku do kierunku produkcji
georusztow. Nie dopuszcza sie stosowania geosiatek/georusztéow o weztach
przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp.

2. Georuszty powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujgce w
gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe
na hydrolize, powinny by¢ odporne na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwasow i
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zasad oraz nie podlega biodegradacji. Polimer tworzgcy georuszty powinien by¢
odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

3. Wtasciwosci georusztow zostaty podane w Tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci georusztéw dwuosiowych.

s . Metoda
L.P. Parametr Wartosc¢/Rodzaj badania
1 | Polimer Polipropylen -
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, nie mniej niz
5 [KN/m]: 40 EN ISO
- wzdtuz pasma 40 10319
- w poprzek pasma
Odlfszta{cenle przy zerwaniu, nie wiecej niz EN 1SO
3 | %k 12 10319
- w obu kierunkach:

W przypadku zastosowania georusztéw dwuosiowych grubos$¢ kazdej warstwy
mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 nalezy zwiekszy¢ o 15 cm.
9. Technologia wykonaniawzmochienia stabego podtoza gruntowego

1. Podtoze nalezy wyprofilowa¢ do wymaganych rzednych, spadkoéw i pochylen,
np. z zastosowaniem réwniarki lub spycharki, wg odrebnych wymagan.

2. Na wyprofilowanym podtozu nalezy sprawdzi¢, czy spetnia ono parametry
w zakresie nosnosci, zgodnie z pkt. 4.2. Kontrole takg nalezy przeprowadzic¢
w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia czy skoleinowania

nieulepszonego podtoza.
3. W przypadku, jezeli podioze w wykopie bedzie miato nosnos¢ mniejsza,
od zatozonej, nalezy skontaktowac¢ sie z Projektantem w celu ustalenia metody

ulepszenia podtoza.

4. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy kruszywa stabilizowanego
georusztem muszg by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane |

utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.
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5. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw

lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

6. Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture
na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowacé bedzie ustalenie mieszanych
frakcji kruszywa oraz wilgotnos¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw.
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

7. Wytworzenie mieszanki polegaC bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji
kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania

wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

8. Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem
wilgotnosci naturalnej kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac
stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10 I/m3 do czasu uzyskania w mieszance

wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.

9. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

10.Bezposrednio na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe georusztu
wieloksztattnego. Pomiedzy sagsiednimi i kolejnymi pasmami georusztu nalezy
zachowaé zaktad o szerokosci min. 0,4 m. Georuszt mozna uktada¢ zaréwno w
kierunku podtuznym jak i poprzecznym, pod warunkiem zachowania wymaganych
zaktadow.

11.Nalezy zwroci¢ uwage, aby zaklady geosyntetykéw byty zachowane podczas
uktadania kruszywa. Mozna to zapewni¢ stosujgc odpowiednie sposoby
na utrzymanie geosyntetykbw w niezmienionej pozyciji, takie jak tymczasowe

szpilki stalowe lub utozenie niewielkich pryzm kruszywa.

12.Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢é 25 cm

po zageszczeniu.
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13.Warstwy o grubosci wiekszej niz 25 cm nalezy wykona¢ w dwoch warstwach
technologicznych.

14.Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpié¢
do jej zageszczenia przez watowanie. Kruszywo nalezy zageszczac¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gftadkimi. Zageszczanie powinno
postepowac stopniowo od krawedzi do srodka warstwy ulepszonego podtoza
przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do gérnej krawedzi warstwy
ulepszonego podtoza przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc¢
wyroéwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych
dla walcow warstwy ulepszonego podtoza powinna by¢é zageszczona
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi  przy uzyciu zréznicowanego sprzetu. W  pierwszej

fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.

15.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza

od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

16.Warstwy ulepszonego podtoza po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Warstwa ulepszonego
podtoza moze by¢ wykorzystywana tylko do sporadycznego, niezbednego ruchu
budowlanego, ktéry nie moze wywotywa¢ w niej kolein. Jezeli Wykonawca bedzie

wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg warstwe ulepszonego podtoza
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do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia

spowodowane przez ten ruch.

UWAGI OGOLNE:

Niniejszy dokument zawiera zalecenia projektowe opracowane z zastrzezeniem
poufnosci przez Tensar Polska, w celu umozliwienia analizy przydatnosci
zastosowania georusztow Tensar. Zalecenia projektowe majg jedynie charakter
przyktadowy i nie stanowig szczegdtowego projektu. Niniejsze zalecenia projektowe
sg specjalnie dostosowane do specyficznych wiasciwosci georusztow Tensar,
uwzglednionych w obliczeniach i na rysunkach.

Prawa autorskie niniejszych zalecen projektowych nalezg do Tensar Polska. Ich
reprodukcja, w catosci lub czesSci, jest bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
Tensar Polska niedozwolona. Udostepnienie ich osobom trzecim dopuszczalne jest
wytgcznie dla celéw analizy ich zastosowania komercyjnego przy uzyciu georusztow
Tensar.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sg dostarczane nieodptatnie. Nie
stanowig przedmiotu uméw - ani w catosci, ani czesciowo. Ich przydatnosc
zastosowania pozostaje wytaczng odpowiedzialnoscig uzytkownika Ilub jego
profesjonalnych doradcow. Tensar Polska nie ponosi odpowiedzialnosci za
wykorzystanie Zalecenia Projektowego do realizacji wzmocnienia inaczej niz

zwigzanego ze sprzedazg wyrobow Tensar.
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