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1  CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

1.1 Oświadczenia projektanta

Oświadczam, że opracowany Projekt  Techniczny pn. „Przebudowa drogi gminnej

Grochowalsk-Szpiegowo" jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i kompletny.

Projektant: mgr inż. Piotr Przybylski

upr. nr KUP/0064/POOD/04

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo Budowlane

( Dz.U.2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)



4

1.2 Uprawnienia
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Zaświadczenia z PIIB
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2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
„Przebudowa drogi gminnej Grochowalsk-Szpiegowo"

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
· Zlecenie Zamawiającego;
· Mapa do celów projektowych w skali 1: 500;
· Pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez geodetę;
· Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka przez projektanta w terenie;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących

dróg publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z późniejszymi zmianami ).
2.2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznydla drogi gminnej w miejscowościach Szpiegowo i
Grochowalsk.

Zakładanym efektem inwestycji jest:
· Zwiększenie przepustowości przedmiotowej drogi;
· Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i nie chronionych

użytkowników drogi;
· Zapewnienie odpowiednich standardów akustycznych dla zabudowy sąsiadującej z inwestycją ;
· Poprawa walorów estetycznych pasa drogowego.

Zakres opracowania obejmuje:
· Wykonanie nawierzchni jezdni,
· Wykonanie podłączeń istniejących dróg dochodzących do projektowanej drogi,

Zakres opracowania pozwoli na wypełnienie przez Inwestora, w organie administracji architektoniczno-
budowlanej, obowiązków poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane
2.3 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Planowana do przebudowy droga przebiega przez teren gminy Dobrzyń nad Wisłą na terenie rolniczych w
miejscowościach Grochowalsk i Szpiegowo. Gmina Dobrzyń nad Wisłą jest gminą wiejską położoną w
południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. W obecnym stanie droga posiada nawierzchnię
gruntową nie ulepszoną. Jest to droga bez umocnionych zjazdów na przyległe działki. Istniejąca nawierzchnia
posiadające liczne wyboje zastoiska wody bez poboczy i zjazdów wymaga przebudowy celem zapewnieni
prawidłowej obsługi przyległych terenów. Droga położona na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
powiatu lipnowskiego gmina Dobrzyń nad Wisłą

obręb Szpiegowo dz. 130;
obręb Grochowalsk dz. 73, 82/8, 72/4, 72/3, 78/1.

2.4 PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANE TERENU
Projekt zakłada doprowadzenie stanu technicznego istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej do

wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124).
oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mając na względzie istniejącą infrastrukturę tj
skrzyżowanie z Gazociągiem należy prowadzić roboty zgodnie z uzgodnieniem nr 3/2023 wraz załączonym
projektem stabilizacji podłoża stanowiące załączniki do dokumentacji.
2.4.1  ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:

· Przebudowa jezdni od 0+000 do 1+543 o długości 1543 mb;
· Wykonanie umocnionego pobocza o szerokości 0,75 m na długości 1543 mb;

2.4.2 PROJEKT ZAKŁADA NASTĘPUJĄCE PARAMETRY DROGI
· przekrój dla klasy dróg – D (Dojazdowa) 1x2;
· kategoria ruchu KR 1;
· prędkość projektowana – 30 km/h;
· szerokość jezdni – 5,0 m;
· szerokość pasa ruchu 2,50 m;
· szerokość pobocza 0,75 m po każdej ze stron.
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W swoich założeniu projektowym skazuje się, iż istniejąca infrastruktura nie powoduje kolizji z przedmiotową
inwestycją za wyjątkiem odcinka od km 0+736 do km 0+777 gdzie występuje infrastruktura przesyłowa będąca w
zarządzie firmy GazSystem. Sposób przejścia został uzgodniony z Zarządcą Infrastruktury.

Z inwestycją nie kolidują drzewa .
2.4.3 Rozwiązania konstrukcyjne

Nawierzchnia jezdni:
· Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT2 2016r gr. 4 cm;
· Warstwa wiążąca z AC 11 W wg WT2 2016 gr. 4 cm;
· Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 gr. 23cm;
· Warstwa odsączająca gr. 10 cm;
· Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe do G-1.

Nawierzchnia jezdni w miejscu infrastruktury:
• Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT2 2016r gr. 4 cm;
• Warstwa wiążąca z AC 11 W wg WT2 2016 gr. 4 cm;
• Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 gr. 23cm;
• Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 gr. 20cm;
• Georuszt wielokształtny typu N1.
• Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 gr. 20cm;
• Georuszt wielokształtny typu N1.

Konstrukcja zjazdów
· Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 5 cm;
· Podbudowa z KŁSM WG WT 4 Z 2010r. o grubości 23 cm;
· Warstwa odcinająca z pasku grubości 10 cm;
· Podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone

Konstrukcja poboczy
· Nawierzchnia z KŁSM WG WT 4 Z 2010r. o grubości 15 cm;
· Warstwa odcinająca z pasku grubości 10 cm;
· Podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone.

2.4.4 Oddziaływanie inwestycji:
 Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.

U. z 2021 poz. 1333 z późn. zm.) określono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015r. poz. 1422) mieści się w całości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powiatu lipnowskiego
gmina Dobrzyń nad Wisłą

obręb Szpiegowo dz. 130;
obręb Grochowalsk dz. 73, 82/8, 72/4, 72/3, 78/1.

2.4.5 Charakterystyczne Wielkości
Długości drogi  1543 mb.

2.4.6 Rozwiązania wysokościowe, droga w przekroju podłużnym
Rzędne nawierzchni zostały dostosowane do istniejących zjazdów z uwzględnieniem istniejących wysokości

oraz z dowiązaniem do istniejących zjazdów i skrzyżowań.
2.4.7 Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe na tereny zielone w pasie drogowym oraz do
istniejących rowów. Zagospodarowanie wód opadowych w granicach pasa drogowego odbywać się będzie na
dotychczasowych zasadach. Zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają w sposób dotychczasowy
przenikanie wody w grunt i częściowy spływ do istniejącego przepustu. Zastosowane rozwiązanie nie zmienia
stosunków wodnych, zapewnia hamowanie odpływu wód w granicach pasa drogowego, nie wymaga pozwolenia
wodnoprawnego.



9

2.4.8 Zieleń
Prace dotyczące terenów zielonych w obrębie pasa drogowego będą dotyczyły:
doprowadzenie do stanu istniejącego obszarów zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych.
Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Projektowany przebieg drogi odwzorowuje istniejący ślad użytkowanej drogi. Planowana inwestycja nie

narusza ani nie niszczy siedlisk gatunków chronionych. Droga nie przecina szlaków migracji zwierząt. Nie ma
zatem potrzeby podejmowania działań specjalnych zabezpieczających, minimalizujących i kompensujących.

Jezdnia przebiegać będzie w istniejącym śladzie bez korekty geometrii pionowej – tj wykopów lub nasypów.
Projektowany sposób zagospodarowania działki w ramach prowadzonych robót nie spowoduje powstania

zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Wykonane nawierzchnie wpłyną na poprawę
bezpieczeństwa użytkowania oraz zapewnią właściwe odprowadzenie wody z użytkowanego terenu.

W wyniku projektowanych robót nie wykonane zostaną instalacje, których użytkowanie powodować może
zagrożenie dla środowiska i zdrowia ich użytkowników.

Po przeprowadzonej ocenie (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane tj. Dz.U. 2021 poz.
133 –  tekst jednolity oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących dróg publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z późniejszymi zmianami) związanej z usytuowaniem
układu komunikacyjnego stwierdza się, że projektowana przebudowa układu komunikacyjnego nie będzie
oddziaływać na otaczające działki sąsiednie i nie naruszać interesów osób trzecich
2.4.9 Planowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytków

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, który nie podlega ochronie konserwatorskiej i
opiece nad zabytkami mocą obowiązującej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie robót takiego przedmiotu, co do którego będzie istniało przypuszczenie, że
jest on zabytkiem, należy postępować zgodnie z artykułem 32 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
2.4.10 Dane dotyczące warunków ochrony przeciw pożarowej.

Projektowana inwestycja nie wpływa na ograniczenie dróg pożarowych nie powoduje ich zawężenia.
Zastosowane materiały beton asfaltowy spełniają wymogi ochrony Ppoż
2.4.11 Wpływ eksploatacji górniczej

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na terenie szkód górniczych i nie podlega wpływowi
eksploatacji górniczej

2.5 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunków geotechnicznych posadowienia drogi. Zakres

opracowania obejmuje zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odnośnie posadowienia istniejącej jezdni.
Materiały wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:

· Mapę geodezyjną terenu,
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z
2012, poz.463),

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących
dróg publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z późniejszymi zmianami)

· Wykop terenowy,
· Określenie warunków gruntowo – wodnych

Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną, obejmującą niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe
określenie właściwości gruntów. W ramach niniejszej opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podłoża
bezpośrednio pod projektowaną osią drogi polegające na wykonaniu 3 wykopy o głębokości 1,0 m poniżej
poziomu terenu. Warunki wodne są przeciętne. Wody gruntowej nie stwierdzono na głębokości 1,0 m p.p.t.
Warunki gruntowe – z uwagi na zalegające piaski i żwiry. Określono grupę nośności podłoża jako G-1.
Wykonując wykopy należy w całości wybrać humus tak, aby na całej szerokości koryto było wolne od części
organicznych.

Wnioski i zalecenia
Do głębokości 20-30 cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, który należy usunąć.
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2.6 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI.

Nowa nawierzchnia bez wyłomów i nierówności wyeliminuje główne źródła emitujące hałas.
Wody opadowe w obrębie przedmiotowych ciągów, objętych opracowaniem, zostaną skierowane do

istniejącego sytemu odwodnienia drogi.
Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka będą:

· Hałas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy;
· Utrudnienia w ruchu w czasie budowy;
· Powstawanie odpadów w czasie prowadzenia robót;

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP – sanitarno epidemiologicznymi i
obowiązującymi dla obiektów przeznaczonych nastały pobyt ludzi.

Zgodnie z klasyfikacją podana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie
określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr
179, poz. 251, 100/1.0) „Przebudowa drogi gminnej Grochowalsk-Szpiegowo" nie oddziałuje szkodliwie na
środowisko.

2.7 UWAGI KOŃCOWE
· Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z uzgodnieniami i stosować się

do wymagań w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac.
· O rozpoczęciu robót należy poinformować wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego.
· W trakcie wykonywania robót ziemnych należy sprawdzić zgodność uzbrojenia z trasą określoną na

mapie do celów projektowych.
· Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.
· W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych

w uzgodnieniach branżowych z właściwymi instytucjami, dołączonych do niniejszej dokumentacji
technicznej.

· Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i ppoż.
· Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
· Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby

archeologiczne.
· W trakcie wykonywania robót drogowych przewidziano regulację wysokościową wszystkich urządzeń

infrastruktury naziemnej.
· Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny.
· O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w

opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.
· Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i

odbioru robót budowlano-montażowych”.
· W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.
· Trasę drogi zaprojektowano wg współrzędnych w układzie państwowym. W celu wyznaczenia

odpowiedniej niwelety wysokości odnieść do reperu w układzie państwowym oraz na placu budowy
należy założyć repery robocze przed przystąpieniem do robót

· Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

2.8 INFORMACJA BIOZ
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA
Zakres robót.
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Przedmiotem informacji jest dla zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej Grochowalsk-Szpiegowo"
PROJEKT PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY WYKONAWCZE:

- prace pomiarowe, geodezyjne;
- roboty przygotowawcze i ziemne związane z odtworzeniem trasy drogi w terenie;
- uformowanie korpusu drogi;
- przesunięcia mas ziemnych;
- wykonanie nawierzchni jezdni.
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW
Roboty prowadzone będą w pasie drogowym drogi gminnej.
WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.
- wykonawca winien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej,
- wykonawca winien uzgodnić organizację ruchu transportu leśnego na czas prowadzonych robót,
WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I
CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

W ramach prowadzonych robót wykonywane będą typowe prace na istniejącej nawierzchni gruntowej,
również z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, stąd do zagrożeń występujących w trakcie realizacji robót należy
wymienić:

- prace w pobliżu pracujących maszyn i sprzętu budowlanego - drogowego w ciągu całego odcinka drogi,
- wzmożony ruch środków transportu, pracujących na potrzeby inwestycji.
WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM

DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Wszyscy pracownicy pracujący na budowie muszą być przeszkoleni w zakresie BHP i ochrony p. poż w

lesie (szkolenie wstępne i podstawowe) a przy rozpoczynaniu nowego zakresu robót i zmianie stanowiska pracy
muszą być przeszkolone przez osobę nadzorującą (kierownik robót, majster).
Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. W
ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:
- wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z
charakterystyką rodzaju zagrożeń,
- określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczególnie niebezpiecznych,
- określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym
zakresie przepisów BHP,
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych
do stosowania przez pracowników,
- charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w
układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia
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wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 –
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których
występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w
roku.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
 z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
 z przeznaczeniem.
Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace należy wykonywać
zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650 ze zmianami),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).
W czasie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić właściwą organizacje robót oraz wyposażenie w
środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym:
- wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie
niebezpiecznymi,
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń,
- przeprowadzić instruktaż pracowników,



13

- wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,
W związku z powyższym Kierownik Budowy jest zobowiązany do sporządzenia Plan Bioz
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3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Plan orientacyjny
Projekt Zagospodarowania Terenu
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4 ZAŁACZNIKI
Uzgodnienie nr 3/2023
Projekt na stabilizację podłoża



Zakres opracowania

Jednostka
Projektowa

Lokalizacja
Województwo Kujawsko - Pomorskie Powiat

Lipnowski Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Inwestor
Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Nazwa
inwestycji

,,Przebudowa drogi gminnej
Grochowalsk-Szpiegowo"

Stadium
dokumentacji Projekt Techniczny

Nazwa rysunku Plan orientacyjny

Projektant mgr inż. Piotr Przybylski

Asystent
Projektanta Maciej Zarywczyński

Grudzień
2022 r 1:10000 Drogowa 1

Data: Skala: Branża:

nr uprawnień budowlanych: KUP/0046/POOD/04

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

ul. Zimowa 18
87-800 Włocławek
tel.kom. 607 542 675MOTYLES

kompleksowa obsługa budownictwa
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koniec projektow
anego odcinka

Legenda

Zakres wzmocnienia 

Nawierzchnia zjazdów
Krawędź poboczy

Nawierzchnia jezdni

Jednostka
Projektowa

Lokalizacja
Województwo Kujawsko - Pomorskie Powiat

Lipnowski Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Inwestor
Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Nazwa
inwestycji

,,Przebudowa drogi gminnej
Grochowalsk-Szpiegowo"

Stadium
dokumentacji Projekt Techniczny

Nazwa rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu

Projektant mgr inż. Piotr Przybylski

Asystent
Projektanta Maciej Zarywczyński

Grudzień
2022 r 1:500 Drogowa 2.3

Data: Skala: Branża:

nr uprawnień budowlanych: KUP/0046/POOD/04

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

ul. Zimowa 18
87-800 Włocławek
tel.kom. 607 542 675MOTYLES

kompleksowa obsługa budownictwa



0 -5 -12-5

jezdnia
pobocze

0.75

pobocze

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 wg WT  4  2010 r E    140Mpa  I     2,20 

grub. 23 cm

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010

2 o

grub. 10 cm

Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 
 doprowadzone do G-1 

2%2%8% 8%

0.75

Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 wg WT  4  2010 r 

grub. 15 cm

grub. 10 cm

Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 
 doprowadzone do G-1 

Przekrój przez zjazd

Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 
 doprowadzone do G-1 

-12

Warstwa odsączająca  

Warstwa odsączająca  

Warstwa wiążaca z AC11W wg WT 2 2010
grub.4 cm

grub. 4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej  
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 wg WT  4  2010 r E    140Mpa  I     2,20 

grub. 23 cm
2 o

grub. 10 cmWarstwa odsączająca  

Warstwa ścieralna z AC11 S wg WT 2 2010
grub. 6 cm

Warstwa górna podbudowy zasadniczej  

2.502.50

Jednostka
Projektowa

Lokalizacja
Województwo Kujawsko - Pomorskie Powiat

Lipnowski Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Inwestor
Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Nazwa
inwestycji

,,Przebudowa drogi gminnej
Grochowalsk-Szpiegowo"

Stadium
dokumentacji Projekt Techniczny

Nazwa rysunku Przekrój konstrukcyjny

Projektant mgr inż. Piotr Przybylski

Asystent
Projektanta Maciej Zarywczyński

Grudzień
2022 r 1:50 Drogowa 3

Data: Skala: Branża:

nr uprawnień budowlanych: KUP/0046/POOD/04

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

ul. Zimowa 18
87-800 Włocławek
tel.kom. 607 542 675MOTYLES

kompleksowa obsługa budownictwa



Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 wg WT  4  2010 r E    180Mpa  I     2,20 

grub.4 cm

grub. 4 cm

grub. 8 cm

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010

2 o

grub. 15 cm
Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r

Warstwa wiążaca AC11W wg WT 2 2010 .

0 (100,21) -7 -12-7

jezdnia
poboczepobocze

2%2%6% 6%

Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 wg WT  4  2010 r 

grub. 15 cm

grub. 10 cm

-12

Warstwa odsączająca  

2.502.50

-162(98,59) rzędna góry rury

0.75

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

DN 500 (1)

Jednostka
Projektowa

Lokalizacja
Województwo Kujawsko - Pomorskie Powiat

Lipnowski Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Inwestor
Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Nazwa
inwestycji

,,Przebudowa drogi gminnej
Grochowalsk-Szpiegowo"

Stadium
dokumentacji Projekt Techniczny

Nazwa rysunku
Przekrój konstrukcyjny w miejscu

skrzyżowania z gazociągiem

Projektant mgr inż. Piotr Przybylski

Asystent
Projektanta Maciej Zarywczyński

Grudzień
2022 r 1:50 Drogowa

Data: Skala: Branża:

nr uprawnień budowlanych: KUP/0046/POOD/04

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

ul. Zimowa 18
87-800 Włocławek
tel.kom. 607 542 675MOTYLES

kompleksowa obsługa budownictwa
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0 (100,23) -7-7

jezdnia
pobocze

0.75

pobocze

2%2%6%-12

2.502.50

-241 (97,82) rzędna góry rury

0.75

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 wg WT  4  2010 r E    180Mpa  I     2,20 

grub. 4 cm

grub. 4 cm

grub. 8 cm

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010

2 o

grub. 15 cm
Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r

Warstwa wiążaca AC11W wg WT 2 2010 .

Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 wg WT  4  2010 r 

grub. 15 cm

grub. 10 cmWarstwa odsączająca  

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

DN 500 (2)

Jednostka
Projektowa

Lokalizacja
Województwo Kujawsko - Pomorskie Powiat

Lipnowski Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Inwestor
Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Nazwa
inwestycji

,,Przebudowa drogi gminnej
Grochowalsk-Szpiegowo"

Stadium
dokumentacji Projekt Techniczny

Nazwa rysunku
Przekrój konstrukcyjny w miejscu

skrzyżowania z gazociągiem

Projektant mgr inż. Piotr Przybylski

Asystent
Projektanta Maciej Zarywczyński

Grudzień
2022 r 1:50 Drogowa

Data: Skala: Branża:

nr uprawnień budowlanych: KUP/0046/POOD/04

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

ul. Zimowa 18
87-800 Włocławek
tel.kom. 607 542 675MOTYLES

kompleksowa obsługa budownictwa
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0 (100,22) -7-7

jezdnia
poboczepobocze

2%2%6%-12

2.502.50

-217(98,05) rzędna góry rury

0.75

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 wg WT  4  2010 r E    180Mpa  I     2,20 

grub. 4 cm

grub. 4 cm

grub. 8 cm

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010

2 o

grub. 15 cm
Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r

Warstwa wiążaca AC11W wg WT 2 2010 .

Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 wg WT  4  2010 r 

grub. 15 cm

grub. 10 cmWarstwa odsączająca  

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

Jednostka
Projektowa

Lokalizacja
Województwo Kujawsko - Pomorskie Powiat

Lipnowski Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Inwestor
Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Nazwa
inwestycji

,,Przebudowa drogi gminnej
Grochowalsk-Szpiegowo"

Stadium
dokumentacji Projekt Techniczny

Nazwa rysunku
Przekrój konstrukcyjny w miejscu

skrzyżowania z gazociągiem

Projektant mgr inż. Piotr Przybylski

Asystent
Projektanta Maciej Zarywczyński

Wrzesień
2022 r 1:50 Drogowa

Data: Skala: Branża:

nr uprawnień budowlanych: KUP/0046/POOD/04

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

ul. Zimowa 18
87-800 Włocławek
tel.kom. 607 542 675MOTYLES

kompleksowa obsługa budownictwa
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0 (100,24)-7

jezdnia
pobocze

0.75

pobocze

2%2%6%-12

2.502.50

-176(98,48) rzędna góry rury

0.75

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 wg WT  4  2010 r E    180Mpa  I     2,20 

grub. 4 cm

grub. 4 cm

grub. 8 cm

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010

2 o

grub. 15 cm
Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r

Warstwa wiążaca AC11W wg WT 2 2010 .

Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 wg WT  4  2010 r 

grub. 15 cm

grub. 10 cmWarstwa odsączająca  

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

grub. 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT  4  2010 r 
Georuszt wielokształtny typu N1

DN 700

Jednostka
Projektowa

Lokalizacja
Województwo Kujawsko - Pomorskie Powiat

Lipnowski Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Inwestor
Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Nazwa
inwestycji

,,Przebudowa drogi gminnej
Grochowalsk-Szpiegowo"

Stadium
dokumentacji Projekt Techniczny

Nazwa rysunku
Przekrój konstrukcyjny w miejscu

skrzyżowania z gazociągiem

Projektant mgr inż. Piotr Przybylski

Asystent
Projektanta Maciej Zarywczyński

Wrzesień
2022 r 1:50 Drogowa

Data: Skala: Branża:

nr uprawnień budowlanych: KUP/0046/POOD/04

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

ul. Zimowa 18
87-800 Włocławek
tel.kom. 607 542 675MOTYLES

kompleksowa obsługa budownictwa
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2023-02618
OG-DL.404.142.2022.7

Gdańsk, 2023-01-09

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA
MOTYLES PIOTR PRZYBYLSKI
UL. ZIMOWA 18
87-800 WŁOCŁAWEK

dot.: przebudowy drogi gminnej w m. Grochowalsk gm. Dobrzyń nad Wisłą
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odpowiadając na wniosek bez daty (wpływ 27.12.2022 r.) w sprawie uzgodnienia
projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grochowalsk gmina Dobrzyń nad
Wisłą na działkach nr 73, 72/3 i 78/1 w załączeniu przesyłamy:

Uzgodnienie Nr 3 / 2023  

dotyczące skrzyżowania niniejszej drogi z istniejącymi dwoma gazociągami wysokiego
ciśnienia DN 500 MOP 5,5 MPa, gazociągiem DN 700 MOP 8,4 MPa oraz ze światłowodem
na działce nr 73 w m. Grochowalsk.

 Z poważaniem

Do wiadomości :
GDC  - w/m (EOD)

Załączniki: 1 kpl.
Strona 1 z 3

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Gdańsku

ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk
tel. 58 744 55 00; faks 58 744 55 01

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Marcin Chludziński
Wiceprezes Zarządu: Andrzej Kensbok
Wiceprezes Zarządu: Marian Krzemiński
Wiceprezes Zarządu: Błażej Spychalski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Kapitał Zakładowy: 6 377 190 842 PLN Kapitał Wpłacony: 6 377 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698  www.gaz-system.pl



2

U Z G O D N I E N I E    Nr  3 / 2023

Skrzyżowanie przebudowywanej drogi z istniejącymi dwoma gazociągami wysokiego ciśnienia
DN 500 MOP 5,5 MPa, gazociągiem DN 700 MOP 8,4 MPa oraz ze światłowodem na działce nr
73 w m. Grochowalsk uzgadnia się z następującymi uwagami:

Na załączonej mapie (nr rys. 2) kolorem żółtym oznaczono przebieg istniejących gazociągów1.
wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa, DN 500 MOP 5,5 MPa (1), DN 500 MOP 5,5 MPa (2).
Kolorem pomarańczowym oznaczono światłowód, a elementy ochrony przeciwkorozyjnej
(punkty pomiarów elektrycznych gazociągów i kable) oznaczono na czerwono.
Skrzyżowanie projektowanej do remontu drogi z ww. elementami infrastruktury gazowej2.
oznaczono na mapie kolorem czerwonym.
Projektowana przebudowa drogi spełnienia wymogi dotyczące zachowania odległości3.
pionowych i poziomych wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz regulacje wewnętrzne Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pod warunkiem wykonania projektowanej konstrukcji
odciążającej gazociągi (zgodnie z przedłożonym projektem stabilizacji podłoża).
Wszelkie roboty w odległości do 6 m  od osi gazociągu w/c przy użyciu maszyn lub sprzętu
mechanicznego oraz odkrywki przy użyciu narzędzi ręcznych należy bezwzględnie prowadzić
z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności, po uzgodnieniu i w obecności 
przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku. W strefie jw. do zagęszczania
warstw konstrukcyjnych zabrania się używania ciężkiego sprzętu wibracyjnego.
Przed przystąpieniem do prac w miejscu zabezpieczenia miejsca przejazdu nad gazociągiem4.
należy:
4.1 potwierdzić rzędne przyjęte do projektowania i ewentualnie dostosować zabezpieczenie

odciążające na podstawie rzeczywistych rzędnych zgodnie z załączonym rysunkiem. Przy
wykopach szczególną uwagę zwrócić na kable wyprowadzone z punktu pomiarów
elektrycznych do gazociągu;

4.2.materiały zastosowane przez wykonawcę powinny być zgodne z projektem (kruszywo,
georuszt, destrukt betonowy).

Na czas prowadzenia prac ziemnych trasę gazociągu w/c w pobliżu skrzyżowania należy5.
dodatkowo oznakować tabliczkami informacyjnymi z napisem „Uwaga Gazociąg” oraz
zabezpieczyć (np. wygrodzić) słupek punktu pomiarów elektrycznych gazociągu DN700
zlokalizowany przy granicy działki drogowej.
W pasie eksploatacyjnym po 3 metry na stronę od osi gazociągów:6.

na czas prowadzenia prac ziemnych w sąsiedztwie gazociągu w/c należy bezwzględnie
zapewnić nadzór w zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego (kierownik budowy/
robót, inspektor nadzoru);
zabrania się (za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych jak np. drogi polne, gminne
itp.) urządzania nad gazociągami dróg dojazdowych dla potrzeb budowy, postoju
ciężkiego sprzętu mechanicznego oraz składowisk materiałów (w tym odkładania ziemi
z wykopów);
przykrycie gazociągu w/c w obrębie planowanej inwestycji nie może ulec zmniejszeniu.

Przystąpienie i wykonanie wyżej opisanych czynności należy potwierdzić wpisami do Dziennika7.
Budowy.
W przypadku uszkodzenia gazociągu lub innej infrastruktury (np. przeciwkorozyjnej) należącej8.
do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Wykonawca robót poniesie wszelkie koszty związane z likwidacją
uszkodzenia i/lub awarii.
Przystąpienie do robót w miejscu planowanej inwestycji należy zgłosić pisemnie 7 dni9.
roboczych przed ich rozpoczęciem do Działu Eksploatacji Sieci Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk lub
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mailowo: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl celem wyznaczenia odpłatnego nadzoru ze strony
Operatora i zasad jego prowadzenia. Wykonawca ma możliwość wyznaczenia własnych
pracowników (posiadających stosowne uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów
prawa energetycznego) do pełnienia stałego nadzoru nad bezpieczeństwem wykonywania
przedmiotowych skrzyżowań, co należy poprzedzić uzgodnieniem polecenia pracy
gazoniebezpiecznej lub niebezpiecznej z Działem Eksploatacji Sieci zgodnie z procedurą
P.02.O.02. Z wnioskiem o uzyskanie polecenia należy wystąpić z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem terminu rozpoczęcia prac.
Po zakończeniu zadania wykonawca ma obowiązek dostarczenia:10.
inwentaryzacji geodezyjnej zadania, w formie papierowej i elektronicznej, w formacie
zgodnym z wymaganiami OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku, Dział Techniczny tel.
58 7445-526 lub …524, w zakresie obejmującym pas terenu po 15 m na stronę od osi
gazociągów;
oświadczenia Wykonawcy/Kierownika budowy o prawidłowości posadowienia
i  wykonania wskazanych w uzgodnieniu obiektów i elementów infrastruktury
zlokalizowanych w sąsiedztwie gazociągu zgodnie z dokumentacją projektową.

Warunkiem odbioru zadania będzie dostarczenie powyższych dokumentów.
Prace w miejscu skrzyżowania powinny być potwierdzone protokółem odbiorowym.11.
Czynności odbiorowe są odpłatne wg cennika OGP GAZ-SYSTEM S.A.12.

UWAGA: 

W przypadku niezachowania warunków uzgodnienia, OGP GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega prawo1.
do wezwania kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru do natychmiastowego
wstrzymania prac w miejscu skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia.
Wszystkie inne działania inwestycyjne dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ujęte2.
w załączonym projekcie zagospodarowania terenu, a kolidujące z w/w gazociągiem w/c
(skrzyżowania i zbliżenia), wymagać będą odrębnych uzgodnień z Operatorem.
Gazociągi są objęte ochroną katodową.3.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Gdańsk, 04.01.2023 r.



Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Gdańsku

Treść uzgodnienia nr 3/2023
w piśmie OG-DL.404.142.2022.7

Uzgodnienie jest ważne 2 lata

gazociąg DN 700
MOP 8,4 MPa

gazociąg DN 500
MOP 5,5 MPa (1)

gazociąg DN 500
MOP 5,5 MPa (2)

śwaitłowód

punkt pomiarów
elektrycznych
gazociągów DN500

punkt pomiarów
elektrycznych
gazociągu DN700
z kablami

rura osłonowa
światłowodu

rura osłonowa
gazociągu
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1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Pana Piotra Przybylskiego.

2. Cel i zakres opracowania

Poniższe opracowanie zawiera obliczenia oraz technologię wzmocnienia słabego

podłoża gruntowego bezpośrednio pod konstrukcją drogi gminnej w Grochowalsku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zaprojektowano konstrukcję ulepszenia

podłoża.

Założono, że podłoże pod nawierzchniami należy doprowadzić do nośności E2 =

min. 80 MPa.

Konstrukcja ulepszonego podłoża została zaprojektowana w systemie stabilizacji

warstwy bądź kilka warstw kruszywa stabilizowanego georusztem lub georusztami

(ang. Mechanically Stabilised Layer - MSL). MSL jest to technologia,

wykorzystująca funkcję stabilizacyjną georusztu, w ramach której następuje

poprawa parametrów warstwy kruszywa (mieszanki niezwiązanej) dzięki

ograniczeniu możliwości przemieszczeń ziaren kruszywa pod działaniem

obciążenia. Ograniczenie to jest efektem działania mechanizmu zazębienia ziaren

w sztywnym oczku georusztu. W niniejszym opracowaniu warstwa kruszywa

stabilizowanego georusztem składa się z dwóch podstawowych elementów:

· georuszt wielokształtny,

· kruszywo.

Wszystkie elementy Systemu posiadają określone parametry mechaniczne i fizyczne,

które są uwzględnione na etapie obliczeń. Tworzą one materiał kompozytowy,

charakteryzujący się odpowiednią nośnością efektywną. W związku z tym wymiana
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jakiegokolwiek pojedynczego elementu na inny niesie za sobą konieczność

ponownego przeliczenia oraz ponownego zaprojektowania Systemu.

Zakres opracowania:

- obliczenia konstrukcji w systemie MSL;

- wymagania dla poszczególnych elementów MSL;

- technologia wykonania wzmocnienia.

3. Dane wyjściowe
3.1. Opinia geotechniczna oceniająca geotechniczne warunki posadowienia dla

zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Grochowalsku na dz. nr 72/3, 78/1, 73

w okolicy przejścia przez gazociąg”, gm. Dobrzyń nad Wisłą, pow. lipnowski woj.

kujawsko-pomorskie, Geoda, Ciechocinek, listopad 2022r.

3.2. Wytyczne Zlecającego: e-mail z dnia 08.12.2022 od Zlecającego (P. Piotr

Przybylski) do Tensar Polska.

3.3. „Zarys Geotechniki” Z. Wiłun.

3.4. PN-S-02205 „Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

3.5. „Zastosowanie geosiatek Tensar w konstrukcjach nawierzchni drogowych”, Naue

Fasertechnik GmBH & Co KG Lubbecke, Drotest, 1998.

3.6. PN-S-06102, „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

3.7. „Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, praca

zbiorowa pod red. J. Judyckiego, WKŁ 2014

3.8. KTKNPiP Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

4. Warunki gruntowo – wodne
4.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych

W ramach dokumentacji geotechnicznej wykonano 2 otwory, które przewiercono do

głębokości 4,0m p.p.t Wierzchnią warstwę stanowi nasyp niekontrolowany złożony z

piasku drobnego próchniczego z domieszką kamieni o miąższości 0,2 – 0,5m. W
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otworze nr 1 na głębokości 0,6m p.p.t. stwierdzono występowanie gliny piaszczystej

w stanie twardoplastycznym o miąższości 0,8m. Niżej stwierdza się wyłącznie piasek

drobny w stanie średniozagęszczonym. W przypadku otworu nr 2 stwierdza się

głównie gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

W otworze nr 1 stwierdzono swobodne zwierciadło wody gruntowej na głębokości

2,7m.

Na całym analizowanym obszarze podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy

nośności podłoża G4, o nośności nie mniejszej niż E2=25MPa.

4.2. Określenie nośności podłoża gruntowego

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wykonać następujące roboty

przygotowawcze:

- wykonać wykop lub nasyp do poziomu spodu konstrukcji ulepszenia podłoża,

- dogęścić występujące grunty,

- ewentualne obniżenie poziomu terenu pod wpływem zagęszczenia uzupełnić

gruntem zasypowym,

Założono, że tak przygotowane podłoże gruntowe pod konstrukcją będzie spełniało

następujące wymagania:

• nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 25 MPa.
• zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤

3,0.

Należy wykonać badania nośności podłoża w celu określenia rzeczywistych

parametrów, tj. nośności podłoża i jego zagęszczenia. Dopuszcza się stosowanie

płyty statycznej VSS lub lekkiej płyty dynamicznej. W przypadku znacznych
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rozbieżności pomiędzy parametrami przyjętymi, a otrzymanymi z badań, ewentualne

zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

5. Przyjęcie konstrukcji ulepszenia słabego podłoża

Zastosowanie ulepszenia słabego podłoża gruntowego w postaci Mechanically

Stabilised Layer (MSL) z użyciem mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem

wielokształtnym, wiąże się ze znaczącym polepszeniem właściwości funkcjonalnych

pod konstrukcją nawierzchni:

· osiągnięciem wymaganej nośności;

· stworzeniem platformy o jednorodnych właściwościach;

· osiągnięciem wyższego wskaźnika zagęszczenia warstwy kruszywa;

· jednorodnością i równomiernością ewentualnych osiadań całej konstrukcji.

W celu osiągnięcia wymaganej nośności E2 ≥ 80 MPa bezpośrednio pod konstrukcją

nawierzchni, a także ujednolicenia i ujednorodnienia ewentualnych osiadań

konstrukcji, zaprojektowano następujące konstrukcje ulepszenia podłoża:

KONSTRUKCJA 1
· 20 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej C50/30 o

uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana georusztem wielokształtnym typu N1,

· 20 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej C50/30 o

uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana georusztem wielokształtnym typu N1,

· Istniejące podłoże E2 ≥ 25 MPa.
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6. Obliczenia wtórnego modułu odkształcenia

W celu sprawdzenia konstrukcji wykonano analizę obliczeniową według teorii

wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej, przy wykorzystaniu programu

komputerowego do obliczeń półprzestrzeni sprężystej.

Grubość warstwy z kruszywa przyjęto do obliczeń z uwzględnieniem

współczynników, ze względu na stabilizację warstw kruszywa georusztami

wielokształtnymi.

Moduł zastępczy ulepszonego podłoża obliczono ze wzoru:

Ezast,obl = q x D x (1-v2)/w

gdzie:

q - ciśnienie kontaktowe, q = 650 [kPa]

D - średnica śladu zastępczego, D = 0,313 [m]

w - ugięcie całego układu [mm]

v - współczynnik Poissona, v = 0,30 [-]

Uzyskany z obliczeń moduł zastępczy skorygowano wg wzoru:

Ezast = Ezast,obl x p (wsp. bezpieczeństwa)

Uzyskany w wyniku przeprowadzenia powyższej procedury moduł zastępczy spełnia
następujący warunek:

Ezast ≥ E2

gdzie:

E2 – wymagana nośność na górze konstrukcji ulepszenia.

UWAGA:
Przeprowadzone obliczenia ważne są jedynie dla warstw z mieszanki
niezwiązanej stabilizowanej georusztem wielokształtnym. Zastosowanie
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georusztów o innym kształcie oczka lub innym sposobie łączenia w węźle
wymaga odrębnych obliczeń. Autorzy opracowania nie gwarantują
prawidłowości obliczeń konstrukcji ulepszenia podłoża w przypadku
zastosowania innego rodzaju materiałów do stabilizacji kruszywa niż podane w
niniejszym opracowaniu.

7. Konstrukcja ulepszenia w technologii MSL

Rysunek 1. Przekrój przez konstrukcję ulepszenia podłoża

8. Wymagania dla materiałów

Elementy technologii Mechanically Stabilised Layer (MSL):

- georuszt wielokształtny (8.1);

- mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 (8.2).

Materiały przed dostarczeniem na budowę oraz wbudowaniem powinny być

każdorazowo zaakceptowane i zatwierdzone przez Projektanta.
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8.1. Kompozytowy georuszt wielokształtny
Do wykonania robót należy zastosować pełniący funkcje stabilizacyjną georuszt

wielokształtny o zróżnicowanej geometrii oczek, wyprodukowany z

wielowarstwowego kompozytowego pasma koekstrudowanego polimeru, który w

procesie produkcji jest perforowany i rozciągany w podwyższonej temperaturze.

Węzły i żebra georusztu powinny stanowić integralną całość – nie dopuszcza się

stosowania materiałów przeplatanych, zgrzewanych, spawanych itp. w węzłach

zgodnie z określeniami zawartymi w p. 1.4 specyfikacji technicznej.

W celu uzyskania optymalnego efektu zazębienia ziaren kruszywa o różnym kształcie

i różnej wielkości (zgodnie z p. 2.4 specyfikacji technicznej.) należy zastosować

georuszt o zróżnicowanych kształtach i wielkościach oczek. Georuszt powinien

posiadać co najmniej trzy różne rodzaje oczek, różniące się kształtem (oczka w

kształcie trójkąta, trapezu i sześciokąta). Dodatkowo w celu umożliwienia uzyskania

zazębienia ziaren nieforemnych określony procent oczek georusztu (równy co

najmniej dopuszczalnej wartości wskaźnika płaskości FI kruszywa) powinien mieć

kształt wydłużony.

Należy zastosować georuszt kompozytowy składający się z min. trzech warstw.

Wewnętrzna warstwa georusztu powinna charakteryzować się dużą sztywnością,

natomiast zewnętrzne warstwy powinny cechować się elastycznością, dzięki której

możliwe jest uzyskanie wyższej przyczepności ziaren kruszywa. Wymagania wobec

georusztu przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec georusztu

L.P. Parametr Metoda badania Jednostka Wymagana
wartość Tolerancja

1 Odległość pomiędzy sąsiednimi
równoległymi liniami ciągłych żeber

Pomiar
bezpośredni

mm 80 +/-4

2 Grubość węzła1 Pomiar
bezpośredni

mm 3,5

3 Przekrój żebra Ocena wizualna Prostokątny
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4 Stosunek wysokości do szerokości żebra Pomiar
bezpośredni

>1

5 Ilość kształtów oczek Ocena wizualna min 3
6 Rodzaje kształtów oczek foremnych Ocena wizualna  nominalnie trójkąt, sześciokąt N.A.
7 Rodzaje kształtów oczek wydłużonych2 Ocena wizualna  nominalnie trapez N.A.
8 Procentowa zawartość oczek wydłużonych

(trapezowych)3
Ocena wizualna min 50% (FI kruszywa)

maks 75%
9 Ilość warstw polimeru Ocena wizualna min 3

1 Pomiar grubości węzła łączącego sześć żeber
2 Oczko wydłużone oznacza oczko o stosunku długości dłuższej z podstaw do wysokości trapezu większym od 1,5
3 Wyznaczane na próbce o wymiarach min. 0,5 x 0,5 m

W związku z tym, że wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetyku nie są objęte

normami zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt posiadał Europejski

Dokument Oceny Technicznej (European Assessment Document), potwierdzający

możliwość jego zastosowania w funkcji stabilizacyjnej. Wyrób dostarczony na

budowę powinien posiadać oznakowanie CE.

8.2. Mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5
1. Materiałem do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej stabilizowanej georusztem powinno być kruszywo łamane 0/31,5,

uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego, kruszywo naturalne

kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków (o

wielkości powyżej 63mm).

2. Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej powinna być ciągła i nie może

przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej

uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna mieszanki nie

może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

3. Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej, określona według WT-4 powinna

leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na

Rysunku 2.
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Rysunek 2. Mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 do warstwy ulepszonego podłoża

stabilizowanego georusztem

4. Mieszanki niezwiązane do wykonania warstw ulepszonego podłoża z kruszywa

stabilizowanego georusztem winny spełniać wymagania podane w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw ulepszonego podłoża

stabilizowanego georusztem

Właściwość

Wymagania
wobec

mieszanki
niezwiązanej

Odniesienie
do PN-EN 13285

Kategorie procentowych zawartości ziaren
o powierzchniach przekruszonych
lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych
w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5

C50/30 Tabl. 7

Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4

Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF12 Tabl. 2

Minimalna zawartość pyłów: kategoria UF LFNR Tabl. 3

Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl. 4 i 6

Wymagania wobec uziarnienia Krzywa
uziarnienia wg
rys. 2

Tabl. 5 i 6

Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE*),
co najmniej

40 -
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Odporność na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14
odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria
nie wyższa niż:

LA40 -

Odporność na ścieranie (dotyczy fakcji 10/14
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE

Deklarowana -

Mrozoodporność (dotyczy fakcji 8/16 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1367-1

F7 -

Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika
zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h,
co najmniej

≥ 80 -

Zawartość wody w mieszance zagęszczanej,
% wilgotności optymalnej wg metody Proctora

80-100 -

5. Dodatkowo, jeżeli poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się poniżej 1 m od

spodu warstwy ulepszonego podłoża, mieszanka niezwiązana powinna mieć

wodoprzepuszczalność k > 8 m/dobę oraz zawartość ziaren przechodzących

przez sito 0,063 mm poniżej 7% w celu zapewnienia odprowadzenia wody.

Rozwiązania równoważne
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Zamawiający

dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych opisanych poniżej. Rozwiązaniem

równoważnym dla niniejszego zadania jest zastosowanie georusztów dwuosiowych

w funkcji zbrojeniowej, spełniających następujące wymagania:

1. Georuszty o sztywnych węzłach powinny być wyprodukowane z pasma

polipropylenu. Węzły georusztów powinny być sztywne i stanowić integralny

element struktury georusztów. Oczka georusztów powinny być sztywne, tj.

zachowywać kształt po przyłożeniu siły ukośnej w stosunku do kierunku produkcji

georusztów. Nie dopuszcza się stosowania geosiatek/georusztów o węzłach

przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp.

2. Georuszty powinny być odporne na związki chemiczne naturalnie występujące w

gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny być wrażliwe

na hydrolizę, powinny być odporne na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i
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zasad oraz nie podlega biodegradacji. Polimer tworzący georuszty powinien być

odporny na działanie promieniowania ultrafioletowego.

3. Właściwości georusztów zostały podane w Tablicy 3.

Tablica 3.  Właściwości georusztów dwuosiowych.

L.P. Parametr Wartość/Rodzaj Metoda
badania

1 Polimer Polipropylen –

2

Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej niż
[kN/m]:
- wzdłuż pasma
- w poprzek pasma

40
40

EN ISO
10319

3
Odkształcenie przy zerwaniu, nie więcej niż
[%]:
- w obu kierunkach: 12

EN ISO
10319

W przypadku zastosowania georusztów dwuosiowych grubość każdej warstwy

mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 należy zwiększyć o 15 cm.

9.   Technologia wykonania wzmocnienia słabego podłoża gruntowego

1. Podłoże należy wyprofilować do wymaganych rzędnych, spadków i pochyleń,

np. z zastosowaniem równiarki lub spycharki, wg odrębnych wymagań.

2. Na wyprofilowanym podłożu należy sprawdzić, czy spełnia ono parametry

w zakresie nośności, zgodnie z pkt. 4.2. Kontrolę taką należy przeprowadzić

w taki sposób, aby nie doprowadzić do uszkodzenia czy skoleinowania

nieulepszonego podłoża.

3. W przypadku, jeżeli podłoże w wykopie będzie miało nośność mniejszą,

od założonej, należy skontaktować się z Projektantem w celu ustalenia metody

ulepszenia podłoża.

4. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy kruszywa stabilizowanego

georusztem muszą być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i

utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.
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5. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków

lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

6. Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę

na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych

frakcji kruszywa oraz wilgotność optymalną dla mieszanych składników.

Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera.

7. Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji

kruszywa (przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania

wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

8. Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem

wilgotności naturalnej kruszywa. Nawilżanie mieszanki powinno następować

stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance

wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie.

9. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

10. Bezpośrednio na przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę georusztu

wielokształtnego. Pomiędzy sąsiednimi i kolejnymi pasmami georusztu należy

zachować zakład o szerokości min. 0,4 m. Georuszt można układać zarówno w

kierunku podłużnym jak i poprzecznym, pod warunkiem zachowania wymaganych

zakładów.

11. Należy zwrócić uwagę, aby zakłady geosyntetyków były zachowane podczas

układania kruszywa. Można to zapewnić stosując odpowiednie sposoby

na utrzymanie geosyntetyków w niezmienionej pozycji, takie jak tymczasowe

szpilki stalowe lub ułożenie niewielkich pryzm kruszywa.

12. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 25 cm

po zagęszczeniu.
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13. Warstwy o grubości większej niż 25 cm należy wykonać w dwóch warstwach

technologicznych.

14. Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić

do jej zagęszczenia przez wałowanie. Kruszywo należy zagęszczać walcami

ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczanie powinno

postępować stopniowo od krawędzi do środka warstwy ulepszonego podłoża

przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej krawędzi warstwy

ulepszonego podłoża przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek

nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być

wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie

materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych

dla walców warstwy ulepszonego podłoża powinna być zagęszczona

zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami

mechanicznymi przy użyciu zróżnicowanego sprzętu. W pierwszej

fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy.

15. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości,

mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa

od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

16. Warstwy ulepszonego podłoża po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej

warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Warstwa ulepszonego

podłoża może być wykorzystywana tylko do sporadycznego, niezbędnego ruchu

budowlanego, który nie może wywoływać w niej kolein. Jeżeli Wykonawca będzie

wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową warstwę ulepszonego podłoża
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do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia

spowodowane przez ten ruch.

UWAGI OGÓLNE:

Niniejszy dokument zawiera zalecenia projektowe opracowane z zastrzeżeniem

poufności przez Tensar Polska, w celu umożliwienia analizy przydatności

zastosowania georusztów Tensar. Zalecenia projektowe mają jedynie charakter

przykładowy i nie stanowią szczegółowego projektu. Niniejsze zalecenia projektowe

są specjalnie dostosowane do specyficznych właściwości georusztów Tensar,

uwzględnionych w obliczeniach i na rysunkach.

Prawa autorskie niniejszych zaleceń projektowych należą do Tensar Polska. Ich

reprodukcja, w całości lub części, jest bez uprzedniego pisemnego zezwolenia

Tensar Polska niedozwolona. Udostępnienie ich osobom trzecim dopuszczalne jest

wyłącznie dla celów analizy ich zastosowania komercyjnego przy użyciu georusztów

Tensar.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane nieodpłatnie. Nie

stanowią przedmiotu umów - ani w całości, ani częściowo. Ich przydatność

zastosowania pozostaje wyłączną odpowiedzialnością użytkownika lub jego

profesjonalnych doradców. Tensar Polska nie ponosi odpowiedzialności za

wykorzystanie Zalecenia Projektowego do realizacji wzmocnienia inaczej niż

związanego ze sprzedażą wyrobów Tensar.
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