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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wielobranżowy projekt wykonawczy adaptacji wybranych pomieszczeń na potrzeby ZDP w Poznaniu, w
budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. W zakresie opracowania znajdują się wybrane lokale na piętrze 1. 
Zakres obejmuje projekt architektoniczno - budowlany, branżę instalacji sanitarnych wraz z klimatyzacją oraz branżę instalacji wewn.
elektrycznych i niskie prądy.
Przedmiotowa inwestycja dotyczy wybranych pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych na  1 piętrze w istniejącym budynku przy ul. Zie-
lonej 8 w Poznaniu.
Wybrane pomieszczenia objęte adaptacją zlokalizowane są na 1 piętrze budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. Budynek w tej części
jest 8-kondygnacyjny (7 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna). Zakresem objęte są wybrane pomieszczenia na 1 pię-
trze. 
Pierwsze piętro dostępne jest z klatki schodowej oraz windy, które znajdują sie w centralnej części budynku. Dalej z klatki schodowej
biegnie korytarz w dwóch kierunkach przez środek budynku. Korytarz po obu stronach klatki schodowej wydzielony jest przeszklonymi
drzwiami. Z korytarzy prowadzą bezpośrednie wejścia do pomieszczeń głównie biurowych. W prawej części budynku dodatkowo znajdu-
ją się toalety i pomieszczenie socjalne, dostępne bezpośrednio z korytarza. 
We wszystkich pomieszczeniach wykończone są posadzki, ściany i sufity. Pomieszczenia są naturalnie doświetlone poprzez duże okna
w ścianach zewnętrznych. 
W pomieszczeniach znajdują się istniejące instalacje: wodno-kanalizacyjne, instalacja elektryczna (oświetlenie), instalacja c.o. oraz ist-
niejący hydrant. 
Projektuje się adaptację wybranych pomieszczeń zlokalizowanych na 1 piętrze na potrzeby ZDP w Poznaniu. 
W wybranych  lokalach projektuje się wyburzyć wybrane ścianki oraz wybudować nowe w celu dostosowania pomieszczeń do odpowied-
niej funkcji. Zmiany w układzie funkcjonalnym dotyczą stworzenia przestrzeni biurowej dla pracowników.   
Istniejący węzeł sanitarny w tym toalety pozostają bez zmian i nie są objęte niniejszym projektem. 
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ZDP remont pomieszczeń przedmiar 06 TABELA PRZEDMIARÓW ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty remontowe i renowacyjne - roboty budowlane - CPV 45453000-7 

1.1 Przygotowanie obszaru prac - CPV 45100000-8
1

d.1.1
Zabezpieczenie obszaru prac kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Roboty rozbiórkowe - CPV 45111000-8
2

d.1.2
Drzwi - demontaż szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

3
d.1.2

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

11.28+16.07+15.77+9.91+20.86+16.26+9.72+6.44+30.03+15.38+14.92+22.98 m2 189.620
RAZEM 189.620

4
d.1.2

Usunięcie resztek kleju oraz oczyszczenie podłoża m2

189.62 m2 189.620
RAZEM 189.620

5
d.1.2

Rozebranie ścianek działowych z GK m2

(4.56+4.35*2+4.17+5.91+4.46+2.78+1.29+4.25)*2.65+1.51*2.54-0.90*2.07*5+0.93*
2.07+0.55*2.07+1.20*2.65+1.05*2.07

m2 98.656

RAZEM 98.656
6

d.1.2
Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową m2

2.07*0.12*4 m2 0.994
RAZEM 0.994

7
d.1.2

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm m2

2.07*0.25*2 m2 1.035
RAZEM 1.035

8
d.1.2

Wywóz i utylizacja odpadów zmieszanych z rozbiórek m3

30.00 m3 30.000
RAZEM 30.000

1.3 Roboty wykończeniowe wewnętrzne - CPV 45400000-1 
9

d.1.3
Gruntowanie podłoży przed wykonaniem warstwy wyrównującej i wygładzającej z zapra-
wy samopoziomującej

m2

240.01 m2 240.010
RAZEM 240.010

10
d.1.3

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej pod posadzki z wy-
kładziny PCV typu LVT w płytkach

m2

240.01 m2 240.010
RAZEM 240.010

11
d.1.3

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki PCV o wym.
100 x 50 cm

m2

240.01 m2 240.010
RAZEM 240.010

12
d.1.3

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne rdzeniowe, systemowe PCV/PCW
do LVT, wysokość 60mm

m

245.25 m 245.250
RAZEM 245.250

13
d.1.3

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75

m2

4.445*2.62+0.90*2.07+1.12*2.64+4.17*2.67+4.47*2.65+1.59*2.65+0.51*2.07+4.46*
2.64+3.88*2.64+4.49*2.64

m2 78.586

RAZEM 78.586
14

d.1.3
Zabudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo-
wych, dwuwarstwowa

m2

(0.25*2*2+0.15*2+0.42+0.15*2*2+0.26*2)*2.65 m2 7.526
RAZEM 7.526

15
d.1.3

Zabudowa nad drzwiami do pomieszczenia 1.8 płytami gipsowo - kartonowymi na rusz-
tach metalowych po rozebranej obudowie szachtu

m2

(0.58*2+0.42)*1.05 m2 1.659
RAZEM 1.659

16
d.1.3

Gładzie gipsowe na zatynkowanych pasach z instalacjami oraz naprawa ścian i sufitów
po rozebranych ściankach

m

160.00+10.00+4.56+4.35*2+4.17+5.91+4.46+2.78+1.29+4.25+2.65*18 m 253.820
RAZEM 253.820

17
d.1.3

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

(4.555+8.475*2+3.455*2+4.445+4.17+2.63*2+3.47*2+2.125*2+0.39+2.88*2+0.39*2+
4.56*2+4.46+0.08+8.42*2+3.885+2.34*2+3.45*2+3.885+4.49+2.305*2+4.49+4.575*2+
1.615*4+0.12*2+12.455*2)*2.65+240.01

m2 676.227

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177 Użytkownik: Maciej Lewicki



ZDP remont pomieszczeń przedmiar 06 TABELA PRZEDMIARÓW ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
78.586*2+7.526 m2 164.698

RAZEM 840.925
18

d.1.3
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych m2

840.924 m2 840.924
RAZEM 840.924

1.4 Montaż stolarki drzwiowej - CPV 45421130-4
19

d.1.4
Dopasowanie otworów drzwiowych do montażu nowej stolarki, oczyszczenie, uzupełnie-
nie ubytków

szt

10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000

20
d.1.4

Drzwi wewnętrzne o wymiarze w świetle ościeżnicy 80 x 200 cm szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

21
d.1.4

Drzwi wewnętrzne o wymiarze w świetle ościeżnicy 90 x 200 cm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2 Instalacje elektryczne - CPV 45310000-3
22

d.2
Rozbudowa rozdzielnicy TP1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

Przejścia instalacji elektrycznych przez przegrody ppoż. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

Montaż - kanał kablowy z przegrodą separująca w kolorze białym o wymiarach
105x50mm

m

41 m 41.000
RAZEM 41.000

25
d.2

Montaż - kanał kablowy w kolorze białym o wymiarach 105x65mm m

61.50 m 61.500
RAZEM 61.500

26
d.2

Montaż - kanał kablowy w kolorze białym o wymiarach 195x65mm m

3.50 m 3.500
RAZEM 3.500

27
d.2

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

28
d.2

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

29
d.2

Wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle szt.

88 szt. 88.000
RAZEM 88.000

30
d.2

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. szt.

88 szt. 88.000
RAZEM 88.000

31
d.2

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych kompletnych 230V 2P+Z 16A IP20 szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

32
d.2

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych kompletnych 230V 2P+Z 16A IP20
typu DATA z kluczem

szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

33
d.2

Montaż do gotowego podłoża - wpust elektryczny 1-fazowy szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

34
d.2

Układanie przewodów YDY 3x2,5 m

980 m 980.000
RAZEM 980.000

35
d.2

Układanie przewodów - YKY 3x10 m

50 m 50.000
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RAZEM 50.000

36
d.2

Układanie przewodów - YKY 3x6 m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

37
d.2

Układanie przewodów YDY 3x2,5 m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

38
d.2

Układanie przewodów YDY 4x1,5 m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

39
d.2

Montaż linka miedziana LgY 6 m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

40
d.2

Oprawa LED podtynkowa (+obudowa do montażu natynkowego), temp. barwowa
4000K, strumień świetlny 4400lm, skuteczność świetlna 110 lm/W
wymiary 614/614/70mm, stopień ochrony IP20, moc 40W

szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

41
d.2

Oprawa LED podtynkowa (+obudowa do montażu natynkowego),
temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 3750lm, skuteczność świetlna 110 lm/W
wymiary 614/614/70mm, stopień ochrony IP20, moc 34W,

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

42
d.2

Oprawa LED podtynkowa (+obudowa do montażu natynkowego),
temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 3000lm, skuteczność świetlna 104 lm/W
wymiary 614/614/70mm, stopień ochrony IP20, moc 29W

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

43
d.2

Oprawa kwadratowa ośw. aw. nt/pt, LED, temp. barwowa 5700K, strumień świetlny
306lm,optyka korytarzowa, IP20, źródło światła 2W, czas pracy min. 1h

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

44
d.2

Oprawa prostokątna kierunkowa ośw. ew. nt/pt, LED, widoczność 25m, jednostronna,
IP65, źródło światła 1W

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

Łącznik instalacyjne szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

46
d.2

Przycisk zwierny (dzwonkowy) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

47
d.2

Pomiary i badania kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2

Zdemontowane i zutylizowane istniejących oprawy oświetleniowych gniazd elektryczny-
chi łączników oświetlenia wraz z puszkami podtynkowymi/natynkowymi

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Instalacje sanitarne - CPV 45330000-9
49

d.3
Jednostka - klimatyzator wydajność nominalna chłodzenia 14,0kW,wydajność nominal-
na grzania 14,0kW - tylko montaż jednostki zewnętrznej na ścianie budynku z wszystki-
mi elementami mocującymi. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z elemen-
tami towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opra-
cowania

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3

Jednostka - klimatyzator wydajność nominalna chłodzenia 9,0kW wydajność nominalna
grzania 9,0kW - tylko montaż jednostki zewnętrznej na ścianie budynku z wszystkimi
elementami mocującymi. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z elementami
towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opracowa-
nia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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51

d.3
Jednostka - klimatyzator wydajność nominalna chłodzenia 7,2kW wydajność nominalna
grzania 7,2kW - tylko montaż jednostki zewnętrznej na ścianie budynku z wszystkimi
elementami mocującymi. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z elementami
towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opracowa-
nia

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

52
d.3

Parownik naścienny wydajność nominalna chłodzenia 2,2kW wydajność nominalna
grzania 2,4kW  - tylko montaż. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z ele-
mentami towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80
opracowania

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

53
d.3

Parownik naścienny wydajność nominalna chłodzenia 2,8kW wydajność nominalna
grzania 3,2kW - tylko montaż. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z ele-
mentami towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80
opracowania

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.3

Parownik naścienny wydajność nominalna chłodzenia 3,6kW wydajność nominalna
grzania 4,0kW  - tylko montaż. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z ele-
mentami towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80
opracowania

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.3

Parownik naścienny wydajność nominalna chłodzenia 4,5kW wydajność nominalna
grzania 5,0kW - tylko montaż. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z ele-
mentami towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80
opracowania

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.3

Rozdzielacz  - tylko montaż. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z elemen-
tami towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opra-
cowania

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

57
d.3

Sterownik  - tylko montaż. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z elementa-
mi towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opraco-
wania

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

58
d.3

Rurociągi w instalacjach  miedziane o połączeniach lutowanych o śr. 6.35 mm m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

59
d.3

Rurociągi w instalacjach  miedziane o połączeniach lutowanych o śr. 9.53 mm m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

60
d.3

Rurociągi w instalacjach  miedziane o połączeniach lutowanych o śr. 12.7 mm m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

61
d.3

Rurociągi w instalacjach  miedziane o połączeniach lutowanych o śr. 15.9 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

62
d.3

Rurociągi w instalacjach  miedziane o połączeniach lutowanych o śr. 19.05 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

63
d.3

Izolacja rur chłodniczych dn 6,35 z pianki PE gr 19mm m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

64
d.3

Izolacja rur chłodniczych dn 9,52 z pianki PE gr 19mm m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

65
d.3

Izolacja rur chłodniczych dn 12,7 z pianki PE gr 19mm m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

66
d.3

Izolacja rur chłodniczych dn 15,88 z pianki PE gr 19mm m
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50 m 50.000

RAZEM 50.000
67

d.3
Izolacja rur chłodniczych dn 19,1 z pianki PE gr 25mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

68
d.3

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

69
d.3

Pompki skroplin szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

70
d.3

Przejścia ppoż. zabezpieczone taśmą pęczniejącą 120min - strona południowa w bu-
dynku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.3

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 63 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

72
d.3

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

73
d.3

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

74
d.3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
o połączeniach wciskowych - piony

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

75
d.3

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

76
d.3

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

77
d.3

Zawór oddechowy na pion KS szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.3

Syfon z zamknięciem wodnym do instalacji chłodniczych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

79
d.3

Przejścia ppoż. zabezpieczone taśmą pęczniejącą 120min - strona północna w budynku kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

80
d.3

Zakup urzadzeń klimatyzacyjnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.3

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem
chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h - strona południowa budynku dla jednostki ze-
wnętrznej 9.0 kW

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.3

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.kcal/h -
strona południowa budynku dla jednostki zewnętrznej 9.0 kW

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.3

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem
chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h - strona północna budynku dla jednostki ze-
wnętrznej 14.0 kW i 7.2 kW

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

84
d.3

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.kcal/h -
strona północna budynku dla jednostki zewnętrznej 14.0 kW i 7.2 kW

kpl.

2 kpl. 2.000
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

85
d.3

Zdemontowane i zutylizowane istniejących elementów instalacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 Instalacje teletechniczne - CPV 45314000-1
86

d.4
Szafa wisząca LPD o wysokości 12 U 600x600 wyposażona zgodnie z rys, IT-02 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.4

Wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle szt.

81 szt. 81.000
RAZEM 81.000

88
d.4

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. szt.

81 szt. 81.000
RAZEM 81.000

89
d.4

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów m

320 m 320.000
RAZEM 320.000

90
d.4

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

320 m 320.000
RAZEM 320.000

91
d.4

Układanie peszel 18 z pilotem m

320 m 320.000
RAZEM 320.000

92
d.4

Przewody izolowane układane w gotowych konstrukcjach - kabel światłowodowy FO 8J
SM

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

93
d.4

Przewody izolowane układane w gotowych konstrukcjach - kabel U/UTP Kat. 6. m

3280 m 3280.000
RAZEM 3280.000

94
d.4

Przewód okablowanie HDMI szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

95
d.4

Montaż - Gniazdo 2xRJ45 kat 6 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

96
d.4

Montaż - Gniazdo 3xRJ45 kat 6 szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

97
d.4

Montaż gniazd - Gniazdo HDMI szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

98
d.4

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

81 pomiar 81.000
RAZEM 81.000

99
d.4

Przejścia instalacji elektrycznych przez przegrody ppoż. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

100
d.4

Zdemontowane i zutylizowane istniejących elementów instalacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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