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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowy projekt wykonawczy adaptacji wybranych pomieszczen na potrzeby ZDP w Poznaniu, w
budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. W zakresie opracowania znajdujg sie wybrane lokale na pietrze 1.

Zakres obejmuje projekt architektoniczno - budowlany, branze instalacji sanitarnych wraz z klimatyzacjg oraz branze instalacji wewn.
elektrycznych i niskie prady.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wybranych pomieszczen biurowych, zlokalizowanych na 1 pietrze w istniejgcym budynku przy ul. Zie-
lonej 8 w Poznaniu.

Wybrane pomieszczenia objete adaptacjg zlokalizowane sg na 1 pietrze budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. Budynek w tej czesci
jest 8-kondygnacyjny (7 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna). Zakresem objete sg wybrane pomieszczenia na 1 pie-
trze.

Pierwsze pietro dostepne jest z klatki schodowej oraz windy, ktére znajdujg sie w centralnej czesci budynku. Dalej z klatki schodowej
biegnie korytarz w dwoch kierunkach przez srodek budynku. Korytarz po obu stronach klatki schodowej wydzielony jest przeszklonymi
drzwiami. Z korytarzy prowadzg bezposrednie wejscia do pomieszczen gtéwnie biurowych. W prawej czesci budynku dodatkowo znajdu-
ja sie toalety i pomieszczenie socjalne, dostepne bezposrednio z korytarza.

We wszystkich pomieszczeniach wykonczone sg posadzki, Sciany i sufity. Pomieszczenia sg naturalnie doswietlone poprzez duze okna
w $cianach zewnetrznych.

W pomieszczeniach znajdujg sie istniejgce instalacje: wodno-kanalizacyjne, instalacja elektryczna (o$wietlenie), instalacja c.o. oraz ist-
niejgcy hydrant.

Projektuje sie adaptacje wybranych pomieszczen zlokalizowanych na 1 pietrze na potrzeby ZDP w Poznaniu.

W wybranych lokalach projektuje sie wyburzyé wybrane $cianki oraz wybudowaé nowe w celu dostosowania pomieszczen do odpowied-
niej funkcji. Zmiany w ukfadzie funkcjonalnym dotyczg stworzenia przestrzeni biurowej dla pracownikéw.

Istniejacy wezet sanitarny w tym toalety pozostajg bez zmian i nie sg objete niniejszym projektem.
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TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177 Uzytkownik: Maciej Lewicki

Lp. Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1|Roboty remontowe i renowacyjne - roboty budowlane - CPV 45453000-7
1.1|Przygotowanie obszaru prac - CPV 45100000-8
1|Zabezpieczenie obszaru prac kpl
d.1.1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2|Roboty rozbiérkowe - CPV 45111000-8
2|Drzwi - demontaz szt
d.1.2
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
3|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2
11.28+16.07+15.77+9.91+20.86+16.26+9.72+6.44+30.03+15.38+14.92+22.98 m?2 189.620
RAZEM 189.620
4|Usuniecie resztek kleju oraz oczyszczenie podtoza m2
d.1.2
189.62 m?2 189.620
RAZEM 189.620
5|Rozebranie $cianek dziatowych z GK m2
d.1.2
(4.56+4.35*2+4.17+5.91+4.46+2.78+1.29+4.25)*2.65+1.51*2.54-0.90*2.07*5+0.93* m?2 98.656
2.07+0.55*2.07+1.20*2.65+1.05*2.07
RAZEM 98.656
6|Ciecie scian z cegtly o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowa z tarczg diamentowg m2
d.1.2
2.07*0.12*4 m?2 0.994
RAZEM 0.994
7|Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.1.2
2.07*0.25*2 m?2 1.035
RAZEM 1.035
8|Wywoz i utylizacja odpaddéw zmieszanych z rozbidrek m3
d.1.2
30.00 m3 30.000
RAZEM 30.000
1.3|Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - CPV 45400000-1
9|Gruntowanie podtozy przed wykonaniem warstwy wyréwnujgcej i wygtadzajgcej z zapra- |m?2
d.1.3|wy samopoziomujgcej
240.01 m?2 240.010
RAZEM 240.010
10| Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej pod posadzki z wy- |m?2
d.1.3|ktadziny PCV typu LVT w ptytkach
240.01 m?2 240.010
RAZEM 240.010
11|Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki PCV o wym. |m2
d.1.3/100 x 50 cm
240.01 m?2 240.010
RAZEM 240.010
12|Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne rdzeniowe, systemowe PCV/PCW |m
d.1.3|do LVT, wysoko$¢ 60mm
245.25 m 245.250
RAZEM 245.250
13| Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z |m2
d.1.3|pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75
4.445%2.62+0.90*2.07+1.12*2.64+4.17*2.67+4.47*2.65+1.59*2.65+0.51*2.07+4.46* m?2 78.586
2.64+3.88*2.64+4.49*2.64
RAZEM 78.586
14|Zabudowa piondw instalacyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1.3|wych, dwuwarstwowa
(0.25*2*2+0.15*2+0.42+0.15*2*2+0.26*2)*2.65 m?2 7.526
RAZEM 7.526
15|Zabudowa nad drzwiami do pomieszczenia 1.8 ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- |m?2
d.1.3|tach metalowych po rozebranej obudowie szachtu
(0.58*2+0.42)*1.05 m?2 1.659
RAZEM 1.659
16| Gtadzie gipsowe na zatynkowanych pasach z instalacjami oraz naprawa sScian i sufitbw |m
d.1.3|po rozebranych sciankach
160.00+10.00+4.56+4.35*2+4.17+5.91+4.46+2.78+1.29+4.25+2.65"18 m 253.820
RAZEM 253.820
17|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-  |m?2
d.1.3|szpachlowaniem nieréwnosci
(4.555+8.475*2+3.455*2+4.445+4.17+2.63*2+3.47*2+2.125*2+0.39+2.88*2+0.39*2+ m?2 676.227
4.56"2+4.46+0.08+8.42*2+3.885+2.34*2+3.45*2+3.885+4.49+2.305"2+4.49+4.575" 2+
1.615*4+0.12*2+12.455*2)*2.65+240.01




ZDP remont pomieszczen przedmiar 06 TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
78.586*2+7.526 m?2 164.698
RAZEM 840.925
18|Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.1.3
840.924 m?2 840.924
RAZEM 840.924
1.4/ Montaz stolarki drzwiowej - CPV 45421130-4
19|Dopasowanie otworéw drzwiowych do montazu nowej stolarki, oczyszczenie, uzupetnie- |szt
d.1.4|nie ubytkéw
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
20|Drzwi wewnetrzne o wymiarze w swietle oscieznicy 80 x 200 cm szt
d.1.4
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
21|Drzwi wewnetrzne o wymiarze w $wietle oscieznicy 90 x 200 cm szt
d.1.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2|Instalacje elektryczne - CPV 45310000-3
22|Rozbudowa rozdzielnicy TP1 szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|Przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody ppoz. kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24|Montaz - kanat kablowy z przegrodg separujgca w kolorze biatym o wymiarach m
d.2|105x50mm
41 m 41.000
RAZEM 41.000
25|Montaz - kanat kablowy w kolorze biatym o wymiarach 105x65mm m
d.2
61.50 m 61.500
RAZEM 61.500
26|Montaz - kanat kablowy w kolorze biatym o wymiarach 195x65mm m
d.2
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
27|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow m
d.2
160 m 160.000
RAZEM 160.000
28| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2
160 m 160.000
RAZEM 160.000
29|Wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle szt.
d.2
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
30{Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. szt.
d.2
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
31|{Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych kompletnych 230V 2P+Z 16A IP20  |szt.
d.2
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
32|Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych kompletnych 230V 2P+Z 16A IP20 |szt.
d.2|typu DATA z kluczem
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
33|Montaz do gotowego podtoza - wpust elektryczny 1-fazowy szt.
d.2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
34|Uktadanie przewodéw YDY 3x2,5 m
d.2
980 m 980.000
RAZEM 980.000
35|Uktadanie przewodéw - YKY 3x10 m
d.2
50 m 50.000
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RAZEM 50.000
36| Uktadanie przewoddw - YKY 3x6 m
d.2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
37|Uktadanie przewodéw YDY 3x2,5 m
d.2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
38| Uktadanie przewoddéw YDY 4x1,5 m
d.2
450 m 450.000
RAZEM 450.000
39|Montaz linka miedziana LgY 6 m
d.2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
40|Oprawa LED podtynkowa (+obudowa do montazu natynkowego), temp. barwowa szt
d.2|4000K, strumien Swietiny 4400Im, skutecznos¢ swietlna 110 Im/W
wymiary 614/614/70mm, stopien ochrony IP20, moc 40W
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
41|Oprawa LED podtynkowa (+obudowa do montazu natynkowego), szt
d.2|temp. barwowa 4000K, strumien swietlny 3750Im, skutecznos¢ swietlna 110 Im/W
wymiary 614/614/70mm, stopien ochrony IP20, moc 34W,
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
42|Oprawa LED podtynkowa (+obudowa do montazu natynkowego), szt
d.2|temp. barwowa 4000K, strumien swietlny 3000Im, skutecznos¢ swietlna 104 Im/W
wymiary 614/614/70mm, stopien ochrony IP20, moc 29W
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
43|Oprawa kwadratowa o$w. aw. nt/pt, LED, temp. barwowa 5700K, strumien swietiny szt
d.2|306lm,optyka korytarzowa, IP20, zrodto Swiatta 2W, czas pracy min. 1h
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44|Oprawa prostokgtna kierunkowa o$w. ew. nt/pt, LED, widoczno$¢ 25m, jednostronna, |szt
d.2|IP65, zrédio Swiatta 1W
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45|tacznik instalacyjne szt.
d.2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
46|Przycisk zwierny (dzwonkowy) szt.
d.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
47|Pomiary i badania kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48|Zdemontowane i zutylizowane istniejacych oprawy oswietleniowych gniazd elektryczny- |kpl
d.2|chi tgcznikdw oswietlenia wraz z puszkami podtynkowymi/natynkowymi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|/Instalacje sanitarne - CPV 45330000-9
49|Jednostka - klimatyzator wydajno$¢é nominalna chtodzenia 14,0kW,wydajno$¢ nominal- |kpl.
d.3|na grzania 14,0kW - tylko montaz jednostki zewnetrznej na $cianie budynku z wszystki-
mi elementami mocujgcymi. Zakup i dostarczenie urzadzen klimatyzacyjnych z elemen-
tami towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opra-
cowania
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|Jednostka - klimatyzator wydajno$¢ nominalna chtodzenia 9,0kW wydajno$¢ nominalna |kpl.
d.3|grzania 9,0kW - tylko montaz jednostki zewnetrznej na Scianie budynku z wszystkimi
elementami mocujgcymi. Zakup i dostarczenie urzadzen klimatyzacyjnych z elementami
towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opracowa-
nia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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51|Jednostka - klimatyzator wydajno$¢ nominalna chfodzenia 7,2kW wydajno$¢ nominalna |kpl
d.3|grzania 7,2kW - tylko montaz jednostki zewnetrznej na Scianie budynku z wszystkimi
elementami mocujgcymi. Zakup i dostarczenie urzadzen klimatyzacyjnych z elementami
towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opracowa-
nia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52|Parownik nascienny wydajno$é nominalna chtodzenia 2,2kW wydajno$¢ nominalna szt.
d.3|grzania 2,4kW - tylko montaz. Zakup i dostarczenie urzgdzen klimatyzacyjnych z ele-
mentami towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80
opracowania
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
53|Parownik nascienny wydajno$¢ nominalna chfodzenia 2,8kW wydajno$¢ nominalna szt.
d.3|grzania 3,2kW - tylko montaz. Zakup i dostarczenie urzadzen klimatyzacyjnych z ele-
mentami towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80
opracowania
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|Parownik nascienny wydajno$é nominalna chtodzenia 3,6kW wydajno$¢ nominalna szt.
d.3|grzania 4,0kW - tylko montaz. Zakup i dostarczenie urzgdzen klimatyzacyjnych z ele-
mentami towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80
opracowania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|Parownik nascienny wydajno$¢ nominalna chfodzenia 4,5kW wydajno$¢ nominalna szt.
d.3|grzania 5,0kW - tylko montaz. Zakup i dostarczenie urzadzen klimatyzacyjnych z ele-
mentami towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80
opracowania
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|Rozdzielacz - tylko montaz. Zakup i dostarczenie urzadzen klimatyzacyjnych z elemen- |kpl.
d.3|tami towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opra-
cowania
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
57|Sterownik - tylko montaz. Zakup i dostarczenie urzadzen klimatyzacyjnych z elementa- |szt
d.3|mi towarzyszacymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opraco-
wania
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
58|Rurociagi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. 6.35 mm m
d.3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
59|Rurociagi w instalacjach miedziane o potaczeniach lutowanych o $r. 9.53 mm m
d.3
60 m 60.000
RAZEM 60.000
60|Rurociagi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o ér. 12.7 mm m
d.3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
61|Rurociggi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. 15.9 mm m
d.3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
62|Rurociagi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. 19.05 mm m
d.3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
63|1zolacja rur chfodniczych dn 6,35 z pianki PE gr 19mm m
d.3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
64|lzolacja rur chtodniczych dn 9,52 z pianki PE gr 19mm m
d.3
60 m 60.000
RAZEM 60.000
65|1zolacja rur chfodniczych dn 12,7 z pianki PE gr 19mm m
d.3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
66|lzolacja rur chtodniczych dn 15,88 z pianki PE gr 19mm m
d.3
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50 m 50.000
RAZEM 50.000
67|1zolacja rur chfodniczych dn 19,1 z pianki PE gr 25mm m
d.3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
68| Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej m2
d.3
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
69|Pompki skroplin szt.
d.3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
70{Przejscia ppoz. zabezpieczone taSmg peczniejgcg 120min - strona potudniowa w bu- kpl.
d.3|dynku
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 63 mm fgczone metoda klejenia, na $cianach w bu- |m
d.3|dynkach niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
72|Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm taczone metoda klejenia, na scianach w bu- |m
d.3|dynkach niemieszkalnych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
73|Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm fgczone metoda klejenia, na $cianach w bu- |m
d.3|dynkach niemieszkalnych
60 m 60.000
RAZEM 60.000
74|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych |m
d.3|o potaczeniach wciskowych - piony
10 m 10.000
RAZEM 10.000
75|Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.3|piennej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
76|Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
77|Zawér oddechowy na pion KS szt.
d.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78|Syfon z zamknieciem wodnym do instalacji chtodniczych szt.
d.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
79|Przejscia ppoz. zabezpieczone tasma peczniejgcg 120min - strona pétnocna w budynku |kpl.
d.3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
80|Zakup urzadzen klimatyzacyjnych kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81|Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem kpl.
d.3|chtodniczym - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h - strona potudniowa budynku dla jednostki ze-
wnetrznej 9.0 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 tys.kcal/h - |kpl.
d.3|strona potudniowa budynku dla jednostki zewnetrznej 9.0 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem kpl.
d.3|chtodniczym - wydajnos$c¢ 60.0 tys.kcal/h - strona potnocna budynku dla jednostki ze-
wnetrznej 14.0 kW i 7.2 kW
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
84|Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 tys.kcal/h - | kpl.
d.3|strona pétnocna budynku dla jednostki zewnetrznej 14.0 kW i 7.2 kW
2 kpl. 2.000
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
85|Zdemontowane i zutylizowane istniejacych elementoéw instalacji kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|Instalacje teletechniczne - CPV 453140001
86|Szafa wiszaca LPD o wysokosci 12 U 600x600 wyposazona zgodnie z rys, 1T-02 kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|Wykonaniem s$lepych otworéw mechanicznie w cegle szt.
d.4
81 szt. 81.000
RAZEM 81.000
88|Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. szt.
d.4
81 szt. 81.000
RAZEM 81.000
89|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow m
d.4
320 m 320.000
RAZEM 320.000
90| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4
320 m 320.000
RAZEM 320.000
91| Uktadanie peszel 18 z pilotem m
d.4
320 m 320.000
RAZEM 320.000
92| Przewody izolowane uktadane w gotowych konstrukcjach - kabel swiattowodowy FO 8J |m
d.4|SM
50 m 50.000
RAZEM 50.000
93| Przewody izolowane uktadane w gotowych konstrukcjach - kabel U/UTP Kat. 6. m
d.4
3280 m 3280.000
RAZEM 3280.000
94|Przewdd okablowanie HDMI szt.
d.4
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
95(Montaz - Gniazdo 2xRJ45 kat 6 szt.
d.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|Montaz - Gniazdo 3xRJ45 kat 6 szt.
d.4
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
97|Montaz gniazd - Gniazdo HDMI szt.
d.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98| Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.4
81 pomiar 81.000
RAZEM 81.000
99| Przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody ppoz. kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
100|Zdemontowane i zutylizowane istniejgcych elementow instalacji kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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