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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WYMAGANIA OGOLNE ST-0
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Adaptacja wybranych pomieszczen na potrzeby ZDP w Poznaniu zlokalizowanych na 1 pietrze w budynku
przy ul. Zielonej w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania Ogdlne (ST-0). Nalezy jg rozumie¢ i stosowac
w powigzaniu z Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST-1):

- roboty rozbiérkowe

- roboty budowlane wykonczeniowe

- roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wymagan ogdlnych. Zakres robdt zwigzanych
z wykonaniem robdt budowlanych tj.:

¢ Prace przygotowawcze

e Demontaze i rozbiérki w niezbednym zakresie

¢ Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

¢ Wykonanie przegréd z elementéw gotowych

¢ Wykonanie warstw posadzkowych

¢ Wykonanie tynkdw wewnetrznych i oktadzin Sciennych

¢ Montaz stolarki wewnetrznej, obrébki i prace wykornczeniowe
¢ Malowanie $cian wewnetrznych
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1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie zawierajgca umowe z Wykonawca
zlecajgc mu wykonanie robét budowlanych.

- Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
umowy.

- Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robdt
budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie,
z ktdrg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci robét oraz jej nastepcy prawni.

- Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robdt na
terenie budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na terenie budowy.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

- Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia robdt budowlanych.

- Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania robdt budowlanych bgdz w trakcie odbioru.

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej formie,
na wykonanie robdt budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkdéw Zamdwienia.

- Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci robot budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodniong cene umowng wraz z
innymi dokumentami, ktdre zostaty przywotane lub zatgczone do umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

- Cena Umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za

wykonanie robdt budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami umowy.

- Termin Wykonania - czas okreslony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robdt
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru korncowego, liczony od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia.

- Data Rozpoczecia — data okreslona w umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczac¢ roboty budowlane.

- Data Zakonczenia - data okreslona w umowie, do ktérej Wykonawca ma zakoniczy¢ catos¢ lub

cze$é robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koncowego.

- Wada - jakakolwiek czes¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami umowy.

- Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

- Odbior - zaréwno odbidr czesciowy, odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiér koricowy jak i
odbidr pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

- Odbior Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci robét, zgodnie z postanowieniami
umowy, dla ktérych w umowie zostata przewidziana odrebna data zakonczenia.

- Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci robét,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

- Odbidér Koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci robdt budowlanych zgodnie z
postanowieniami umowy.

- Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna / ST — dokument
zawierajacy zbidor wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
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obmiaru i ptatnosci za roboty.

- Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie SST, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

- Kierownik budowy/robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do
wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

- Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

- Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

- Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot, jesli wymagac
tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce wg zasad okreslonych w umowie. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru roboét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST w liczbie okreslonej zapisami
umowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Umowie z podziatem na:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczenn w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
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okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST co wptynie na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych;

- fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢é wykonane przed rozpoczeciem robdt
budowlanych i powinno obejmowad:

- ogrodzenie terenu,

- wykonanie przejs¢ dla ruchu pieszego,

- montaz oswietlenia, sygnatéw i znakdw ostrzegawczych,

- wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i wygody uzytkownikdw przestrzeni sgsiadujgcej
z terenem budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:

- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pézn. zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drég dojazdowych;

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Odpowiedzialnos¢ za rozliczenie kosztéw zwigzany z wywozem i utylizacjg odpaddw okresla umowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji i urzadzen znajdujgcych sie na budynku. Wykonawca
zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajgcego oraz wtasciciela instalacji lub urzadzen, jak réwniez bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow BHP wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego robdt przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Organizacja robot wraz z towarzyszagcymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
powinien opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujace dokumenty:

a) szczegétowy harmonogram roboét i finansowania - musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych
i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdét w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.

b) dziennik budowy.

1.5.11. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty budowy stanowia:

- dziennik budowy;

- ksigzka obmiaréw (jezeli umowa przewiduje jej prowadzenie);

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne;

- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- protokoty odbioru robdt;

- opinie ekspertow i konsultantéw;

- korespondencja dotyczgca budowy.

1.5.11.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
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dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnield do
wydawania polecen Wykonawcy robdt.

1.5.12. Sktadowanie materiatéw z rozbidrek
Materiaty z rozbiérek i nie nadajace sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez
siebie. Koszty transportu i sktadowania materiatéw zostang wigczone w cene umowna.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdbw i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy sSwiadectwa potwierdzajagce odpowiednig jakosc
materiatéw. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajgce Swiadectw potwierdzajgcych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym zostang zastosowane materiaty nie
posiadajgce Swiadectw potwierdzajgcych ich odpowiednig jako$¢, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
wykonania robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
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wymagane do prawidtowego wykonania robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow oraz stan drég. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lagdowych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie péZniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosSci. Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
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- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie préobek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jako$¢ robdt. Jakos¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli poddany jest nie tylko
przebieg, ale i stan robdt, zaréwno pod wzgledem ilosciowym, jak i jakoSciowym. Kontrola moze dotyczy¢
réwniez wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej
tego wyrobu. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wifasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badarn (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Inspektor nadzoru moze
pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
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na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST;

- znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robdt. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Ogdlne zasady
obmiaru robét okresla umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Dopuszcza sie odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Dopuszcza sie odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior Koncowy

Kiedy catos¢ robdét zostanie zasadniczo ukoriczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do robdt,
zgodnie z umowa.

8.4.1. Zasady odbioru kornicowego roboét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbior koncowy

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowgq i ST. W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega od  wymaganej dokumentacjg  projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér koncowy”. Po podpisaniu przez Inspektora protokotu
z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu
zamoOwienia zgodnie z Umowg, po czym w ustalonym terminie Zamawiajgcy winien dokonac¢ zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci za wykonanie robot okresla Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w p.10
kazdej szczegbétowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw. Dopuszcza sie rozwigzania, ktére sg
réwnowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo zamdwien publicznych.

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 1ll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Polskie i Europejskie Normy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
nrSST-1

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - roboty budowlane
45100000-8 Prace przygotowawcze
45111000-8 Roboty rozbidrkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z realizacjg zadania pt.: Adaptacja wybranych pomieszczen na potrzeby ZDP w Poznaniu zlokalizowanych na
1 pietrze w budynku przy ul. Zielonej w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych prac :

1.3.1. Prace przygotowawcze
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
- zorganizowanie Zaplecza Budowy,

1.3.2. Roboty rozbidrkowe
- rozbidrki i demontaze wewnatrz obiektu.
- wywoz i utylizacja odpaddw.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkow
i trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek.

2. Materiatly
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2.1 Prace przygotowawcze

Ogrodzenie Terenu budowy powinno zapewnial bezpieczenstwo poruszajgcych sie w obrebie Terenu
budowy i jej sagsiedztwie ludzi i mienia. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna zapewniaé bezpieczenstwo
prowadzenia pracy i ochrone sasiedztwa. Daszki ochronne nad wejsciem do budynku powinny by¢ szczelne
i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.

2.2 Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do wykonania robdt przygotowawczych, robét zwigzanych z demontazem i usunieciem odpadow moze by¢
uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4, Transport

Odpady nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajgce
sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze

Nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na terenie budowy
powinna by¢ dostosowana do uzywanych s$rodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Szerokos¢ ciggu
pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co
najmniej -1,2 m. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotow lub materiatdow, nalezy oznakowac i ogrodzic¢
poreczami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
nie mniejszej ni 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45st. w kierunku Zrédta zagrozenia. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp. jest zabronione.
W miejscach przejsc i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi co najmniej o 1m wiecej niz
szeroko$¢ przejscia. Przejscia i miejsce niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze oswietlone. Miejsca pracy i dojscia powinny byé w czasie wykonywania robét
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.2 Roboty rozbioérkowe

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych i demontazy nalezy :

- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- odtgczyc istniejgce zasilanie w energie elektryczna.

W trakcie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zapewnic¢ bezpieczerstwo pracy robotnikdw oraz
0s6b postronnych, mogacych znalezé sie w poblizu miejsca rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robot rozbidrkowych i demontazowych polega na wizualnej ocenie wykonanych
rozbiérek, demontazy, usuniecia gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach.

Poszczegdlne etapy wykonania robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ roboét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
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w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru (o ile umowa wskazuje koniecznos¢ jej prowadzenia). Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i musza posiadac wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8. Odbiér robét

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnos¢ - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Cze$¢ | — Roboty
ogdélnobudowlane ITB.

- Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, p0z.1650 z pdzn. zm.)

- Normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe.

Najwazniejsze normy:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogdlne.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-68/M-78010 - Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
nr SST -2

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykornczeniowe wewnetrzne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z realizacjg zadania pt.: Adaptacja wybranych pomieszczen na potrzeby ZDP w Poznaniu zlokalizowanych na
1 pietrze w budynku przy ul. Zielonej w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych prac:

- roboty tynkarskie oraz gtadzie szpachlowe

- sufity podwieszane

- Scianki oraz zabudowy wykonane w technologii GK

- malowanie podtozy gipsowych, powierzchni wewnetrznych

- podtoza pod posadzki

- posadzki z wyktadzin.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Podstawowe materiaty to:

- cementowe mieszanki tynkarskie

- gipsowe gfadzie szpachlowe

- komplet materiatéw do ponownego montazu sufitu podwieszanego po zainstalowaniu instalacji,

- ptyty gipsowo-kartonowe zwykte

- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne

- stelaze stalowe, profile i akcesoria do wykonania sufitdw podwieszanych oraz Scianek i zabuddw
w technologii GK

- farby wewnetrzne

- materiaty do wykonania warstw wygtadzajgcych z masy samopoziomujgcej pod wyktadziny podtogowe

- posadzki z wyktadzin

- kleje i spoiny do wykonania posadzek z ptytek

- komplet materiatéw do wykonania oktadzin dzwiekochtonnych scian.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.

5. Wykonanie robét
5.1. Tynkowanie i szpachlowanie

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
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okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda. Tynk
tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug pasow i listew kierunkowych. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.2. Montaz scian i obudéw w technologii GK

Do wykonania $cianek i obuddw instalacyjnych stosowad ptyty gipsowo-kartonowe spetniajgce wymagania
PN-B- 79405:1997. Rozmieszczajgc elementy konstrukcyjne rusztu nalezy wykluczy¢ kolizje z przewodami
instalacyjnymi. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych systemowymi wkretami
w rozstawie okreslonym przez producenta systemu. Podczas przykrecania ptyt uwazaé, aby ich nie uszkodzic.
Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do wykonania
potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi stosowaé gipsowe masy szpachlowe. Masy szpachlowe
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do wzmacniania spoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie obudowy stosowaé tasmy spoinowe
z wtékna szklanego, tasmy papierowe z wktadkg aluminiowa lub inne. Kolejnos$¢ prac oktadzinowych:

1/ Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili $ciennych potgczonych ze $ciang za pomocg wkretow
i kotkdw rozporowych

2/ Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

3/ Wykonanie potgczen stykdw ptyta-ptyta, ptyta-istniejgca Sciana.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

5.3. Wykonanie posadzek

W czasie wykonywania podtozy pod posadzki i posadzek temperatura powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej +5 °C. Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz
W czasie wigzania i twardnienia zapraw oraz klejow. Materiaty uzyte do wykonywania posadzke powinny
znajdowacd sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem
robot. Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu
uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas
wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania pod
wyktadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujgcej gr. 2-10mm. Wilgotnos¢ podtoza
(CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktére sg réwne,
posiadajg mocng strukture, sg pozbawione rys oraz peknie¢. Podtoza te powinny by¢ odpowiednio suche.
Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien
odbywal sie w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci
wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna
by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac
kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykfadziny nalezy taczy¢ przy pomocy sznura
spawalniczego. Wokét scian pomieszczen wykonaé listwy przys$cienne rdzeniowe, systemowe PCV/PCW do
LVT, wysokos¢ 60mm. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac sie ze szczegdtows instrukcja
montazu wyktadzin PCV znajdujacej sie na stronie internetowej producenta.
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5.4. Malowanie

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdow mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia urzadzen oswietleniowych (gniazdka,
wytgczniki itp.),

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po utozeniu posadzek i cokotéw. Nowe niemalowane tynki powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych). Tynki malowane uprzednio
farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdw oraz odkurzone i umyte woda.
Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywaé sladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do
wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej oraz
muszg posiadac $wiadectwa jakosci producentdéw i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Ocena jakosci
powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z projektem,

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostaty wykonane elementy z GK oraz tynki, szpachle i
malowanie,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukecyjnych,

Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla wykonania $cianek i zabudow instalacyjnych z ptyt gipsowo-
kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. W
szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- jakos$¢ ptyt gipsowo-kartonowych dostarczonych do wbudowania: rownos$¢ powierzchni, narozniki
i krawedzie (brak uszkodzen), wymiary ptyt, zgodnosé co do rodzaju ptyt (wodoodporne),

- prawidtowos¢ wykonania rusztu, jakosé i wytrzymatos¢ umocowania do podtoza,

- prawidtowos¢, jakos¢ i estetyke wykonania okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Rdwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami
podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci
okoto 1 m, w rozproszonym s$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceniac przez
przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ roboét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
W niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazine certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.
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8. Odbidr robot

Poszczegdlne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Szczegétowe wymagania przy odbiorze robét z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie przeciecia
ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin skosnych pod katem zatozonym
w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza
sie za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w naroznikach i na krawedziach. Dopuszczalne
odchytki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm
W pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potgczenia na krawedziach winny by¢ szczelne i gtadkie
i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykoriczonej obudowie. Odbiér podtoza do
tynkowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Odbiér tynkéw zakfada, ze uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku
kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie
wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego — nie wieksze niz 3 mm
na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki
itp.). Niedopuszczalne sg wady tj.: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworow soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp. oraz trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowos¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szeroko$¢ i prostoliniowo$é spoin oraz ich wypetnienia,
wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywac
odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne,
prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm. Wykonane posadzki
powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na catej dtugosci
i szerokos$ci posadzki nieprzekraczajace 5 mm.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé B: Roboty wykonczeniowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 .

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

- PN-78/B-89004 Materiaty polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i
ptytki

- PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

- PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkéw zabrudzen

- PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkéw symulowanego ruchu nogi mebla

- PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkéw oddziatywania krzesta na rolkach
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- PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podtogowe.

arkusza

- PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podtogowe.

rozwarstwienie

- PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podtogowe.

statycznym

- PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podtogowe.

ciepta

- PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podtogowe.

Wyznaczenie szerokosci, dtugosci, prostoliniowosci i ptaskosci

Wyznaczenie grubosci catkowitej
Wyznaczenie grubosci warstw

Wyznaczenie masy powierzchniowej
Wyznaczenie masy powierzchni odpornosci na

Wyznaczenie wgniecenia resztkowego po obcigzeniu
Wyznaczenie stabilnosci wymiardw i zwijanie sie po dziataniu

Wyznaczenie gietkosci

Wyznaczenie gestosci

Wyznaczenie zwijania sie pod wptywem wilgoci
Wyznaczenie ubytku czesci lotnych
Wyznaczenie wytrzymatosci spoin

- EN 649:1996 Elastyczne wykfadziny podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne wyktadziny podtogowe z

polichlorku winylu. Specyfikacja

- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

- PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku winylu
- DIN 51130 Badania wyktadzin podtogowych. Orzeczenie wtasciwosci antyposlizgowych

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.

- PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

- PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody

badan.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem

polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

nrSST-3

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - roboty budowlane

45421130-4 Roboty w zakresie stolarki
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z realizacjg zadania pt.: Adaptacja wybranych pomieszczen na potrzeby ZDP w Poznaniu zlokalizowanych na
1 pietrze w budynku przy ul. Zielonej w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych prac :

- montaz stolarki — stolarka drewniana.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Podstawowe materiaty to:

- drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicami.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

4, Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osScieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic¢. Oscieznice mocowac za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng od strony muru. Odlegtosci miedzy punktami
mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od naroza oscieznicy —
nie wieksze niz 30 cm. Szczeliny miedzy oscieznicg, a murem nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Uwaga: zaprawy cementowe i wapienne majg szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe. Parametry
techniczne wg dokumentacji projektowe;j.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do
wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej oraz
muszg posiadac swiadectwa jakosci producentdw i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Zasady kontroli
jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180
dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z projektem,

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakoSci materiatéw z ktdérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
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7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
W niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazine certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8. Odbidr robét

Poszczegdlne etapy robdét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbidor powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robaét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnosc¢ - zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes$é B: Roboty wykonczeniowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 .

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-10085/Az3: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiana.

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornosé. Wymagania i klasyfikacja.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania.
Wymagania i metody badan (Zmiana Al).

PN-EN 1158:1999 Okucia budowlane. Regulatory kolejnosci zamykania skrzydet drzwiowych. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem
poziomym. Wymagania i metody badan (Zmiana A1l).

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamkg lub ptytka
naciskowg. Wymagania i metody badan (Zmiana Al).

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13541:2002 Szkto w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odpornosci.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim.
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