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1. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
robót budowlanych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium 
Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu. Specyfikacje Techniczne 
stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.2. Przedmiot i zakres robót.  

Zakres robót obejmuje wykonanie prac związanych wykonaniem prac remontowych w budynku 
mających na celu wydzielenie oraz oddymianie klatki schodowej K1 i K2. W zakresie prac 
przewidzianych do wykonania są również roboty towarzyszące wynikłe z faktu wykonywania robót 
podstawowych.  

1.3. Zakres Robót objętych S T. 

 Roboty: przygotowawcze, roboty budowlane związane z wykonaniem:  

Zakres robót budowlanych dotyczących wydzielenia i oddymiania klatki K1 obejmuje: 

 wydzielenie klatki K1 na każdej kondygnacji witrynami aluminiowymi z wypełnieniem 
szkłem – drzwi EIS30, panele boczne i naświetla EI60, 

 demontaż luksferów w przestrzeni klatki schodowej, zabudowę od wewnątrz otworów do 
wymiaru 90 x 150 cm, montaż okien EI60, od zewnątrz otwory istniejące, 

 wymiana 4 okien na parterze budynku na okna EI60 (okna wskazano w części rysunkowej – 
rysunek nr 3), 

 wymiana drzwi windy w poziomie piwnicy na drzwi EIS 30, 
 wymiana drzwi wewnętrznych w przestrzeni klatki schodowej na drzwi EIS 30, (drzwi 

wskazano w części rysunkowej) 
 przeniesienie istniejących hydrantów z przestrzeni klatki schodowej na korytarze budynku 

A, 
proponuje się zamontowanie hydrantów wewnętrznych, wyjezdnych, wnękowych DN25 
z wężem półsztywnym, montaż proponuje się wykonać we wnęce w pomieszczeniach 
przylegających do w przestrzeni klatki schodowej, obudowa hydrantu od strony 
pomieszczenia 
w klasie REI 60 (murowana lub zabudowa „sucha” z płyt GKF w ramach systemu wybranego 
producenta, 

 wymiana 2 okien na ostatniej kondygnacji klatki schodowej na okna oddymiające otwierane 
na zewnątrz do kąta 90o, podłączenie okien oddymiających do systemu SSP - wg. odrębnego 
opracowania, 

 podłączenie głównych drzwi wejściowych do systemu SSP jako drzwi napowietrzające do 
kompensacji powietrza - wg. odrębnego opracowania. 

  



Zakres robót budowlanych dotyczących wydzielenia i oddymiania klatki K2 obejmuje: 

 wydzielenie klatki K2 na każdej kondygnacji drzwiami EIS30, zabudowa otworu po drzwiach 
istniejących w klasie REI60, montaż nowych nadproży drzwiowych, 

 rozbiórka fragmentu stropodachu nad klatką schodową K2, wybicie otworu na klapę 
oddymiającą, 

 podparcie częściowo wyburzonego stropu w klatce K2 belkami stalowymi HEB 160  
 obudowa belek stalowych do klasy odporności ogniowej REI 60 okładziną z płyt GKF w 

systemie wybranego producenta płyt, 
 montaż klapy oddymiającej z owiewkami o wymiarze 1,00 x 1,00 m sterowanej systemem 

oddymiania i systemem sygnalizacji pożaru /wg. odrębnego opracowania/. Powierzchnia 
czynna klapy 0,77 m2, powierzchnia geometryczna 1,00 m2. Montaż klapy oddymiającej na 
murowanym cokole – wg. wytycznych montażu producenta kalpy. 

 roboty wykończeniowe: obróbka i wykończenie otworu na kalpę oddymiającą, tynkowanie, 
roboty malarskie. 

 podłączenie drzwi zewnętrznych w poziomie parteru do systemu SSP jako drzwi 
napowietrzających do kompensacji powietrza – sterowanie drzwiami wg. odrębnego 
opracowania. 

  
1.4. Przekazanie Terenu Budowy - organizacja robót.  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz egzemplarz 
projektu, przedmiaru robót i komplet ST.  

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. 

 1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.  

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 
będzie:  

1)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  



2)podejmie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 b)możliwością powstania pożaru.  

1.8. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

1.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomoc y potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.11 Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenia terenu robót  

Na czas prowadzenia robót użytkownik obiektu wyłączy z eksploatacji modernizowane pomieszczenia 
lub cały obiekt . Teren wykonywania robót będzie wygrodzony i oznakowany, zostaną wskazane 
ewentualne trasy dla komunikacji pieszej.  

1.12 Nazwy i kody robót. 

 Przyjmuje się następujące nazwy robót: Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 1.13 Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, zgodnie z którą należy zrealizować roboty  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu  
ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg 



 1.14 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek 
wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

1.15 Określenia podstawowe. 

 W niniejszym opracowaniu przez podane poniżej terminy należy rozumieć:  

Budowa - należy rozumieć przez to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu , także 
odbudowę, rozbudowę , nadbudowę obiektu budowlanego  

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane -należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązującego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych  

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym , dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych w miarę 
potrzeby rysunki i opisy służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu -dziennik montażu Inżynier - osoba wyznaczona przez 
Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji umowy.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączna odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną  

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę technotechniczną wyrobu 
stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie.  



Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

 Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności , 
wytworzony w celu wbudowania , wmontowania, zainstalowania lub zastosowania obmiarów sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość Użytkową  

Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera.  

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Odpowiednie zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  

Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  

Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych szczegółowych specyfikacjach technicznych  

Grupy ,klasy , kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy klasy kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195 /2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(DZ. Urz. L 340 z 16. 12. 2002r z późn. zm.) 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego 

-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze on udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających , badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

 



2. MATERIAŁY  

2.1 Materiały podstawowe:  

Do wykonania należy stosować materiały wymienione w dokumentacji technicznej i kosztorysowej, 
dopuszczone do stosowanie na terenie kraju. Materiały winny mieć stosowne świadectwa 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  

2.2 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych materiałów 
odpowiednie aprobaty techniczne. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami aprobatami technicznymi, o których mowa w specyfikacji technicznej 
(ST). 

 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Nie przewiduje się możliwości wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru.  

3. SPRZĘT 

 Wykonawca zobowiązany jest do Używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą. Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 



potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed Uszyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót. 

 4. TRANSPORT  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być Użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

 



5.2 Organizacja robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. Po 
zakończeniu robót wykonawca uporządkuje teren robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ).  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, WSE wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają własną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Weseli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek.  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 



przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .  

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .  

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, zaaprobowanych przez niego.  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla 
których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób j jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 6.8. Dokumenty budowy 
(1) Rejestr Obmiarów Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 



w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. (2) Dokumenty 
laboratoryjne Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. (3) Pozostałe 
dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 
następujące dokumenty: -protokoły przekazania Terenu Budowy, -umowy cywilnoprawne z osobami 
trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, -protokoły odbioru Robót, -protokoły narad i ustaleń, -
korespondencję na budowie. (4) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą 
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Przedmiarem i ST w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót 
będzie przeprowadzony czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera.  

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inżynierem.  

 



8. ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, b)odbiorowi częściowemu, c)odbiorowi 
wstępnemu d)odbiorowi końcowemu. 

 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera . Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
i w oparciu o przeprowadzone oględziny i pomiary, w konfrontacji z przedmiarem , ST i uprzednimi 
ustaleniami.  

8.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.  

8.3. Odbiór końcowy robót ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie dokonana przez 
Wykonawcę poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu zamawiającemu. Odbioru ostatecznego Robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Przedmiarem i ST . W 
toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania Robót komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
określonej w przedmiarze i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych.  

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem dokonania odbioru Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  



1. Przedmiar.  
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
3.Recepty i ustalenia technologiczne.  
4.Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  
5 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.  
7.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( zabezpieczenie instalacji 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 
8.Instrukcje eksploatacyjne.  
9. Dokumentacja powykonawcza. W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad ,które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Przyjęte w umowie wynagrodzenie za wykonanie robót jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą 
obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 
  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w Przedmiarze, Specyfikacjach Technicznych, Projekcie oraz w dodatkowych 
dokumentach przekazanych przez Inżyniera, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem i ST. Dane określone w przedmiarze i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy zastosowanych materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 



dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne 
z Przedmiarem lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  

10.Dokumenty odniesienia 

 Dokumentami odniesienia są dokumenty będące podstawą wykonania robót w tym: -Dokumentacja 
przetargowa - w tym przedmiar robót ,specyfikacja techniczna. -aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty dotyczące zabudowanych materiałów, -Dokumenty budowy Do dokumentów budowy 
zalicza się: b)protokoły przekazania terenu budowy/robót, c)umowy cywilnoprawne z osobami 
trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, d)protokoły odbioru robót, e)protokoły narad i ustaleń, 
f)korespondencję na budowie.  

10.1.Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

10.2 Przepisy związane Ustawy -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. 
2003 nr 307 poz. 2016 z późń. zm.) -Ustawa z dnie 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( 
Dz.U 2006 nr. 163poz. 1163 z późń zm.) -Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92 poz. 881) -Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 
tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147 poz. 1229) -Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym ( Dz. 
U Nr 122 poz. 1321 z późń zm.) -Ustawa z dnia 21grudnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska( DZ. U. 
62 poz.627 z poźń. zm.) -Ustawa z dnia 21. marca 1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst dz. U. 
z 2004 r. Nr 204 poz. 2086) 10.6. Rozporządzenia -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 
grudnia 2002 r w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczenia znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz. 1779) -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
2 grudnia 2002 r w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz.1780) -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 
poz. 1650) -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47 .poz. 401) -Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) -
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072) -Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U.nr 198 poz.2041)\ 1.3 Inne dokumenty i 
Instrukcje -Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. ( Tom1-5)  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej 
Warszawa 2003 r.  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji COBiRTI Instal - 
Warszawa 2001 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (SST) SST - 1 

CPV 45111200-0 WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

1. Przedmiot ST. 

 1.1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania związane z rozbiórkami 
związanymi z remontem pomieszczeń oraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych w ramach 
robót budowlanych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium 
Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 ST 

 1.2 Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:  

demontaż stolarki drzwiowej,  

rozbiórka ścian i ścianek,  

cięcie mechaniczne płyt żelbetowych 

 wykucie otworu w elementach żelbetowych,  

wywiezienie gruzu.  

1.3 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych".  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały pochodzące z rozbiórki  

Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, szkło, elementy metalowe. 

3.Sprzęt  

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne 
lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne. Do wykonania robót związanych z 
rozbiórką konstrukcji murowych oraz usunięciem gruzu należy używać:  młoty ręczne, przecinaki i 
wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje. Sprzęt stosowany do 
rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.  



 

 

4.Transport  

Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi - wywrotkami. Gruz nie przedstawia wartości jako 
materiał budowlany, nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłoże posadzek. 
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Używane pojazdy poruszające 
się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.  

5.Wykonanie robót  

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 
istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. Niedopuszczalne jest palenie usuwanych 
elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenia stref rozbiórki przy robotach 
prowadzonych na dachach modernizowanego obiektu.  

6.Kontrola jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. Kontrola jakości robót 
polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu. Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski. 

 7.Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne. Jednostka obmiaru robót 
związanych z rozbiórką: - dla konstrukcji murowych , tynkarskich, podkładów betonowych, 
konstrukcji drewnianych -m3 - dla powłok malarskich – m2  

8.Odbiór robót 

 Odbioru robót dokonuje inwestor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inwestorem.  

9.Przepisy związane 

 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III - Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach 
rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. I Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 
z późniejszymi zmianami. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.  



 

SST - 2  

CPV 45262410-8  

ROBOTY MURARSKIE  

1.WSTĘP  

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej specyfikacji są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot murarskich w ramach robót budowlanych w 
budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie  

1.3 Zakres robot objętych specyfikacją Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robot przy wykonywaniu robót murarskich uzupełnienie otworów w ścianach , 
wykonanie cokołu pod klapę oddymiającą oraz wzmocnienie stropu belkami stalowymi.  

1.4 Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i SST „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z rysunkami, specyfikacją techniczną i poleceniami Projektanta i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. MATERIAŁY 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ścian są:  

- zamurowania otworów drzwiowych - zaprojektowano, jako jednowarstwowe, z bloczków z betony 
komórkowego gr  24, 12 cm otynkowane wewnątrz tynkiem cem.-wap lub wykonanie okładziny z 
płyty gipsowo-kartonowej (suche tynki) 

- montaż nadproży prefabrykowanych 

- zaprawa cementowo-wapienna 

- belki stalowe HEB 160  

3. SPRZĘT  

Wyciąg, samochód skrzyniowy, rusztowanie fasadowe ramowe.  

4. TRANSPORT  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 



transportu. Transport cementu powinien być zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i 
 PN 88/B-3000 Przechowywanie cementu w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przechowywanie cementu 
powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-88/673- 08 i PN-88/B- 3000 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Ogólne warunki wykonania robot podano poniżej:  

Przed ułożeniem należy obficie zwilżyć wodą. Bloczki  gr. 12 i 24cm układane na zaprawie powinny 
być czyste i wolne od kurzu. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być 
wykonywane tylko przy temp. pow. 5 oC. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości większej niż 
1 cegła dopuszcza się w temp. poniżej 5 oC. pod warunkiem zastosowania odp. środków. W zwykłych 
murach, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny:  

• 15 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm a 
minimalna 12 mm  

• 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 13 mm a 
minimalna 8 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych licach. Na głębokość 5-10 mm 

 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych:  

Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 
mm na Im i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. Największe 
dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów muru: Zwichrowanie i skrzywienie: na długości 1 m - 3 mm, na całej 
powierzchni ściany pomieszczenia- 10 mm Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: na wys. 1 m - 
3 mm, na wys. 1 kondygnacji - 6 mm, na całej wysokości ściany - 20 mm Odchylenia od kierunku 
poziomego górnej powierzchni każdej warstwy ściany muru: na długości Im — 1 mm, na całej 
długości budynku 15 mm Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz wg instrukcji 
producenta. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt.5.  
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich, jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. W 
przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie Ogólne zasady kontroli, jakości robot podano 
w PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- żelbetowe wykonane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze i w PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
 
 
 



7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiaru jest: ściany m 2, nadproża, belki stalowe – m 

 

 8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru podano w:  

 PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano żelbetowe wykonane na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

9. FORMAPŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)  

- BN-80/B-10021  

- Prefabrykaty budowlane z betonu.  

- Metody badań cech geometrycznych BN-80/6744-11 

 - Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. - Pustaki PN-65/B – 14503 
- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B - 14504  

- Zaprawy budowlane cementowe PN-88/B-30000 - Cement portlandzki PN-88/B-30001 - Cement 
portlandzki z dodatkami PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych BN-
88/6731-08  

- Cement. Transport i przechowywanie PN-86/B-30020 - Wapno PN-79/B-06711  

- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

- Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne" Nie wymienienie tytułu 
jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 



 

SST – 3 

 CPV 45410000-4  

TYNKI  

 

1.Wstęp.  

1.1. Przedmiot STWiRB Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych w pomieszczeniach w ramach robot 
budowlanych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium 
Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu.   

1.2. Zakres stosowania STWiRB 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych STWiRB  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu cementowo-wapienne oraz gładzi gipsowej.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWiRB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, STWiRB i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 



średnioziarnisty. 2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  



 

 

5.2. Przygotowanie podłoży  

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 
lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

 5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować 
zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w 
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.  

5.4. Przytwierdzenie okładziny do podłoża:  

- przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić 
więcej niż: 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 40 mm przy licowaniu 
ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich 
wysokość, 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,  

- elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w 
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o 
powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni 
powyżej 0,60 m2 – 4 punkty, 

- przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju 
elementu kotwiącego,  

- elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi w 
gniazda wykute lub wywiercone w płytach.  

 6. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

7. Odbiór robót 

 7.1. Odbiór podłoża Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 



odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą.  

 

7.2. Odbiór tynków  

7.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną.  

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

7.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na 
powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża.  

7.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.3.  

8. Podstawa płatności  

Tynki wewnętrzne. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu, ustawienie i rozbiórkę 
rusztowań, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek 
wentylacyjnych i innych drobnych elementów, reperacje tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie 
miejsca pracy z resztek materiałów. 

9. Przepisy związane  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. PN-EN 
13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 
modularnej PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. PN-ISO 
1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w 
budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i 
żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów 
żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. PN-80/B-10021 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. PN-70/B-10026 Ściany 
monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania. PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10106:1997 
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-B-10106:1997/ Az1:2002 
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1). PN-85/B-04500 



Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-B-10109:1998 Tynki i 
zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-EN 
197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i 
kryteria zgodności. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. PN-B-30042:1997 Spoiwa 
gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby 

 gipsowe. Terminologia. PN EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 13139:2003/ AC:2004 
Kruszywa do zaprawy. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST-4 CPV  

45261410-1  

POKRYCIA DACHOWE  

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej w budynku Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Kołobrzegu. 

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
izolacyjnych i obejmują: a) przygotowanie podłoża pod pokrycie z papy termozgrzewalnej, b) 
zagruntowanie podłoża materiałem bitumicznym , c) wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej, 
d) uzupełnienie ocieplenia z wełny mineralnej gr 20 I 8 cm  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Materiał gruntujący – preparat polimero-bitumiczny lub dyspersja żywicy epoksydowej 
stosowana w celu uszczelnienia podłoża betonowego i zwiększenia przyczepności izolacji do podłoża. 
1.4.2. Papa termozgrzewalna – rulonowy materiał hydroizolacyjny, o osnowie poliestrowej 
przesyconej i powleczonej kompozycją bitumów modyfikowanych polimerem SBS (styrol-butadien-
styrol), przystosowana do zgrzewania z podłożem warstwą dolną.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną oraz 
zaleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
4.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne Materiałem stosowanym w trakcie wykonywania robót pokrywczych wg 
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są :  papa termozgrzewalna,  materiał do gruntowania 
podłoża betonowego,  wełna mineralna o gr 20 I 8 cm, Należy stosować materiały należące do 
jednego systemu pokrywczego, posiadającego aktualną Aprobatę Techniczną. Pokrycie zgodne z 
zasadami niniejszej Specyfikacji Technicznej powinno:  

 zapobiegać przedostaniu się wody opadowej do konstrukcji,  
 zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią,  
 odznaczać się odpowiednią elastycznością w temperaturze ≤ - 20°C i mięknąć dopiero  
 w temperaturze ≥ +120°C,  
 wykazywać odpowiednią przyczepność do podłoża betonowego i warstw nawierzchni przewidzianej 
przez stosowaną technologię. Inspektor dokonuje wyboru materiału spośród przedstawionych przez 



Wykonawcę propozycji. Powinny one odpowiadać warunkom stosowania w budownictwie, posiadać 
Aprobatę Techniczną oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej, a ich użycie 
powinno być zgodne z zaleceniami podanymi przez producenta. 2.2. Wymagania szczegółowe 2.2.1. 
papa powinna wykazywać giętkość, badana na wałku Ø 30 mm, w temperaturze ≤ - 20°C, a jej 
nasiąkliwość powinna być ≤ 1,0%, 2.2.1. grunt bitumiczny powinien pozwalać się nakładać już na 14 
dniowy beton, zaś grunt żywiczny powinien posiadać zdolność nakładania nawet na 7-dniowy beton. 
W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować  
 papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. wg 
Świadectwa ITB nr 974/93  
 grunt bitumiczny,  
 wełnę mineralną gr 20 cm,  
 wełnę mineralną gr 8 cm  
Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i 
Inspektora. Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę Techniczną oraz spełniać wymagania 
niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

3. SPRZĘT  

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej 
przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 
Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem 
elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. Do robót wykonawczych 
niezbędny jest palnik propan butan (o szerokości rolki papy termozgrzewalnej) z urządzeniem 
służącym do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania oraz pojedynczy palnik 
gazowy i gaz propan-butan w butli. Sprzęt pomocniczy:  wałeczki ząbkowane szerokości 7 cm do 
dociskania styków arkuszy i taczka z kołem ogumionym  wypełniona kamieniami o masie ok. 50 kg,  
noże do cięcia papy,  w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy 
elektryczne do ogrzewania, ręczne i elektryczne dmuchawy gorącego powietrza. Wyżej wymieniony 
sprzęt powinien być zgromadzony w wystarczającej ilości i być sprawny. 

 4. TRANSPORT 

 Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający opakowania przed 
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych 
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°C. 
Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych 
wyrobów. Papę należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Warunki składowania: a) 
materiał nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i składowany 
w temperaturze nie przekraczającej +30°C, b) nie należy przechowywać rolek w pozycji poziomej – 
powinny być ustawione pionowo. 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac izolacyjnych Wykonawca przedstawi Inspektorowi do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót pokrywczych, uwzględniający wszystkie warunki, 



w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do prac pokrywczych z papy termozgrzewalnej 
Wykonawca i Inspektor dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. 

5.2. Warunki atmosferyczne Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty 
Technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych wyrobów.  

5.3. Przygotowanie i gruntowanie podłoża Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi 
roztworami bitumicznymi lub żywicami epoksydowymi zalecanymi przez producenta papy 
termozgrzewalnej. Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady:  należy 
gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera,  beton w 
gruntowanym podłożu powinien być co najmniej 14 dniowy dla gruntu bitumicznego lub co najmniej 
7 dniowy przy zastosowaniu do gruntowania żywicy epoksydowej,  powierzchnię przewidzianą do 
pokrycia papą należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle środka gruntującego, ile beton 
zdoła całkowicie wchłonąć (bez powstawania kałuż) tak, aby na powierzchni nie pozostawała 
powłoka z warstewki bitumu, ilość ta zwykle nie przekracza 0,2 l/m2, 

 5.4. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów Należy używać wyłącznie pap termozgrzewalnych nie 
uszkodzonych, dobrej jakości. Używany materiał nie powinien mieć przekroczonego okresu 
gwarancji. Materiał uszkodzony należy usunąć z placu budowy. Za jakość wbudowywanego materiału 
odpowiada Wykonawca. Układanie papy termozgrzewalnej: Układanie rozpoczynamy od najniższego 
punktu obiektu posuwając się w górę. Celem uniknięcia nałożenia się czterech warstw papy układamy 
całą długość rolki na przemian z połową jej długości. Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego 
palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem obiektu. Zakończenie izolacji na 
powierzchniach pionowych należy wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa 
szerokości rolki). Zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm. Warunkiem 
skutecznego zgrzania papy z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne 
połączenie. Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji: Podczas układania izolacji mogą nastąpić 
następujące jej uszkodzenia:  przebicie lub przecięcie,  zamknięte pęcherze powietrza,  
zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak,  załamania i fałdy. Usuwanie uszkodzeń: 
1stw przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy miejsce 
uszkodzone odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić łaty z tego 
samego materiału. Łata powinna mieć zaokrąglone naroża oraz przykrywać uszkodzenie z 15 cm 
zapasem. Łatę, a zwłaszcza jej krawędzie, należy starannie docisnąć do podłoża ręcznym wałkiem, 
2nd w przypadku zamknięcia pod papą pęcherzy powietrza, należy przebić ją ostrym narzędziem, 
starannie wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej, 3rd w przypadku 
stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić łatę, 4th w przypadku wystąpienia na 
przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć i rozprostować lub wyciąć, a następnie nakleić w tym 
samym miejscu łatę, 5th inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych należy 
usuwać wg indywidualnych rozwiązań, po uzgodnieniu z Inżynierem.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:  badania przed 
rozpoczęciem robót,  badania w trakcie wykonywania robót,  badania odbiorcze po wykonaniu 
robót.  



6.2. Zakres kontroli jakości Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) 
należy potwierdzić ich jakość w formie protokołu odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
6.3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji Sprawdzenie przylegania papy do podłoża należy 
przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji 
w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10 ÷ 20 m2 powierzchni zaizolowanej.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. Jednostką obmiaru robót jest 
1 m2 wykonanej izolacji poziomej i uwzględnia wszystkie wymienione elementy składowe robót 
opisane powyżej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.4. Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Odbiorom podlegają wszystkie operacje wyszczególnione w 
rozdziale 5.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone w p. 6 
kryteria oceny, a na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót 
końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami ST. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne warunki płatności Ogólne warunki płatności podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
9.2. Szczegółowe warunki płatności Płatność za 1 m2 wykonanej izolacji należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena wykonania robót 
obejmuje: zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, przygotowanie, 
ewentualnie wyrównanie powierzchni betonu, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu, 
ułożenie pokrycia z papy zgrzewalnej, z zapewnieniem szczelności połączeń i wykonaniem badań i 
pomiarów, ułożenie folii PCV drenażowej, ułożenie warstwy żwiru oraz uporządkowanie miejsca 
robót. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością – wg przedmiaru.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-80/B-10240 Pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 
PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. PN-74/B-24662 Roztwór asfaltowy do gruntowania. BN-
79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej. 
1stRozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 
(Dz. U. z 200r. Nr 63. poz. 735) Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do 
stosowania w budownictwie , Aprobata. 

 



SST-5  
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 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

1.Wstęp 

1.1 Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru stolarki 
okiennej i drzwiowej wykonanej w ramach robót budowlanych w budynku Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Kołobrzegu. 

1.2 Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 1.3 Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej:  
montaż stolarki aluminiowej drzwiowej  montaż klapy oddymiającej  

1.4 Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami i określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych".  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 
22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane 

 2. MATERIAŁY. 

2.1. Wyroby stolarki budowlanej.  

2.1.1 Drzwi wewnętrzne  parametry okien: profile aluminiowe, o odporności ogniowej EIS 30, z 
zamkiem i wkładką patentową  

2.1.2.Klapa oddymiająca – wymagania klapa dymowa o wym. 140 x 160 cm z owiewkami o: 

 powierzchni czynnej oddymiania: 1,61 m2 

  powierzchni geometrycznej: 2,24 m2  

 2.1.3 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich.  

Posadzki w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe; wyroby 
należy układać w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem.  



3. SPRZĘT.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.  

4. TRANSPORT.  

Do przewozu stolarki może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie 
ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1 Ogólne warunki wykonania robot podano poniżej: Instrukcja montażu okien: Podczas montażu 
okien miejsca ich łączenia (gdzie powstają szczeliny) muszą spełniać wysokie wymagania, dotyczące: · 
szczelności: - wszystkie szczeliny istniejące we wnętrzu pomieszczeń muszą pozostać niedostępne dla 
przepływu powietrza w sposób możliwie absolutny i trwały; · zmniejszania strat ciepła: - należy 
unikać szkodliwych mostków cieplnych w miejscach połączeń; · wyciszenia: dźwiękoszczelność należy 
dostosować do osobistych potrzeb; · przenoszenia działających sił: siły, występujące w oknach, muszą 
być w sposób wystarczająco pewny przenoszone na ośnieża; · wodoszczelności (odporności na 
deszcz): niedopuszczalne jest wnikanie odpadów atmosferycznych do wnętrza budynku, a także w 
jego konstrukcje. Zamocowania muszą być tak rozmieszczone, aby w sposób absolutnie pewny 
zapewniać przenoszenie działających na ościeże sił. Wzorem dla rozmieszczenia zamocowań może 
być następny rysunek. W szczególnych przypadkach mogą być konieczne dodatkowe mocowania. W 
nowoczesnych ościeżnicach położenie otworów dybli jest już zwykle ustalone, niemniej powinny one 
odpowiadać naszym zaleceniom. 

 5.1.1 ODSTĘPY ZAMOCOWAŃ  

Zachowanie tych odstępów zabezpiecza ościeżnice przed odkształceniami wynikłymi z naprężeń, w 
skrajnych przypadkach prowadzących do pęknięć. Przed wbudowaniem należy sprawdzić, czy: · ilość 
okien zgadza się z zamówieniem; · dostarczone okna są w dobrym stanie; · każde okno pasuje do 
swojego ościeża; · ościeża są przygotowane do wstawiania okna, czy muszą być poprawiane; · 
dotrzymane są założone tolerancje; · dostawca udzielił gwarancji na okna. Kliny podpierające i 
dystansowe powinny zostać tak rozmieszczone, aby rozszerzalność profili pod wpływem ciepła nie 
była utrudniona.  

5.1.2 Zastosowanie klinów podpierających i dystansowych (przedstawienie schematyczne)  

5.1.3 Dyble do ram:  

Dyble te będą musiały wytrzymać działanie sił ścierających, ścinających i wyginających. Dlatego 
bardzo ważne jest odpowiednie ich rozmieszczenie i zamocowanie, szczególnie przy dużych 
obciążeniach i koniecznych odstępach miedzy ścianą a ramą. Należy zwrócić uwagę na zalecenia 
producenta, dotyczące zastosowania dybli o właściwych średnicach. Zaletą dybli stosowanych do ram 
jest fakt, iż posiadają one odpowiednie koszulki, zapewniające możliwość bezpiecznego rozszerzania 



się pod wpływem temperatury w ramie. Dyble stosuje się do betonu, muru z pełnej cegły, cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, pustaków wapiennych, pustaków cementowych, gazobetonu, kamienia 
naturalnego itp. Najmniejsze zagłębienie z reguły powinno wynosić 30 mm.  

5.1.4 Kotwy budowlane:  

Kotwy budowlane są względnie elastyczne, dlatego też dobrze przejmują stosunkowo duże ruchy 
ościeżnicy. Kotew budowlana może przejmować tylko siły skierowane pionowo do płaszczyzny okna. 
Powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy od muru jest zbyt duży, by stosować 
dyble lub, gdy nie można uszczelnić dybla miedzy szybami. Kotew budowlaną należy przełożyć pod 
kątem do grzbietu ościeżnicy i wcisnąć najpierw jeden zaczep, a potem drugi. Następnie przykręcić te 
cześć ramienia śrubą do ramy. Teraz można całe ramie odpowiednio dopasować i wstawić okna. 
Kotew budowlaną zamocować do muru odpowiednia śrubą i kołkiem rozporowym. Połączenie musi 
być mechanicznie wytrzymałe. Pianki, kleje i tym podobne środki nie nadają się do mocowania. Kliny 
drewniane, służące do ustalenia pozycji okna, nie będące klockami nośnymi, po zamontowaniu muszą 
zostać usunięte. Przy źle założonej izolacji cieplnej zawsze należy liczyć się z występowaniem wilgoci, 
nawet przy dobrym uszczelnieniu ogólnym. Należy dążyć do możliwie pełnego wypełnienia szczeliny 
(wszystkimi rodzajami uszczelnień), by zapewnić całkowitą izolację termiczną i akustyczną. 

 Instrukcja montażu drzwi zewnętrznych aluminiowych  

W przygotowany na gotowo otwór, którego wymiary pokrywają się z wymiarami linii modularnych 
należy włożyć drzwi. Rzeczywiste wymiary drzwi są o 10 mm mniejsze na szerokości i 5 mm mniejsze 
na wysokości od wymiarów przygotowanego otworu. Drzwi należy dokładnie wypoziomować 
sprawdzić pion, zablokować kołkami drewnianymi i zaznaczyć punkty na murze wg. otworów 
montażowych. Drzwi odblokować, wyjąć z otworu i wiertłem widiowym O12 powiercić otwory pod 
kołki 12 x 80, następnie włożyć drzwi i przykręcić wkrętami 8 x 80, sprawdzając utrzymanie pionu i 
właściwe wypoziomowanie drzwi. Niedopuszczalne jest wybijanie trzpieni stalowych z zawiasów w 
celu wyjęcia skrzydła drzwiowego, dotyczy to systemu BPT; grozi utratą gwarancji na drzwi. 
Szczególną uwagę należy zwrócić, aby poprzez zbyt mocne przykręcenie nie rozciągnąć ościeża oraz 
progu. Należy pomiędzy mur a ościeże drzwi, oraz pod próg włożyć podkładki w sąsiedztwie wkrętów 
w celu zabezpieczenia przed rozciągnięciem i skrzywieniem ościeżnicy. Przy ścianach miękkich 
(pustaki) należy zastosować specjalne kołki lub kotwy. Po dokręceniu wkrętów na całym obwodzie 
ponownie sprawdzić poziom elementów ościeżnicy oraz sprawność otwierania i zamykania skrzydeł. 
W otwory na wewnętrznej powierzchni ościeżnicy włożyć tworzywowe zaślepki. Szczelinę między 
ościeżnicą wypełnić pianką poliuretanową. Jeżeli montuje się drzwi w otwór przed tynkowaniem, 
profile należy okleić taśmą zabezpieczającą. Szczególnie niebezpieczne dla powierzchni 
lakierowanych i anodowanych, są wapno i cement – mogą pozostawić plamy nie do usunięcia, w 
przypadku zetknięcia z powierzchnię aluminium należy ją natychmiast zmyć benzyną ekstrakcyjną. 
Dla podniesienia bezpieczeństwa drzwi wskazany jest montaż wkładek antywłamaniowych. Instrukcja 
montażu drzwi wewnętrznych płytowo-płycinowych I. Ustawienie drzwi w otworze II. Zamocowanie 
drzwi III. Uszczelnienie dystansu wokół ramy okiennej/ drzwiowej IV. Regulacja i kosmetyka Ad I. 1. 
Wyjąć skrzydła z ościeżnicy i zamontowanie kotwy 2. Wpasować ościeżnicę w otwór drzwiowy 3. 
Ustawić ościeżnicę w poziomie, pionie oraz odpowiedniej płaszczyźnie z zachowaniem dystansu (fugi) 
wokół ościeża o szer. minimum 1 cm. Fuga winna być rozmieszczona równomiernie wokół ramy. 4. 
Ościeżnicę drzwiową ustawia się w otworze za pomocą klinów lub poduszek monterskich 



rozmieszczając je tak, aby znajdowały się jak najbliżej punktów mocowania ramy w ościeżu i wiązań 
czopowych ramy. Ad. II Przy zastosowaniu kotew montażowych należy obowiązkowo stosować 
rozporki stałe lub mechaniczne. 1. Dyble i kotwy rozmieszcza się w odległości od 15 do 20 cm od 
naroży ościeżnicy. 2. Maksymalny rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekraczać 60 cm 3. 
Element ościeżnicy, w którym montowane są zawiasy należy montować do ościeża dodatkowym 
dyblem lub kotwą. 4. Wkręcenie wkrętów dyblowych, lub kotwowych nie może spowodować 
odkształcenia ościeżnicy, wobec czego przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych nalezy 
umieścić w fugach, między ramą a ościeżem, przekładki drewniane o grubości szczeliny - jak najbliżej 
punktów montażowych. 5. Zamontować skrzydło w ościeżnicy i sprawdzić prawidłowość 
funkcjonowania skrzydła (rozwieranie, uchylanie) 6. W przypadku, gdy długość ramy między 
wiązaniami czopowymi przekracza 150 cm. – należy stosować rozporki stałe lub mechaniczne przed 
wykonaniem czynności uszczelniania. Ad III. Uszczelnienie dystansu (fugi) między ościeżem a ramą 
okienną dokonuje się przy użyciu środków plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym środkiem 
plastycznym jest pianka poliuretanowa, natomiast elastycznym - silikon. Przy uszczelnianiu pianką 
poliuretanową nalezy brać pod uwagę - temp. otoczenia, wilgotność powietrza, wielkość szczeliny, 
wielkość wzrostu objętości pianki, czas utwardzania i sprężystość po utwardzeniu. 1. Unikać kładzenia 
pianki na całej szerokości ramy (uwzględnić w/w uwagi). Prawidłowo położona pianka nie powinna 
wypłynąć poza płaszczyzny ramy. 2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usunąć kliny montażowe i 
rozporki. 3. W przypadku potrzeby, uzupełnić szczelinę pianką poliuretanową, a nadmiar obciąć 
ostrym nożem lub uzupełnić szczelinę silikonem (okładziny ceramiczne). Można stosować inne 
materiały uszczelniające przestrzegając następującej zasady: „strona wewnętrzna musi być 
szczelniejsza niż zewnętrzna”. AD. IV Po zakończeniu uszczelniania należy ponownie sprawdzić 
prawidłowość funkcjonowania okna i dokonać korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej 
ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej podczas transportu i montazu. Taśma papierowa 
samoprzylepna nie może być przylepiona na drzwiach dłużej niż 8 godzin.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Kontrolę jakości robót opisano w punkcie 5.3.,5.4.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową jest:  Okna, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe- m2  

8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór 
osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian. - 
Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. - 
Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3mm, 
a dwuskrzydłowych - 6mm. - Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za 
klamkę wykazywać żadnych luzów. - Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się 
zamykać. - Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a 
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2cm: Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się 
wyciągnąć bez zerwania ,okno uznaje się za szczelne. - Okucia elementów powinny być zamocowane 
w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię drewna. - Wszelkie 
obróbki blacharskie nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. - Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów 



powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a 
także wykończenia malarskiego, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 

 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. PN-EN 85:1998 Metody 
badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych polegające na uderzaniu ciałem twardym. PN-EN 
129:1998 Metody badań drzwi. Badanie od kształcenia skrzydeł drzwiowych przy zwichrowaniu. PN-
EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie. okien i drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie 
spadającego ciężarka. PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-  B 05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-85/B-06070 Drzwi 
drewniane. Metoda badania niezawodności. PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru 
wymiarów i odchyłek od prostokątności. PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda badania 
przepuszczalności powietrza. PN-  86/B 06074 Drzwi drewniane. Metoda określania płaskości. PN-
86/B-06075 Drzwi drewniane. Metody badania odporności na obciążenia statyczne działające w 
płaszczyźnie skrzydła. PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia 
udarowe. PN-87/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne 
działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła. PN-87/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania 

 siły potrzebnej do zamknięcia. PN 88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na 
wstrząsy. PN-91/B-06080 Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych na uderzenie miękkim 
ciałem cięzkim. PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne 
prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2. PN-B-10087:1996 Okna i 
drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania. PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z 
tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe z polichlorku winylu). Ogólne wymagania i badania Zmiany 
1 Bl 5/88 poz. 53. PN-86/B-89030.02 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe 
drzwiowe z polichlorku winylu). Profil Z. PN-86/B-89030.05 Elementy budowlane z tworzyw 
sztucznych. Listwy przyszybowe okienne z polichlorku winylu). Profil W. PN-B-91000:1996 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów 
skoordynowanych modularnie. PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i 
wrota. Wymiany modularne. PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i 
segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. PN-90/B-92270 Elementy i 
segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C. Wymagania i 
badania uzupełniające. PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z 
klameczką. PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 
łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 
Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odnieś 



 

SST - 6  

CPV 45442100-8  

ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru 
robót malarskich w ramach robót budowlanych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu. 

 

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyżej  

1.3 Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
w zakresie wykonywania robót malarskich. 

 1.4 Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i SST „Wymagania ogólne”. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z rysunkami, specyfikacją techniczną i poleceniami Projektanta i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. MATERIAŁY  

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. Mleko wapienne Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o 
gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, 
tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. Spoiwa bezwodne Pokost lniany powinien być 
cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy 
państwowej. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z 
ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu 
naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy 
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozcieńczalniki W 
zależności od rodzaju farby należy stosować: – wodę – do farb wapiennych, – terpentynę i benzynę – 
do farb i emalii olejnych, – inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych 
rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. Farby 
budowlane gotowe Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby emulsyjne 



wytwarzane fabrycznie: Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu 
winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Wyroby chlorokauczukowe Emalia chlorokauczukowa 
ogólnego stosowania: - wydajność – 6–10 m2/dm3, – max. czas schnięcia – 24 h Farba 
chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna – wydajność – 
15–16 m2/dm3, – max. czas schnięcia – 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – 
biały – do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, Rozcieńczalnik chlorokauczukowy 
do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów 
chlorokauczukowych, Wyroby epoksydowe Grunto - szpachlowka epoksydowa 
bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna – wydajność – 6–10 m2/dm3, – max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 – wydajność – 4,5–5 
m2/dm3 – czas schnięcia – 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna, biała – wydajność – 5–6 
m2/dm3, – max. czas schnięcia – 24 h Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara – wydajność – 6–8 
m2/dm3 – czas schnięcia – 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy – wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 – czas 
schnięcia – 12 h Farby olejne i ftalowe Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-
81901:2002 – wydajność – 6–8 m2/dm3 – czas schnięcia – 12 h Farby olejne i ftalowe 
nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 – wydajność – 6–10 m2/dm3 Farby 
akrylowe do malowania Wymagania dla farb: – lepkość umowna: min. 60 – gęstość: max. 1,6 g/cm3 – 
zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% – roztarcie pigmentów: max. 90 m – czas schnięcia 
powłoki w temp. 20°C i wilgotno ści względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – 
max. 2 godz. Wymagania dla powłok: – wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i 
zacieków, – przyczepność do podłoża – 1 stopień, – elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o 
średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża, – twardość względna – min. 0,1, – 
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki – odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 
występować spęchrzenie powłoki. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w 
bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C. Środki gruntujące Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: – powierzchni betonowych lub tynków 
zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej 
nie podaje inaczej, – na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydło szare, stosowane do 
gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości stosowane w postaci roztworu wodnego 
3–5%.  

3. SPRZĘT 

 Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4. TRANSPORT 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym.  

 



5. WYKONANIE ROBÓT  

Warunki wykonania i odbioru robót: Przygotowanie podłoży: Podłoże posiadające drobne 
uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-
wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo- wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. Gruntowanie. Przy 
malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy 
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z 
jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. Przy malowaniu farbami 
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami 
chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy 
malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
Wykonywania powłok malarskich Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez 
prześwitów, plam i odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy 
stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny 
mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, 
plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym 
należy na poszczególne warstwy stosować farby w rożnych odcieniach.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do 
malowania powinna obejmować: – sprawdzenie wyglądu powierzchni, – sprawdzenie wsiąkliwości, – 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, – sprawdzenie czystości, Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod 
malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać 
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza 
plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

6.2. ROBOTY MALARSKIE. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu 
ich wykonania: – dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, – dla pozostałych nie wcześniej 
niż po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: – sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego, – sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, – dla farb olejnych i syntetycznych: 
sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik 
pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań 
dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 



uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502 Szpachlówki i 
kity szpachlowe. Metody badań. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. PN-C 81911:1997 Farby 
epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-  C 81901:2002 Farby olejne i 
alkidowe. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne 
stosowane wewnątrz. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

 chemiczne. PN C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. Nie wymienienie tytułu 
jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. ego ogrzewania. 
Głowice zaworów przelotowych. -PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 
Złączki do grzejników. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. 


