
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet I Pakiet I 

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-16    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,26 124 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-16    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,30 124 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,72 124 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,68 124 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,25 124 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,25 124 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-7     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,54 124 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-7     -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,31 124 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-7     -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 124 CP-W

CW

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-16    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,08 120 CW-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-16    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,52 120 CW-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,60 120 CW-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-38    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,92 120 CW-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-38    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,65 120 CW-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-38    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,65 120 CW-W

MA-PORZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-13    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  15,00  28 PORZ MECH

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  15,00  28 PORZ MECH

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  15,00  28 PORZ MECH

ODN-GLEB

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-12    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,12  69 WYK-PA5CZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-12    -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  4,75  80 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-13    -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  4,81  80 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  4,37  80 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-34    -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  6,87  80 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  7,19  80 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  12,50  80 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,81  73 WYK-POGCZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-46    -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  16,00  80 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-51    -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  23,63  80 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  24,37  80 WYK WAŁK

ODN-ZŁOŻ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,25 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,27 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,02  99 SADZ 1R

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,25 100 SADZ WIEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,25 111 DOW-SADZ
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ODN-ZŁOŻ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-45    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,94 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-45    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,94 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-45    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,94 100 SADZ WIEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-45    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,94 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,70 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,04  99 SADZ 1R

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,03  99 SADZ 1R

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,63 100 SADZ WIEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,04 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,63 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,25 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,28 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,53 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,25  99 SADZ 1R

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,28 100 SADZ WIEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,25 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,28 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,43 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,69 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,12 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,43  99 SADZ 1R

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,69 100 SADZ WIEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,43 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,69 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,93 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,97 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,90 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,93  99 SADZ 1R

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,97 100 SADZ WIEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,93 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,97 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,75 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,51 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,26 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,75  99 SADZ 1R

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,51 100 SADZ WIEL
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PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,75 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,51 111 DOW-SADZ

PIEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-16    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  4,30 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  0,85 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-22    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  0,60 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-22    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 4 HA  0,03 116 KOSZ UB

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-22    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  0,76 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-25    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 4 HA  0,13 116 KOSZ UB

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-25    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 4 HA  0,04 116 KOSZ UB

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-25    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  0,60 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-29    -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  1,15 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 6 HA  0,67 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  0,77 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  0,90 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-33    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  2,34 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-38    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 4 HA  0,44 116 KOSZ UB

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-39    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  2,42 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-39    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  2,54 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-3     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  0,77 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-40    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 4 HA  0,95 116 KOSZ UB

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-41    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  1,40 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-41    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  0,80 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-47    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  2,02 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-48    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  2,92 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-52    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  0,45 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-53    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  3,89 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-54    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  0,46 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  1,58 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  2,20 117 KOSZ UC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-7     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  1,31 117 KOSZ UC

POPR-NAT

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-54    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,71 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-54    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,71 111 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-54    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,71 100 SADZ WIEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-54    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,71 111 DOW-SADZ

ŁR D-UPRŁ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 398 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,97 197 ŁR-KOSZR
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ŁR
D-UPRŁ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-12    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 398 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-12    -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,64 197 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-12    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-12    -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,55 197 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-13    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  15,00 398 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-13    -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,69 197 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 398 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,26 197 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 398 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,88 197 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 398 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,28 197 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-20    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 398 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-20    -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,94 197 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  22,00 398 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,54 197 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-61    -x   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 398 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-61    -x   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  5,22 197 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-BOBRY

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

O-GRODZN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,55 147 GRODZ-SN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  130,00 152 WYK-SLUPI

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-45    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-45    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  11,00 149 GRODZ-SRN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-45    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  255,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,30 153 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-39    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-39    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,20 153 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,10 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6,00 154 K GRODZEŃ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  70,00 152 WYK-SLUPI

O-KONTRU PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 139 PUŁ-RYJ
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OCHRL

O-KONTRU

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 139 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 139 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-33    -c   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 2 SZT  1,00 143 SZUK-10G

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -b   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 143 SZUK-10G

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -h   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 143 SZUK-10G

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-52    -b   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 143 SZUK-10G

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-59    -c   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 3 SZT  1,00 143 SZUK-10G

O-SMIECI

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 404 GODZ MH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-16    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-16    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-4     -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-4     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,62 125 ZAB-REPEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  14,00 167 KONTR-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  26,00 167 KONTR-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  18,00 167 KONTR-RYJ

O-ZWWTÓRK PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  1,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  12,00 156 PORZ-SPAL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  12,00 157 PORZ-STOS

OCHRP
P-PASYS

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 404 GODZ MH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS PORĘBY

DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 165 CZYSZ-BUD

POZ CP-P PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D
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CP-P PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

IB

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-34    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  244,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-34    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-34    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-34    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  381,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  381,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-46    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  839,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-46    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  839,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-51    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  1 066,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-51    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 066,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

IIDU

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344,00   2 CWD-D

IIIB

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  910,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  910,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

IVD

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  715,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  715,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-13    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-13    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

POZ-P

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA
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PR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

PTP

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  331,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  331,00   2 CWD-D

PTW

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

TPP

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-22    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-22    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-23    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  338,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-23    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-23    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  338,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-25    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  485,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-25    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-25    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  485,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-25    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D
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PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-3     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-3     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-52    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-52    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-62    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-62    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-62    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-62    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-62    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  199,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-62    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-62    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-62    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

TWP

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-3     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-3     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-3     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-3     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D
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PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  11,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  11,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-50    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-51    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-61    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-61    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 397 GODZ PILA

UTRZ

UT-OBEDUK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 400 GODZ RH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

ZAD
Z-PIELK PORĘBY

DYMARSKIE 04-10-1-02-25    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8
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