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KODY CPV 

 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

45216100-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych 

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach  

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 

 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45410000-4 - Tynkowanie 

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
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1. DANE OGÓLNE 

 

1.1. DANE EWIDENCYJNE 

1.1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

REMONT CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PARTERU, PIERWSZEGO, DRUGIEGO I 

TRZECIEGO PIĘTRA, POMIESZCZEŃ CENTRUM OPERACYJNEGO 1, ORAZ CENTRUM 

OPERACYJNEGO 2 WRAZ Z SANITARIATAMI W BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ 

POLICJI W ŁODZI.  

1.1.2. ADRES OBIEKTU 

ul. Lutomierska 108/112  

91-048 Łódź         

1.1.3. NAZWA I ADRES INWESTORA 

(Skarb Państwa) KWP w Łodzi 

ul. Lutomierska 108/112  

91-048 Łódź 

1.1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

wizja lokalna 

uzgodnienia z Zamawiającym 

uzgodnienia z Użytkownikiem 

obowiązujące normy i przepisy 

Pismo Dyrektora Biura, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP 

Zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 

gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji 

Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardów technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty policji. 

Decyzja nr 250/221 KWP w Łodzi z dnia 15 lipca 202021 r. W sprawie przeprowadzenia 

odbiorów w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych 

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 25 września 2018 r. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 

75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 88 

z późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 

z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późniejszymi 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126) 

obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajów UE 

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów zastosowanych 

materiałów 

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

1.1.5. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wyszczególnienie i opisanie prac remontowych niezbędnych 

do zaprojektowania i wykonania w wybranych pomieszczeniach budynku Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Łodzi.  

1.1.6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia do 

przetargu na wykonanie przedmiotowych robót w reżimie Zamówień Publicznych. 

Niniejszy dokument opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 

przedmiotowej inwestycji.  

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Zamówienie polega na zaprojektowaniu i remoncie ciągów komunikacyjnych 

parteru, piętra pierwszego, drugiego oraz trzeciego, sanitariatów na parterze, oraz 

pomieszczeń Centrum Operacyjnego 1 i Centrum Operacyjnego 2 w istniejącym 

budynku przeznaczonym dla potrzeb Policji. 

 

 

Remontowi podlegać będą ciągi komunikacyjne znajdujące się na parterze, 

pierwszym, drugim, oraz trzecim piętrze, sanitariaty znajdujące się na parterze oraz 

pomieszczenia Centrum Operacyjnego 1 na parterze i Centrum Operacyjnego 2 na 
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III piętrze budynku KWP w Łodzi, oraz pomieszczenia Centrum operacyjnego 1 na 

parterze, oraz Centrum operacyjnego 2 na III piętrze. 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.2.1. PARTER 

 
 

Około 85 m2, wysokość około 2,5 m 

2.2.2. PIETRO PIERWSZE 
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Około 70 m2, wysokość około 2,5 m 

2.2.3. PIETRO DRUGIE 

 

Około 255 m2, wysokość około 2,5 m 
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2.2.4. PIETRO TRZECIE 

 

Około 85 m2, wysokość około 2,5 m 

2.2.5. CENTRUM OPERACYJNE 1 
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Około 90 m2, wysokość około 2,5 m 

 

2.2.6. CENTRUM OPERACYJNE 2 

 

 

Około 55 m2, wysokość około 2,5 m 

2.2.7. SANITARIATY NA PARTERZE 
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Około 5 m2, wysokość około 2,5 m 

 

2.3. STAN ISTNIEJĄCY 

 

2.3.1. PARTER 

 

Ściany: 

Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym/gipsowym. Powłoka malarska w 

kolorze żółtym. Występują nieliczne spękania.  

Sufit: 

Sufit wykonany jako podwieszany, w kolorze białym. Występują nieliczne spękania 

płyt.  

Posadzka: 

Posadzka z lastryko, przykryta wykładziną PCV. Stan wizualny średni. 

Instalacje: 
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Instalacje elektryczne częściowo natynkowe. Instalacje c.o. w częściowo odkrytym 

rurarzu.  

Stolarka: 

Stolarka okienna PCV, kolor biały, stan dobry. 

stolarka drzwiowa - kolor biały/szary/niebieski/żółty, stan średni. 

Inne: 

Stan estetyczny ciągu jest niezadowalający. 

Dokumentacja fotograficzna: 
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2.3.2. PIĘTRO PIERWSZE 

Ściany: 

Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym/gipsowym. Powłoka malarska w 

kolorze żółtym. Występują nieliczne spękania.  

Sufit: 

Sufit wykonany jako podwieszany, w kolorze białym. Występują nieliczne spękania 

płyt.  

Posadzka: 
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Posadzka z lastryko, przykryta wykładziną PCV. Stan wizualny średni. 

Instalacje: 

Instalacje elektryczne częściowo natynkowe. Instalacje c.o. w częściowo odkrytym 

rurarzu.  

Stolarka: 

Stolarka okienna PCV, kolor biały, stan dobry. 

stolarka drzwiowa - kolor biały/szary/niebieski/żółty, stan średni. 

Inne: 

Stan estetyczny ciągu jest niezadowalający. 

Dokumentacja fotograficzna: 
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2.3.3. PIĘTRO DRUGIE 

Ściany: 

Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym/gipsowym. Powłoka malarska w 

kolorze żółtym/białym. Występują nieliczne spękania.  

Sufit: 

Sufit tynkowany, w kolorze białym/żółtym.  

Posadzka: 

Posadzka z lastryko. Posadzka zabrudzona, występują ubytki i spękania.Stan wizualny 

średni. 

Instalacje: 

Instalacje elektryczne i teletechniczne częściowo natynkowe. Instalacje c.o. w 

częściowo odkrytym rurarzu.  

Stolarka: 

stolarka drzwiowa - kolor biały/szary/niebieski/żółty/czerwony, stan średni. 

Inne: 

Stan estetyczny ciągu jest niezadowalający. 

Dokumentacja fotograficzna: 
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2.3.4. PIĘTRO TRZECIE 

Ściany: 
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Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym/gipsowym. Powłoka malarska w 

kolorze żółtym/białym. Występują nieliczne spękania.  

Sufit: 

Sufit tynkowany, w kolorze białym/żółtym.  

Posadzka: 

Posadzka z lastryko. Posadzka zabrudzona, występują ubytki i spękania.Stan wizualny 

średni. 

Instalacje: 

Instalacje elektryczne i teletechniczne częściowo natynkowe. Instalacje c.o. w 

częściowo odkrytym rurarzu.  

Stolarka: 

Stolarka okienna PCV, kolor biały, stan dobry. 

stolarka drzwiowa - kolor biały/szary/żółty, stan średni. 

Inne: 

Stan estetyczny ciągu jest niezadowalający. 

Dokumentacja fotograficzna: 
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2.3.5. CENTRUM OPERACYJNE 1 
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Aktualnie pomieszczenia przeznaczone na Centrum Operacyjne 1 pełnią funkcję 

biblioteki.  

 

Ściany: 

Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym/gipsowym. Powłoka malarska w 

kolorze żółtym. Występują nieliczne spękania. Fragment ściany z luksferów. 

Sufit: 

Sufit otynkowany tynkiem cementowym z warstwą gładzi. Występują nieliczne 

spękania. 

Posadzka: 

Posadzka z lastryko, przykryta wykładziną PCV. Pomiędzy pomieszczeniami występuje 

różnica poziomów około 60 cm. 

Instalacje: 

Instalacje elektryczne częściowo natynkowe. Instalacje c.o. w częściowo odkrytym 

rurarzu.  

Stolarka: 

Stolarka okienna PCV, kolor biały, stan dobry. 

stolarka drzwiowa - kolor biały/szary/niebieski/żółty, stan średni. 

Inne: 

Stan estetyczny ciągu jest niezadowalający. 

Dokumentacja fotograficzna: 
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2.3.6. CENTRUM OPERACYJNE 2 

 

Aktualnie pomieszczenia przeznaczone na Centrum Operacyjne 2 pełnią funkcję sali 

wykładowej oraz sali oględzinowej.  

 

Ściany: 

Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym/gipsowym. Dodatkowo obłożone 

okładziną gipsową.  

Sufit: 
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Sufit otynkowany tynkiem cementowym z warstwą gładzi. Występują nieliczne 

spękania. 

Posadzka: 

Posadzka z lastryko, przykryta wykładziną PCV. Pomiędzy pomieszczeniami występuje 

różnica poziomów około 60 cm. 

Instalacje: 

Instalacje elektryczne częściowo natynkowe. Instalacje c.o. w częściowo odkrytym 

rurarzu.  

Stolarka: 

Stolarka okienna PCV, kolor biały, stan dobry. 

stolarka drzwiowa - kolor biały/szary/niebieski/żółty, stan średni. 

Inne: 

Stan estetyczny ciągu jest niezadowalający. 

Dokumentacja fotograficzna: 
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2.3.7. SANITARIATY NA PARTERZE 

 

Remontowi będą podlegać dwa sanitariaty – męski i damski. 

Ściany: 

Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym/gipsowym. Powłoka malarska w 

kolorze żółtym. Występują nieliczne spękania. Częściowo ściany wyłożone płytkami 

ceramicznymi. 

Sufit: 

Sufit otynkowany tynkiem cementowym z warstwą gładzi. Występują nieliczne 

spękania. 
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Posadzka: 

Posadzka z płytek. 

Instalacje: 

Instalacje elektryczne częściowo natynkowe. Instalacje c.o. w częściowo odkrytym 

rurarzu.  

Stolarka: 

Stolarka okienna PCV, kolor biały, stan dobry. 

stolarka drzwiowa - kolor biały/szary/niebieski/żółty, stan średni. 

Inne: 

Stan estetyczny ciągu jest niezadowalający. 

Dokumentacja fotograficzna: 
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2.4. ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 53 KOMENDANTA 

GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 25 września 2018 r. 

 

2.4.1. PARTER 

Roboty demontażowe - lampy, instalacja elektryczna, inne.  

Demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.  
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Wymiana wykładziny PCV na nową, w kolorze szarym/antracytowym (do uzgodnienia 

z Zamawiającym). 

Oczyszczenie ścian z warstw malarskich. 

W ramach robót malarskich ciągów komunikacyjnych wraz z przygotowaniem 

powierzchni do malowania należy przewidzieć naprawę ubytków tynku, 

szpachlowanie i wyrównanie powierzchni etc). Do wysokości  około 1,6 m tynk 

mozaikowy w kolorze jasno szarym  kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Zastosowane materiały winny posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu w 

budownictwie wymagane obowiązującymi przepisami. 

● Do malowania ścian w ciągach komunikacyjnych budynku niskiego  należy 

przewidzieć farbę np. lateksowo-akrylowa lub inną o podobnych 

właściwościach w kolorze jasno-szarym  lub białym (bez bieli tytanowej) 

● Do gruntowania powierzchni ścian i sufitów zastosować środki gruntujące, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych etc. 

Wymiana uszkodzonych płyt sufitu podwieszanego (wzór analogiczny z istniejącym) 

Delikatny demontaż instalacji elektrycznej w zakresie włączników, gniazdek 

Montaż oświetlenia typu led w ilości zapewniającej normowe natężenie oświetlenia. 

Montaż nowych włączników, gniazdek (wzór uzgodnić z Zamawiającym) 

Montaż piktogramów z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej 

Montaż graficznych oznakowań nazw pomieszczeń na drzwiach 

Wykonać nakładki na istniejące parapety. 

Oczyścić z istniejących powłok malarskich, a następnie pomalować kaloryfery - kolor 

do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, w kolorze okleiny orzech 

naturalny lub podobna ( należy uzgodnić z Zamawiającym). Ościeżnica stalowa lub 

drewniana w kolorze drzwi. Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować 

nadmiernego zawężenia światła otworu drzwiowego. Nie należy zmieniać obecnego 

/istniejącego kierunku otwierania skrzydła. Ilość - 10 par.  

Zamawiający przewiduje stolarkę drzwiową jedno skrzydłową wewnątrzlokalową  

przystosowaną do pomieszczeń biurowych wyposażoną w : 

● Skrzydło drzwiowe  pełne ( z ewentualnie  niewielkim pasem szklenia szkłem 

bezpiecznym mlecznym wzdłuż skrzydła np. w okolicy klamki lub pośrodku 

szerokości – do uzgodnienia z Zamawiającym i użytkownikiem  miejsca montażu 

takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do realizacji przez 

Wykonawcę.     

● Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

(satynowej) 

● Wkładka cylindryczna z kluczem patentowym 

● Drzwi okleinowane  w kolorze jasnej szarości ( wykończenie do uzgodnienia z 

Zamawiającym) 
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Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować nadmiernego zawężenia światła 

otworu drzwiowego.  

Istniejące, certyfikowane drzwi do pomalowania - kolor należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

Wykonać montaż referentek na nowej stolarce drzwiowej (w miejsce istniejących) 

Naścienna instalacja elektryczna i teletechniczna do “wkucia” w ścianę. Przełożyć 

należy jedynie pojedyncze kable, biegnące z central i magistral do pomieszczeń (bez 

wkuwania magistral kablowych, bez przenoszenia instalacji z koryt metalowych). 

Zamki szyfrowe naklamkowe do przełożenia. 

 

2.4.2. PIĘTRO PIERWSZE 

Roboty demontażowe - lampy, instalacja elektryczna, inne.  

Demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.  

Wymiana wykładziny PCV na nową, w kolorze szarym/antracytowym (do uzgodnienia 

z Zamawiającym). 

Oczyszczenie ścian z warstw malarskich. 

W ramach robót malarskich ciągów komunikacyjnych wraz z przygotowaniem 

powierzchni do malowania należy przewidzieć naprawę ubytków tynku, 

szpachlowanie i wyrównanie powierzchni etc). Do wysokości  około 1,6 m tynk 

mozaikowy w kolorze jasno szarym  kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Zastosowane materiały winny posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu w 

budownictwie wymagane obowiązującymi przepisami. 

● Do malowania ścian w ciągach komunikacyjnych budynku niskiego  należy 

przewidzieć farbę np. lateksowo-akrylowa lub inną o podobnych 

właściwościach w kolorze jasno-szarym  lub białym (bez bieli tytanowej) 

● Do gruntowania powierzchni ścian i sufitów zastosować środki gruntujące, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych etc. 

Wymiana uszkodzonych płyt sufitu podwieszanego (wzór analogiczny z istniejącym) 

Delikatny demontaż instalacji elektrycznej w zakresie włączników, gniazdek 

Montaż oświetlenia typu led w ilości zapewniającej normowe natężenie oświetlenia. 

Montaż nowych włączników, gniazdek (wzór uzgodnić z Zamawiającym) 

Montaż piktogramów z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej 

Montaż graficznych oznakowań nazw pomieszczeń na drzwiach 

Wykonać nakładki na istniejące parapety. 
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Oczyścić z istniejących powłok malarskich, a następnie pomalować kaloryfery - kolor 

do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, w kolorze okleiny orzech 

naturalny lub podobna ( należy uzgodnić z Zamawiającym). Ościeżnica stalowa lub 

drewniana w kolorze drzwi. Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować 

nadmiernego zawężenia światła otworu drzwiowego. Nie należy zmieniać obecnego 

/istniejącego kierunku otwierania skrzydła. Ilość - 10 par.  

Zamawiający przewiduje stolarkę drzwiową jedno skrzydłową wewnątrzlokalową  

przystosowaną do pomieszczeń biurowych wyposażoną w : 

● Skrzydło drzwiowe  pełne ( z ewentualnie  niewielkim pasem szklenia szkłem 

bezpiecznym mlecznym wzdłuż skrzydła np. w okolicy klamki lub pośrodku 

szerokości – do uzgodnienia z Zamawiającym i użytkownikiem  miejsca montażu 

takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do realizacji przez 

Wykonawcę.     

● Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

(satynowej) 

● Wkładka cylindryczna z kluczem patentowym 

● Drzwi okleinowane  w kolorze jasnej szarości ( wykończenie do uzgodnienia z 

Zamawiającym) 

Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować nadmiernego zawężenia światła 

otworu drzwiowego.  

Montaż nowej stolarki drzwiowej (wraz z ościeżnicą) w klasie RC4, oraz wykonanie 

dwustronnej kontroli dostępu.  

Istniejące, certyfikowane drzwi do pomalowania - kolor należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

Wykonać montaż referentek na nowej stolarce drzwiowej (w miejsce istniejących) 

Naścienna instalacja elektryczna i teletechniczna do “wkucia” w ścianę. Przełożyć 

należy jedynie pojedyncze kable, biegnące z central i magistral do pomieszczeń (bez 

wkuwania magistral kablowych, bez przenoszenia instalacji z koryt metalowych). 

Zamki szyfrowe naklamkowe do przełożenia. 

2.4.3. PIĘTRO DRUGIE 

Roboty demontażowe - lampy, instalacja elektryczna, inne.  

Demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.  

Oczyszczenie ścian z warstw malarskich. 

W ramach robót malarskich ciągów komunikacyjnych wraz z przygotowaniem 

powierzchni do malowania należy przewidzieć naprawę  ubytków tynku, 

szpachlowanie i wyrównanie powierzchni etc). Do wysokości  około 1,6 m tynk 

mozaikowy w kolorze jasno szarym  kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Zastosowane materiały winny posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu w 

budownictwie wymagane obowiązującymi przepisami. 
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● Do malowania ścian w ciągach komunikacyjnych budynku niskiego  należy 

przewidzieć farbę np. lateksowo-akrylowa lub inną o podobnych 

właściwościach w kolorze jasno-szarym  lub białym (bez bieli tytanowej) 

● Do gruntowania powierzchni ścian i sufitów zastosować środki gruntujące, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych etc. 

Montaż systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zbliżonym do 

bieli (wzór płyt do uzgodnienia z Zamawiającym) 

Delikatny demontaż instalacji elektrycznej w zakresie włączników, gniazdek 

Montaż oświetlenia typu led w ilości zapewniającej normowe natężenie oświetlenia. 

Montaż nowych włączników, gniazdek (wzór uzgodnić z Zamawiającym) 

Montaż piktogramów z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej 

Montaż graficznych oznakowań nazw pomieszczeń na drzwiach 

Montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, w kolorze okleiny orzech 

naturalny lub podobna ( należy uzgodnić z Zamawiającym). Ościeżnica stalowa lub 

drewniana w kolorze drzwi. Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować 

nadmiernego zawężenia światła otworu drzwiowego. Nie należy zmieniać obecnego 

/istniejącego kierunku otwierania skrzydła. Ilość - 36 par. 

Zamawiający przewiduje stolarkę drzwiową jedno skrzydłową wewnątrzlokalową  

przystosowaną do pomieszczeń biurowych wyposażoną w : 

● Skrzydło drzwiowe  pełne ( z ewentualnie  niewielkim pasem szklenia szkłem 

bezpiecznym mlecznym wzdłuż skrzydła np. w okolicy klamki lub pośrodku 

szerokości – do uzgodnienia z Zamawiającym i użytkownikiem  miejsca montażu 

takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do realizacji przez 

Wykonawcę.     

● Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

(satynowej) 

● Wkładka cylindryczna z kluczem patentowym 

● Drzwi okleinowane  w kolorze jasnej szarości ( wykończenie do uzgodnienia z 

Zamawiającym) 

Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować nadmiernego zawężenia światła 

otworu drzwiowego.  

Montaż nowej stolarki drzwiowej (wraz z ościeżnicą) w klasie RC4, oraz wykonanie 

dwustronnej kontroli dostępu. Ilość - 3 drzwi do pomieszczenia nr 206B, 207B. Drzwi 

wejściowe do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego - wyposażone w dwa 

certyfikowane zamkami w tym jeden podklamkowy, drzwi klasy 2 wg Polskiej Normy 

PN-EN 1627 z zamkiem klasy 3 lub 4 wg Polskiej Normy PN-EN 12209 

Istniejące, certyfikowane drzwi do pomalowania - kolor należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Ilość - 3 sztuki.  

Drzwi do pomieszczenia 206 wykonać jako dźwiękochłonne, certyfikowane. 

Wykonać montaż referentek na nowej stolarce drzwiowej (w miejsce istniejących)  
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Naścienna instalacja elektryczna i teletechniczna do “wkucia” w ścianę. Przełożyć 

należy jedynie pojedyncze kable, biegnące z central i magistral do pomieszczeń (bez 

wkuwania magistral kablowych, bez przenoszenia instalacji z koryt metalowych) 

W ramach robót posadzkowych  wykonywanych w ramach remontu ciągów 

komunikacyjnych przewiduje się : 

- wykonanie czyszczenia i konserwacji posadzki  z lastrico 

- zabezpieczenie  końcowe środkami nadającymi powierzchni antypoślizgowość , 

zabezpieczającymi przed zabrudzeniem uszkodzeniami itp.   

W ramach robót należy wykonać czyszczenie z istniejących powłok 

zabezpieczających, naprawę  ubytków i spękań, w razie konieczności szlifowanie 

zgodnie z zaleceniami producenta przyjętej technologii. 

W zakres remontu wchodzi także remont klatek schodowych (3 klatki schodowe) 

pomiędzy drugim a trzecim piętrem - w zakresie ścian, sufitów, podniebia 

W zakres remontu wchodzi także wymiana oświetlenia na LED, oraz malowanie ścian 

i czyszczenie lastrico w pomieszczeniu znajdującym się w budynku wysokim, pomiędzy 

klatką schodową a wejściami do wind. 

Oświetlenie “NIE WCHODZIĆ” do wymiany (należy zdemontować przed pokojami 202 

i 203B). 

Zamki szyfrowe naklamkowe do przełożenia. 

2.4.4. PIĘTRO TRZECIE 

Roboty demontażowe - lampy, instalacja elektryczna, inne.  

Demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.  

Oczyszczenie ścian z warstw malarskich. 

W ramach robót malarskich ciągów komunikacyjnych wraz z przygotowaniem 

powierzchni do malowania należy przewidzieć naprawę  ubytków tynku, 

szpachlowanie i wyrównanie powierzchni etc). Do wysokości  około 1,6 m tynk 

mozaikowy w kolorze jasno szarym  kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Zastosowane materiały winny posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu w 

budownictwie wymagane obowiązującymi przepisami. 

● Do malowania ścian w ciągach komunikacyjnych budynku niskiego  należy 

przewidzieć farbę np. lateksowo-akrylowa lub inną o podobnych 

właściwościach w kolorze jasno-szarym  lub białym (bez bieli tytanowej) 

● Do gruntowania powierzchni ścian i sufitów zastosować środki gruntujące, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych etc. 

Montaż systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zbliżonym do 

bieli (wzór płyt do uzgodnienia z Zamawiającym) 

Delikatny demontaż instalacji elektrycznej w zakresie włączników, gniazdek 

Montaż oświetlenia typu led w ilości zapewniającej normowe natężenie oświetlenia. 
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Montaż nowych włączników, gniazdek (wzór uzgodnić z Zamawiającym) 

Montaż piktogramów z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej 

Montaż graficznych oznakowań nazw pomieszczeń na drzwiach 

Montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, w kolorze okleiny orzech 

naturalny lub podobna ( należy uzgodnić z Zamawiającym). Ościeżnica stalowa lub 

drewniana w kolorze drzwi. Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować 

nadmiernego zawężenia światła otworu drzwiowego. Nie należy zmieniać obecnego 

/istniejącego kierunku otwierania skrzydła. Ilość - 29 par. 

Zamawiający przewiduje stolarkę drzwiową jedno skrzydłową wewnątrzlokalową  

przystosowaną do pomieszczeń biurowych wyposażoną w : 

● Skrzydło drzwiowe  pełne ( z ewentualnie  niewielkim pasem szklenia szkłem 

bezpiecznym mlecznym wzdłuż skrzydła np. w okolicy klamki lub pośrodku 

szerokości – do uzgodnienia z Zamawiającym i użytkownikiem  miejsca montażu 

takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do realizacji przez 

Wykonawcę.     

● Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

(satynowej) 

● Wkładka cylindryczna z kluczem patentowym 

● Drzwi okleinowane  w kolorze jasnej szarości ( wykończenie do uzgodnienia z 

Zamawiającym) 

Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować nadmiernego zawężenia światła 

otworu drzwiowego.  

Montaż nowej stolarki drzwiowej (wraz z ościeżnicą) w klasie RC4, oraz wykonanie 

dwustronnej kontroli dostępu. Ilość - 2 pary. 

Istniejące, certyfikowane drzwi do pomalowania - kolor należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Ilość - 2 sztuki.  

Drzwi do pokoju 318 do wymiany na drewniane 

Wykonać montaż referentek na nowej stolarce drzwiowej (w miejsce istniejących)  

Naścienna instalacja elektryczna i teletechniczna do “wkucia” w ścianę. Przełożyć 

należy jedynie pojedyncze kable, biegnące z central i magistral do pomieszczeń (bez 

wkuwania magistral kablowych, bez przenoszenia instalacji z koryt metalowych) 

W ramach robót posadzkowych  wykonywanych w ramach remontu ciągów 

komunikacyjnych przewiduje się : 

- wykonanie czyszczenia i konserwacji posadzki  z lastrico 

- zabezpieczenie  końcowe środkami nadającymi powierzchni antypoślizgowość , 

zabezpieczającymi przed zabrudzeniem uszkodzeniami itp.   

W ramach robót należy wykonać czyszczenie z istniejących powłok 

zabezpieczających, naprawę  ubytków i spękań, w razie konieczności szlifowanie 

zgodnie z zaleceniami producenta przyjętej technologii. 
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W zakres remontu wchodzi także remont klatek schodowych (3 klatki schodowe) 

pomiędzy drugim a trzecim piętrem - w zakresie ścian, sufitów, podniebia 

W zakres remontu wchodzi także wymiana oświetlenia na LED, oraz malowanie ścian 

i wykonanie sufitu podwieszanego (zgodnie z wcześniejszym opisem) w pomieszczeniu 

przedsionka sekretariatu Wydziału. Należy przełożyć osprzęt ppoż i monitoring na 

poziom nowego sufitu podwieszanego.  

Oświetlenie “NIE WCHODZIĆ” do wymiany. Dodatkowo zamontować przy drzwiach 

330 

Tablica wskazująca zajętość pokoi do usunięcia.  

Zamki szyfrowe naklamkowe do przełożenia. dodatkowy montaż 8 sztuk zamków.  

 

2.4.5. CENTRUM OPERACYJNE 1 

Roboty demontażowe - lampy, instalacja elektryczna, inne.  

Demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.  

Zamurowanie otworu drzwiowego w części z obniżoną podłogą, wykończenie 

miejsca zamurowania od strony korytarza  

Usunięcie ze ścian z dekoracji imitujących kamień. 

Wykonanie gładzi na ścianach. 

● Do malowania ścian należy przewidzieć farbę np. lateksowo-akrylowa lub inną 

o podobnych właściwościach w kolorze jasno-szarym lub białym (bez bieli 

tytanowej) 

● Do gruntowania powierzchni ścian i sufitów zastosować środki gruntujące, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych etc. 

Montaż systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zbliżonym do 

bieli (wzór płyt do uzgodnienia z Zamawiającym) ewentualnie wykonanie 

niezbędnych zabudów. 

Delikatny demontaż instalacji elektrycznej w zakresie włączników, gniazdek 

Montaż oświetlenia typu led w ilości zapewniającej normowe natężenie oświetlenia. 

Montaż nowych włączników, gniazdek (wzór uzgodnić z Zamawiającym) 

Montaż piktogramów z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej 

Montaż graficznych oznakowań nazw pomieszczeń na drzwiach 

Montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, w kolorze okleiny orzech 

naturalny lub podobna ( należy uzgodnić z Zamawiającym). Ościeżnica stalowa lub 

drewniana w kolorze drzwi. Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować 

nadmiernego zawężenia światła otworu drzwiowego. Nie należy zmieniać obecnego 
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/istniejącego kierunku otwierania skrzydła. Ilość - 2 pary do pomieszczenia bibliteki, 1 

para do pomieszczenia rozdzielni. 

Zamawiający przewiduje stolarkę drzwiową jedno skrzydłową wewnątrzlokalową  

przystosowaną do pomieszczeń biurowych wyposażoną w : 

● Skrzydło drzwiowe  pełne ( z ewentualnie  niewielkim pasem szklenia szkłem 

bezpiecznym mlecznym wzdłuż skrzydła np. w okolicy klamki lub pośrodku 

szerokości – do uzgodnienia z Zamawiającym i użytkownikiem  miejsca montażu 

takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do realizacji przez 

Wykonawcę.     

● Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

(satynowej) 

● Wkładka cylindryczna z kluczem patentowym 

● Drzwi okleinowane  w kolorze jasnej szarości ( wykończenie do uzgodnienia z 

Zamawiającym) 

Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować nadmiernego zawężenia światła 

otworu drzwiowego.  

Montaż nowej stolarki drzwiowej (wraz z ościeżnicą) w klasie RC4, oraz wykonanie 

dwustronnej kontroli dostępu. Ilość - 2 pary. 

Naścienna instalacja elektryczna i teletechniczna do “wkucia” w ścianę. Przełożyć 

należy jedynie pojedyncze kable, biegnące z central i magistral do pomieszczeń (bez 

wkuwania magistral kablowych, bez przenoszenia instalacji z koryt metalowych) 

W ramach robót posadzkowych  wykonywanych w ramach remontu przewiduje się : 

- wymiana wykładziny, ewentualne naprawy podłoża 

- w części z obniżoną podłogą przewiduje się wykonanie podłogi technicznej 

podniesionej, modułowej, celem poprowadzenia niezbędnych okablowań 

Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń. 

2.4.6. CENTRUM OPERACYJNE 2 

Roboty demontażowe - lampy, instalacja elektryczna, inne.  

Demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.  

Wykonanie przebicia między pomieszczeniami Sali i zaplecza. Szerokość otworu 2 m. 

Usunięcie ze ścian z dekoracji imitujących kamień. 

Wykonanie gładzi na ścianach. 

● Do malowania ścian należy przewidzieć farbę np. lateksowo-akrylowa lub inną 

o podobnych właściwościach w kolorze jasno-szarym lub białym (bez bieli 

tytanowej) 

● Do gruntowania powierzchni ścian i sufitów zastosować środki gruntujące, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych etc. 
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Montaż systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zbliżonym do 

bieli (wzór płyt do uzgodnienia z Zamawiającym) ewentualnie wykonanie 

niezbędnych zabudów. 

Delikatny demontaż instalacji elektrycznej w zakresie włączników, gniazdek 

Montaż oświetlenia typu led w ilości zapewniającej normowe natężenie oświetlenia. 

Montaż nowych włączników, gniazdek (wzór uzgodnić z Zamawiającym) 

Montaż piktogramów z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej 

Montaż graficznych oznakowań nazw pomieszczeń na drzwiach 

Montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, w kolorze okleiny orzech 

naturalny lub podobna ( należy uzgodnić z Zamawiającym). Ościeżnica stalowa lub 

drewniana w kolorze drzwi. Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować 

nadmiernego zawężenia światła otworu drzwiowego. Nie należy zmieniać obecnego 

/istniejącego kierunku otwierania skrzydła. Ilość - 2 pary do pomieszczenia bibliteki, 1 

para do pomieszczenia rozdzielni. 

Zamawiający przewiduje stolarkę drzwiową jedno skrzydłową wewnątrzlokalową  

przystosowaną do pomieszczeń biurowych wyposażoną w : 

● Skrzydło drzwiowe  pełne ( z ewentualnie  niewielkim pasem szklenia szkłem 

bezpiecznym mlecznym wzdłuż skrzydła np. w okolicy klamki lub pośrodku 

szerokości – do uzgodnienia z Zamawiającym i użytkownikiem  miejsca montażu 

takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do realizacji przez 

Wykonawcę.     

● Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

(satynowej) 

● Wkładka cylindryczna z kluczem patentowym 

● Drzwi okleinowane  w kolorze jasnej szarości ( wykończenie do uzgodnienia z 

Zamawiającym) 

Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować nadmiernego zawężenia światła 

otworu drzwiowego.  

Montaż nowej stolarki drzwiowej (wraz z ościeżnicą) w klasie RC4, oraz wykonanie 

dwustronnej kontroli dostępu. Ilość - 2 pary. 

Naścienna instalacja elektryczna i teletechniczna do “wkucia” w ścianę. Przełożyć 

należy jedynie pojedyncze kable, biegnące z central i magistral do pomieszczeń (bez 

wkuwania magistral kablowych, bez przenoszenia instalacji z koryt metalowych) 

W ramach robót posadzkowych  wykonywanych w ramach remontu przewiduje się : 

- wymiana wykładziny, ewentualne naprawy podłoża 

Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń. 

2.4.7. SANITARIATY NA PARTERZE 

Remontowi podlegają dwa sanitariaty. 
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Roboty demontażowe - lampy, instalacja elektryczna, wyposażenie toalet, inne.   

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie - szlifowanie powierzchni 

istniejącej posadzki wraz z wyrównaniem oraz nacinaniem (przygotowanie pod 

ułożenie płytek)  

Demontaż płytek.  

Demontaż stolarki drzwiowej.   

Gruntowanie wyszlifowanego podłoża  

Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianach i podłodze  

Ułożenie płytek podłogowych  

Oczyszczenie ścian  

Gruntowanie powierzchni ścian  

Ułożenie płytek na ścianie do wysokości 2 m o wymiarze 30x60  

Malowanie ścian powyżej płytek  

Malowanie sufitu  

Delikatny demontaż instalacji elektrycznej  

Montaż oświetlenia typu led w ilości zapewniającej normowe natężenie oświetlenia, 

w przypadku konieczności wykonania nowych punktów oświetleniowych należy ująć 

je w projekcie  

Montaż piktogramów z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej  

Montaż graficznych oznakowań nazw pomieszczeń na drzwiach  

Wykonanie instalacji kanalizacji i instalacji wodnej do ustępów oraz umywalek.   

Wymiana pionu kanalizacyjnego w obrębie piętra 10.   

Montaż uchwytów na ręczniki  

Montaż armatury łazienkowej  

montaż wyposażenia łazienkowego - uchwyty na papier toaletowy i do rąk, szczotek 

klozetowych, podajniki mydła, suszarki do rąk  

Montaż nowej stolarki drzwiowej  

2.4.8. KOLORYSTYKA 

Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym po okazaniu próbek 

materiałów. 

2.4.9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
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W zakresie przedmiotu zamówienia leży zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ze 

źródłami LED. 

Instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, wykonać w 

oparciu o normy oświetleniowe: 

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne (lub 

odpowiadające europejskie) 

PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach (lub odpowiadające europejskie) 

PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania 

wymagań dotyczących oświetlenia (lub odpowiadające europejskie) 

PN-ISO 6790:1996 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

zwalczania pożarów -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej – 

Wyszczególnienie (lub odpowiadające europejskie) 

Wytyczne CNBOP-PIB W-0005:2019 stosowanie znaków bezpieczeństwa zgodnych z 

normą PN-EN ISO 7010 (lub odpowiadające europejskie) 

 

Na korytarzach należy zaprojektować trasy kablowe. 

W remontowanych pomieszczeniach należy zaprojektować punkty logiczno 

zasilające, gniazda zasilające 230 V, gniazda zasilania gwarantowanego  230 V typu 

DATA, gniazda sieci strukturalnej RJ45, lokalne szafy dystrybucyjne, kontrolę dostępu  

na drzwiach chronionych 

  

Zastosowane na etapie wykonawczym rozwiązania muszą być uzasadnione 

ekonomicznie, należy stosować technologie, rozwiązania i materiały, które przyniosą 

największy wzrost efektywności energetycznej w stosunku do wielkości nakładów 

niezbędnych do poniesienia.  

Projektowane wyroby budowlane, opisane w projekcie, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, w zakresie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z regulacjami 

ustawy o wyborach budowlanych i posiadać wymagane parametry.  

Osprzęt i przybory instalacyjne, powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie, w okresie 

co najmniej 15 lat.    

Wszystkie wyroby i materiały budowlane zastosowane do budowy obiektu powinny 

spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieniczne do stosowania w placówkach 

edukacji i posiadać wszelkie wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty.   

Wszystkie wyspecyfikowane wyroby i materiały mają charakter referencyjny, 

dopuszcza się stosowanie produktów zamiennych, pod warunkiem, że ich parametry 

są równorzędne lub lepsze.   

2.4.9.1. ZAKRES PRAC 

   

W obiekcie należy wykonać:     

• Rozbudowę rozdzielni elektrycznych na parterze oraz piętrze drugim   

• Instalację oświetlenia podstawowego   

• Instalację oświetlenia awaryjnego  

• Instalację gniazd wtyczkowych   
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• Instalację zasilania szaf dystrybucyjnych   

• Instalację zasilania wentylacji i klimatyzacji   

• Instalację uziemiającą, instalację połączeń wyrównawczych  

• System ochrony przeciwprzepięciowej   

• System ochrony przeciwporażeniowej   

• Instalacje niskoprądowe   

• Instalacja kontroli dostępu,  

• Instalacja sieci strukturalnej, strukturalna  w tym budowa okablowania 

poziomego i pionowego, instalacja światłowodowa i okablowanie miedziane. 

• Lokalne szafy dystrybucyjne wraz z osprzętem pasywnym i aktywnym. 

• Lokalne zasilacze UPS celem zabezpieczenia obwodów gwarantowanych. 

2.4.9.2. PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE   

 

W ramach remontu zostanie wykorzystane  istniejące zasilanie  obiektu. Rozbudowie 

ulegną piętrowe rozdzielnie elektryczne. 

2.4.9.3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I 

NISKOPRĄDOWYCH. 

  

Wewnętrzne linie zasilające – WLZ-ty.   

  

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku należy wykonać przewodami 

miedzianymi pięciożyłowymi w układzie TNS. Sposób prowadzenia WLZ zostanie 

określony podczas projektowania z szczególnym uwzględnieniem wymagań 

technicznych budynku. Należy wykonać osobne wewnętrzne linie zasilające (WLZ-ty) 

dla obwodów oświetleniowych, gniazd wtykowych, siłowych, komputerowych, 

technologicznych, bezpieczeństwa, awaryjnych,  punktów dystrybucji.    

Rozdzielnice  

  

Rozdzielnice wykonać za pomocą szaf metalowych. Rozdzielnice wyposażyć w 

wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie 

niezbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji.    

Rozdzielnice należy wykonać za pomocą szaf metalowych lub plastykowych jako 

podtynkowe, natynkowe lub przyścienne, modułowe, w obudowie metalowej z 

zamkiem na klucz zachowując właściwy stopień szczelności.  

   

Oprzewodowanie   

  

Układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:  

Na głównych ciągach poziomych i pionowych należy zaprojektować perforowane 

korytka kablowe lub korytka siatkowe, dla większych obciążeń, drabinki kablowe. Ilość 

korytek należy dostosować do przewidywanych ilości przewodów.   

Dla instalacji teletechnicznych należy przewidzieć odrębne korytka układane obok 

lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka należy układać w ciągach 
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komunikacyjnych oraz remontowanych pomieszczeniach, w przestrzeniach nad 

sufitem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i 

poziomych (muszą być wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i 

przestrzeniach instalacyjnych obudowanych płytą G-K lub podobną w celu 

umożliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych).    

 

Oświetlenie podstawowe  

 

Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw LED-owych. 

Stosować oprawy nastropowe, modułowe do stropów podwieszonych, naścienne w 

zależności od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Stosować oprawy o 

właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności. Natężenie oświetlenia dla 

poszczególnych pomieszczeń przyjąć zgodnie z normami i wymaganiami 

poszczególnych pomieszczeń. Instalacje wykonać jako wtynkową przewodami 

miedzianymi w układzie  TN-S. Stosować osprzęt wtynkowy. Łączenia wykonywać 

wewnątrz puszek osprzętowych. Sterowanie opraw oświetleniowych powinien 

odbywać się przez lokalne wyłączniki prądu. Natężenie oświetlenia ogólnego zgodnie 

z normą PN- EN 12464-1 na poziomie płaszczyzny roboczej tzn. na wysokości 0,85 m od 

poziomu podłogi- 

 -biurka, miejsca pracy 500 lx, 

- korytarze 200lx 

Oprawa przeznaczona do sufitu podwieszanego powinna mieć nie gorsze parametry 

niż opisano poniżej: 

 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤ 39,0 

prąd zasilania źródła [mA] ≤ 1050 

strumień oprawy [lm] ≥ 4137 

skuteczność świetlna oprawy 

[lm/W] ≥ 106 

Ƞ oprawy [%] ≥ 100,00 

Współczynnik mocy, cosϕ >0,95 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 
współczynnik utrzymania 

temperatury barwowej - 

trwałość LED [h] ≥50000 (L70/B50) 

IP ≥IP20/44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy 

oprawy [°C] 5 ÷ 30 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

kąt rozsyłu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 113° / 110,6° 
grupa ryzyka 

fotobiologicznego wg PN-EN 

62471 RG0 



114 
 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy RAL 9016 (biały) 

wymiar oprawy [mm] 595 x 595 x 10 

sposób montażu 
do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-

kartonowy, nastropowo oraz na zawiesiach 

certyfikaty / atesty CE, PZH 

CECHY SZCZEGÓLNE 

OPRAWY 

Oprawa do montażu w sufitach podwieszanych modułowych 

600x600. Korpus oprawy składa się z ramki z profilu 

aluminiowego oraz blachy stalowej. Całość lakierowana 

proszkowo. Przesłona montowana bezpośrednio do korpusu 

oprawy. Przesłona podświetlana krawędziowo. Moduły led 

montowane w ramce aluminiowej na dwóch przciwległych 

bokach ramki. Serwis oprawy do góry. Oprawa bez efektu 

tętnienia światła. Oprawa wyposażona w szybkozłączkę do 

podłączenia zasilania i/lub systemu sterowania. Możliwość 

montażu oprawy w sufitach podwieszanych gipsowo-

kartonowych lub nastropowo za pomocą odpowiednich 

ramek montażowych. 

 

Oprawy nastropowe powinna mieć nie gorsze parametry niż opisano poniżej: 

 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤ 27,0 

prąd zasilania źródła [mA] ≤ 250 

strumień oprawy [lm] ≥ 3516 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥ 130 

Ƞ oprawy [%] ≥ 80,15 

Współczynnik mocy, cosϕ >0,95 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤ 3 

trwałość LED [h] ≥50000 (L70/B50) 

IP ≥IP20 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

uklad optyczny / przesłona opalizowane PMMA 

kąt rozsyłu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 121,6° / 110,4° 

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 - 

materiał obudowy  blacha stalowa 

kolor oprawy biały 

wymiar oprawy [mm] 1255 x 207 x 71 

sposób montażu nastropowy 

certyfikaty / atesty CE 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

Oprawy nastropowe wyposażone w 

wysokowydajne źródła światła LED. 

Podstawa oprawy wykonana z blachy 

stalowej lakierowanej proszkowo. Klosz 
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oprawy zbudowany z polimetakrylanu 

metylu w wersji opalizowanej. Oprawa 

montowana bezpośrednio do sufitów za 

pomocą kołków rozporowych. 

 

  

Oświetlenie awaryjne   

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu 

na bezpieczeństwo ludzi, miejscach należy zastosować awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach oświetlenia ewakuacyjnego i 

kierunkowego stosować oprawy z własnym modułem awaryjnym 1h. Monitoring 

pracy oświetlenia awaryjnego należy zapewnić za pomocą centrali monitorującej 

stan opraw oświetleniowych. Obwody oświetlenia awaryjnego prowadzić z 

dodatkowymi żyłami zasilania ładowania baterii akumulatorowej modułu. Dla całości 

oświetlenia awaryjnego należy przyjąć jeden system umożliwiający ciągłą kontrolę 

stanu technicznego tej instalacji i wymienność elementów.   

Przewiduje się autonomiczne oprawy z podtrzymaniem awaryjnym w postaci 

autonomicznych (wbudowanych) awaryjnych źródłach zasilania. Przy wszystkich 

wyjściach awaryjnych oraz wzdłuż drogi ewakuacyjnej zostaną umiejscowione 

oprawy ewakuacyjne.  

Pracę opraw oświetlenia ewakuacyjnego w całości przewiduje się do pracy w trybie 

„na jasno”. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostaną wydzielone z opraw 

oświetlenia podstawowego.  

Wymagane minimalne poziomy natężenia oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego 

zgodnie                    z normą: 

• 1,0 lx na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej, 

• 5,0 lx w pobliżu sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej. 

 

Czas załączenia awaryjnego, nie powinien być dłuższy niż 2s od momentu zaniku 

oświetlenia podstawowego. W czasie 60 s musi nastąpić uruchomienie 100 % opraw 

awaryjnych. 

Do wszystkich opraw awaryjnych należy doprowadzić przewody ze „stałą fazą” 

zasilane sprzed łączników i innych elementów łączeniowych, tak żeby załączenie 

opraw nastąpiło po zaniku napięcia na danym obwodzie lub w całym obiekcie.  

W projekcie zostanie przewidziane zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjść 

i kierunków ewakuacji, odpowiadające wymaganiom normowym PN EN 1838:2005. 
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Oprawy oświetleniowe przewidziane jako awaryjne i ewakuacyjne będą spełniać 

wymagania CNBOP. Oświetlenie awaryjne będzie spełniać wymagania normy PN-EN 

1838:2013-11 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” 

 

Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia  

 

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać osobne obwody gniazd 

wtyczkowych ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do 

charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń oraz wymagań 

Zamawiającego. Obwody wyprowadzać z tablic z odrębnych sekcji i zabezpieczać 

wyłącznikami różnicowoprądowymi.   

Stosować przewody miedziane. Przewody prowadzić między gniazdami bez 

stosowania puszek pośrednich. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób 

umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych tablicach 

piętrowych.    

W każdym pomieszczeniu wykonać minimum jedno gniazdo techniczne podwójne 

dla serwisu sprzątającego, proponowana lokalizacja gniazda przy wyjściu z każdego 

pomieszczenia.    

Sieć dedykowana dla okablowania strukturalnego 

 

W budynku należy wykonać wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych 

dedykowanych dla okablowania strukturalnego. Dla każdego stanowiska 

komputerowego należy przewidzieć zestaw minimum 3 gniazd DATA 230VAC i 3 

gniazd zasilania ogólnego, 4 gniazda sieci RJ45., zwane dalej zestaw PEL 1. 

Lokalizację stanowisk komputerowych należy nawiązać do zagospodarowania 

poszczególnych pomieszczeń.   

Opis lokalizacji i ilości punktów zasilająco logicznych. 

 

W pomieszczeniu Sali operacyjnej na drugim piętrze, należy przewidzieć 4 zestawy PEL 

1 . Media porty z zbudowane z gniazd 3 gniazd DATA 230VAC i 3 gniazd zasilania 

ogólnego, 4 gniazda sieci RJ45 zostaną umieszczone w stole konferencyjnym, 

zlokalizowanymi centralnie w pomieszczeniu. Na ścianach zostaną umieszczone 3 

monitory 85 cali. Za tymi monitorami należy zamontować zestawy 2 x 230 Data+ RJ45+ 

HDMI. Zasilanie 230 V Data wykonać z dedykowanej nowoprojektowanej rozdzielni 

która będzie zlokalizowana w pomieszczeniu Dowódcy, obok Sali. Gniazda RJ 45 

doprowadzić do lokalnej szafy dystrybucyjnej, która będzie zlokalizowana w 

pomieszczeniu Dowódcy, obok Sali. Kable HDMI wykonać pomiędzy monitorami na 

ścianach a media portami umieszczonymi w stole konferencyjnym. Na krótszej ścianie 

sali zostanie zamontowany dodatkowy monitor , który również należy połączyć 

przewodem HDMI ze stołem konferencyjnym. Na suficie należy zaprojektować 

gniazdo 230 V + RJ45+ HDMI dla potrzeby rzutnika. Rzutnik zostanie podłączony ze 
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stołem konferencyjnym przewodem HDMI, a gniazdo RJ45 doprowadzone do szafy 

dystrybucyjnej. Na potrzeby ekranu należy wykonać gniazdo zasilające 230 V. 

 Na ścianach pod oknami należy zaprojektować 4 zestawy PEL1., zamontowane w 

listwie dwudzielnej typu DPL. 

W Pomieszczeniu Dowódcy na drugim piętrze należy zaprojektować 3 zestawy PEL 1.  

W tym pomieszczeniu należy zaprojektować szafę dystrybucyjną serwerową  42 U, 

800x1000, w standardzie 19”, dla szafy wykonać instalację elektryczną z 

uwzględnieniem systemu podtrzymania zasilania, do urządzeń aktywnych, które 

zostaną w niej zainstalowane. 

W pomieszczeniach Sali operacyjnej na parterze obiektu należy przewidzieć 

analogiczną ilość punktów logiczno zasilających jak w zespole pomieszczeń na 

drugim piętrze.  

Na etapie projektu należy uzgodnić z zamawiającym dokładną lokalizację zestawów 

PEL 1 oraz monitorów. 

Okablowanie strukturalne  

 

Dla całego budynku, zakłada się budowę jednolitego, uniwersalnego systemu 

okablowania strukturalnego umożliwiającego transmisję danych i głosu.   

Okablowanie strukturalne będzie składało się z Lokalnych Punktów ulokowanych w 

pomieszczeniu Dowódcy na drugim piętrze oraz w serwerowni na parterze . 

Całość budynku powinna posiadać okablowanie strukturalne z podziałem na 

okablowanie pionowe i poziome integrujące wszystkie systemy teletechniczne 

włącznie z siecią telefoniczną instalowaną w budynku oraz dedykowaną siecią 

energetyczną dla okablowania strukturalnego.   

Szczegółową lokalizację punktu dystrybucyjnego / serwerowni należy skoordynować 

z projektem wnętrz oraz uzgodnić z Użytkownikiem przed montażem przy 

uwzględnieniu docelowego zagospodarowania pomieszczeń.   

Okablowanie poziome w zakresie pojedynczych komponentów jak i całego łącza, 

musi zapewnić parametry minimum kategorii 6A z możliwością transmisji danych z 

szybkością 10Gbps.   Moduły RJ45 instalowane w gniazdach należy okrosować 

zgodnie z sekwencją  EIA568B. Skrętki typu S/FTP, kat 6A 

Projekt rozkładu punktów elektryczno-logicznych w budynku należy nawiązać do 

zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń. Oszacowanie liczby punktów 

elektrycznologicznych w poszczególnych pomieszczeniach powinno być 

zaprojektowane z określonym nadmiarem. Projekt powinien przewidywać 

instalowanie gniazd abonenckich wykonanych w standardzie 45x45. W jednym 

module 45x45 mogą być zainstalowane 2 pojedyncze gniazda  

RJ45.    

Gniazda w pomieszczeniach należy montować podtynkowo, w kanałach 

instaacyjnych, w mediaportach lub w działowych ścianach kartonowo gipsowych. W 

pomieszczeniach o większej powierzchni, część gniazd należy zainstalować w 
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kasetach podłogowych. Podejścia do kaset należy zrealizować przy pomocy 

odpowiedniego orurowania. Gniazda do obsługi Access Pointów, stacji bazowych 

DECT, kamer CCTV znajdujących się wewnątrz obiektu należy montować natynkowo, 

nad sufitem podwieszanym.   

Światłowody do połączenia lokalnych szaf dystrybucyjnych z głównym punktem 

dystrybucyjnym, należy stosować minimum 12 włóknowe jednodomowe. 

  

Urządzenia aktywne 

 

W ramach rozbudowy węzłów ( LPD) Zamawiający dostarczy infrastrukturę aktywnej 

sieci. Całość ww. infrastruktury musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedarzy 

   

Instalacje tras kablowych   

 

Trasy kablowe składają się z: 

drabinek kablowych, 

korytek kablowych, 

rur ochronnych wykonanych z twardego PCV, 

karbowanych rur ochronnych systemu „Peschel” wykonanych z PCV, 

Dla wszystkich wewnętrznych linii zasilających i obwodów instalacji elektrycznych w 

obiekcie projektuje się odpowiednie trasy kablowe. 

Szerokość oraz trasa koryt kablowych na podstawie projektu. Zaleca się 

zaprojektowanie siatkowych koryt kablowych o szerokości 100mm. Korytka 

zamontować na typowych elementach mocujących do konstrukcji budynku. Trasy 

kabli energetycznych zamontować w odległości 5cm od tras kabli instalacji 

teletechnicznych. Odejścia od głównych tras kablowych oraz zejścia pionowe 

wykonywać w rurkach PCV. 

Należy stosować wyłącznie koryta ocynkowane o grubości blachy nie mniejszej niż 

0.75mm. 

Sposób prowadzenia tras kablowych 

Wszystkie drabinki i korytka należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Koryta 

kablowe wraz z osprzętem muszą być wykonane ze stali i galwanizowane na gorąco. 

Uszkodzone powłoki galwaniczne w miejscach cięcia koryt należy zabezpieczyć 

przed korozją.  

Rozstaw podwieszeń dla koryt kablowych należy dostosować do nośności koryta przy 

założeniu jego maksymalnego obciążenia, jednak nie rzadziej niż 1,5m. 

Drabiny i koryta należy podwieszać przede wszystkim do konstrukcji nośnej oraz do 

specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje, za pomocą systemowych 

zawiesi podwójnych, wsporników, podstaw sufitowych, itp. 

Należy używać elementów typowych, posiadających odpowiednie atesty. 

Bez zatwierdzenia przez konstruktora, wykonawca nie może przystąpić do 

wykonywania instalacji mocowanych do konstrukcji budynku. Wykonawca instalacji 

elektrycznej ma uwzględnić konieczne wzmocnienia konstrukcji dachu dla 

podwieszania instalacji w porozumieniu z konstruktorem. 

Nie dopuszcza się wykonywania zawiesi we własnym zakresie. 
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Szerokość drabinek i koryt kablowych dobrać z odpowiednią rezerwą na etapie 

Projektu Wykonawczego. Zaleca się montaż koryt kablowych po zainstalowaniu 

kanałów i urządzeń wentylacji. 

Ogólne wytyczne dla koryt: 

Koryta kablowe LKS z blachy perforowanej z przetłoczeniami wzmacniającymi 

Wysokość burty 60 mm 

Szerokość min. 50 mm 

Szerokość maks. 400 mm 

Grubość blachy 0,75 mm dla koryt o szerokościach od 50mm do 300mm i grubości 

0,9mm dla koryt o szerokości 400mm  

Stal ocynkowana metodą Sendzimira 

Łączenie koryt za pomocą łącznika bezśrubowego RV zapewniającego odpowiednią 

wytrzymałość mechaniczną i ciągłość elektryczną trasy w miejscu połączenia. 

Obciążalność koryt kablowych LKS przy rozstawie podpór co 1,5m wynosi: 110 kg/m 

dla koryt z blachy o grubości 0,75mm i odpowiednio 150 kg/m dla koryt z blachy o 

grubości 0,9mm. 

Maksymalne ugięcie koryta LKS przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu dla 

rozstawu podpór co 1,5m wynosi 5 mm  

 

Przejścia kabli i instalacji (koryta, bednarki itd.), przez ściany i stropy pożarowe należy 

uszczelnić masą ognioodporną o odporności równej odporności ściany. 

Trasy kablowe do zasilania drobnych odbiorników: 

Należy zapewnić wszystkie niezbędne podejścia do zasilanych odbiorników i gniazd 

wtykowych. Należy również zapewnić wszelkie konieczne przebicia przez ściany oraz 

stropy wraz niezbędnym ich uszczelnieniem. 

Wszystkie podejścia od głównych tras koryt kablowych do poszczególnych 

odbiorników wykonać: 

Pod tynkiem; 

w listwach i kanałach PCV na ścianach murowanych nie tynkowanych, z fakturą 

bloczków; 

w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostałych 

przypadkach. 

System rurek osłonowych składa się z systemu rur i puszek instalacyjnych rozgałęźnych 

przeznaczonych do zamocowania w ścianach murowanych, w betonie, ścianach 

gipsowych i nad sufitem podwieszonym. System zbudowany jest ze standardowych 

detali, takich jak rurki, puszki, złączki, itp. Osprzęt należy wykonać z PVC lub innych 

zaaprobowanych materiałów. Rozmiary rurek należy dobrać tak, aby przewody i 

kable były do nich wciągane bez użycia siły. 

Rurki należy mocować do podłoża w sposób trwały, przy pomocy uchwytów 

systemowych z tworzywa sztucznego. Rurki prowadzone na zewnątrz budynku muszą 

być odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych oraz 

promieniowania UV. 

 

Instalacja telefoniczna   
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W pomieszczeniach biurowych należy przewidzieć instalację telefonów według 

standardu Zamawiającego. 

Instalacja kontroli dostępu.  

 

We wszystkich drzwiach:  

-wejściowych ,  

-pomieszczeń biurowych, 

-technicznych 

 zakresie remontu drugiego piętra oraz parteru, należy zaprojektować dwustronną 

kontrolę dostępu.  

System musi spełniać minimalne wymagania, musi bazować na topologii magistralnej 

RS485 lub sieci IP. System musi bazować na strefach kontroli dostępu, co umożliwia 

zaawansowane administrowanie uprawnieniami poszczególnych użytkowników, 

System musi posiadać funkcję anti- passback ( uniemożliwienie powtórnego 

wykorzystywania identyfikatora w celu wejścia do strefy bez jej wcześniejszego 

opuszczenia. Musi zapewniać transmisje danych za pomocą protokołu TCP/IP oraz 

zapewniać zaawansowane szyfrowanie danych. 

Każdy kontroler musi być wyposażony w dedykowany zasialcz 12/24 V z wbudowanym 

zasilaczem UPS, kontrolą stanu napięcia. 

System kontroli dostępu należy przystosować do obsługi kart UNIOUE 125 kHz 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

3.1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

 Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością. 

3.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI INWESTYCJI 

W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzi zmiana zagospodarowania teren. 

3.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzi zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczeń. 

3.3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ 

W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzą zmiany w zakresie związanym z 

ochroną ppoż. 
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3.4. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW I POŁOŻENIU NA 

TERENACH PRAC GÓRNICZYCH 

Budynek nie jest pod opieką Konserwatora Zabytków ani nie jest ujęty w ewidencji 

oraz rejestrze obiektów zabytkowych. 

Działka, na której zlokalizowany jest obiekt nie leży w obszarze prac górniczych. 

3.5. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt nie jest objęty obszarowymi formami 

ochrony przyrody. 

Brak oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.  

3.6. UZBROJENIE TERENU I ZASILANIE W MEDIA. 

 Realizacja zadania nie wymaga ingerencji w uzbrojenie terenu. 

3.7. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE. 

Przewidziane do wykonania prace nie wymagają ingerencji w konstrukcję budynku. 

Prace remontowe nie zmienią parametrów charakterystycznych budynku.  

3.8. WIZJA LOKALNA 

Przed złożeniem oferty Wykonawca musi odbyć wizję lokalną w celu przygotowania 

oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 

towarzyszące przygotowaniu projektu, robót budowlanych, oraz montażowych. W 

ramach wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający rozpatrzy tylko oferty 

Wykonawców, których przedstawiciele wzięli udział w wizji lokalnej. 

3.9. ORGANIZACJA BUDOWY 

W organizacji prac należy uwzględnić, że prace prowadzone będą na czynnym 

obiekcie. Sposób ich prowadzenia nie może utrudniać prowadzenia działalności 

charakterystycznej dla obiektu. 

3.10. INSPEKTOR NADZORU 

Zamawiający przewiduje powołanie Inspektora Nadzoru. 

3.11. PLAN BIOZ 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać plan BIOZ. 

3.12. TERMIN WYKONANIA 

Termin wykonania prac ustala się na 7 miesięcy, z tym, że Wykonawca jest 

zobowiązany rozpocząć prace nie później niż 7 dni od podpisania Umowy. 

Zamówienie stolarki drzwiowej winno nastąpić nie później niż 7 dni od podpisania 

Umowy. Wykonawca winien okazać zamówienie do wglądu Zmawiającemu. 
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4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

 

4.1. PRZYGOTOWANIE TERENU PROWADZENIA PRAC. 

 

Teren prowadzenia prac winien być wygrodzony, zabezpieczony. 

Transport materiałów winien być uzgodniony ze służbami Użytkownika oraz 

zapewniać bezszkodową pracę obiektu i nie utrudniać jego funkcjonowania. 

Użytkownik wskaże miejsce składowania materiałów podemontażowych. Wywóz 

materiałów leży po stronie wykonawcy. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. 

Pracownicy Wykonawcy winni posiadać kamizelki odblaskowe i być opisane w 

sposób wyraźny i czytelny nazwą Wykonawcy. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiadać wszelkie obowiązujące zgodnie z 

prawem dokumenty, szkolenia oraz badania lekarskie. 

Strefy niebezpieczne powinny być odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca winien utrzymywać porządek podczas prowadzonych przez siebie prac. 

W przypadku gdy Wykonawca uchylać się będzie od usunięcia zanieczyszczeń 

spowodowanych swoją działalnością Inwestor może usunąć zanieczyszczenia a 

kosztami obciążyć Wykonawcę. 

Wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku działalności Wykonawcy winny być 

przez niego naprawione. 

Wykonawca własnym staraniem i kosztem zapewni zaplecze socjalne budowy (wraz 

z toaletami). 

Wykonawca będzie mógł korzystać z windy pod warunkiem jej szczelnego 

zabezpieczenia płytami OSB. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas wykonywania remontu budynku 

do przejęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki działalności w zakresie: 

· organizacji robót budowlanych, 

· ochrony środowiska, 

· warunków bezpieczeństwa pracy, 

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

· zabezpieczenia i oznakowania placu budowy. 
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Każdorazowo przy wejściu na obiekt, każdy pracownik Wykonawcy będzie pobrać 

kartę wizytę EKD ze stanowiska kierowania oraz kluczę (jeśli zajdzie taka potrzeba). Po 

zakończeniu pracy należy zwrócić pobrane karty (klucze) na stanowisko kierowania. 

Obiekt jest dozorowany całodobowo w przypadku wykonywania prac po godz. 16:00 

Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić użytkownikowi do której godziny będą 

wykonywane prace. 

 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW. 

Należy stosować jedynie materiały dopuszczone do użycia w obiektach użyteczności 

publicznej, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiałowe, certyfikaty, gwarancyjne 

itp. należy zgromadzić w osobnym segregatorze i podzielić branżowo. Dokumentacja 

powykonawcza powinna być wykonana przez osoby uprawnione do sporządzania 

dokumentacji projektowej i potwierdzona pieczątką. 

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez 

Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów 

lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów 

przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń, 

jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem 

estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również, jeżeli 

Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich 

jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta. 

4.3. UWAGI OGÓLNE. 

Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty, do szczegółowego zapoznania 

się z materiałami przygotowanymi i udostępnionymi przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany, uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie prace 

konieczne do wykonania zadania. Wszelkie niejasności powinny być rozstrzygane na 

etapie postępowania. 

5. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTU  

 

W terminie 10 dni od daty podpisania umowy należy przedstawić do akceptacji 

Zamawiającemu koncepcję projektową, w szczególności projekt kolorystyki.  

Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami winna być kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełnia obowiązujące przepisy Prawa 

Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy, oraz z 

zachowaniem zasad należytej staranności Wykonawcy. Wykonawca ponosić będzie 
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wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione 

w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Projekt techniczny/ budowlany 

i wykonawczy/ na wyżej opisany zakres robót należy opracować zgodnie z przepisami 

prawnymi i normami związanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

Projektant zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i projektów 

wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym. 

Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek opiniujących i 

uzgadniających. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być 

opatrzona klauzulą o kompletności i  przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz prawidłowej eksploatacji. 

Wymagana ilość egzemplarzy – 2. 

 

5.2. WYMAGANIA OGÓLNE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca zrealizuje zadanie remontowe zgodnie z OPZ, obowiązującymi 

przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje i 

urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia oraz wykona wszelkie towarzyszące 

czynności niezbędne do zrealizowania zadania.  

5.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym, opracuje harmonogram robót oraz 

przekaże go do akceptacji w ciągu 5 dni od podpisania Umowy. Zamawiający w 

terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy 

oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji i zamówienia. 

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z OPZ i 

obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 

zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i 

materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację robót 

budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, warunków bezpieczeństwa 

pracy. Wykonawca przekaże pomieszczenia do odbioru czyste i posprzątane. 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i 

fachowość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. 

Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. 

 

5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 



125 
 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w OPZ, a 

obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robót, mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 

ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych, posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i 

instalacyjnych. 

Z uwagi na uwarunkowania techniczne, prace budowlane i instalacyjne będą 

prowadzone na funkcjonującym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania harmonogramu realizacji inwestycji uzgodnionego z Zamawiającym i 

Użytkownikiem. 

W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, 

wyłączenia z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z Użytkownikiem w celu 

zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynku eksploatowanym, w 

trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia 

BHP oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujących się tam elementów 

wyposażenia. Należy przewidzieć wygrodzenia, urządzenia i sprzęt maksymalnie 

ograniczające zapylenie powstające w trakcie robót 

 

5.5. ODBIORY 

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i 

czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 

dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub 

wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 3 dni. 

W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, w tym: Inspektor 

Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy. 

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, 

zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia 

poczynione w jego toku, w szczególności terminy usunięcia wskazanych w toku 

odbioru wad. 

Czynności odbiorowe winny być zgodne z Decyzją nr 250/221 KWP w Łodzi z dnia 15 

lipca 202021 r. W sprawie przeprowadzenia odbiorów w ramach zadań 

inwestycyjnych i remontowych 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych 
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pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju 

usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. 

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu 

umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i 

przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, 

rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca 

zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także udostępni Zamawiającemu całość 

wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. 

Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu całość wymaganej umową dokumentacji 

powykonawczej. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 

3 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 

zawiadamiając o tym na piśmie. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są 

protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie 

ustalenia poczynione jego toku. 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie 

wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie 

sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca 

nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru 

dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, 

uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 

gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający 

powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych 

stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

5.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczeń 

obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

Wartość ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania 

wynikającego z OPZ, jak również wszelkie koszty związane z zapleczem i 

zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadów, 

koszty prób, sprawdzeń, dokumentacji powykonawczej, a także inne koszty niezbędne 

do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do użytkowania włączywszy 

w to koszty nie ujęte w OPZ. 

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty.  

5.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody 

wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie 

inwestycji lub jej części. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia obiektu, w którym wykonywane są prace 

budowlane.  

5.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

5.9. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

   

KONIEC 


