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LEGENDA

IZ Rozdzielnica

WYPUSTY ELEKTRYCZNE
Wypusty kablowe 24 /230 /400 V:

FC - wypust 230 V dla jednostki wewnetrznej klimatyzacji

RB - wypust 230 V dla belki chtodniczej,

MSSP - wypust 24 V dla modutu systemu SSP,

TWL - wypust 230 V zasilajacy urzadzenia wezta wody lodowej,
AN_AW_ - wypusty 400 V zasilajace urzadzenia centralne wentylacyjne,

OZNACZENIA
"1/4/TO-10" - nr pietra/nr szachtultyp rozdzielnicy - nr obwodu

~ 0
O
i e

UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE.

2.W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEM - NALEZY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIAZANIA
KOLIZJI.

3. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA POSIADAC
WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJINYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA
KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA,

5. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI
ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.

6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY
POZAROWEJ ORAZ RYSUNKOW.

7. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NIE OBEJMUJE SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE
MONTAZU | POSADOWIENIA URZADZEN.

8. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA ETAPIE
WYKONAWSTWA NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY UZGODNIC Z
ARCHITEKTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.

9. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH
UWZGLEDNIAJACYCH SPECYFIKE OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE,
KLIMATYCZNE ITP.)

10. RYSUNKI DWG NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

Projektant | mgr inz. Grzegorz Rybak
w specjalnosci instalacyjnej do proj ia bez

upr. nr POM/0186/POOE/08

Opracowef | inZz, Dariusz Gorny

inz. Przemystaw Kwilinski

Projektant | mgr inz. Andrzej Rulewski
W Seciaos st o oo ekt

P Jqcy
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upr. nr 251/Gd/2002

Rysowat DG ‘Zatwierdzi/ ‘ GR

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Al. Ko$ciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego

Budynki A1, A2 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 L6dz

obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. £ ODZ-WIDZEW, dziatka nr ewid.: 411
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PROJECT 80-298 Gdarisk
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Elektryczna

Tytut rysunku
Rzut Poziomu 03 - Instalacja Sitowa
Faza projektu Skala Arkusz Data
Projekt Wykonawczy 1:100 07.2019
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