Zatacznik nr 6 Wykaz Modyfikacji ktére nabywca nabyt przez zawarciem Umowy

Wycena w (h)

Wdrozenie definicji — Dodatek za
prace w porze nocnej

Oprogramowanie niestandardowego sktadnika wynagrodzen -
Dodatek za prace w porze nocnej

11

Wdrozenie definicji — Odprawa
rentowa

Oprogramowanie niestandardowego sktadnika wynagrodzen -
Odprawa rentowa

13

Wdrozenie definicji — Wynagrodzenie
za czas choroby

Oprogramowanie niestandardowego sktadnika wynagrodzen -
Wynagrodzenie za czas choroby

19

Wdrozenie definicji — Odprawa
emerytalna

Oprogramowanie niestandardowego sktadnika wynagrodzen -
Odprawa emerytalna.

11

Kokpit edycyjny, potwierdzit saldo

Uzytkownik podswietlat by kontrahenta i wybierat opcje
potwierdzit saldo dzieki czemu nie musiat by edytowa¢é
kontrahenta.

Procedura

Utworzy¢ procedure ustawiajgcy wszystkie potwierdzenia salda
na ,Nie” w kartotece kontrahenta

12

Kontrola wymagalnosci cechy dla
konta ksiegowego

Dodanie kontroli dla dokumentéw ewidencji wywotywanej
podczas zapisu dokumentu. Po uzupetnieniu opisu analitycznego
mechanizm bedzie weryfikowat czy dla kont ktére maja
ustawiong ceche checbox TYP, MPK, Projekt jest uzupetniona
cecha TYP ( podatkowa , nie podatkowa) wskazany MPK i
wskazany Projekt. System bedzie wyswietlat komunikat dla
pierwszego rekordu z btedem . Po poprawie rekordu system
bedzie zgtaszat ewentualnie kolejny komunikat dla kolejnej
nieuzupetnionej wartosci.

23

Sumaryczne zestawienie z zapiséw
ksiegowych

Dodanie zestawien sumujgcych zapisy dla danego konta
ksiegowego zgrupowanych wedtug przypisanej cechy( TYP, MPK,
Projekt). Zestawienia beda bazowaty na widoku danych okna
zapiséw. Dla kazdej z cech zostanie przygotowane oddzielne
zestawienie grupujace.

26

Na wszystkich definicjach - Zaktadka -
Terminy

Projekty (edycje wydarzen) posiadaé beda dodatkowaq zakladke
terminy. W ramach biezacej wersji koncepcji rozwigzania w celu
zapewnienia w/w funkcjonalnosci zostanie uzyty, dostepny w
standardzie systemu TRIVA mechanizm dokumentéw
dodatkowych (TUPLE) wraz z modyfikacja.

Dodawac w niej bedzie mozna daty dla terminéw zwigzanych z
Projektem ,edycja produktu”. Karta sktada¢ bedzie sie z
obszaréw:

elista terminow

eGodziny wstepu zwiedzajgcych.

10

10

Na wszystkich definicjach - Zaktadka -
Dokumenty wstepu (zaproszenia) i
szablony

Dokumenty wstepu (zaproszenia) i szablony — modyfikacja
dotyczy przystosowania systemu do obstugi dokumentéw
wstepu i zaproszen.

24

11

Na wszystkich definicjach - Zaktadka -
Branza lokalizacyjna

W ramach tej zaktadki zostang zarejestrowane segmenty rynku,
ktére w pdzniejszym etapie obstugi biznesowej zostang
przypisane do zamdwien na powierzchnie by odpowiednio
podzieli¢ stoiska klientéw w odniesieniu do branzy. Przypisane w
tym miejscu branze bedg udostepnione strefie wystawcy, gdzie
klient otrzyma mozliwos¢ wyboru takiej branzy podczas
zamawiania uczestnictwa w wydarzeniu. Branze bedg zawieraty
swoje ttumaczenia.

16

12

Na wszystkich definicjach - Zaktadka -
Branza katalog

Projekt - Branza lokalizacyjna - W ramach aktualnie opisywanej
funkcjonalnosci, zostanie stworzona tabela zawierajgca petng
liste klasyfikatoréw zgodnie z przestanym skoroszytem
Klasyfikatory.xlsx i arkuszem ZZ LOKALIZACJA BRANZE (plik
stanowi integralny zatacznik dokumentu FOW). Wybor rekordéw
w ramach zaktadki ,,Branza lokalizacyjna” bedzie bazowat na w/w
tablicy.

16




13

Na wszystkich definicjach - Zaktadka -

Budzet

Modyfikacja widoku budzetu polegajaca na dodaniu nowych
wyliczalnych kolumn. Koszty szacowane - planowane,
zatwierdzone, realizacja

24

14

Na wszystkich definicjach - Zaktadka -

Cenniki

Projekt Cenniki - Dokument dodatkowy TUPLE rozwiniety
zostanie w ramach modyfikacji o dodatkowe funkcjonalnosci.
Mechanizm ten w standardzie aplikacji daje mozliwos¢
potfaczenia réznych danych systemowych, ktére w pierwotnym
zatozeniu nie posiadajg wzajemnej relacji. Zarzadzanie
cennikami

32

15

Szablony obiektéow

Szablon zostanie osadzony jako niezalezny dokument w ramach
DMS gdzie bedzie mozliwo$¢ dodania nowego dokumentu
koncepcyjnie nazwanego ,,Szablon obiektu” z poziomu listy
szablonéw obiektow.

16

Szablony obiektéw - Ttumaczenia

Zestaw danych do ttumaczen jakie nalezy przygotowaé w ramach
formatki Szablony obiektéw to:

e|d jezyka

eNazwa petna w jezyku

*Nazwa dla WWW

eNazwa dla katalogu wystawcow

17

Plany lokalizacji

Podczas tworzenia nowego planu lokalizacji system wykona
kopie pliku DWG z nadrzednego szablonu.

18

Plany lokalizacji — Potgczenie z
projektami

Plan lokalizacji nalezy podpig¢ pod jeden lub wiele projektéw
wybierajac je z listy i zatwierdzajgc. Po wykonaniu tego dziatania
plan lokalizacji bedzie dostepny z poziomu formatki projektu.

56

20

Realizacja budzetu

Utworzenie taskow (zadan) w ramach ktérego zostanie
stworzony

Mechanizm pozwalajacy na stworzenie wyzwalaczy, ktére na
podstawie okreslonych danych inicjujgcych wykonajg dziatanie
automatyczne. Na podstawie zdefiniowanego w konfiguracji
systemu schematu podziatowego np.: w momencie
zatwierdzenia dokumentu handlowego, system dokona wyboru
oraz przypisania odpowiedniego opisu analitycznego. Mechanizm
ten nie bedzie nadpisywat lub dodawat opiséw analitycznych do
pozycji dokumentéw handlowych dla ktérych opis ten zostat
uzupetniony przed ich zatwierdzeniem. Np.: w przypadku
zamowien na ,niezamoéwione” pozycje budzetu.

W przypadku tworzenia dokumentu handlowego w relacji do
dokumentu podrzednego np. podczas tworzenia faktury zakupu
w relacji do zaméwienia zakupu, n+D35a bazie tego samego
mechanizmu zadan globalnych zostanie stworzone zadanie
kopiujgce opis analityczny z dokumentu nadrzednego.

56

21

Opis analityczny

Wszystkie linie zamdéwien odbiorcéw zostang powigzane z
pozycja budzetu przychoddw , na podstawie danych wyjsciowych
z nagtéwka zamowienia ( projekt). jest to mechanizm opisu
analitycznego (odpowiednika dekretacji wstepnej w systemie
IFS).

24

22

Budowanie relacji z fakturami
zaliczkowymi

W ramach modyfikacji zostanie obstuzony proces budowania
relacji z fakturami zaliczkowymi za posrednictwem czynnosci
realizujgcej operacje wyszukania zaliczek podpietych pod
zamowienie. Po odnalezieniu zaliczek niezafakturowanych,
system wygeneruje fakture zaliczkowg a nastepnie zbuduje
,miekka” relacje do zaméwienia. W przypadku braku mozliwosci
wykonania tej operacji zostanie zwrécony odpowiedni
komunikat btedu.

12

23

Fakturowanie jeden do jednego z
zamdwieniem

W ramach modyfikacji zostanie opracowany mechanizm (przycisk
algorytmiczny) w ramach ktérego nastapi wystawienie faktury.
W przypadku zaméwien posiadajgcych faktury zaliczkowe
nastgpi powigzanie tej informacji z fakturg koricowa.

16




Fakturowanie zbiorcze — fakturowanie

W ramach modyfikacji zostanie opracowany mechanizm (przycisk

24 wielu zamoéwien w ramach jednej algorytmiczny) w ramach ktérego nastapi wystawienie 16
faktury zbiorczej faktury/faktur.
Dedykowane wymagania dla Nowa zaktadka (ZPL — guzik wyliczajacy pozycje ustugowg, czyli
25 poszczegdlnych definicji dokumentdw [ile zostato zuzytych ptatnych dokumentéw wstepu i ZWP). 20
- Dokumenty wstepu
Na liscie zamoéwien w ramach modyfikacji mozliwos¢ filtrowania
26 Przeglad zaméwien zostanie rozszerzona o projekt (edycje produktu). Filtr 8
wielokrotnego wyboru.
27 Scenariusze procesu sprzedazy Proces sprzedazy i fakturowania w trzech scenariuszach 32
W ramach modyfikacji zostanie przygotowany mechanizm:
¢ Kontrola nieprzekraczalnosci kwoty zaméwienia brutto przez
sume kwot przypinanych zaliczek (sume zaliczek juz przypietych
Kontrola nieprzekraczalnosci kwoty jaki lprz.ypi.nanych) z uwzglednieniem réznych walut zaliczki i
28 Jaméwienia zamowienia. 24
e Wyswietlajacy w zaliczkach do pobrania osobna kolumne z
informacjg o wartosci zaliczki dostepnej do skonsumowania.
¢ Na ekranie wyboru zaliczki, kolumna ,,Do rozliczenia” zostanie
ukryta.
Faktura zaliczkowa bedzie o Falftu.ra z.aliczkow‘?\ bedzie stt:.awi'ana wyfaczni’e Yv.relacji do
. . . zamowienia od odbiorcy z odniesieniem do wczesniej
29 wystawiana wytgcznie w relacji do . . 12
zaméwienia od odbiorcy wystlaw.lon.ych fakturach zaliczkowych (z teﬂgo samego
zamodwienia) nie bedacych ze sobg w relacji.
IdeaExpo w celu realizacji swoich zadan uzywa systemu Ultimus,
Ifs oraz arkusza Excel.
Obstuga procesu rozpoczyna sie od kontaktu telefonicznego lub
e-mail, w ramach ktérego zostaje przekazana informacja o
30 Sprawa KZS potrzebie wykonania stoiska. W wyniku pozyskanej informacji 24
powstaje (sprawa — szansa sprzedazy).
W aktualnej koncepcji rozwigzania catos¢ procesu zostanie
zaprojektowana w ramach systemu TRIVA. By spetni¢ w/w
zatozenie zostanie utworzony obiekt systemowy , Sprawa”.
W ramach modyfikacji zostanie stworzona funkcjonalnosé,
31 Obstuga szansy sprzedazy odpowiadajgca obstudze szansy sprzedazy, przejmujaca czesc 16
obstugi procesu realizowanej obecnie w arkuszu Excel
Zawiera ogdlne informacje dotyczace danej sprawy wraz z
32 Zaktadka — Ogdlne przypisanymi pracownikami iich rolami (handlowiec, projektant) 2
33 7aktadka — Stoiska Zakla(?lka bedziej listg st9isk; do sprawy moze zostac 8
przypisanych wiwle stoisk
34 zaktadka - Kosztorys Zakladlfa jest listg kosztoryséw z poziomu ktdrej mozna wejs¢ w
szczegOty kosztorysu
Po przejsciu do szczegdtdéw kosztorysu system zaprezentuje
formularz bedacy obiektem zbudowanym w oparciu o
35 Kosztorys standardowe mechanizmy dokumentéw dodatkowych systemu
TRIVA. Bedzie zawierat zaktadki oraz integracje z systemem CAD.
Lista stoisk. Miejsce, w ktédrym nastepuje powigzanie rysunku ze
36 Kosztorys - Zaktadka Stoiska stoiskami. System da mozliwos¢é recznego wprowadzenia
informacji o wielkosci powierzchni zabudowanej 48
Zaktadka z listg zadan dla pracownikéw - szcegdly zadania
37 Kosztorys - Zaktadka zadania
lista materiatéw i ustug . BOM (lista) zawierajaca linie pozycji
kartotek pozycji towaréw i ustug. W ramach integracji z CAD
38 Kosztorys - Zaktadka BOM system TRIVA uzyskuje zwrotnie liste ,elementéw rysunku”

zawierajacy informacje o uzytych kartotekach towarowych,
ustugowych oraz zapotrzebowanie na ustugi firm trzecich




39

Kosztorys - Zaktadka BOM -
Wprowadenie zmian w projekcie CAD

W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w projekcie
CAD, po zakonczeniu pracy z rysunkiem nalezy w systemie CAD
ponownie wyzwoli¢ proces integracji, ktory bedzie blokowany po
zatwierdzeniu kosztorysu. Gdy kosztorys nie bedzie
zatwierdzony, w ramach BOM zostang skasowane wszystkie
pozycje z wyjatkiem recznie dodanych. Na ofercie bedzie trzeba
wyzwoli¢ proces ponownego pobrania pozyc;ji.

16

40

Kosztorys - Protokét zdawczo -
odbiorczy

System da mozliwo$é zbiorczego drukowania protokotéw
potwierdzenia wykonania ustug z listy kosztoryséw wg
ponizszego wzoru.

41

Zaktadka — Zamowienia od odbiorcow

Zaktadka typu lista. Zawiera¢ bedzie liste zamdwien od
odbiorcow. Zaméwienia powstang z relacji z ofert lub recznego
wprowadzenia.

42

Zaktadka — Oferty

Zaktadka typu lista. Zawiera¢ bedzie liste ofert do odbiorcéw. Z
poziomu tej listy mozemy przejs¢ do edycji informacji
szczeg6towych o ofercie, ktére bedg stanowity osobny dokument
definicji oferty, na ktérym system umozliwi zmiane informacji o
szczegotach oferty np.: przypisaniu pozycji budzetu.

43

Definicja oferty dla sprawy KZS wraz z
wydrukiem

W/w dokument definicji dziedziczy elementy obiektu ,,Sprawa”.

34

44

Zaktadka - Zamdéwienia do dostawcow
wraz ze zmianami w definicji
zamowienia oraz szablonem wydruku

Zaktadka typu lista. Zawiera¢ bedzie liste zamdwien do
dostawcow na brakujgce towary lub ustugi u podwykonawcéw. Z
poziomu tej listy mozemy przejs¢ do edycji informacji
szczeg6towych o zaméwieniu.

Dokumenty te beda zawieraty nr. powigzanego kosztorysu

48

45

Zaktadka — Faktury

Zaktadka typu lista. Zawiera¢ bedzie liste faktur wynikajgcych z
zamoéwien

46

Zaktadka — Pozycje

Zaktadka typu lista. Zawiera¢ bedzie liste kartotek towardw i
ustug wystepujacych na kosztorysach. Lista zostanie
rozbudowana o mechanizm filtrowania

47

Zaktadka — Zadania wraz z definicja
zadania.

Zaktadka typu lista. Zawiera¢ bedzie liste zadan do wykonania
przez odpowiednie dziaty MTP. Rejestracja czasu pracy,
proacochlonnosci. Powigzanie z kosztorysem i pozycjg BOM.
Zadanie obcigzy budzet projektu i info trafi do modutu
ptacowego

48

Zaktadka — Wypozyczenia wraz z
definicjg dok. wypozyczen.

Zaktadka typu lista. Zawiera¢ bedzie liste obstugi procesu
wypozyczen. Mechanizm wypozyczen zostanie obstuzony
zmodyfikowang funkcjonalnoscia obiegu dokumentéw
magazynowych/handlowych systemu TRIVA. Modyfikacja
aplikacji bedzie polegata na automatycznym, zbiorowym
wygenerowaniu dokumentéw wypozyczen z uwzglednieniem
rezerwacji.

24

49

Ceny z cennika projektowego

W koncepcji rozwigzania dot. obszaru Projekty zostat stworzony
element petnigcy role cennika. W ramach modyfikacji definicji
cen na kartotece towarowej system Triva bedzie pobierat cene z
w/w cennika. W przypadku braku ceny w cenniku zostanie uzyty
standardowy mechanizm. Np. cena podstawowa lub
indywidualna.

50

Wprowadzenie zmian na zaméwieniu
dostawcy albo zakupu

W ramach modyfikacji zostanie opracowany mechanizm
historycznosci co umozliwi wygenerowanie raportu ,Wydruk
zmian zamowienia (po korekcie)”. W celu umozliwienia
,Sparowania” linii zamodwienia z faktura zakupowa (modut
Finanse) zostanie wprowadzony status linii zamowienia.

16

51

Powierzchnie

Powierzchnie

42

52

Lista grup sprzedaznych

Lista grup sprzedaznych — bedzie to miejsce centralne,
prezentujace liste wszystkich grup sprzedaznych. Z poziomu tej
listy bedzie mozna przej$¢ do szczegdtéw (kartoteki) wybranej
grupy sprzedaznej lub bedzie mozna zarejestrowac nowa grupe
sprzedazna.




Kartoteka grupy sprzedaznej — kartoteka bedzie obiektem, w

53 Kartoteka grupy sprzedaznej ramach ktdérego bedzie mozliwe zarzadzanie grupa sprzedazng 16
Zostanie opracowana modyfikacja w ramach ktére;j:
- Za posrednictwem opisu analitycznego dostepnego w zaktadce
faktury zakupu dokumentu ewidencji zostanie potgczona kwota
faktury zakupu z liniami zamdwienia lub zaméwien do
dostawcow.
- Kazda linia zamdwienia odpowiada jednej linii opisu
analitycznego.
- Wszystkie informacje opisu analitycznego z linii zamodwienia
zostang skopiowane do linii opisu analitycznego dokumentu
ewidencji.
- Poprzez zastosowanie schematu ksiegowego system przeniesie
wartosci z opisu analitycznego na wtasciwe konta ksiegowe
Potaczenie dokumentu faktury poprzez uzycie funkcji ,,predekretu;j”.
zakupu z ewidencji dokumentéw z - Podczas dodawania linii opisu analitycznego na dokumencie
54 zaméwieniem i liniami zamoéwieri do |ewidencji zostanie wprowadzony mechanizm walidac;ji 32
dostawcéw polegajacy na kontroli wartosci dokumentu z suma wartosci linii
opisu analitycznego. Po jej przekroczeniu system zgtosi
ostrzezenie przy zapisie dokumentu.
-Informacje o potaczeniu linii zaméwienia z dokumentem
ewidencji oraz o sparowanej kwocie zostang zapisane w linii
zamodwienia do dostawcow w dodatkowych polach (cechach).
-W petni wykorzystana wartosé z linii zamoéwien nie beda
wyswietlana do ponownego sparowania w dokumencie
ewidenciji. Linie sparowane czesciowo beda wyswietlane z
pozostatg wartoscig do sparowania.
-Do sparowania beda wyswietlane linie tylko dla dostawcy
ktérego dotyczy faktura zakupu i zamdwienie.
-Modyfikacja umozliwi zbiorczy wybér linii zaméwien co pozwoli
55 grupy sprzedazne grupy sprzedazne 4
56 mnoznik do licznika mnoznik do licznika 5
57 raport po $rodkach trwatych raport po $rodkach trwatych 16
58 Dodatkowe pole Opis do ttumaczenia Dodatkowe pole Opis do thumaczenia 3
59 Cecha SocialMedia — TikTok Cecha SocialMedia — TikTok 3
Na wszystkich definicjach - Zakfadka - MoFnyikacja widoku budzetu polegajaca na dodaniu nowych
60 Budzet wyliczalnych kolumn. Koszty szacowane - planowane, 24
zatwierdzone, realizacja
61 ttumaczenia do tupli 8
62 funk dodanie funkcjonalnosci dot konfig danych rodzajowych 20
63 raport przygotowanie raportu: plan amortyzacji wg MPK 20
64 modyf olimitowanie dofinansowania do obiadéw i City Diet 4
65 kartoteka dodatkowa kartoteka do ryczattu za energie 4
66 raport raport ewidencji $r pienieznych 60
67 rodo uzupetnienie do RODO 32
68 filtr filtr na liscie pozycji dodawanych do zamdwienia 16
69 uzupetnienie do proj uzupetnienie do projektdw - zaktadka branza katalogowa 28
20 uzupetnienie do proj uzupetnienie do projektéw - dodanie i edycja istniejgcych cech 8
Dodatkowe modyfikacje w zakresie KZS dotyczy cz1 -
1 KZS OFERTOWANIE 48
Modyfikacja: integracja kodéw obcych i mnoznikéw; integralng
72 KzS cze$¢ zamoOwienia stanowi email z 11.10 br. [MTP integracja 16
koddéw obcych i mnoznikéw]
73 korekta do ryczattu za energie korekta do ryczattu za energie 4
- Zamodwienie odbiorcy - Dokumenty  |[MOD/MTP/SPZ/06 18

wstepu




Szablony dokumentéw wstepu —

Stownik typéw dokumentéw musiatby mie¢ dodatkowy atrybut
ktoéry bedzie sterowat czy na formularzu szablonu dokumentu sa

75 uzaleznienie edycyjnosci linkéw od dostepne do edycji pola na Linki aktywacyjne albo pola te sg 4
typu - 4h zablokowane gdyz na wydruku biletéw bedzie nanoszony w SW

QR Code

76 SW MODYFIKACJA: Usuwanie dokumentéw wstepu pobranych przez 16
SW

77 energia elektryczna Mod}/fikacja: Rycza’ft.za ejnergie.elektryczna zgodnie z 36
zatwierdzong specyfikacja zatwierdzong 07.03.2023

78 Modyfikacja Mod}/fikacja: przeniesienie cechy z RMK konto 5 na ceche opisu 8
Analitycznego Konto5.
Modyfikacja: t i dzielnika, ktéry ut i

79 Przygotowanie podzielnika, ktéry utwd © .y kacja przygo owanie poczieinika, kiory utworzy opis 8
analityczny w projektach

80 Amortyzacja Uzupetnienie podzielnikéw kosztédw - amortyzacja 8

81 Przygotowanie raportu Mo?lyfikacja:przygotowanie Raportu zapiséw ksiegowych dla )8
projektu (28hx225)
Modyfikacja: Hurtowe fakturowanie zbiorcze z mozliwoscia

82 Hurtowe fv zbiorcze uzupetnienia wybranych pdl w oknie posrednim dla wszystkich 28
powstajacych faktur (28hx225)

83 Modut Handlowy Modyfikacje w module Handel - uwagi zespotu 48

84 Energia elektryczna Integracja: cennik energii 8

85 Przygotowanie raportu Raport Wiekowanie rozrachunkéw 36




