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  ST – 0     WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  wg  projektu  budowlanego : BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ   w Ryłowicach gm. 
Samborzec 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy  przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót towarzyszących  i tymczasowych  :
W zakres robót towarzyszących i tymczasowych  przewidzianych niniejszą specyfikacją  wchodzą:
� korzystanie w trakcie robót z rusztowań ,
� koszty związane z transportem poziomym i pionowym ,
� organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,
� zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną , 
� utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem wymiany ,
� utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem ,
� dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych ,
� utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym obiekcie , 
Koszt wykonania robót tymczasowych i towarzyszących obciąża wykonawcę .
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty  w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych . 
Zmawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla 
rozliczenia robót tymczasowych  lub towarzyszących.
1.4. Określenia podstawowe             
  Ilekroć w ST jest mowa o:  
  1.4.1.    obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
   -   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
   -   budowlę  stanowiącą   całość   techniczno  - użytkową  wraz  z  instalacjami  i urządzeniami, 
   -  obiekt małej architektury; 
  1.4.2.  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest trwale  związany  z  gruntem,  
wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
  1.4.3.  budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiekt małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno 
stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  
hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno stojące nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,  pieców  
przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny  i urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  
technicznym  części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
  1.4.4.  obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 
  a)   kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
  b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
  c)  użytkowe służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak: 
piaskownice,  huśtawki, drabinki, śmietniki .
  1.4.5.  tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  pawilony  sprzedaży  
ulicznej  i  wystawowe,   przekrycia  namiotowe  i powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  
obiekty kontenerowe. 
  1.4.6.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  miejscu,  a  także  
odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego. 
  1.4.7.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
  1.4.8.  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieżącej konserwacji. 
  1.4.9.  urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia techniczne  związane  z  obiektem  
budowlanym  zapewniające  możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne,  w  tym służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki. 
  1.4.10.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której prowadzone są  roboty  budowlane  wraz  z
przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy. 

  1.4.11.  prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - należy przez  to  rozumieć  tytuł  prawny  
wynikający  z  prawa własności, użytkowania wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku 
zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania  robót budowlanych. 
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  1.4.12.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i
prowadzenie  budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
  1.4.13.  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby- rysunkami i opisami  służącymi do  realizacji  obiektu,  operatami  geodezyjnymi  i  
książkami  obmiarów,  a  w  przypadku realizacji obiektów metodą  montażu - także dziennikiem montażu. 
  1.4.14.  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
  1.4.15.  terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa, będący  w  dyspozycji  jednostek organizacyjnych  podległych  Ministrowi  
Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze złoża, będący  w  dyspozycji zakładu górniczego. 
  1.4.16.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  
jego  przydatność  do  stosowania w budownictwie. 
1.4.17. właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno-budowlanego  lub  organ  
specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
  1.4.18.  wyrobie  budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym   
połączeniu   stanowiącym   integralną  całość użytkową. 
  1.4.19.  organie  samorządu  zawodowego  -  należy  przez  to  rozumieć  organy określone  w  ustawie  z  dnia  15  
grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
  1.4.20.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  
na  podstawie  przepisów  odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
  1.4.21.  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę należności wnoszoną przez obowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
  1.4.22.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć , drogę specjalnie  przygotowaną,  
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziane do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
  1.4.23.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy  organ  zgodnie  z  
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzenia  i  
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
  1.4.24.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  do  kierowania  robotami  i 
do  występowania  w  jego  imieniu w sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za 
prowadzoną  budowę.
1.4.25.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
  1.4.26.  laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,   zamawiającego,  wykonawcy  
lub  inne  laboratorium  badawcze zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
  1.4.27.  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i wytwarzane  jak  również  różne  
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  1.4.28.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność wykonanych robót z  dopuszczalnymi 
tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych. 
  1.4.29.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z 
prowadzeniem budowy. 
  1.4.30.  projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną  osobę prawną lub fizyczną  będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
  1.4.31.  rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
  1.4.32.  części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

  1.4.33.  ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  aprobatach  technicznych  i  
szczegółowych  specyfikacjach technicznych. 

  1.4.34.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.). 
  1.4.35.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyki 
zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych  robót,  bierze  
udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych i zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń 
technicznych,  jak  również przy odbiorze gotowego obiektu. 
  1.4.36.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów
konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
  1.4.37.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
  1.4.38.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  
Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  
harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
  1.4.39.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót    budowlanych,    z   wyliczeniem    i   
zestawieniem    ilości   jednostek przedmiarowych   robót podstawowych. 
  1.4.40.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  do  odebrania  pod  względem  
ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
  1.4.41.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  budowlanych,  
stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  
obowiązek   stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
  1.4.42.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 
robót  i  administrowania  umów  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie 
jest obecnie  prawnie określony w przepisach). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich zgodność z dokumentacją 
projektową  ,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych
obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dokumentację projektową i  SST. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu punktów  pomiarowych  do  chwili  
odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
  1.5.2.  Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  
podanym  w  szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną 
przez Zamawiającego  i sporządzoną  przez Wykonawcę. 
  1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  
stanowią  załączniki  do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  ważności  
wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  
natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST będą  uważane  za wartości  docelowe,  od  których  
dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji.
 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały 
lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały  
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  
poręcze, oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest wliczony w cenę umowną. 
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1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  norm  dotyczących  
ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu 
działania.
Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych, 
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
  1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  
przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą  składowane  w  
sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
  1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na powierzchni  terenu  i  pod  jego  
poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi   Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy 
wykonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
  1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
   1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  
szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  
niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie. 
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
   1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia używane  do  robót  od  daty
rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego. 
   1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie 
tych  praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. 
Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  
wymagań  prawnych  odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował  
Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2.    MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  
technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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  2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną  
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność 
za  spełnienie  wymagań  ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  i  żwiru będą formowane  w  
hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce i   rekultywacji  terenu  po  ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych  miejsc  wskazanych  w  
dokumentach  umowy będą  wykorzystane  do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
  2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca  wykonuje  na 
własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
  2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru. 
  2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość   zastosowania różnych  rodzajów  materiałów  do  
wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  robót  powinien  być  zgodny
z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  
gotowości  do  pracy. Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami. 
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  
jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  
projektowej,  SST  i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  
odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych. 
Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 



8
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie). 
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych - zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  
mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  
itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót.  
  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie z umową  lub  kontraktem  oraz  za  
jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora nadzoru. 
   5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  
robót  określonych  w  dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
   5.2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek błędu  spowodowanego  przez Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  
zostaną  jeśli  wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
   5.2.3.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
   5.2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  
niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości 
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie z dokumentacją projektową , SST. 
  Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z 
oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach  
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.
Jeżeli  niedociągnięcia  te będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  
natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót badanych  materiałów  i dopuści  je  do użytku  dopiero  wtedy,  gdy 
niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,  opartych  na  
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane
do badań. 
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Inspektor  nadzoru będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  
nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 
o ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  
przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do  pobierania  próbek będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  
Wykonawca  powiadomi Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5.  Raporty z badań  
Wykonawca będzie  przekazywał  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego zaaprobowanych. 
6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  kontroli,  pobierania  
próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich wytwarzania. 
 Do  umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  
dostarczonych  przez Wykonawcę. 
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub  
zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  badań,  albo  oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych   oraz właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda  ich  partia  dostarczona  do  robót 
będzie  posiadać  te  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.    Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8.  Dokumenty budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  
okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego. 
Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i będą  dotyczyć przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa 
ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą  techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  numerem  załącznika  i  
opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy 
i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  
prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót podlegających  ograniczeniom  lub  
wymaganiom  w  związku  z  warunkami klimatycznymi, 
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w 
dokumentacji projektowej, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane  dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z podaniem kto je 
przeprowadza, 
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je przeprowadza, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy  będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do ustosunkowania się.  Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Książka  obmiarów  stanowi  
dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Dokumenty  laboratoryjne  -  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w  
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
 Dokumenty te stanowią załączniki do  odbioru  robót.  
Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Inspektora nadzoru. 
Pozostałe  dokumenty  budowy. 
 Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  również, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie  dokumentów  budowy.  
Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.   Zaginięcie  
jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7.    OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych w kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  
w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i  lub  w  KNR-ach  .  
Jednostki  obmiaru  powinny być zgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i kosztorysowej  - 
przedmiarze robót. 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe 
będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4.  Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywał to wyposażenie, zapewniając  w sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez 
Inspektora nadzoru.  
8.    ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
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8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie jakości  wykonywanych  robót  oraz  
ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  
zakryciu będzie  dokonany  w  czasie umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów  zawierających  komplet  wyników  
badań  laboratoryjnych  i  w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  
dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy, licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  
Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. 
  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w  poszczególnych  
elementach  konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  asortymentach  
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  do  
wymagań  przyjętych  w  dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 
(PZJ), 
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie będą  gotowe  do  
odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i gwarancji. 
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  
uwzględnieniem  zasad  opisanych w punkcie  . 
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9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej
pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach umownych.   Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach 
umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  wszystkie  czynności,  
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem podatku VAT.  
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
   9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi instytucjami  projektu  organizacji  ruchu 
na  czas  trwania  budowy,  wraz  z dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
   9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie,    przestawienie,    przykrycie    i    usunięcie    tymczasowych   oznakowań   pionowych, poziomych, barier 
i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
   9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
   9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów  ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.1409,  z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 9 sierpień  2013 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 ,poz.907 z późn. zm.).). 
- Ustawa z dnia 02 lipca 2014 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2013 r.  poz.92, poz. 883). 
- Ustawa z dnia 15 październik  2009 r. - o ochronie przeciwpożarowej  Dz. U. z 2009 r. poz.179, z późn. zmianami ). 
- Ustawa z dnia 26 sierpnia  2013 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r  poz.963 z późn. zmianami  ). 
- Ustawa z dnia 26 sierpnia 2013 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2013 r.  poz.1232 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 30 stycznia 2013  r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.260). 
10.2 Rozporządzenia  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08. 2004  r.  -  w  sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z d07.09.20014r. )
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14.10. 2004  r.  -  w  sprawie europejskich  aprobat  technicznych  oraz  
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania, Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2marzec 2007 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  2007r.z 20 marca  ). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r.Nr 47, poz. 401
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U.2003   Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  10 maja  2013  r.  -  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -
użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129). 
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające rozporządzenie  w  sprawie  
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego, dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, póz. 2042)  

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom l, 
II, III, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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  ST –  I   CZĘŚĆ  ZASADNICZA

A. ROBOTY  W  ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA   TERENU POD  BUDOWĘ   i roboty ziemne  
(kod CPV 45111200-0)  

1. WSTĘP  
  1.1.  Przedmiot ST  
  Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru zdjęcia warstwy 
humusu  , robót ziemnych   . 
  1.2.  Zakres stosowania ST 
  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  
realizacji  Robót  wymienionych w punkcie 1.1.  
  1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  zasad prowadzenia  robót  związanych  z robotami 
ziemnymi   ,   ze  zdjęciem  warstwy  humusu  o  grubości 25  - 40 cm, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych
z powierzchni dla robót ziemnych, w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru .  
   1.4.  Określenia podstawowe 
  Budowla  ziemna  (nasyp)  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu, spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia. 
 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu 
lub wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0 do 3 m. 

   Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót. 
   Dokop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  poza pasem robót. 

Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów,
a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac związanych. 
Kruszywo naturalne - pospółka 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie nie sprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
2. MATERIAŁY  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  
do  zasypania  .  Grunty nieprzydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za 
zezwoleniem Zamawiającego. Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 3. SPRZĘT 
   Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i innymi robotami ziemnymi  ,  należy stosować: 
równiarki, spycharki, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych  -  w  miejscach,  gdzie  
prawidłowe  wykonanie  robót  sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
koparki i samochody samowyładowcze w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
4. TRANSPORT  
Ziemię  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo transportem samochodowym. Wybór 
środka transportu zależy od Wykonawcy.  
  Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być dostosowany  do  kategorii  gruntu,  jego  
objętości,  technologii  odspajania i załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportowych 
powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do urabiania i wbudowania gruntu. 
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie
przez Zamawiającego. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
  5.1.  Zasady prowadzenia robót  ziemnych przy wykopach 
  Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność w całym  okresie  prowadzenia  robót,  a  
naprawa  uszkodzeń,  wynikających z nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  
  Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów
były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  Odstępstwo  od  powyższego  wymagania, 
uzasadnione  skomplikowanym  układem  warstw  geotechnicznych,  wymaga zgody Zamawiającego. 
  Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być bezpośrednio  wbudowane  w  nasyp  lub  
przewiezione  na  odkład.  O  ile Zamawiający  dopuści  czasowe  składowanie  odspojonych  gruntów,  należy  je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
  Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5  metra powyżej projektowanych rzędnych 
robót ziemnych. 
   5.2.  Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi  projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1,0 cm i -3,0 cm .   
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10  cm,  a  krawędzie  korony  drogi  
nie  powinny  mieć  wyraźnych  załamań  w planie.  
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 Pochylenie skarp nie powinno różnić  się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinna  przekraczać  10  cm  przy  pomiarze łatą 3-
metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni. 
  5.3.  Odwodnienia robót ziemnych  
  Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów odwadniających,  Wykonawca  powinien,  o  ile 
wymagają  tego  warunki terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty  przed  nawilgoceniem  i  nawodnieniem.
 Wykonawca  ma  obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
  Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które spowoduje  ich długotrwałą  
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
  Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń odwadniających  musi  być poprzedzone  
uzgodnieniem  z  odpowiednimi instytucjami. 
 5.4.  Odwodnienie wykopów   
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w  całym  okresie  trwania  robót  
ziemnych.  Wykonanie  wykopów  liniowych powinno  postępować  w  kierunku  podnoszenia  się  niwelety.  W  czasie  
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym  spadki,  umożliwiające  
szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 
nie mniejszy  niż  2%  w  przypadku  gruntów  niespoistych.  
Należy  uwzględnić ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów wykonywania innych 
robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu oraz  wykonaniu pomiarów  
zgodności   niwelacji terenu  zgodnie z dokumentacją. 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności z wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  
ST  oraz  w  dokumentacji  projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
  a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
  b) zapewnienie stateczności skarp. 
  c) odwodnienie wykopów  w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
  d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych     
6.2.1.   Sprawdzenie odwodnienia 
  Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności z wymaganiami  Specyfikacji  
określonymi  j.w.  oraz  z  dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
  6.3.   Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
  Wszystkie  roboty   nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich punktach  SST,  zostaną  odrzucone.  
Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych w punktach 5 i 6 SST powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
7. OBMIAR ROBÓT  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 2 Jednostką obmiaru jest m2  (metr 
kwadratowy) wykonanego zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu  oraz  m3  (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru  robót  dokonuje Inspektor nadzoru  na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8.  
9. PODSTAWA PLATNOŚCI 
 Ogólne zasady  płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Rozliczenie  robót  –  zgodnie  z  umową  pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą  na wykonanie zadania .  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[l] PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
[2] PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
[3]  PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
[4] PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
[5] BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
[6] BN-64/8931-02   Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia 
nawierzchni  podatnych i podłoża . 
[7] BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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B.    ROBOTY BUDOWLANE  W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH      OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI  

B.1.  BETONOWANIE     ( kod CPV – 45262300-4) 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót związanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiekcie : Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w 
Ryłowicach  gm. Samborzec 

Zakres robót obejmuje: 
-  wykonanie  żelbetowych ław fundamentowych , podciągów i nadproży żelbetowych monolitycznych
-  wykonanie wieńców żelbetowych .
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem  konstrukcji  
betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
-  przygotowaniem mieszanki betonowej, 
-  wykonaniem deskowań wraz z rusztowaniem 
-  układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
-  pielęgnacji betonu.  
-  przygotowaniem zbrojenia, 
-  montażem zbrojenia, 
-  kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz 
konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły – materiał powstały ze zmieszania cementu , kruszywa grubego i drobnego , wody oraz ewentualnych 
domieszek  , dodatków lub włókien ( zbrojenia rozproszonego ) , który uzyskuje swoje właściwości  w wyniku hydratacji 
cementu . 
Mieszanka  betonowa  -  mieszanka  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod  względem  przepuszczalności  
wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza dziesięciokrotną  wartość  ciśnienia  wody  w  MPa,  działającego  na  próbki 
betonowe. 
Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący beton  pod  względem  jego  odporności
na  działania  mrozu. 
 Liczba  po  literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek   betonowych, przy której ubytek 
masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa  betonu  -  symbol  literowo-liczbowy  (np. C25/30 - B30)  klasyfikujący  beton  pod względem  jego  wytrzymałości  
na  ściskanie ,  
Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie R b

G -  wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie  kostek , wykonanych, przechowywanych i badanych 
zgodnie z norm PN-EN 206:2014 . 
 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową  ,  ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 2. MATERIAŁY  
Wymagania  dotyczące  jakości  mieszanki  betonowej  regulują  odpowiednie polskie normy. 
Projektuje się wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu klasy B20 
2.1. Składniki mieszanki betonowej   
Cement - wymagania  
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte w normie  PN-EN-197-1:2002. 
 Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
CEM I – cement portlandzki czysty (bez dodatków), w 95-100% składa się z klinkieru portlandzkiego, który stosuje się  do 
wykonywania betonów wykorzystywanych przy konstrukcjach zbrojonych stropów, nadproży czy słupów. Charakteryzuje 
się wysokim ciepłem hydratyzacji, co sprawia że może być wykorzystywany w niskich temperaturach. W okresie 
twardnienia wymaga częstego polewania wodą w celu utrzymania właściwej wilgotności.
Do  każdej  partii  dostarczonego  cementu  musi  być  dołączone  świadectwo jakości  (atest).  Każda  partia  
dostarczonego  cementu  przed  jej użyciem  do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. 
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Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności,  że  dostarczany  jest  tam  
tylko  jeden  rodzaj  cementu  z  tej  samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
-  oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6; 1997, 
-  sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
-  początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
-  koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Dobór cementu do betonu powinien być ustalony  zgodnie z normą 
- PN-EN 197-1 :2012 „Cement   Cz.1  - Skład , wymagania i ocena  zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku”
- PN-EN 14216:2005  Skład , wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych  o bardzo niskim cieple 
hydratacji”
- PN-B 19907:2013  „Cement . Cementy specjalne . Skład , wymagania i kryteria zgodności”
Magazynowanie cementu : 
- cement  pakowany  (workowany)  -  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca zadaszone  na  otwartym  terenie  
zabezpieczone  z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach); 
-  cement  luzem  -  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe przystosowane  do  pneumatycznego  
załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem, zaopatrzone  w  urządzenia  do  przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na wewnętrznych ścianach). Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio 
pochylone,  zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody  deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty
do betonu po okresie: 
-  10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
-  po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości powinna  być  przechowywana  osobno  w  
sposób  umożliwiający  jej łatwe rozróżnienie. 
Kruszywo 
Ogólna przydatność kruszywa do betonu należy ustalać  zgodnie z normą :
- PN-EN 12620 + A1 : 2010  „Kruszywa do betonu” dla kruszyw  zwykłych i ciężkich 
- PN-EN 13055-1:2003 „Kruszywa lekkie .Część 1 : Kruszywa lekkie  do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy” dla kruszyw 
lekkich .

Kruszywo drobne.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.
Kruszywo grube
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu

Zgodnie z normą  PN-EN 206:2014  do betonu mogą być stosowane  kruszywa :
-  naturalne ( żwirowe i łamane  ) ‘
- sztuczne ( powstałe podczas obróbki  termicznej  materiałów ilastych  lub surowców pochodzących  z ubocznych  
produktów spalania ) ,
- z recyklingu , np. z rozkruszonego stwardniałego betonu z konstrukcji ,
- z  odzysku  ( odzyskane przez wypłukiwanie  lub pokruszenie ) .
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych i jednorodnością   uziarnienia  
pozwalającą  na  wykonanie  partii  betonu  o stałej jakości. 
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Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  muszą  być  na  placu  składowym oddzielnie  składowane  na  umocnionym  
i  czystym  podłożu  w  sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W  kruszywie  grubszym  zawartość  podziarna  nie  powinna  
przekraczać  5%, a nadziarna 10%. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane  w  placówce  badawczej  
wskazanej  przez  zamawiającego,  a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
-  zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
-  zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
-  wskaźnik rozkruszenia: 
dla grysów granitowych - do 16%, 
dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 
-  nasiąkliwość - do 1,2%, 
-  mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
-  mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
-  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie 
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
-  zawartość związków siarki - do 0,1 %, 
-  zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
-  zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. 
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  się mieścić w granicach: 
-  do 0,25 mm - 14+19%,do 0,50 mm - 33-48%, 
-  do 1,00 mm - 53-76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
-  zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
-  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać  zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
-  zawartość związków siarki - do 0,2%, 
-  zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
-  zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy -  w kruszywie 
drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
-  oznaczenie składu ziarnowego wg normy 
-  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy, 
-  oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
-  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników  jego  pełnych  badań  wg  
normy  oraz  wyników  badania specjalnego  dotyczące  reaktywności  alkalicznej  w  terminach  przewidzianych przez 
Inspektora nadzoru. 
W  przypadku,  gdy  kontrola  wykaże  niezgodność  cech  danego  kruszywa z wymaganiami normy użycie takiego 
kruszywa może nastąpić po jego  uszlachetnieniu  (np.  przez płukanie  lub  dodanie  odpowiednich  frakcji kruszywa)  i  
ponownym  sprawdzeniu.   
Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy  PN-E 1008. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

  Domieszki i dodatki do betonu Dobór domieszek do betonu  należy ustalać zgodnie z normą :
PN-EN 934 -2:2009 „Domieszki do betonu , zaprawy i zaczyny-Część 2:Domieszki do betonu” 

Zaleca  się  stosowanie  do  mieszanek  betonowych  domieszek  chemicznych o działaniu: 
-  napowietrzającym, 
-  uplastyczniającym, 
-  przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
-  napowietrzająco  -  uplastyczniających, 
-  przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki  do  betonów  muszą  mieć  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów
oraz posiadać atest producenta. 
2.2. Beton  
Do betonowania konstrukcji  zaprojektowano beton B20  .
Beton  winien spełniać wymagania normy PN-EN 206 : 2014 „Beton. Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność” 
Norma PN-EN 206 : 2014 szczegółowo precyzuje wymagania dotyczące :
� składników betonu ,
� właściwości mieszanki betonowej i betonu  oraz ich weryfikacji ,
� ograniczeń dotyczących składu  betonu 
� specyfikacji betonu 
� dostaw mieszanki betonowej 
� procedur kontroli produkcji 
� kryteriów zgodności i ich oceny .
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Polska wersja normy europejskiej podtrzymuje termin „betonu towarowego”. 
Tylko jeszcze wyraźniej akcentuje jego rynkowy charakter poprzez rozróżnienie: 
— betonu projektowanego, czyli betonu sporządzanego według zamówienia właściwości; 
w tym przypadku parametry tworzywa, takie jak: klasa wytrzymałości na ściskanie, 
klasa ekspozycji, wymiar największego ziarna najgrubszej frakcji kruszywa, klasa za wartości chlorków, klasa konsystencji, 
ewentualnie inne— konkretyzuje zamawiający, natomiast producent pod ich kątem dobiera recepturę, gwarantując 
jednocześnie, że nada produktowi oczekiwanych właściwości; 
— betonu recepturowego, czyli betonu sporządzanego według zamówionej receptury; 
w tym przypadku zamawiający precyzuje skład jakościowo-ilościowy komponentów betonu, podając rodzaj i klasę  
wytrzymałości cementu oraz jego zawartość, wartość  w/c lub klasę konsystencji, rodzaj i ilość  asortymentu kruszywa oraz 
wymiar największego  ziarna najgrubszej frakcji, typ i ilość  domieszki lub dodatku, ewentualnie — inne wymagania 
techniczne co do składu, a producent jest zobligowany do zestawienia składników betonu o zapotrzebowanym składzie, bez
odpowiedzialności jednak za skutek; 
— normowego betonu recepturowego, którego interpretację  pozostawiono indywidualnej  wykładni danego kraju; w 
Polsce standard normowego betonu recepturowego reguluje krajowy aneks normy europejskiej 
Do kategorii „betonu towarowego” norma PN-EN 206-1 zalicza również: 
— beton wyprodukowany w skali przemysłowej przez wykonawcę  robót budowlanych 
poza placem budowy, lecz na jej potrzeby; 
— beton wytwarzany w skali przemysłowej na placu budowy przez producenta, nie będącego jednocześnie wykonawca 
robót budowlanych
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala laboratorium 
Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i  wymaga  on  zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza i jednocześnie  zapewniać  niezbędną   
urabialność  przy  zagęszczeniu  przez wibrowanie  oraz  nie  powinna  być  większa  niż  42%  przy  kruszywie  grubym  do
16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
-  z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną ale nie większą od dopuszczalnej   ilość piasku,
 -  za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką , przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia wskaźnika  w/c  charakteryzującego  
mieszankę  betonową  należy  określić doświadczalnie. 
Współczynnik  ten  wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych  wartościach
w/c  (mniejszych i większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze stosowanych materiałów. 
Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w
literaturze fachowej. 

2.3. Stal zbrojeniowa  
  Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się 
stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej AIII-N RB 500,  

wg  normy  PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1  ,   500MPa i 550MPa.
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
a) Pręty okrągłe żebrowane ze stall gatunku RB500W/BSt500S
-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-04-1115) o następujących parametrach:
-średnica pręta w mm 8 -32
-granica plastyczności Re (min) w M Pa 500
-wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w M Pa550
-wytrzymałość charakterystyczna w M Pa 490
-wytrzymałość obliczeniowa w M Pa 375
-zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.
b) Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku  A-0St0S-b wg normy PN-82/H-93215   PN-89/H-84023/06 o następujących 
parametrach:
-średnica pręta w  mm 4,5 -12
-granica plastyczności Re (min) w MPa 240
-wytrzymałość na rozciąganie (min) w MPa 320
-zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczone są  jamy  usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
c). Wymagania przy odbiorze 
Przeznaczona  do  odbioru  na  budowie  partia  prętów  musi  być  zaopatrzona w atest, 
w którym mają  być podane: 
-  nazwa wytwórcy, 
-  oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
-  numer wytopu lub numer partii, 
-  wszystkie  wyniki  przeprowadzonych  badań  oraz  skład  chemiczny  według analizy wytopowej, 
-  masa partii, 
-  rodzaj obróbki cieplnej. 
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu  prętów  (po  dwie  do  każdej  wiązki)
muszą  znajdować  się  następujące informacje: 
-  znak wytwórcy, 
-  średnica nominalna, 
-  znak stali, 
-  numer wytopu lub numer partii, 
-  znak obróbki cieplnej. 
2.4. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  
2.5. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą 
być przymocowane do prętów. 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min  i łaty  wibracyjne  
charakteryzujące  się  jednakowymi  drganiami  na całej długości.
 Sprzęt używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego w konstrukcjach  budowlanych  powinien  
spełniać  wymagania  obowiązujące w budownictwie ogólnym.
 W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczną gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP,  jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  
powinny  być 
 specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4. TRANSPORT 
Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników samochodowych (tzw. gruszek).
 Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu,
czasu twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy  do  betonu  lub  innych  środków  
zaakceptowanych  przez  Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-  90 min. - przy temperaturze +15°C, 
-  70 min. - przy temperaturze +20°C, 
-  30 min. - przy temperaturze +30°C.  

Norma europejska przypisuje duże znaczenie formalnej osłonie dostawy mieszanki be-
tonowej. Zobowiązuje zarówno producenta, jak i wykonawcę robót betonowych do 
wzajemnej wymiany informacji oraz dokonywania uzgodnień, obejmujących harmonogram i terminarz dostaw, 
zawiadomienia o utrudnieniach logistycznych, dane materiałowo-technologiczne itp. Precyzuje, jakie szczegóły winien 
zawierać dowód dostawy betonu, 
z uzupełnieniem dla przypadku betonu projektowanego oraz z uzupełnieniem dla przypadku betonu recepturowego. 
Warunki transportu masy betonowej uściśla regulacja okresu dostawy, podana w normie uzupełniającej . Ogranicza ona 
czas dowozu i rozładunku betonomieszarki samochodowej do 90 min, licząc od chwili zmieszania cementu z wodą, jeżeli 
temperatura otoczenia atmosferycznego nie przekracza 20°C, a mieszanka betonowa nie zawiera domieszek chemicznych 
opóźniających wiązanie. 
Przepis ten ma zapobiegać  przetrzymywaniu ciężarówek transportujących mieszankę  betonową  w obrębie placu budowy 
ze szkodą dla jakości produktu

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób  zapewniający  uniknięcie  
trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram  robót  uwzględniający  
wszystkie  warunki,  w  jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
5.1. Zalecenia ogólne  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez  Wykonawcę  szczegółowego  
programu  i  dokumentacji  technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
-  wybór składników betonu, 
-  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
-  sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
-  sposób transportu mieszanki betonowej, 
-  kolejność i sposób betonowania, 
-  wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
-  sposób pielęgnacji betonu, 
-  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
-  zestawienie koniecznych badań. 
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru  prawidłowość  wykonania  
wszystkich  robót  poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
-  prawidłowość wykonania zbrojenia, 
-  zgodność deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
-  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
-  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 
izolacyjnych, itp., 
-  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów wbudowanych w betonowaną konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotew, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu,
który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
-  ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
-  ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Wagi  powinny  być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia  dozujące  wodę  i płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek  plastycznych. 
 Przy  stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokości 8,0 m). 
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać wymogów  dokumentacji  
technologicznej,  która  powinna  uwzględniać następujące zalecenia: 
-  w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu  
pompy bądź  też  za  pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
-  przy  wykonywaniu płyt  mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
-  przy  betonowaniu  oczepów,   gzymsów,   wsporników,  zamków  i  stref przy dylatacyjnych  stosować wibratory 
wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
-  wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 
0,65 odległości  między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość  5*8  cm  w  warstwę  poprzednią 
i  przytrzymywać  buławę  w jednym miejscu w czasie 20*30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3*0,5 m, 
-  belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości; 
-  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 
do 60 s., 
-  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości  od 1,0 do 1,5 m w 
kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być 
uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna ona być prostopadła 
do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym , przez usunięcie z powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem betonowania. 
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie ,wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa 
niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy, konieczne  jest  wcześniejsze  
przygotowanie  odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne  warunki bezpieczeństwa pracy.  
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5.3. Warunki  atmosferyczne  przy  układaniu  mieszanki  betonowej  i  wiązaniu betonu 
Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie niższych niż plus 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości  co najmniej  15  MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne 
jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.
5.4. Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy  temperaturze  otoczenia  +15°C  i  wyższej  beton  należy  polewać  w  ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do 
polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed uderzeniami  i  drganiami  przynajmniej  do  
chwili  uzyskania  przez  niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
-  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
-  równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonego  pod  izolację  powinna odpowiadać  wymaganiom  normy  
PN-B-10260;  
- wypukłości  i  wgłębienia  nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykończenia powierzchni betonowych  konstrukcji,  to  bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
 Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
5.6. Deskowania  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór)  należy  wykonać  według  
projektu  technologicznego  deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt  opracuje  Wykonawca  w  ramach  ceny  kontraktowej  i  uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem świeżej  masy  betonowej  i  uderzeniami
przy  jej  wylewaniu  z  pojemników  oraz powinna uwzględniać: 
-  szybkość betonowania, 
-  sposób zagęszczania, 
-  obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
-  zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
-  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
-  zapewniać odpowiednią szczelność, 
-  zapewniać  łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-  wykazywać  odporność  na  deformację  pod  wpływem  warunków 
atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z 
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
belek i poprzecznie. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z 
zastosowaniem wykładzin. 
Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur, łączniki  należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej. 
5.7. Przygotowanie zbrojenia  
a). Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  robót  uwzględniający  
wszystkie  warunki,  w  jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie
Powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
b). Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną  można  opalać  lampami  benzynowymi  lub  czyścić  preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
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Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie  lub mechanicznie bądź też 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 
można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są  również  inne  
sposoby  czyszczenia  stali  zbrojeniowej  akceptowane przez Inspektora nadzoru.
c). Prostowanie prętów 
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy, młotków,  ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
d). Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału  przy użyciu  mechanicznych  noży.  
Dopuszcza  się  również  cięcie  palnikiem acetylenowym. 
e). Odgięcia prętów, haki 
Minimalne  średnice  trzpieni używanych  przy  wykonywaniu  haków  zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll 
lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy  12  mm.  Pręty  o  średnicy  d  > 
12  mm  powinny  być  odginane  z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnice zagięcia równą, co najmniej 20d. Wewnętrzna  średnica  odgięcia  strzemion  i  
prętów  montażowych  powinna spełniać  warunki  podane  dla  haków.  Przy  odbiorze  haków  i  odgięć  prętów należy 
zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.8. Montaż zbrojenia  
a). Wymagania ogólne 
Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 
konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie  można  wbudować  stali  
zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami chemicznymi,  zabrudzonej  farbami,  zabłoconej  i  oblodzonej,  stali,  
która  była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić, 
co najmniej: 
-  0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
-  0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
-  0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
-  0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
-  0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
b). Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać 
drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć  tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, 
używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W  szkieletach  zbrojenia  belek  i słupów  należy łączyć  wszystkie  skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów- na przemian. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
-  1 próbka na 100 zarobów, 
-  1 próbka na 50 m3  betonu, 
-  3 próbki na dobę, 
-  6 próbek na partię betonu. 
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania, a następnie  przechowuje  się,  
przygotowuje  i  bada  w  okresie  28  dni  zgodnie z norm PN-B-06250. 
Jeżeli  próbki  pobrane  i  badane  jak  wyżej  wykażą  wytrzymałość  niższą  od przewidzianej  dla  danej  klasy  betonu,  
należy  przeprowadzić  badania  próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli  wyniki  tych  badań będą pozytywne,  to  beton  należy  uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach  dojrzewania,  dopuszcza  się  w  
uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą Inspektora  nadzoru,  spełnienie  tego  warunku  w  okresie  późniejszym,  lecz  
nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż  28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie  składników  betonu,  sposobu  układania  i zagęszczania  po  3  
próbki  o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z norm PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z norm PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla  określenia  mrozoodporności  betonu  
należy  pobrać  przy  stanowisku betonowania,  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz 
każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu  wykonywania  betonu  po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. 
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Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 
dni zgodnie z norm PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy  stosowaniu  metody  przyśpieszonej  wg  
normy  PN-B-06250  liczba  próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6 , a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej 
niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 
inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-B-06250,  a  także  gromadzenie ,  przechowywanie  i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszą SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
-  badanie składników betonu, 
-  badanie mieszanki betonowej, 
-  badanie betonu. 
6.2. Tolerancja wykonania   
a). Wymagania ogólne 
-  Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę  tolerancji N2  zaleca  się  w  przypadku  
wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z punktu  widzenia  niezawodności  konstrukcji  o  poważnych  
konsekwencjach  jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
-  Ustalenia   projektowe  powinny  określać  wszelkie  wymagania   dotyczące tolerancji  specjalnych z podaniem:  
-  zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
 -  innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami  podanymi  w  normie, łącznie  z
określonymi  parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
-  specjalnych  tolerancji  w  odniesieniu  do  wszystkich  lub  szczególnych elementów konstrukcji. 
-  dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
-  odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone 
w  stosunku  do  osi  podłużnych  i  poprzecznych  osnowy  geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
-  odchylenia   poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować wartości   różnoimienne  w  stosunku  do  
układu  rzeczywistego. 
 W  przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
b). System odniesienia 
-  Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne  z  przyjętą osnową  geodezyjną  
stanowiące  przestrzenny  układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
-  Punkty  pomiarowe  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub zniszczeniem. 
c). Fundamenty 
-  Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  fundamentów  w  planie nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu  w  stosunku  do poziomu pozycyjnego nie powinno być 
większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
d). Słupy i ściany 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) 
nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  wolnej  odległości  usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i 
ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L  (szerokości  lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno 
być większe niż: 
± 20 mm przy L <- 30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
±0,10(L+500)  przy  L>500m. 
- Dopuszczalne  odchylenie słupa  lub  ściany  od  pionu  pomiędzy  poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h 
nie powinny być większe niż: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1,  
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
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- Dopuszczalne  wygięcie słupa  lub  ściany  pomiędzy  poziomami  przyległych kondygnacji nie powinno być większe niż:
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
e). Belki i płyty 
-  Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne  odchylenie  poziomu    przyległych   stropów sąsiednich  kondygnacji  nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  H,  stropu  na  najwyższej  kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 
powinno być większe niż: 
± 20 mm przy H <. 20 m, 
± 0,5 (H+20) przy 20 m< H, < 100 m, 
±0,2(H,+200)przyH>100m. 
f). Przekroje 
-  Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  i  przekroju  poprzecznego  elementu  nie powinno być większe niż: 
± 0,04 l| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny 
bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 
g). Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe 
niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1,  
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 
15 mm przy klasie tolerancji N1,  
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 
5  mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie   wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe 
niż: 6  mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 L 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
L/200 L 10 mm przy klasie tolerancji N2.
-  Dopuszczalne  odchylenia  linii  krawędzi  elementu  na  odcinku  1,0  m  nie powinno być większe niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
h). Otwory i wkładki 
-  Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją  projektową  oraz  
podanymi  powyżej  wymaganiami. 
 Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
-    sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
-  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
-  sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
-  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
-  próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
-  próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 
Jakość  prętów  należy  ocenić  pozytywnie,  jeżeli  wszystkie  badania  odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne 
tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 
-  otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny, 
-  rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
-  odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
-  długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
-  miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki  pod  kable  należy  wykonać  z  dokładnością:  ±1  mm  (wzajemne odległości  mierzone  w  przekroju  
poprzecznym).   Niezależnie  od  tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
-  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
-  liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
-  różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
-  różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiaru jest 1 m3  {metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się
ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub 
mniejszym  od 6 cm2 . 

Jednostką  obmiarów zbrojenia    jest  1  kilogram.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się teoretyczną  ilość  (kg)  
zmontowanego  uzbrojenia,  tj. łączną długość  prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę 
jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru.  
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: -  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
-  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia  Inspektora  nadzoru  lub  inne  
dokumenty  potwierdzone  przez Inspektora nadzoru.  
8.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w  dzienniku  budowy  zakończenia  
robót  betonowych  i  spełnieniu  innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
9.1. Cena jednostkowa  robót betonowych  
Cena jednostkowa uwzględnia: 
-  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
-  wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
-  oczyszczenie deskowania, 
-  przygotowanie i transport mieszanki, 
-  ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją 
-  wykonanie przerw dylatacyjnych, 
-  wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów,  jak również osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp., 
-  rozbiórki deskowań, rusztowań i pomostów, 
-  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie, będących własnością Wykonawcy,  materiałów rozbiórkowych, 
-  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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9.1. Cena jednostkowa  robót  zbrojeniowych  
Cena jednostkowa obejmuje: 
-  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
-  oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
-  montaż  zbrojenia  przy użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 
ST, 
-  wykonanie badań i pomiarów, 
-  oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących własność 
Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-EN 206:2014 „Beton . Wymagania ,właściwości ,produkcja i zgodność”.
PN-EN 13670 Wykonanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 13369 Prefabrykacja  
PN-EN-12620 Kruszywa do betonu . 
PN-EN 197-1  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla  cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3  Metody  badania  cementu.  Oznaczanie  czasu  wiązania  i  stałości objętości. 
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 12350 Badanie mieszanki betonu 
PN-EN 12390 Badanie stwardniałego betonu 
PN-EN Ocena wytrzymałości  betonu wbudowanego 
PN-BN 12540 Badania betonu  w konstrukcji 
PN-EN 14889 Włókna do betonu   
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu. 
Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa  do  
badań.  PN-EN  480-2  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu. 
Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN  480-4  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się 
samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN  480-5  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań. Oznaczanie  absorpcji  kapilarnej. 
 PN-EN  480-6  Domieszki  do  betonu,  zaprawy i zaczynu.  Metody  badań.  Analiza  w  podczerwieni. 
 PN-EN  480-8  Domieszki  do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN  480-10  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań. Oznaczanie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN  480-12  Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody  badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w 
domieszkach. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu, 
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty gładkie.  Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991  Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 693S-2/ /AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki:  1. Bl 4/91 póz. 27 2. Bl 8/92 póz. 38 Zmiany   1. BI4/84 póz. 17 
PN-S-10042  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal  określonego  stosowania.  Stal  do  zbrojenia 
betonu. Gatunki. 
PN-H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN  10002-1  +  AC1:1998  Metale:  Próba  rozciągania.  Metoda  badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Projektowanie .

10.2. lnne  dokumenty i instrukcje  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82  Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją konstrukcji  betonowych i żelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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B.2. KONSTRUKCJE STALOWE     (CPV- 45262400-5)  

1. WSTĘP  
  1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem     niniejszej    Specyfikacji    Technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru robót 
murarskich związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych. , 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
  Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i  mające  na  celu  
wykonanie  budynku z konstrukcji stalowej   na obiekcie.   
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  murów  wykonanych  z  ceramicznych elementów poryzowanych reguluje norma 
PN-98/B-12069. 
-  Zgodność z dokumentacją 
Roboty  murowe  z  ceramicznych    powinny  być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą 
wymagania norm.  Odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  powinny  być udokumentowane zapisem dokonanym w 
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem 
-  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność z dokumentacją projektową ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

   2.   MATERIAŁY

Elementy konstrukcyjne stalowe ze stali St3S
Wiązary kratowe w formie stalowej kratownicy dwuspadowej. Węzły kratowe spawane.
Poszczególne elementy konstrukcyjne wykonane z następujących profili:
 Pas Górny: RK 80x80x5,0 ,
Pas Dolny: RK 40x40x3,0 ,
Słupki: RK 40x40x3,0 ,
 Krzyżulce: RK 40x40x3,0 ,
Każdy wiązar kratowy wsparty na dwóch słupach stalowych z profilu ½ IPE270.
Płatwie  stalowe  zamocowane do  wiązarów kratowych  wykonane  z  profili  CE80.  Stężenia  pomiędzy  poszczególnymi
układami  wiązarów stalowych wykonane w płaszczyznach połaci  dachowych jako cięgna z prętów stalowych ø14 ze
wstępnym naciągiem 0,5kN.
Połączenia spawane:
Jeśli nie podano inaczej:
- spoiny wykonać na całej długości przylegania elementów,
- spoiny czołowe wykonać na pełen przetop,
- grubość spoin pachwinowych wg. warunku konstrukcyjnego
0,2*t1 < a < 0,7*t2  gdzie:
t1 - grubość elementu grubszego,
t2 - grubość elementu cieńszego,a - grubość spoiny,
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element 
lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
 -znak    wytwórcy - profil
- gatunek stali
-  numer wyrobu lub partii
--znak obróbki cieplnej.
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w 
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie.
Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.
Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-
91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubootulone  przeznaczone  do  spawania  konstrukcji  stalowych  narażonych  na
obciążenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieć:
- zaświadczenie jakości
- spełniać wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami 
producenta.
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- Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: dla  średnic 8-16 mm - 4.8-II
- dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-II stan powierzchni   wg PN-EN 26157-3:1998 tolerancje wg PN-EN   20898-7:1997 
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
- śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002
-       własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
- podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.

-

3.0    SPRZĘT  

3.1        Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  
Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigników,  podnośników  i  innych  urządzeń.
Wszelkie  urządzenia  dźwigowe.  zawiesia  i  trawersy  podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym  powinny  być
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
3.2  Sprzęt do robót spawalniczyc h
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i  dokumentacją
konstrukcyjną.
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
3.3.       Sprzęt do połączeń na śruby  
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4.   TRANSPORT  
4.1.              Wymagania ogólne  

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomocą dźwigu

4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji
Konstrukcje  i  materiały  dostarczone  na  budowę  powinny  być  wyładowywane  żurawiami.  Do  wyładunku  mniejszych
elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje  niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować  i  układać  na
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak
i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu
ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5.   WYKONANIE ROBÓT  
5.1.   Wymagania ogólne  
Przed przystąpieniem do produkcji  lub do montażu czy to  w warsztacie,  czy  też  na placu budowy,  konstruktor  winien
upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod
spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania. Czynności
montażu  wstępnego  odbywają  się  obligatoryjnie  w  zakładzie  produkcyjnym.  Generalny  Wykonawca  winien  poczynić
wszelkie starania,  aby upewnić się,  iż  montaż można przeprowadzić  na placu budowy bez potrzeby ew.  późniejszych
napraw na miejscu, powodujących opóżnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego.
Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez 
producenta.  Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów 
przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami.
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Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich środków ostrożności, aby
operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też
nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym.
Wymiarowanie  długości  lub  cięcie  elementów  konstrukcyjnych  należy  wykonać  przy  pomocy  nożyc,  piły  lub  palnika
gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie
wymagają  już  obróbki  przecinakiem  czy  tarczą  szlifierską.  Jeżeli  jednak  części  złączne  pozostają  widoczne  po
zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać.
Elementy  łączone  winny  dobrze przystawać  do  siebie.  Powierzchnie styczne należy dokładnie  oczyszcić  szczotką lub
piaszczarką.Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości  należy
poddać  piaskowaniu  zgodnie  z  obowiązującą  normą,  dokładnie  wyszczotkować  i  odtłuścić,  oczyszcić  z  ziaren
spawalniczych i nie malować (chyba , że Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej
dla  tego  typu  połączenia).  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inwestorowi   imienne  świadectwa  o  kwalifikacjach  i
kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

5.2. Montaż elementów stalowych
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny być oznakowane
w sposób trwały i widoczny . W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby
żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji  powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i  wyregulowaniu całej
konstrukcji lub niezależnej jej części.
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach plastycznych jak
stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w
styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w
razie konieczności rozwiercać.
Montaż na placu budowy
Należy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym porządku, a w szczególności w
komplecie dla każdego odcinka - od części największych do najmniejszych elementów składowych.
Generalny Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz materiałów niezbędnych do
wykonania  robót.Wszystkie  kształtowniki  i  inne  materiały  powinny  spoczywać  na  belkach  drewnianych.  Te  wszystkie
elementy konstrukcyjne należy przemieszczać z należytą ostrożnością.Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie
ze  zgorzeliny,  skrobanie  i  piaskowanie  w  warsztacie  wszystkich  potrzebnych  elementów  konstrukcyjnych.  Generalny
Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące wszystkich czynności montażowych, które
udokumentują  w  szczególności:  wytrzymałość  punktów  podnośnikowych,  stateczność  w  czasie  faz  tymczasowych  (z
wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocą odciągów, jeżeli okaże się to konieczne), strzałki montażowe
wewnętrzne związane z fazami montażu, itd.
Generalny  Wykonawca  winien  posiadać  wszelkie  pozwolenia  i  wykonać  wzmocnienia  niezbędne  do  ustawienia  i
manewrowania  dźwigów,  jak  również  do  manewrowania  specjalnych  konwojów na  terenie  obiektów  budowlanych  już
ukończonych lub znajdujących się w pobliżu.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:
Lp. Rodzaj odchyłki -dopuszczalna odchyłka
- odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm
- odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm
- strzałka wygięcia h/750 lecz nie więcej niż 15mm
- wygięcie belki lub słupa l/750 lecz nie wiece niż 15 mm
- odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej
5.2.1      Cięcie  
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.2.2.     Prostowanie i gięcie  
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.
5.2.3. Składanie zespołów

5.4.1. Części  do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją  co najmniej  w miejscach,  które po
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności
zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.
5.2.3. Połączenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń
oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych
norm spawalniczych.Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
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Wykonanie spoin :
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: o 
5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych.
Dopuszcza się  miejscowe podtopienia oraz wady lica i  grani  jeśli  wady te  mieszczą się w granicach grubości  spoiny.
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:  obróbka spoin ,przetopienie grani  ,wymaganą technologię spawania może zalecić 
Inżynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne :spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki
przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7.0. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (t)  zmontowanego  zbrojenia,  tj.  łączną  długość  prętów
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych
od wymaganych w projekcie.
8.0. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego -
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowia warunki okreslone w umowie na wykonanie zadania . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
PN-75/M-69703  O gólne badania i wymagania.
PN-EN 729-2Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

PN-EN 729-3Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczace jakości w spawalnictwie.
PN-EN 729-4Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace jakości w spawalnictwie.
PN-M-82105 Spawalnictwo. Spawanie metali. 
PN-M-82144Podstawowe wymagania dotyczace jakości w spawalnictwie.
PN-M-82005 PN-M-82101Śruby z łbem sześciokątnym.Śruby z łbem 
PN-M-82054sześciokątnym z gwintem na całej długości. Nakrętki sześciokątne.Podkładki okrągłe zgrubne.Śruby, wkręty i
nakrętki.
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B.3.   ROBOTY PRZY    WZNOSZENIU   RUSZTOWAŃ— (kod CPV 45262100-2) 

 1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wznoszeniem rusztowań.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ze względu na zakres robót:
Roboty  murarskie  ,  docieplenia ścian i tynkarskie ,montaż pokrycia dachowego  , obróbki blacharskie
prace będą wykonywane na rusztowaniach.
Należy, więc przestrzegać zasad użytkowania i pracy na rusztowaniach. Pracownicy zatrudnieni przy 
wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni.
2. MATERIAŁY
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione:
- O  zmroku,  jeśli  nie  zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności. 
- W czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi .
-  Podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10m
 Użytkowanie  rusztowań  powinno  być  dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze. 
 Stojaki  rusztowania należy postawić na podkładach ułożonych  na  podłożu  zapewniającym  rozłożenie  
obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większe powierzchnie podłoża. 
Rozstaw stojaków nie powinien być większy niż: 
  W kierunku równoległym do ściany tj. podłużnie 
- dla rusztowań drewnianych   2.50 m 
- dla rusztowań z rur stalowych   2.00 m 
w kierunku prostopadłym do ściany tj. poprzecznym 
 - dla rusztowań drewnianych    1.50 m 
 - dla rusztowań z rur stalowych 1.35 m 
  Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10m należy umocować do  stojaków  i  rozmieszczać  na
całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów.
W pionie należy stężenia rozmieszczać  w odstępach nie większych niż 6,0 m.  
W szczególności:  
-  Pierwsze  stężenie  poziome  należy  zakładać  pod pierwszą kondygnacją rusztowania, znajdującą się nad 
podłożem.
- Stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań.
- Stężenia     pionowe     należy    zakładać     na    zewnętrznych    stojakach rusztowania.
-Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość między przęsłami stężonymi nie 
powinna przekraczać 6.00 m
- Konstrukcję rusztowania należy mocować do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność 
konstrukcji.
Odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5.0 m.
- Rusztowania o długości większej niż 10.0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie wiatru. Cięgna 
kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone w płaszczyźnie poziomej.
- Odległość węzłów konstrukcji rusztowania  od ściany powinna  być nie większa  niż 35 cm. Konstrukcja 
rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną   linię   kotew   nie  więcej   niż  3.0   m   a   pomost  
roboczy  może   być umieszczony ponad linia kotew nie więcej niż 1.5 m.
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- W   przypadku   odsunięcia   rusztowania   od   ściany   ponad   0,2m   należy stosować balustrady.
- Rusztowania    powinny    posiadać    zabezpieczenia    przed    spadaniem przedmiotów    z rusztowania.    
Rusztowania    usytuowane    bezpośrednio    przy drogach, ulicach oraz w przejazdów i przejść dla pieszych 
powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
- Przed   przystąpieniem   do   prac   na   rusztowaniach   trzeba   rusztowania
uziemić i sporządzić protokół zerowania.

6. KONTROLA ROBÓT
  Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:
- Zgodność  metody montażu z projektem  montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy,
- Stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,
- Wykonanie i kompletność połączeń,
- Stabilność konstrukcji .

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montażem rusztowań jest m2, oraz czas pracy 
rusztowania w przypadku wynajęcia.
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny 
być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI  
Płatność ryczałtową wykonanie rusztowań dokonuje się na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robót.
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych MBiPMB i ITB; Warszawa 1997 r.;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   w   sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
- PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania P
-  N-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
- PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja
- PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania. 
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B.4. WYKONYWANIE  POKRYĆ  DACHOWYCH   (45261210-9)
 

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem pokrycia dachu  budynku  blachą trapezową   powlekaną gr. 0,60mm   oraz montaż 
obróbek blacharskich   .
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie, pokrycia dachowego i wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż rynien i rur spustowych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY.
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 
obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz 
ich właściwości są, co najmniej takie same, lub lepsze niż materiałów zastosowanych w dokumentacji 
technicznej. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z przyjętymi w 
dokumentacji projektowej. 
Wszystkie materiały muszą być w 1 klasie jakości. Odstępstwa są niedopuszczalne.
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, wykonawca winien 
posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora.
Blacha trapezowa  powlekana  w ciemnych kolorach  uzgodnionych z Inwestorem 
Materiał: blacha dwustronnie ocynkowana i powlekana warstwami lakieru
Grubość rdzenia stalowego: 0,60mm
Dostępne powłoki: Poliester połysk, Poliester mat, 
Grubość powłoki ocynku :   350g/mkw
Grubość powłoki Poliester: min 25µm
Wysokość profilu: min 18mm, 
Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana grubości 0,55 mm.
Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwoździe muszą być 
ocynkowane.
Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom PN-84/M-81000 
oraz BN-87/5028-12.
Wkręty samowiercące z podkładką uszczelniającą EPDM do mocowania blachy stalowej do podłoża 
drewnianego 04,8x35 mm .
Spoiwa – do lutowania spoiwa miękkie cynowo-ołowiane o zawartości min. 40 % cyny i niskiej zawartości 
antymonu.
Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, żywica (kalafonia)

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z  blachy stalowej  powlekanej  .
W systemach rynnowych do montażu rynny można użyć następujących elementów:
Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skręcone długie i krótkie, które montuje się zarówno do krokwi, jak i do łat.  Uchwyty  
doczołowe wiszące i podtrzymujące, które montuje się do deski czołowej dachu.
Wszystkie   rodzaje   uchwytów   do   rynien   należy   montować   w   odstępach maksymalnie 70 cm od siebie.
Uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne - posiadają nakrętkę, do której w zależności  od   konstrukcji  ściany  można  
zamontować  śruby  dwu gwintowe  o długościach 100, 160 lub 220 mm .
Wszystkie rodzaje uchwytów do rur należy montować w odstępach nie większych niż 2 metry od siebie.
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3. SPRZĘT.  
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów.

4. TRANSPORT. 
Blachy do  pokryć dachowych  mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej , obok  siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli  długość  elementów z  blachy dachówkowej jest większa  niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w
transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych materiałów.
Przy   ruchu   po   drogach   publicznych   środki   transportowe   muszą   spełniać  wymagania przepisów ruchu drogowego.
Rynny i rury spustowe
Podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. Wymagane jest, aby w przypadku luźnych rynien i rur 
załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie.
Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu elementów w czasie zimy ,gdyż niskie temperatury zmniejszają 
odporność tworzywa na uderzenia.
Rynny i rury należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności. Aby nie 
powstały odkształcenia elementów ułożonych na spodzie, wysokość sztapla nie może przekroczyć siedmiu warstw. Kształtki
różnego typu należy przechowywać pod dachem w oryginalnych workach foliowych do czasu ich rozpakowania.

5. WYKONANIE ROBÓT.  
Pokrycia dachowe 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy   , wielkość spadków dachu i 
na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie   poszczególnych   pasów  na   powierzchni   dachu.  
 Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
Przed montażem blachy warto zwrócić uwagę na jakość drewna do budowy więźby dachowej. Wilgotność drewna nie 
powinna być większa niż 21%.
Blachy łączymy z łatami za pomocą wkrętów samonawiercających wyposażonych w uszczelki EPDM.
Po upływie 6 miesięcy zaleca się skontrolować połączenia blachy z więźbą i ewentualnie dokręcić wszystkie luźne wkręty.
Ponadto :
1. Do cięcia blach należy stosować elektryczne nożyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nożyce ręczne. Zabrania się 
używania narzędzi powodujących przy cięciu uszkodzenie powłoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania się ciepła,
tj. szlifierek kątowych. 
2. Po dachu można chodzić jedynie w obuwiu o miękkich spodach, stawiać stopy w dołach fal w miejscu łat. Zanim zacznie 
się chodzić po pokryciu dachu należy przykręcić wszystkie wkręty. 
3. Drobne uszkodzenia powłoki podczas montażu można zamalować farbą do zaprawek. Powierzchnia musi być 
oczyszczona z brudu i tłuszczu. 
4. Stalowe wióry pozostałe po cięciu i wierceniu muszą być usunięte za pomocą miękkiej zmiotki, gdyż rdzewiejąc powodują
uszkodzenia powierzchni blach. 
5. Brud, który powstaje w czasie pracy montażystów oraz w okresie eksploatacji powinien być usunięty za pomocą 
normalnych środków myjących. 
Obróbki blacharskie i łączniki  

Roboty blacharskie wykonywać w temperaturze powyżej 10 °C. Blachy izolować od bezpośredniego łączenia z drewnem 
impregnowanym, sklejką, stalą czarną, zaprawą wapienną, świeżym betonem, papami asfaltowymi.
Rynny i rury spustowe. 
 Instalacja uchwytów
Najpierw należy ustalić pozycję leja spustowego i zamontować uchwyty do jego montażu, a następnie, pamiętając o 
zachowaniu spadku około 3 mm na 1 mb rynny, zamontować uchwyt najbardziej oddalony od leja. Jego odległość od denka
zewnętrznego powinna wynosić maksymalnie10 cm. Za pomocą dwóch odcinków sznurka połączyć uchwyt najdalej 
położony z uchwytami zamontowanymi przy leju. Sznurki należy rozciągnąć pomiędzy dnami a przednimi noskami 
uchwytów.
Należy pamiętać, aby uchwyty mocować do połaci dachowej za pomocą wkrętów ocynkowanych, a nie gwoździ.
Zaznaczyć położenie wszystkich pośrednich uchwytów, pamiętając o zachowaniu maksymalne odległości między nimi 
wynoszącej 70 cm. 
W przypadku lejów spustowych, złączek i narożników należy pamiętać o zasadzie, aby uchwyty montować jak najbliżej nich,
tzn. maksymalnie10 cm od krawędzi kształtek.
Montaż rynien
Zamontować lej i połączyć rynny ze złączkami. Należy pamiętać, aby rynnę w złączce wsunąć do znaku „koniec rynny", 
jedną stronę rynny (od strony okapu) wsunąć pod zapinkę, a na drugą stronę rynny zapinkę wcisnąć palcami. Takie 
połączenie stanowi dylatację dla rozszerzających się i kurczących pod wpływem różnic temperatur rynien.
Uszczelki przed montażem rynien warto posmarować środkiem poślizgowym na bazie silikonu.
Następnie zamontować narożniki i denka.
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W celu umożliwienia kontrolowanego wydłużania się rynien uchwyty rynny należy instalować w zagłębieniu profili złączek 
rynny. 
W razie niemożliwości takiego rozwiązania  uchwyt stalowy,  który jest zamontowany mniej więcej w środku odcinka rynny, 
należy zacisnąć na rynnie tak, aby w tym punkcie rynna nie miała  możliwości ruchu. Pozostałe uchwyty należy 
zamontować jako przesuwne, czyli tak, aby rynna mogła w nich bez przeszkód rozszerzać się lub kurczyć. 
Montaż rur spustowych
Montaż rury spustowej należy rozpocząć od włożenia odcinka rury w odpływ leja spustowego i wyznaczenia miejsca 
montażu obejmy. Obejmy rury powinny być montowane pod każdym kielichem rury w odległościach nie większych niż 2 m 
od siebie. W sytuacji, gdy okap dachu uniemożliwia zamontowanie rury bezpośrednio w lej, na   bosy  koniec  leja   należy 
zamontować  dwa   kolana  o  równych   kątach ,a pomiędzy   nimi   odcinek   rury.  
 Następnie   zaznaczyć   na   ścianie   położenie kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadła pod kielichami rur 
spustowych. Zainstalować obejmy, a potem rury, pamiętając o pozostawieniu około 10 mm luzu w kielichach ze względu na 
rozszerzalność termiczną tworzywa. W przypadku odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury 
instaluje się czyszczak. Jeżeli rury spustowe nie będą wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur zastosować kolana. W 
obu przypadkach należy pamiętać, aby mocować rurę tuż nad kształtkami.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację     zgodności     stwierdzającą     
zgodność     własności     technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Kontrola wykonania   konstrukcji dachu  pod    pokrycia    z  paneli dachowych ( blach)    powinna    być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary
i badania dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane.
W  takim   przypadku   należy  roboty  poprawić  i  przedstawić  do ponownego odbioru.
Sprawdzenie robót - montaż rynien i rur spustowych
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm przedmiotowych.
Sprawdzenie robót pokryciowych
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.  Kontrola 
wykonania konstrukcji pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem 
do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 .
 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji.
 Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu  do właściwości całego  pokrycia   (kontrola  końcowa)  -  po zakończeniu prac pokrywczych.
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót pokrywczych jest m2 powierzchni dachu. Jednostką obmiarową dla prac związanych z 
wykonaniem i montażem obróbek  blacharskich jest: dla łączników - ilość sztuk
dla obróbek blacharskich - metr kwadratowy m2 powierzchni krytej
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
 Dla robót - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Powierzchnię pokrycia dachów blachą oblicza się w metrach kwadratowych m2 ich połaci bez potrącania powierzchni nie 
pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. o kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest 
mniejsza niż 0,5 m.
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, 
jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna 
deski okapowej.

8.0.  ODBIÓR   ROBÓT.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.  Badania w czasie
odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych robót :
-  zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
-  ocenę wyników badań,
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
Łączniki i obróbki blacharskie ;
Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować:
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie    mocowania    elementów    do    deskowania,    ścian,    kominów,
wietrzników, włazów itp.
Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
Zakończenie odbioru  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze 
wskazaniem  możliwości i usunięcia , stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
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9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Rozliczenie dla wszystkich   robót - Zgodnie z warunkami umowy .
10. NORMY I PRZEPISY   ZWIĄZANE  
10.1. Normy
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999   Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999   Dachy.   Uchwyty     stalowe     ocynkowane     do     rynien półokrągłych. 
PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.
 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.
PN-B-94702:1999   Dachy.  Uchwyty  stalowe  ocynkowane  do  rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999   Rynny dachowe r elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,  wymagania i badania. 
PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-EN   501:1999   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu .Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłożu
PN-EN   *506:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej.
PN-EN   504:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN   505:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych 
na ciągłym podłożu.
PN-EN   508-1:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozję. Część 1: Stal.
PN-EN   508-2:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN   508-3:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.
PN-EN   502:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali 
odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN   507:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układany na ciągłym podłożu
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B5.     MONTAŻ  OBUDOWY Z PŁYT WARSTWOWYCH    CPV  45223800-4 

1.0. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych obudowy
z płyt warstwowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
-  montażem płyt warstwowych ściennych i dachowych.

2.0. MATERIAŁY
Wymagania ogólne wg SST pkt 2,
Do wykonania robót należy użyć następujące materiały:  Płyta warstwowa  dla scian zewnętrznych i płyta na strop
powinna mieć   rdzeń izolacyjny ze sztywnej bezfreonowej , samogasnacej , nieszkodliwej dla srodowiska  naturalnego i

warstwy ozonowej pianki poliizocyjanurowej  PIR 120 mm  i PIR 160 mm, ,  współczynnik przewodności cieplnej k=0,018
W/mk, odporność ogniowa NRO; EI15, izolacyjność akustyczna Rw=26 dB, ciężar 13,0 kg/m2 dla plyty o gr. 120 mm i 14,50
dla płyty o gr. 16 cm.   . Montaż w układzie pionowym do konstrukcji za pomocą łączników wg. zaleceń producenta.Płyta
powinna  mieć podwójny zamek  od strony zewnętrznej i wewnętrznej  zwiększający szczelność ogniową  i ułatwiajacy
montaż oraz frezowany  , labiryntowy styk rdzenia likwidujący  mostek termiczny . 
 Zastosowanie płyt powinno być zgodne z projektem technicznym uwzględniającym wymagania polskich norm, przepisów 
budowlanych oraz z postanowieniami AprobatyTechnicznej ITB. Stosując płyty warstwowe należy uwzględnić 
postanowienia zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 1/99, poz. 140), przy uwzględnieniu 
klasyfikacji ogniowej dla płyt warstwowych Obciążenia wiatrem oraz rozpiętości podpór w elementach ścian i przekryć 
dachowych nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych podanych przez producenta.

3.0. SPRZET
Wymagania ogólne wg SST.
Należy użyć sprzętu zalecanego przez producenta płyt.
Do cięcia płyt należy stosować pilarki drobno-zębne lub nożyce do blach. Stanowczo odradza się stosowania przecinarek 
ściernicowych, szlifierek kątowych lub innych urządzeń, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia wyrobu. Należy 
pamiętać, iż po przeprowadzonym montażu zaleca się oczyścić powierzchnię płyty z pyłu pianki i opiłek stalowych. 
Zanieczyszczenia te mogłyby bowiem doprowadzić do powstania korozji powłoki.
Ponadto zaleca się usunięcie folii ochronnej z płyt warstwowych przed upływem 14 dni od daty dostarczenia wyrobu.
4. TRANSPORT
Wymagania ogólne wg SST.

Materiały  powinny  być  przewożone  odpowiednim środkiem  transportu.Za  ewentualna  utratę  i  uszkodzenia  odpowiada
Wykonawca.Długość skrzyni  ładunkowej lub naczepy powinna zapewnić podparcie stosu płyt  na całej  długości  w celu
optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej,  aby ułożyć dwa stosy płyt  obok siebie, płyty warstwowe w czasie
transportu  musza  być  zabezpieczone  pasami  transportowymi,  przy  czym  naciąg  tych  pasów  nie  może  powodować
odkształcenia płyt  Rozładunek płyt  warstwowych może odbywać  się:  ręcznie,  za pomocą jednego lub  dwóch  wózków
widłowych, za pomocą dźwigu. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na to aby nie uszkodzić płyt.
Podłoże, na którym maja być ustawione stosy płyt warstwowych musi być równe i utwardzone. Płyty należy układać na 
podkładkach np. z krawędziaków drewnianych lub ze styropianu o wysokości nie mniejszej niż 250 mm, zachowując różnice
wysokości podkładów tak, aby tworzyły spadek wzdłuż bocznej krawędzi płyty. Uzyskane w ten sposób pochylenie płyt 
umożliwia odpływ wody z opadów atmosferycznych. Rozstaw
podkładów nie może być większy niż 1500 mm, natomiast poszczególne płyty należy układać na stos tylko wtedy, gdy 
pomiędzy płyty zostaną włożone przekładki ze styropianu w rozstawie nie większym niż 1500 mm. Składowanie płyt przez 
dłuższy czas na otwartej przestrzeni wymaga dokładnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym 
wiatrem.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne wg SST
Do montażu płyt i blach należy używać systemowych i zalecanych przez producenta blach łączników i przekładek. 
Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w trakcie przemieszczenia i montażu należy zamalować farba zaprawową. Roboty 
blacharskie z blachy stalowej powlekanej, można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od +5oC 
i przy prędkości wiatru poniżej 10m/s. Po przeprowadzonym montażu należy oczyścić powierzchnię płyty z pyłu pianki i 
opiłków stalowych, ponieważ zanieczyszczenia te mogłyby doprowadzić do powstania korozji powłoki.
Przed przystąpieniem do montażu wskazana jest weryfikacja konstrukcji nośnej  pod  względem dokładności wykonania  i
zgodności  z  projektem  obiektu.Płyty  warstwowe   są  mocowane  do  konstrukcji  stalowej  przy  pomocy  łączników
samowiercących.  Dzięki  nim zostaje  wyeliminowane wiercenie  wstępnego otworu  przelotowego  w płycie  i  konstrukcji.
Ponadto łączniki samowiercące zwiększają pewność mocowania oraz ograniczają liczbę używanych narzędzi. W przypadku
łączników  samowiercących  zawsze  korzysta  się  z  nowego  ostrza  wiercącego,  gdyż  łącznik  jest  przeznaczony  do
jednorazowego zastosowania, co ma wpływ na trwałość połączenia.



38

Do mocowania płyt warstwowych zaleca się stosowanie odpowiednich łączników w zależności od rodzaju konstrukcji nośnej
oraz grubości rdzenia płyty. Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubości nie przekraczającej 12 mm
zalecane  są  łączniki  samowiercące  z  hartowanej  stali  węglowej  ocynkowanej.  Wszystkie  łączniki  są  wyposażone  w
podkładkę z wulkanizowanym EPDM, co pozwala na wieloletni okres użytkowania z zachowaniem elastyczności elementu
uszczelniającego.W przypadku podłoża stalowego (grubość  > 12  mm) lub podłoża drewnianego - zaleca się specjalne
łączniki samogwintujące z odpowiednio ukształtowanym zarysem gwintu roboczego.Do wkręcania łączników należy używać
specjalistycznych elektronarzędzi.  Wkrętarki  powinny być wyposażone w odpowiednią głowicę do prowadzenia długich
łączników oraz w ogranicznik głębokości osadzania. Dzięki temu zostaje zapewniona poprawność prowadzonego montażu,
tzn. utrzymane położenie prostopadłe łącznika względem płyty, zminimalizowane ryzyko uszkodzenia powierzchni płyty oraz
zapewnienie szczelności mocowania. Dopuszcza się uniwersalne wkrętarki ze zwykłymi, krótkimi głowicami. Jednakże tego
typu narzędzia powinny być wyposażone w ogranicznik głębokości osadzania łączników. 
Po cięciu i wierceniu należy bardzo starannie usunąć wszystkie metalowe odpady i opiłki mogące spowodować odbarwienie
powierzchni okładziny. Uszczelnienie całej obudowy dokonuje się za pomocą odpowiednich taśm i pianek uszczelniających.
Wszystkie uszkodzenia lakieru blach okładzinowych powstałe w trakcie montażu należy zabezpieczyć farbą zaprawkową.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
 Wymagania ogólne wg SST  . Dopuszczalne   odchyłki wymiarowe:
Grubość płyty - 2mm Długość płyty - 10mm przy L>3m  Odchylenie od prostokątności 1mm/1m, max 5mm 
Wygięcie max 10mm
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie zgodności z projektem użytych materiałów,
- sprawdzenie sposobu montażu i ilości łącznikD,
- sprawdzenie szczelności pokryć i obłożeń,
- stan i wygląd wbudowanych elementów.
7. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania ogólne wg SST.
7.1. Odbiór częściowy na etapie przyjmowania płyt na budowę.
Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie:
- cechy zewnętrzne: kształt, konstrukcja, wymiary płyt
- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawędzi płyty, brak połączenia okładziny z rdzeniem
7.2. Odbiór robót pokrywczych
Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie:
- jakości zastosowanych materiałów,
 Niezbędnymi dokumentami przy odbiorze są: dokumenty jakości wbudowanych materiałów, protokoły odbiorów.
 Odbioru dokonać po zakończeniu robót i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z zamówieniem.
Protokłół odbioru zawiera
- ocenę wyników,
- wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

8.0. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane PN-61/B-10245 Roboty 
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Karty techniczne użytych materiałów.
Instrukcje montażu producenta użytych materiałów.
Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego 
w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie.
Właściwości
Materiał: PN-EN 10169:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoka organiczna naniesiona w sposób ciągły.
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 C.   ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI  BUDOWLANYCH 
 C.1.  ROBOTY IZOLACYJNE (Kod CPV 45320000-6)

 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem    niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zabezpieczeniem przeciwwilgociowym   fundamentów oraz ścian  fundamentowych  
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z wykonaniem ;
-  przeciwwodnych i przeciwwilgociowych   ,  izolacji pionowych i poziomych.
-  izolacja  podłogi na gruncie.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach
informacyjnych producentów proponowanych materiałów
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY.
2.1.  Podkładowa  asfaltowa emulsja anionowa  do wykonywania na zimno warstw gruntujących i podkładowych 
zabezpieczeń przeciwwilgociowych fundamentów .
Zabezpiecza betony przed korozją i wilgocią. Bezpieczna w kontakcie ze styropianem. Wodna emulsja asfaltowa łatwa i 
szybka w stosowaniu (gotowa do użycia, wystarczy tylko wymieszać), do stosowania na suche i wilgotne podłoże. Posiada 
dobrą przyczepność, po rozcieńczeniu ma doskonałe właściwości penetrujące w głąb wszelkie podłoża mineralne, 
tiksotropowa, bezrozpuszczalnikowa, zwiększa przyczepność podłoży do właściwych izolacji. Po związaniu odporna na 
działanie czynników atmosferycznych i substancji agresywnych zawartych w ziemi.
2.1. Folia kubełkowa  wykonana, z polietylenu wysokiej gęstości o wysokości kubełka 8 mm o grubości 0,500 mm i 
gramaturze 550g/mkw .
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem.
Roztwór asfaltowy - gruntujący, lepik
Roztwory asfaltowe są sklasyfikowane jako materiały niebezpieczne klasy 3  (ciekły ,za palny) i powinny być przewożone w 
warunkach określonych przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ADR. Roztwory pakowane w 
opakowania o wadze mniejszej niż 450 kg. nie podlegają przepisom ADR. Materiały należy ładować w środkach transportu 
w pozycji stojącej, w ilości warstw określonej przez producen6ta tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczoną przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE  ROBÓT.
Izolacje przeciwwilgociowe 
Roboty związane z układaniem warstw izolacyjnych powinny być prowadzone w okresie utrzymującej się słonecznej 
pogody, w temperaturze nie niższej niż + 10°C. Prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną brygadę roboczą, 
przy zapewnionym stałym nadzorze technicznym.
Podłoże na którym ma być wykonana aplikacja roztworu asfaltowego musi być  czyste, wolne od luźnych frakcji i pyłów, 
kurzu, oleju i innych zanieczyszczeń.  Przed użyciem roztworu, należy dokładnie go wymieszać. Podkładowy roztwór 
asfaltowy nakłada się na powierzchnie betonowe w jednej cienkiej warstwie,  przez smarowanie szczotką dekarską, 
rolkowanie futrzanym wałkiem malarskim malowanie   pędzlem   z   twardym   włosiem   lub   natryskiem   po   rozcieńczeniu
benzyną lakową, dbając o to, żeby nie powstały zastoiska.
UWAGA
Podczas  pracy z roztworem asfaltowym  należy zachować szczególne środki ostrożności:
- należy unikać kontaktu preparatu ze skórą i oczami
- należy unikać wdychania oparów podczas pracy z materiałami
- podczas pracy usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu
- podczas pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne.
Montaż folii kubełkowej  Powierzchnia podłoża powinna być mocna, równa i całkowicie sucha. Prześwit pomiędzy 
powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o dł. 2 m nie może być większy niż 10 mm. Wszelkie nierówności należy wyrównać 
zaprawą cementowo-wapienną. Montaż folii kubełkowej jest możliwy po min. 7 dniach od dnia wykonania wyrównania.
Folię mocuje się do podłoża gwoździami lub kołkami z podkładkami uszczelniającymi w ilości min. 5 szt./m2. 
W niektórych przypadkach wystarczy samo zasypywanie przy użyciu tymczasowych podpór podtrzymujących folię w trakcie 
obsypywania. Po zasypaniu wykopu wystający brzeg folii może być ucięty do poziomu podmurówki lub gruntu.
Miejscami mocowania folii są strefy ich wytłoczeń  (punkty przylegające do ściany). Folię należy łączyć na zakład. W 
zastosowaniach pionowych zakłady połączeń bocznych muszą obejmować 3-5 rzędów stożków (10-15cm), a połączeń góra
– dół: 2-4 rzędy. Mniejsze zakłady można stosować, jeśli miejsca łączeń uszczelnione są dodatkowo klejem butylowym 
bądź podobnymi materiałami odpornymi na wilgoć.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych, badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - płyty 
styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót.
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową dla folii budowlanej jest m2 użytego materiału Jednostką obmiarową dla roztworu asfaltowych jest 
m2 użytego materiału Jednostką obmiarową dla płyt styropianowych i wełny mineralnej jest m2 użytego materiału
8. ODBIÓR    ROBÓT.
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 
robót :
- Zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- Prawidłowości przygotowania podłoży,
- Jakości (wyglądu) powierzchni
- Prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami .
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w 
trakcie ich wykonywania. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć
 z dokładności do 1 mm
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z SST .Podstawą dokonania oceny ilości i jakości 
robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inżyniera,
- atesty użytych materiałów budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- przygotowania podłoża dla wykonania powłok,
- zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok.
8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 
dokumenty:
-  wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
-  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność   ryczałtową   robót   dokonuje   się   na   podstawie   obmiaru   i   odbioru wykonanych robót.
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN - 90/B - 04815 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
PN - 83/C - 89091   Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie
PN   -   EN   ISO   527   -   3:1998   Tworzywa   sztuczne.   Oznaczanie   właściwości
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt.
PN - 83/N - 03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
Z U AT - 15/ IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych
PN   -   EN   1767:2002(U)   Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i   napraw   konstrukcji
betonowych - Metody badań - Analiza w podczerwieni
PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczenie czasu wypływu za pomocą
kubków wypływowych
PN - B - 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN - B 24620:1998/Az1 :2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1)
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D. ROBOTY   WYKOŃCZENIOWE W  ZAKRESIE  OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
   
D.1.  POKRYWANIE PODŁÓG    I  ŚCIAN    (Kod CPV 45430000-0 ) 
1.   WSTĘP. 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania   i   odbioru   robót,  
związanych  z  ułożeniem płytek   ceramicznych na ścianach   i  gresowych na podłogach 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
Pokrycie podłóg wewnątrz budynku  płytkami  (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych,
Pokrycie ścian wewnętrznych płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 
okładanych elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych 
fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 
wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót wykładzinowych i okładzinowych
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią :
-  projekt    budowlany,    opracowany    zgodnie    z    rozporządzeniem    Ministra  Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, póz. 1133),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ,
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29), aprobaty   techniczne,   certyfikaty   lub   deklaracje   zgodności   świadczące o 
dopuszczeniu   do   obrotu   i   powszechnego   lub jednostkowego  stosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z 
późniejszymi zmianami), 
- protokóły    odbiorów    częściowych,    końcowych    i    robót    zanikających, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzględniać:
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,
- lokalizację i warunki użytkowania,
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.
Przez dokumentację  powykonawczą robót wykładzinowych  i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy 
Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację   robót   z   naniesionymi   zmianami   w   stosunku    do    projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej,  dokonanymi  podczas wykonywania robót.

2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć:
- Aprobaty   Techniczne   lub   być   produkowane   zgodnie   z   obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
Na    opakowaniach    powinien    znajdować    się    termin    przydatności    do stosowania.
Sposób    transportu    i    składowania  powinien  być zgodny  z   warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.
Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie

Płytki  kamionkowe GRES 

Wyroby  terakotowe  -  Gres 
 a/  Właściwości płytek gresowych 
- barwa  wg. wzorca producenta i uzgodnienia z Zamawiającym.
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej  niż 2,5%
- wytrzymałość na zginanie  nie mniejsza niż 25,0MPa
- ścieralność nie więcej niż 1,5mm
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
- kwasoodporność nie mniej niż 98%
- ługoodporność  nie mniej niż 90%
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe :
   długość i szerokość ±1,5mm ; grubość ±0,50mm  ; krzywizna 1,0mm
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b/  Wymagania dodatkowe  :
- twardość wg. skali  Mahra  8
- ścieralność   V klasa ścieralności 
- antypoślizgowe R 9

c/   Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje   klejące   do   mocowania   płytek   ceramicznych   muszą   spełniać wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie  ww.   materiały   muszą   mieć  własności  techniczne  określone   przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować  należy wodę  odpowiadającą  
wymaganiom   normy  PN-88/B-32250  „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych 
może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
d/ Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 
klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
- przygotowania kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.
e  / Pakowanie :  
Płytki  powinny być pakowane w pudłach  tekturowych zawierające ok. 1 m2

Na opakowaniu umieszcza się  : nazwę i adres producenta  , nazwę wyrobu , liczbę  sztuk w opakowaniu  , znak kontroli 
jakości  , znaki ostrzegawcze  dotyczące    wyrobów  łatwo tłukących się  oraz napis „Wyrób dopuszczony  do stosowania w 
budownictwie  Świdectwem ITB nr ....”                                  
f/ Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje   klejące   do   mocowania   płytek   ceramicznych   muszą   spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
Materiały pomocnicze
g/ Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
środki ochrony płytek i spoin,
środki do usuwania zanieczyszczeń,
środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie  ww.   materiały   muszą   mieć  własności  techniczne  określone   przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
h  / Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować  należy wodę  odpowiadającą 
wymaganiom   normy  PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może
być stosowana wodociągowa woda pitna.
i/ Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża ;szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych ; narzędzia lub 
urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących ; łaty do sprawdzania równości powierzchni ;poziomnice,
mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących ;pace 
gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania ; gąbki do mycia i czyszczenia,
wkładki (krzyżyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać 
do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE   ROBÓT
5.1  Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
- wszystkie  roboty stanu  surowego łącznie z wykonaniem  podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to 
instalacji podpodłogowych),wszystkie bruzdy,     kanały i przebicia  naprawiane i wykończone tynkiem  lub masami 
naprawczymi
Przystąpienie   do   robót   wykładzinowych    powinno   nastąpić   po   okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby.
PŁYTKI CERAMICZNE
Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy c15/20(/B-20) i grubości minimum 50 mm. Podkłady 
z zaprawy cementowej  powinny  mieć wytrzymałość  na  ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
- podkłady związane z podłożem - 25 mm
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia  podkładu  powinna  być zatarta  na  ostro,  bez raków,  pęknięć i ubytków,    czysta,    pozbawiona    resztek  
starych    wykładzin    i    odpylona.
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na 
zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa 
niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w 
miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 
wykładzin. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
 Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy 
samopoziomującej.
 Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według 
instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.
Wykonanie wykładzin płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania  płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny 
być rozmieszczone symetrycznie a skrajne    powinny   mieć   jednakową   szerokość   większą   niż   połowa    płytki.
Szczególnie   starannego    rozplanowania    wymaga    wykładzina    zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja 
(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie   płytek  rozpoczyna  się  od   najbardziej  eksponowanego   narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycję    klejąca    nakłada    się    na    podłoże   gładką    krawędzią   pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°.
Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie i  pokrywać całą powierzchnię   podłoża.   Wielkość   zębów   
pacy   zależy   od   wielkości   płytek.
Prawidłowo   dobrane   wielkość   zębów   t   konsystencja   kompozycji   klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości
płytek:
50x50 mm      -        3 mm
100x100 mm    -        4 mm
150x150 mm    -        6 mm
200 x 200 mm -        6 mm
250 x 250 mm -        8 mm
300x300 mm    -        10 mm
400x400 mm    -        12 mm.
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Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny 
w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą 
płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość
spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". 
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to 
osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości 
spoin przy płytkach o długości boku:
do 100 mm     -   około 2 mm
od 100 do 200 mm -   około 3 mm
Przed     przystąpieniem     do    zasadniczych     robót    wykładzinowych     należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować
- od 200 do 600 mm- około 4 mm powyżej 600 mm     -   około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe.
W   trakcie    układania    płytek    należy   także    mocować    listwy   dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać   dokumentacja   projektowa.   Dla 
cokołów   wykonywanych   z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą 
gumową.
Zaprawę należy dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi   
płytek.   Nadmiar zaprawy zbiera  się z powierzchni  płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie    brudzi    trwale    powierzchni    płytek.
Szczególnie    dotyczy    to    płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla   podniesienia   jakości   
wykładziny   i   zwiększenia   odporności   na   czynniki zewnętrzne   po   stwardnieniu   spoiny   mogą   być   powleczone   
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.
ki.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin  badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie    materiały   -    płytki,    kompozycje    klejące,   jak   również   materiały pomocnicze   muszą  spełniać  
wymagania   odpowiednich   norm   lub  aprobat technicznych   oraz   odpowiadać   parametrom   określonym   w   
dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację     zgodności     stwierdzająca     
zgodność    własności     technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do  wykonywania   robót  wykładzinowych   i 
okładzinowych.  
 Zakres  czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie   wizualne   wyglądu   powierzchni   podkładu   pod   względem wymaganej       szorstkości,   występowania   
ubytków   i   porowatości,   czystości 1 zawilgocenia,
- sprawdzenie   równości   podkładu,      które   przeprowadza   się   przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowq łatę,
- sprawdzenie  spadków  podkładu   pod  wykładziny   (posadzki)   za   pomocą 2 metrowej łaty i  poziomnicy;  pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 
szerokości i prostoliniowości
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. Jak wyżej ,  wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i 
ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót„.zanikających".
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6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 
wykładzin i okładzin a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją  projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
- prawidłowości  wykonania   krawędzi,   naroży,  styków z innymi  materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Zakres  czynności   kontrolnych   dotyczący wykładzin   podłóg  i  okładzin  ścian powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień   należy  sprawdzać  wizualnie   i   
porównać  z  wymaganiami   projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
- sprawdzenie   odchylenia   powierzchni   od   płaszczyzny   za   pomocą   łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do1
mm,
- sprawdzenie     prostoliniowości     spoin     za      pomocą     cienkiego     drutu naciągniętego   wzdłuż   spoin   na   całej   
ich   długości   (dla   spoin   wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian)  oraz pionu  (dla spoin pionowych okładzin 
ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie  związania   płytek z  podkładem   przez  lekkie  ich  opukiwanie drewnianym  młotkiem   (lub innym  
podobnym  narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,
- sprawdzenie   szerokości   spoin   i   ich   wypełnienia   za   pomocą   oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m2  grubość   warstwy   kompozycji   klejącej   pod   płytkami   (pomiar   dokonany w 
trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki   kontroli   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w niniejszym opracowaniu i opisane w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin 
6.4.1. Prawidłowo    wykonana    wykładzina    powinna    spełniać    następujące
wymagania:
- cała   powierzchnia  wykładziny  powinna   mieć jednakową  barwę zgodną z wzorcem    (nie   dotyczy   wykładzin    dla    
których    różnorodność    barw   jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być 
większe niż 3 mm na długości łaty nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą dospoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i 
trzeciego ,
- szczeliny   dylatacyjne   powinny   być   wypełnione   całkowicie   materiałem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w 
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów 
większe od 0,25 m2.
W   przypadku   rozbieżność   pomiędzy   dokumentacją   a   stanem   faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu  są  podłoża.  Odbiór 
podłóż musi  być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za   wykonane   prawidłowo   tj.   zgodnie   z
dokumentacją   SST   i   zezwolić   do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania  naprawy podłoża  poprzez np.szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest  niemożliwa   (szczególnie w  przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż)  oraz materiałów należy zapisać 
w dzienniku  budowy lub protokóle podpisanym  przez przedstawicieli inwestora   (inspektor nadzoru)  i wykonawcy 
(kierownik budowy).
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8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.
Odbioru     częściowego     robót     dokonuje     się     dla     zakresu     określonego
w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem   odbioru   częściowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje.
8.3.Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową Odbiór   ostateczny   dokonuje   komisja   powołana   przez   zamawiającego   na 
podstawie   przedłożonych   dokumentów,   wyników   badań   i   pomiarów   oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać
umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następujące dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentację powykonawczą
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
- protokóły odbioru podłoże,
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami,   przeprowadzić   badania
zgodnie   wytycznymi   podanymi   w niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 
6.4. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki   badań   i   pomiarów  są   pozytywne   i 
dostarczone   przez  wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę t przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań   nie zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości  wykładziny   lub   okładziny  
zamawiający   może  wyrazić  zgodę   na dokonanie    odbioru        końcowego   z   jednoczesnym    obniżeniem    wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności  lub  niezgodności wykonania  wykładzin  i  okładzin z zamówieniem.
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą 
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem 
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin  po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór   pogwarancyjny   jest   dokonywany   na   podstawie   oceny   wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót".
Pozytywny wynik odbioru  pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu  kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed    upływem    okresu    gwarancyjnego    zamawiający    powinien    zgłosić wykonawcy    wszystkie    zauważone    
wady    w    wykonanych    wykładzinach i okładzinach.
9.   PODSTAWA   PŁATNOŚCI
9.1 Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą za  wykonane  roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być 
dokonana według następujących sposób   w   rozliczenie   ryczałtowe,   gdy   podstawą   płatności   jest   ustalona w 
dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy.
Rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej   w   dokumentach   umownych   
ceny   jednostkowej   (z   kosztorysu)   i faktycznie wykonanej ilości robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może 
być dokonane jednorazowo po wykonaniu   pełnego  zakresu   robót   i   ich   końcowym   odbiorze   lub  etapami 
określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomiędzy   
zamawiającym    a    wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
- wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu z narzutami,
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych 
robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, 
pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy

PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchniwg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002    Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania.
PN-EN 13888:2003   Zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Definicje   i  wymagania techniczne.
PN-EN    12808-1:2000   Kleje   i   zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 
bazie żywic reaktywnych.
PN-EN)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  2:  oznaczenie odporności na ścieranie.
PN-EN   12808-3:2002(11)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  3:  oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie.
PN-EN   12808-4:2002(11)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  4:  oznaczenie skurczu.
PN-EN   12808-5:2002(U)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.   Cz.   5;   oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
PN-63/B-10145         Posadzki      z      płytek      kamionkowych       (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja       techniczna      wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych-Wymagania ogólne (kod   CPV 45000000-7), 
wydanie OWEOB Promocja – 2003r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
Warunki techniczne wy kowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.   12808-2:2002(11
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D.2.  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI  BUDOWLANEJ   (KOD CPV 45421000-4)

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót 
związanych z  montażem okien  z profili PCV   i    montażem  ościeżnic i skrzydeł drzwiowych  .
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem i montażem 
stolarki okiennej i drzwiowej .
W zakres robót przy wymianie stolarki  drzwiowej , wchodzą:
- zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną , 
- utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem ,
- korzystanie w trakcie robót z rusztowań ,
- mycie i czyszczenie  drzwi   i okien przed odbiorem ,
- trwałe wykończenie styków  drzwi i okien    ze ścianami, 
- transport poziomy i pionowy ,
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty wynikające z tytułu n/w obowiązków  , warunków realizacji i 
prowadzenia robót.
- utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym obiekcie , 
- koszty związane z transportem poziomym i pionowym ,
- utrudnienia wynikające z prowadzenia robót,
- organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,
- dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych ,
- obowiązek  ubezpieczenia się wykonawcy.
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami podanymi w ST O
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z  ST i 
poleceniami Inwestora .   

2.0.MATERIAŁY       
 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów : 
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane  o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom spełnienie wymagań podstawowych  , 
określonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  - dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania  w 
budownictwie  , a także że powinny być zgodne  z wymaganiami  określonymi  w specyfikacji technicznej . 
Wykonawca robót powinien przedstawić  Zamawiającemu szczegółowe informacje  o źródle
 produkcji  , zakupu materiałów  i wyrobów budowlanych  przewidywanych do realizacji robót  - właściwie 
oznaczonych  , posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności , deklarację zgodności z 
Polską Normą  , a także inne prawne określone dokumenty.
Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót  przechowywać dokumenty  stanowiące podstawę  ich 
wykonania  a także oświadczenia  dotyczące wyrobów budowlanych  jednostkowo zastosowanych w  trakcie 
wykonywania robót.
Mogą być stosowane wyroby producentów  krajowych i zagranicznych  posiadające  aprobaty techniczne  wydane 
przez  odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska  przed zastosowaniem wyrobu  akceptację 
Zamawiającego. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów  konieczna jest akceptacja  Zamawiającego .

Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym  sposób i termin  przekazania informacji   o przewidywanym  użyciu 
podstawowych materiałów  oraz o aprobatach technicznych  lub certyfikatach  zgodności.  Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm 
(PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne . Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 
Inwestora.
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z przyjętymi w ST.
Wszystkie materiały muszą być w pierwszej  klasie jakości. Odstępstwa są niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodności  stosowania materiałów budowlanych zgodnie z  ustawą,  wykonawca

winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora.

  
2.1.     Okna  z profili PCV z nawiewnikami
Stolarka okienna  z profili  PCV powinna  posiadać następujące dane techniczne:
- profil   z nieplastyfikowanego  PCV zakwalifikowanego do  materiałów  niezapalnych , wewnątrz ram i skrzydeł  
wzmocnienia z kształtownika stalowego  o grubości co najmniej 1,5mm ,  uszczelki  , okucia obwiedniowe , kolor jasny
-  okna powinny  spełniać warunek  , wymagany współczynnik przenikania ciepła  U = 0,9 W/(m²K   lub mniejszy .
- współczynnik izolacyjności akustycznej okna o minimum Rw = 31dB
- funkcje – skrzydła uchylno – rozwierne i uchylne,
- wyroby powinny mieć wysoko elastyczną uszczelkę  z mikrogumy o profilu pełnym  i zamkniętym , która  powinna 
zapewnić  po zamknięciu  odpowiednią szczelność  i redukcję hałasu a jednocześnie  zapobiegać wnikaniu do 
pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pyłków , dźwięków  i zapachów .
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- Uszczelki powinny być dobrane  kolorem do koloru okna  czy drzwi.
- kolor biały ,
- blokada błędnego położenia klamki ,
- infiltracja zgodnie z normą  ( nawiewniki higrosterowane  ).
- montaż okien na dyble rozporowe  z wypełnieniem połączeń pianką montażową. 
2.2.    Regulator nawiewu  ( nawiewnik)  ,
Nawiewnik ciśnieniowe  dwustrumieniowy. Kolor dostosowany do koloru okna . 
Przepływ powietrza  min.28 m³/h. 
Zestaw nawiewnik + łącznik + okap ciśnieniowy  
Nawiewniki  wyposażone w ręczną blokadę przepływu powietrza. 
Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza
2.3   Pianka poliuretanowa        
Jednoskładnikowa  - do uszczelniania stolarki    po  wbudowaniu .
2.4.  Silikon  - do uszczelniania stolarki od zewnątrz – dostępny w handlu .
2.5.   Stolarka drzwiowa 
Drzwi wewnętrzne drewnopochodne  płytowe  , w kolorze złoty dąb lub uzgodnionym z inwestorem , osadzone na  
ościeżnicach  stalowych  . 
Zgodnie z zestawieniem stolarki zamieszczonym w projekcie, wskazane przez projektanta drzwi wyposażone powinny
być w kratki wentylacyjne lub otwory  znajdujące się w dolnej części skrzydła drzwiowego  .
Dokładność wykonania otworów dla stolarki drzwiowej +10 mm.
Wykonawca   przystępujący   do   wykonania   robót   powinien   zaopatrzyć   się w następujące materiały budowlane:
o      pianka montażowa,
o      silikon,
o      śruby mocujące,
o      folia,
o      taśma malarska
Składowanie materiałów powinno się odbywać w budynku , w którym przewiduje się montaż stolarki.
W przypadku wymiany stolarki materiał można składować w dowolnych, zamkniętych   w pomieszczeniach 
magazynowych. W pomieszczeniu nie może występować nadmierna wilgoć.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA POMIARÓW 
OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO GABARYTÓW   OTWORU.

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.  
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki drzwiowej należy przewidzieć zastosowanie następującego 
sprzętu:
o    śrubokręt,
o    poziomnica,
o    kliny drewniane,
o    wiertarka,
o    klucz płaski do śrub,
o    nożyk,
o    pistolet do wyciskania silikonu,
o    szpachelka,
o    packę

4. TRANSPORT 
Transport  materiałów z rozbiórki  należy przeprowadzić  w uzgodnieniu z  przedstawicielem  Inwestora w sposób 
bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora  do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram  robót  
uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą  wykonywane roboty budowlane. Przed rozpoczęciem robót  
Wykonawca dostarczy kompletną aprobatę techniczna  na oferowany system okienny . Stanie się on oprócz instrukcji 
montażu podstawowym  dokumentem odbioru robót.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca 
( strefy)  montażu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.

  Ogólne zasady wykonania robót : 
5.1. Instalowanie stolarki okiennej 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową , wymaganiami 
specyfikacji technicznej ,  oraz poleceniami Zamawiającego .
1/. Polecenia  przedstawiciela Zamawiającego  muszą  być wykonywane w wyznaczonym czasie , pod groźbą 
zatrzymania robot.
2/. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność  wykonania ościeża i  ewentualnie stan powierzchni 
węgarków , do których ma przylegać ościeżnica a  w przypadku występujących wad  w wykonaniu ościeża  lub 
zabrudzenia  powierzchni ościeża  , ościeże należy naprawić i oczyścić .
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3/.Usytuowanie progu  drewnianego  względem płaszczyzny węgarków  powinno po ustawieniu  na nim okna , 
zapewnić prawidłowe jego przyleganie  do węgarków .Płaszczyzny węgarków i progu  wykazujące wyłamania  i 
krzywizny  należy naprawić  przed osadzeniem okna  w ścianie .
 4/.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 
 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu.
a/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba punktów zamocowania 
 4 szt.  
Rozmieszczenie punktów zamocowania :
- w nadprożu i progu   nie mocuje się 
- na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. od progu 
b/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości   do 150 -200 cm   liczba punktów 
zamocowania  6 szt.  
Rozmieszczenie punktów zamocowania :
- w nadprożu i progu  - po 1 punkcie  w nadprożu i progu w ½ szerokości okna 
- na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. 
od progu .
c/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości powyżej 200 cm   liczba punktów 
zamocowania  8 szt. .
 Rozmieszczenie punktów zamocowania :
- w nadprożu i progu  - po 2 punkty  w nadprożu i progu rozmieszczone symetrycznie w odległościach  od pionowej  
krawędzi ościeża  , równej 1/3 szerokości okna  
 - na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. od progu 
d/ przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba punktów 
zamocowania  4 szt.  .
  Rozmieszczenie punktów zamocowania :
  -  w nadprożu i progu   nie mocuje się 
  - na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :  w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm 
od dolnej   części ościeża .
 e/ Przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości 
 do 150 -200 cm   liczba punktów zamocowania  8 szt.  
    Rozmieszczenie punktów zamocowania :
    - w nadprożu i progu  - po 1 punkcie  w nadprożu i progu w ½ szerokości okna 
    -  na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½   wysokości ;  w odległości 33
cm od dolnej   części ościeża .
f/ przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości 
  powyżej 200 cm   liczba punktów zamocowania  10 szt. 
   Rozmieszczenie punktów zamocowania :
   - w nadprożu i progu  - po 2 punkty  w nadprożu i progu rozmieszczone symetrycznie w odległościach  od pionowej  
krawędzi ościeża  , równej 1/3 szerokości okna  
   - na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproża  ; 
   w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej    części ościeża .
5/. Odległość punktów zamocowania  i wymiary  otworów mierzymy od krawędzi  przecięcia się  płaszczyzny węgarka
z płaszczyzną ościeża.
6/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 
- W sprawdzone i przygotowane  ościeże tj. o naprawionych uszkodzeniach  i nierównościach  oraz oczyszczonych  z 
pyłu  powierzchniach   należy wstawić stolarkę okienną  na podkładkach lub listwach.
- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie  oraz dokonać pomiaru przekątnych . Dopuszczalne  
odchylenie od pionu  i poziomu nie powinno być większe  niż 2 mm na 1 m wysokości okna , jednak nie więcej   niż 3 
mm na  całej długości  elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej  nie może być większe 
niż 2 mm . Różnice wymiarów  przekątnych nie  powinny  być większe niż 2 mm przy długości przekątnej  do 1 m , 
3mm – do 2 m , 4mm – powyżej 2 m długości przekątnej.
- Po ustawieniu okna , drzwi  należy sprawdzić sprawność  działania skrzydeł  przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła 
powinny rozwierać się swobodnie  , a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać  skrzydła do 
ościeżnicy.
- Zamocowania ościeżnic należy dokonać  za pomocą łączników typu zaczepów  , gwintowanych haków do ościeżnic 
, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu , kotew Z , tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za 
pomocą  gwoździ  do ościeża jest  zabronione.
- W murach grubych  , odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy  nie powinny być większe niż 75 cm  , a 
maksymalne odległości od naroży  ościeżnicy – nie większe niż 30 cm
7/. Po wykonaniu montażu , uszczelnień , uzupełnieniem tynków Wykonawca obowiązany będzie do estetycznego  i 
trwałego wykończenia styków okien ze ścianami i parapetami . 
Dopuszczone wykończenie styków w sposób tradycyjny – masa spoinowa , szpachlówka i malowanie 
a styki z parapetem zewnętrznym należy uszczelnić silikonem .
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót , jakość materiałów i elementów  oraz  zapewnienie 

odpowiedniego  system kontroli materiałów i robót.
 Zamawiający  jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania  i badania   materiałów  u źródła ich wytwarzania  ,
a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc  w tych czynnościach . Na zlecenie Zamawiającego   Wykonawca 
będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów  , które budzą  wątpliwości co do jakości , o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku  stwierdzenia  niezgodności  z normami lub 
aprobatą   techniczną .  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych na zlecenie  Inwestora  
będą odpowiednio opisane  i oznakowane  , w sposób przez niego zaakceptowany. 

Odbiór robót.
o      Drzwi i okna powinny się lekko otwierać i zamykać.
o      Rozwierane drzwi nie mogą ocierać się w żadnym miejscu.
o      Zamknięte skrzydła drzwiowe i okna  powinny dobrze przylegać do ościeżnicy.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna lub drzwi . Do obliczenia 
ilości obmiarowej przyjmuje się ilość okien lub drzwi   wg dokumentacji przetargowej . 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Do odbioru końcowego wykonawca uporządkuje  oraz usunie ewentualne negatywne skutki prowadzonych 
robót .Odbiór robót zostanie przeprowadzony w trybie  i zgodnie  z warunkami określonymi  w umowie o wykonanie 
robót budowlanych  i  SST – część ogólna .
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, 
- pionowość i spoziomowanie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod względem cieplnym i 
przenikania wody opadowej
- stan i wygląd   wykończenia   wbudowanych    elementów   na   zgodność z dokumentacją i
prawidłowość działania części ruchomych elementu,
- szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  będą określone w umowie o wykonanie zadania 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Projekt  budowlany  BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  w Ryłowicach 
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D.4. INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH       (kod CPV 45421160-3)

1.   WSTĘP
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są  wymagania   dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem ślusarki drzwiowej  .
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.
1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Zakres  robót  obejmuje  montaż zewnętrznej  i wewnętrznej ślusarki  drzwiowej aluminiowej  i 
montaż wewnętrznych drzwi stalowych ognioodpornych.
1.5 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia    projektowe   -   ustalenia    podane   w   dokumentacji   projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca    robót jest    odpowiedzialny   za jakość    ich    wykonania    oraz za   zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2 .MATERIAŁY
Ślusarka drzwiowa zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna montowana jako systemowa . Dla ślusarki wewnętrznej 
nie przewiduje się wymagań związanych z izolacyjnością cieplną. 
Dla ślusarski zewnętrznej i wewnętrznej  projektuje się profile ciepłe i   szyby bezpieczne ,  o współczynniku 
przenikania U = 1,1 [W/(m2*K)]. 
Ślusarkę zewnętrzną bez wymogów przeciwpożarowych wykonać jako systemową. 
Dokładność wykonania otworów dla stolarki drzwiowej +10 mm.
Ponadto należy zachować  cechy profili co najmniej :

� uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej wg DIN7715E2.
� złączki narożne , wkręty ,śruby , podkładki –z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej,
� okucia tylko renomowanych firm  ,

Ślusarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna  powinna być wykonana  wg systemu (aluminium ciepłe) lub 
równoważnego  z zastosowaniem   przekładki termicznej  z prawidłowym  odwodnieniem konstrukcji  .
W drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych zastosować szyby bezpieczne ,   jak wykazano w przedmiarze robót.
Składowanie materiałów powinno się odbywać w budynku  , w którym przewiduje się montaż stolarki. 
Ślusarkę   można składować  w dowolnych, zamkniętych   w pomieszczeniach magazynowych. 
W pomieszczeniu nie może występować nadmierna wilgoć.
Zapewnienie jakości
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie 
właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości 
stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu 
niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 
jakość wykonanych robót.
PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA POMIARÓW 
OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR ŚLUSARKI DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW W PROJEKCIE
 3 .SPRZĘT.
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki/ślusarki drzwiowej należy przewidzieć zastosowanie 
następującego sprzętu:
o    śrubokręt,
o    poziomnica,
o    kliny drewniane,
o    wiertarka,
o    klucz płaski do śrub,
o    nożyk,
o    pistolet do wyciskania silikonu,
o    szpachelka,
0 paca
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4 .TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1 Instalowanie ślusarki 
Podłoże. Przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia. Powierzchnie 
ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich   drobin.   
 Najlepszy  do  tej  czynności   będzie   płaski,  szeroki  pędzel o sztywnym i ostrym włosiu. Do poprawnie 
przygotowanej ościeżnicy najlepiej przylgnie, wprowadzany później, materiał uszczelniający.
Drzwi   metalowe   powinny   być   osadzone   w   otworze   za   pomocą   kołków rozporowych lub za pomocą kotew 
metalowych. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich odstępy od progu i nad proza nie były 
większe niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.
Ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. 
Przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu 
nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania.
Słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję równoległą. 
Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się
z osią otworu drzwiowego.
Ościeżnice    w    trakcie    osadzania     powinny    być    zabezpieczone    przed odkształceniami   pod   wpływem    
bocznego   nacisku    poprzez   odpowiednie rozparcie.
Za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie kąty 
wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni. Ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z 
góry, z dołu oraz po bokach. Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy.
Ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami.  Na  każdym słupie muszą być co 
najmniej dwa, jeden u podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. 
Głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości
kołka rozporowego. Na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem o średnicy równiej szerokości 
kołnierza koła. W jej głębokości musi się schować ten kołnierz i łeb wkrętu. Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, 
aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy
Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć 
wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała.
Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina się ostrym nożem.  Po 4-5 dniach  można zawiesić  na zawiasach  skrzydło 
drzwi. Wtedy można również wybić wszystkie kliny, a zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem lub szpachlówką. 
Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania klamek i samozamykaczy.
6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Odbiór robót.
-  Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać.
-  Rozwierane drzwi nie mogą ocierać się w żadnym miejscu.
-  Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową dla ślusarki są m2.
8 .ODBIÓR ROBÓT
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania rozmieszczenie miejsc zamocowania i 
sposób osadzenia elementów uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod 
względem cieplnym i przenikania wody opadowej stan    i   wygląd   wykończenia   wbudowanych    elementów   na   
zgodność z dokumentacją prawidłowość działania części ruchomych elementu, szczelność wbudowanego elementu 
na infiltrację powietrz i przenikanie wody
opadowej przez element.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie dla wszystkich   robót - Zgodnie z umową  zawartą z Wykonawcą. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-B-05000:1 996.  Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
10.2 Pozostałe dokumenty
 Certyfikaty dopuszczające do obroty materiałami w budownictwie
Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementów
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca1998 r.   w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  znakowania  wyrobów  dopuszczanych   do  obrotu   i   
powszechnego    stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728).
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D.5.   ROBOTY MALARSKIE   (Kod CPV 45442100-8) 

  1.   WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z 
malowaniem  konstrukcji stalowej .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:
wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), zewnętrznego  (wystawionego  na  bezpośrednie działanie    czynników 
atmosferycznych),    obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów 
oraz ich odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów 
budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych 
indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5 Określenia podstawowe
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka  malarska - stwardniała warstwa  farby,  lakieru  lub emalii nałożona i rozprowadzona    na    podłożu,   
decydująca   o   właściwościach    użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu -barwnika i
różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po 
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment -  naturalna  lub sztuczna  substancja  barwna  bądź barwiąca,  która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina  pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników     w     spoiwie     
żywicznym,     rozcieńczanym     rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową terpentyną itp.).
Farba   i   emalie   na   spoiwach  żywicznych   rozcieńczalne  wodą   -   zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie
żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,    szkła    wodnego    itp.),    
pigmentów,    wypełniaczy    oraz   środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej 
żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),   pigmentów,   wypełniaczy   oraz   środków   pomocniczych;   
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  normą europejską 
wprowadzoną do zbioru   Polskich   Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego   Unii   Europejskiej  lub   Europejskiego  Obszaru   Gospodarczego, uznaną przez Komisję  
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
albo
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu  
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską albo
oznakowanie   znakiem   budowlanym,   co   oznacza   że   są   to   wyroby   nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany", termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.1 Rodzaje materiałów
 Farba antykorozyjna  chlorokauczukowa    - uzgodniona z inwestorem . 
 Farba –nawierzchniowa chlorokauczukowa    charakteryzuje się   wysoką elastycznością oraz odpornością na 
czynniki mechaniczne i atmosferyczne , jest odporna na wysokie temperatury  .
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2.1.2.Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich :
- rozcieńczalniki, w tym: woda,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.1.3.Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz nakładaniu powłok
z farb wodorozcieńczalnych należy wykorzystywać wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
3 . SPRZĘT I NARZĘDZIA
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć   przewożone   materiały   w   sposób   wykluczający   uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach 
można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby   lakierowe   należy   pakować,   składować   i   transportować   
zgodnie z wymaganiami     normy     PN-89/C-81400     „Wyroby     lakierowe.     Pakowanie, przechowywanie i 
transport".
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich

Na nic zdadzą się dobre jakościowo produkty, jeśli zapomnimy o właściwym przygotowaniu powierzchni do 
malowania. Kluczowe jest dokładne oczyszczenie podłoża, szczególnie, jeśli widać już na nim pierwsze ślady korozji. 
Luźną rdzę usuwamy za pomocą gruboziarnistego papieru ściernego lub szpachelki budowlanej.  Oprócz tego 
odtłuszczamy powierzchnię oraz zmywamy z niej plamy, zacieki, plamy z olejów czy naloty organiczne. Po całkowitym
wyschnięciu matowimy podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym – zwiększymy w ten sposób przyczepność 
nowej powłoki malarskiej 
Przygotowanie powierzchni zazwyczaj polega na jej oczyszczeniu poprzez mycie alkaliczne, mycie rozpuszczalnikami
lub mycie emulsjami. Sposobów aplikacji farb również jest kilka, np. malowanie wałkiem, malowanie pędzlem czy też 
malowanie natryskiem. W przypadku dużych konstrukcji stalowych najczęściej stosowane jest malowanie natryskiem. 
5.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu 
oraz odkurzone i odtłuszczone. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich .
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych    (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury
poniżej 0°C,
- w   temperaturze   nie  wyższej   niż  25°C,  z  dodatkowym   zastrzeżeniem,   by temperatura    podłoża    nie    
przewyższyła    20°C    (np.   w   miejscach    bardzo nasłonecznionych).
W  przypadku wystąpienia  opadów w trakcie  prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 
wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 
odpowiednich wartości.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 
80%.
Przy wykonywaniu   prac   malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych   należy zapewnić odpowiednią wentylację.
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić   z   daleka   od   otwartych  
źródeł   ognia,   narzędzi   oraz   silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy,   które   w   czasie   robót   malarskich   mogą   ulec   uszkodzeniu   lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki,  agregaty malarskie),
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne   roboty   malarskie   można   rozpocząć,   kiedy   podłoża   spełniają wymagania podane w ST.  Prace 
malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed   przystąpieniem   do   robót   malarskich   należy   przeprowadzić   badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.1.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania i sprawdzeniu :
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd
- powierzchni   z   uwzględnieniem   wymagań    normy    PN-70/B-10100,   czystość powierzchni,   wykonanie   
napraw   i   uzupełnień,   zabezpieczenie   elementów metalowych, wilgotność tynku,
- płyt gipsowo-karto nowych  i włóknisto -  mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
- elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  
 Równość    powierzchni    tynków    należy    sprawdzać    metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez   przetarcie   powierzchni  suchą  
czystą  ręką.   W   przypadku   powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność   
podłoży   należy  oceniać   przy   użyciu   odpowiednich   przyrządów.
W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 
Wyniki   badań   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w   ST odnotowane   w   formie   protokołu 
kontroli,   wpisane   do   dziennika   budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.1.2. Badania materiałów
Farby    i    środki    gruntujące    użyte    do    malowania    powinny    odpowiadać odpowiednim normom.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego    lub    jednostkowego   
zastosowania    wyrobów    używanych w robotach malarskich,
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę.
 Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a)w przypadku farb ciekłych:
- skoagulowane spoiwo,
- nie  roztarte pigmenty,
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- ślady pieśni,
- zbrylenie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny.
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Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową ST i instrukcjami producentów farb.
Badania   te   w   szczególności   powinny   dotyczyć   sprawdzenia   technologii wykonywanych robót w zakresie 
gruntowania  podłoży i nakładania  powłok malarskich 
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
- zgodności z   dokumentacją   projektową   SST i   wprowadzonymi   zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i
w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach 
od zakończenia ich wykonywania.
Badania   techniczne   należy   przeprowadzać   w   temperaturze   powietrza   co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego   -   wizualnie,   okiem    nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości
około 0,5 m .

b)sprawdzenie   zgodności   barwy   i   połysku   -   przez   porównanie   w   świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c)sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie -  przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie   jej   powierzchni   
wełnianą   lub   bawełnianą   szmatką   w   kolorze   kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie,  jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki:
a/na   podłożach   mineralnych   i   mineralno-włóknistych  -  przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
b)sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7.   OBMIAR ROBÓT
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według   rzeczywistych   wymiarów.  
 Z   obliczonej   powierzchni   nie   potrąca   się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego 
z nich do 0,5 m2.
 Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy 
stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób   ich   obmiaru   polega   na  
obliczeniu   powierzchni   rzutu   i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników . 
Malowanie   opasek   i   wyłogów   ościeży   oblicza   się   odrębnie   w   metrach kwadratowych powierzchni w 
rozwinięciu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z wykonywaniem   powłok  malarskich  elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
W   trakcie   odbioru   należy   przeprowadzić   badania   wymienione  w   niniejszej specyfikacji.   Wyniki   badań   
należy   porównać  z  wymaganiami   dotyczącymi podłoży pod malowanie.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli inwestora   (inspektor nadzoru)  i 
wykonawcy (kierownik budowy
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru    częściowego    robót    dokonuje    się    dla    zakresu    określonego    w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem   odbioru   częściowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy. Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu   do   ich   zakresu   (ilości),
jakości   i   zgodności   z   dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  Wykonawca  robót  
obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następujące   dokumenty:
- dokumentację   projektową z  naniesionymi zmianami  dokonanymi w  toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik   budowy   i   książki   obmiarów  z  zapisami   dokonywanymi  w   toku prowadzonych robót,
- dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu    do   obrotu    i    powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru podłoży,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  malarskie   powinny  być  odebrane, jeżeli wszystkie wyniki  badań  są pozytywne, a  dostarczone   przez   
wykonawcę   dokumenty   są   kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań  był negatywny, powłoka  malarska  nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi
w ST i przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru   końcowego   z  jednoczesnym   obniżeniem   wartości   
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać ustalenia podjęte w trakcie prac komisji :
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie   zgodności    lub    niezgodności   wykonania    robót    malarskich z zamówieniem.
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad .Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich,
z uwzględnieniem zasad opisanych w ST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót .  Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  zakresu   robót  i  ich   
końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne    
rozliczenie    umowy    pomiędzy   zamawiającym    a    wykonawcą
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie:
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
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Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają:
� przygotowanie stanowiska roboczego,
� dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
� obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
� ustawienie   i   przestawienie   drabin   oraz   lekkich   rusztowań   przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,
� zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
� przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
� przygotowanie podłoży,
� próby kolorów,
� demontaż   przed    robotami    malarskimi   i    montaż   po   wykonaniu   robót elementów,       które   

wymagają   zdemontowania   w   celu   wykonania   prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych 
wykonanie prac malarskich,

� usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
� oczyszczenie     miejsca     pracy    z     materiałów    zabezpieczających     oraz

oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
� likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione
w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach ST 
„rusztowania”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy

PN-89/B-81400    Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998    Emalie    olejno-żywiczne,    ftalowe,    ftalowe    modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe.
PN-C-81800:1998    Lakiery   olejno-żywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
10.1 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4 ) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  ITB część B:
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
KodCPV45000000-7.Wydanie I
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
     ST   -   O - SPECYFIKACJA TECHNICZNA      

 A. ROBOTY  SANITARNE      (Kod CPV 45332000-3) 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Budowa Budynku  Świetlicy Wiejskiej  w Ryłowicach    – instalacja wewnętrzna  wod . kan.     
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-O) są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wod.- kan.  
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST
Specyfikacja techniczna (ST-O) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST-1), 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt .1.2.
Projektant,  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzić do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia
lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianego  projektem  zadania,  obiektu  lub  robót,  uwzględniające
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki  ich realizacji,  które  są niezbędne do  określenia  ich
standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność, że  podstawowe 
wymagania  będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu
instalacji wodociągowych  wykonanych z rurociągów stalowych ocynkowanych oraz instalacji wodociągowych
z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu armatury i urządzeń oraz dodatkowych elementów, a
także niezbędne dla właściwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.
1.5. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace    towarzyszące    obejmują    wykonanie    badań    powykonawczych obejmujących szczelność 
instalacji, próbę ciśnieniową. Roboty tymczasowe obejmują:
- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 
1.6. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturą techniczną. W dalszej części
opracowania skróty i symbole oznaczają: ST - Specyfikacja Techniczna
- SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy,    klasy, kategorii robót zgodnie  z określeniami Wspólnego 
Słownika Zamówień (Wg. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r., z późniejszymi zmianami)Pod określeniem 
dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się specyfikacje istotnych warunków 
zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania nie wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia.
1.7. Informacja o terenie budowy
Wewnętrzna instalacja zimnej  zostanie wykonana w budynku o funkcji społeczno-kulturalnej  
1.8. Wymagania ogólne
1.8.1.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  postanowieniami  WTWiO,  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru oraz warunkami technicznymi wykonania robót.
1.8.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  dziennik  budowy,  dokumentację  projektową itp.
dokumentami.
1.8.3.Zgodność robót z dokumentacją przetargową
Dokumentacja  przetargowa,  ST,  SST oraz  dodatkowe dokumenty  przekazane przez  Zamawiającego  są
obowiązujące dla wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z   dokumentacją   przetargową,   ST,   
SST.   W    przypadku,   jeżeli   niezgodność materiałów lub robót z w/w dokumentacją przetargową, ST, STS 
wpłynie na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.8.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.
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1.8.5. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  Wykonawca  będzie
utrzymywać  teren  budowy,  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i  innych wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.8.6. Ochrona i bezpieczeństwo p.poż.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p.poż. i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.
Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo spowodowane przez
personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca.
1.8.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie
materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak
szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawniona jednostkę. 
Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika,
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy.
1.8.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych takich jak rurociągi, przewody elektryczne, itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
wchodzących w skład w/w instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.8.9.Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP, a szczególnie zadba,
aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią odzież dla  ochrony życia  i  zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnianiem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
1.8.10.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
począwszy od daty rozpoczęcia, aż do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Zamawiającego).
1.8.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.Źródła uzyskania materiałów
Przy  wykonywaniu  prac  należy  stosować  materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie (zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane" Dz.U. z dn. 4 kwietna 1992r., poz. 881).
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych, a także elementów wyposażenia powinny mieć:
oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii  Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu  umieszczonego w wykazie  wyrobów mających niewielkie  znaczenie dla  zdrowia i  bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, lub
- oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu CE,  dla  których dokonano oceny zgodności  z  Polską Normą lub aprobatą techniczną,  bądź
uznano za  „regionalny  wyrób  budowlany".  Przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do
zatwierdzenia  przez  Zamawiającego.  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia badań w celu  udokumentowania,  że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, SST w czasie postępu robót.
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2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko.
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowywały  swoją  jakość  i  były  dostępne  do  kontroli  przez
Zamawiającego.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  uzgodnione  z  Zamawiającym  organizuje
Wykonawca.
2.4.Szczegółowe dane o materiałach
W szczegółowej specyfikacji technicznej ST-1 przedstawiono występujące w danych rodzajach robót materiały.
Szczegółowe dane materiałów są zgodne z dokumentacją przetargową, projektową oraz z odpowiednimi 
załącznikami niniejszego opracowania.
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów
Podane  w  materiałach  przetargowych  nazwy  dostawców,  producentów,  materiałów,  urządzeń  czy  ich
elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „Prawo zamówień publicznych".
Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały, czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa
ich  jakości  będzie  odpowiadać  podanej  w  materiałach  przetargowych  oraz  będą  zachowane  parametry
techniczne i  jakościowe. W takiej  sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę
oferowanego materiału czy urządzenia i  udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy
załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w
budownictwie.
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie
robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.Wymagania dotyczące przewozu rur stalowych i z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku
nie powinna przekraczać Im,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków
transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane    rury    powinny    być    zabezpieczone    przed
zarysowaniem   przez : 
- podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni
  samochodu,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
- platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
- Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia   od 0°C.
4.2.Wymagania dotyczące przewozu armatury i innych urządzeń
Armaturę  i  inne  urządzenia  należy  przewozić  w  sposób  zabezpieczający  przed  ich  zanieczyszczeniem  i
uszkodzeniem mechanicznym.
4.3.Składowanie materiałów
4.3.1.Składowanie rur i kształtek
Rury i  kształtki  należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania
słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 70°C.
Przy  długotrwałym  składowaniu  (kilka  miesięcy  lub  dłużej)  rury  powinny  być  chronione  przed  działaniem
światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym  materiałem  (np.  folią
nieprzeźroczysta PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoka
ochroną, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
4.3.2.Składowanie armatury i innych urządzeń
Elementy  armatury  składować  należy  w  magazynach  zamkniętych  lub  pod  wiatami.  Elementy  z  tworzyw
sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C.
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów
i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.
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5.2.Warunki przystąpienia do robót
W ramach komisyjnego przyjęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
- oceny   stanu   terenu   w   zakresie   możliwości   wyznaczenia   dróg   dowozu materiałów, miejsc 
składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy.
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wszelkie wyłączenia/włączenia zasilania w media, tj. 
energię elektryczną, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.
5.3.Dokumenty budowy
5.3.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej
imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i przeszkody w 
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Zamawiającego
- daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu
- zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane    dotyczące   jakości    materiałów,    pobierania    próbek    oraz   wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem informacji kto je przeprowadzał wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem 
informacji kto je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu
do ustosunkowania się.
Decyzje  Zamawiającego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
5.3.2.Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument  pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót.  Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w
kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.
5.3.3.Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki badań
Wykonawca będzie gromadziła w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
5.3.4.Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:
- protokoły przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoły odbioru robót
5.3.5.Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Plan zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  aprobaty  Zamawiającemu  planu
zapewnienia jakości,  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,  możliwości  techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez Zamawiającego
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Plan zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a.   część ogólną opisującą
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje
- wykaz   osób   odpowiedzialnych   za   jakość   wykonania   poszczególnych elementów robót
- system  (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli
b.   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
6.2.Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  będzie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów.  Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli,  włączając personel,  sprzęt,  zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiar robót został wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych. Do
obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania instalacji.
7.2.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową,
ST,  SST  w  jednostkach  ustalonych  w  przedmiarze.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym
powiadomieniu zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
       7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów
Długość rurociągów wodociągowych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od
rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń.
Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.
Liczbę podejść do armatury czerpalnej oblicza się do ogólnej długości przewodów wodociągowych.
Uzbrojenie rurociągów-zawory odcinające, śrubunki, itp. oblicza się w sztukach z podaniem 
rodzaju materiału i średnicy.
Armaturę czerpalną i wyposażenie - baterie czerpalne, zawory natynkowe, itp. - oblicza się w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia, a w przypadku armatury dodatkowo z podaniem średnicy
przyłącznej.

8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Rodzaje odbioru robót
W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiorowi częściowemu
- odbiorowi końcowemu
9.PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT
9.1.Rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym
przedmiarze  robót.  Cena  jednostkowa  pozycji  przedmiaru  robót  wina  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i  badania składające się na jej  wykonanie, określone w dokumentacji przetargowej,  a także w
obowiązujących  przepisach,  bez  względu  na  to  czy  zostało  to  szczegółowo  wymienione  w  specyfikacji  i
przedmiarze robót czy tez nie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.       Normy 
PN-81/B-10700.00 Instalacje   wewnętrzne   wodociągowe   i   kanalizacyjne.  Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje   wewnętrzne   wodociągowe   i   kanalizacyjne. Wymagania   i   badania   przy  
odbiorze.   Przewody  wody   zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-83/B-10700.04 Instalacje   wewnętrzne   wodociągowe   i   kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania   przy  
odbiorze.   Przewody  wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
PN-ENV 1452-6: 2002 (U) PN-B-100720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych  w Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) 
(PVC-U). Część 6: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji instalacjach wodociągowych. Wymagania i 
badania  
PN-ENV 1452-7: 2002 (U)   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do   przesyłania wody.
Nie plastyfkowany polichlorek winylu  (PN/C-U). Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności
PN-ENV 12108: 2002 (U)   Systemy   przewodów   rurowych   z   tworzyw   sztucznych.                                       
Zalecenia dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych    systemów przewodów rurowych do przesyłania 
ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowli     
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PN-92/B-01706      Wymagania w projektowaniu. 
PN-H-74200          Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-85/M-75002      Armatura       przepływowa       instalacji       wodociągowej. Wymagania i badania..              

PN-74/H-74209 Rury stalowe bez szwu przewodowe. 
PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowana 
PN-EN 14336:2005 (U) Instalacje ogrzewcze budynków. Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego 
systemu grzewczego. 
PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi. Instalacje
ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania  i badania dotyczące jakości wody. 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania  i badania. 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
PN-92/B-01706+Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki  Techniczne   Wykonania   i   Odbioru   Robót   Rurociągów  z Tworzyw Sztucznych.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.
- „Projektowanie i montaż- system instalacji PVC-C i PVC-U", wydawca NIBCO Sp. z o.o., 92-402 Łódź, ul. 
PKP 6
10.3.    Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.1409,  z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 9 sierpień  2013 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 ,poz.907 z późn. zm.).). 
- Ustawa z dnia 02 lipca 2014 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2013 r.  poz.92, poz. 883). 
- Ustawa z dnia 15 październik  2009 r. - o ochronie przeciwpożarowej  Dz. U. z 2009 r. poz.179, z późn. 
zmianami ). 
- Ustawa z dnia 26 sierpnia  2013 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r  poz.963 z późn. zmianami  ). 
- Ustawa z dnia 26 sierpnia 2013 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2013 r.  poz.1232 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 30 stycznia 2013  r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.260). 
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ROBOTY   instalacyjne wodne i kanalizacyjne    (Kod CPV 45332000-3) 

ST -  I /A1      ROBOTY   INSTALACYJNE    WODNE   

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  warunki  wykonania  i  odbioru  następujących  robót
budowlanych:  montaż  urządzeń,  przewodów,  elementów  instalacji  wodociągowej   i  jej  wyposażenia,  roboty
ogólnobudowlane.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt .11.1.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót:
- wykonanie instalacji, tj.:  montaż rurociągów rozprowadzających i podejść wewnętrznej instalacji   z rurociągów
stalowych ocynkowanych wraz z montażem armatury czerpalnej,
- wykonanie instalacji, tj.: montaż nowych rurociągów rozprowadzających i podejść zimnej wody, ciepłej wody oraz
cyrkulacyjnego, wykonanych z rur PP wraz z montażem armatury,
- wykonanie próby ciśnieniowej
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Polskich
Normach, wytycznych i określeniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI   MATERIAŁÓW
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne - zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.
2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych oraz ze stali muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach:

- z chlorowanego polichlorku winylu (PVC) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
- ze stali ocynkowanej (ST) PN - 74/H 74200  

2.3.    Armatura, elementy wyposażenia
Armatura oraz uzbrojenie przewodów muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz takich
norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów zgodnie z pkt.
2. Specyfikacji Technicznej ST-0.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania dotyczące właściwości materiałów zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji Technicznej ST-0. Przy wykonywaniu
robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do
robót instalacyjnych.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Wymagania dotyczące transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-0.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji z tworzyw sztucznych należy:

- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek
- wykuć bruzdy w ścianach pod podejścia do armatury przy przyborach sanitarnych,
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych,
- zapewnić odpowiedni dostęp do zaworów montowanych w przestrzeni stropu podwieszanego
5.2. Montaż rurociągów
Po wykonaniu czynności  pomocniczych, określonych w pkt. 15.1. należy przystąpić do właściwego montażu rur i
kształtek, tj.:
- dokonać montażu poziomych instalacji zimnej i ciepłej wody,
- piony instalacji zimnej, ciepłej wody  prowadzić w bruzdach ściennych
- podejścia ciepłej wody do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych w rurach osłonowych typu peszel
- Przewody z rur PP jak i przewody stalowe należy montować do ścian lub stropów za pomocą wieszaków, szpilek 
stropowych
- poziome   przewody   wodociągowe   wody   zimnej   oraz   przewody   p.poż. prowadzone na tynkowo zaizolować
pianką polietylenową grubości 9 mm
- przewody wodociągowe  pionowe  prowadzone  podtynkowo,  w bruzdach ściennych zaizolować pianką 
polietylenową o grubości 9mm.
- dokonać montażu podejść, zaizolować ciepłą wodę i cyrkulację otulinami z pianki polietylenowej o grubości 6 mm,
- zamontować armaturę i zawory, przejścia   przewodów   przez   przegrody   budowlane   prowadzić   w   rurach 
osłonowych,
- zapewnić dostęp do zaworów podpionowych i regulacyjnych .  
- należy zapewnić możliwość samokompensacji przewodów,
- wykonać wszystkie niezbędne próby odbiorowe, m.in. próbę ciśnieniową
- podczas wykonywania przebić przez stropy w pobliżu ścian zewnętrznych
i   wewnętrznych   konstrukcyjnych   zachować   odpowiednią   odległość   od wieńca żelbetowego.
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5.2.1. Montaż elementów instalacji wodociągowej
Instalację sanitarną zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur PP. Maksymalne ciśnienie pracy rurociągów
dla temperatury ciepłej wody równej 60°C wynosi 1,5 MPa, a dla temperatury równej 71°C wynosi 1,1 MPa (stan
dezynfekcji  termicznej  instalacji).  Rury  łączone  są  za  pomocą  kształtek  przy  użyciu  kleju  agresywnego.  Kleje
agresywne  są  łatwo  palne.  Dlatego  też  należy  unikać  wdychania  oparów  rozpuszczalników,  a  w  przypadku
pomieszczeń zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy oraz unikać bezpośredniego kontaktu
kleju ze skórą.
Podejścia do przyborów należy wykonać w bruzdach ściennych w rurach osłonowych typu peszel.  Projektowane
przewody pionowe zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji należy prowadzić podtynkowo w bruzdach ściennych. Przewody te
należy zaizolować pianką polietylenową o grubości 9mm.
Przewody  poziome  rozdzielcze  prowadzić  w  przestrzeni   co.,  ze  spadkiem min.  2%o  w  kierunku  źródła  wody.
Przewody rozprowadzające poziome zimnej wody instalacji  sanitarnej  i  p.poż zaizolować pianką polietylenową o
grubości 9mm.
Ze względu na specyfikę układu przewodów rozprowadzających i podejść pod przybory, na poszczególnych gałęziach
(zgodnie  z  dokumentacją  rysunkową)  zamontować  zawory  odcinające  z  bocznym  spustem  lub  kurki  kulowe
odcinające (do wklejenia).
Regulację (zrównoważenie termiczne) instalacji ciepłej wody zapewnią zawory termostatyczne z funkcją dezynfekcji i
nastawą  wstępną.  Zawory  te  montować  należy  na  gałęziach  cyrkulacyjnych  zgodnie  rysunkami  w  projekcie
budowlano-wykonawczym. Należy zapewnić dostęp do zaworów.
5.3.    Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych i ze stali  ocynkowanej
Przed  przystąpieniem  do  montażu  rur  i  kształtek  należy  dokonać  oględzin  tych  materiałów.  Powierzchnie  rur  i
kształtek  muszą  być  czyste,  gładkie,  pozbawione  porów,  wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 10.1.
5.3.1. Połączenia przewodów wodociągowych z PP  i  ze stali ocynkowanej
Połączenia przewodów wodociągowych odbywa się za pomocą kształtek przy użyciu kleju agresywnego.
Przed przystąpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiarów należy wykonać tzw. łączenie "na sucho". Rura
powinna swobodnie wchodzić do 2/3 głębokości gniazda złączki.  
Cięcie rur najlepiej jest wykonać specjalnymi nożycami lub w przypadku większych średnic, przecinakami rolkowymi.
Można je również ciąć przy pomocy piłki do metalu pamiętając o zachowaniu kąta prostego w stosunku do osi rury.
Końcówki przeciętych rur należy sfazować. Zapobiega to zgarnianiu kleju przy wkładaniu rury do wnętrza złączki. Za
pomocą suchej szmatki należy usunąć opiłki i wszelkie inne zanieczyszczenia.
Przed przystąpieniem do właściwego klejenia, należy posmarować łączone elementy oczyszczaczem (ma to na celu
wstępne zmiękczenie łączonych elementów), a następnie klejem. Proces klejenia nie powinien przekraczać 1 min. Po
wciśnięciu do oporu rury w gniazdo złączki należy dokonać obrotu o 1/4 uzyskując równomierne rozprowadzenie
spoiwa. Łączone elementy przytrzymujemy przez 15-30s, nie dopuszczając do wysunięcia rury z gniazda złączki.
Nadmiar  kleju  wycieramy suchą szmatką.  Przy  prawidłowym połączeniu  na  styku  rury  i  złączki  powstaje  równy
wałeczek kleju.
Przewody  stalowe ocynkowane ze szwem PN - 74/H 74200 łączy się  przy użyciu typowych łączników gwintowanych.
5.3.2.Połączenia z armaturą
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i  armatury, należy dokonać oględzin ich powierzchni.  Powierzchnie
powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie
wymagań norm określonych w pkt. 10.1.
Do łączenia z przyborami i armaturą wykorzystuje się złączki PVC-C- metal. Do łączenia rur i kształtek PVC-C należy
używać klejów specjalnie do tego celu .
Przyłączeniu z innymi systemami bądź urządzeniami do instalacji wody zimnej można stosować złączki z gwintem
zewnętrznym.  Przy  instalacjach  wody  ciepłej  stosować  połączenia  śrubunkowe.  Dla  uszczelniania  łączników
gwintowanych z PVC-C stosować taśmę teflonową dużej  gęstości  o grubości min. 0,1 mm. „Ręczne" dokręcanie
połączenia może być wystarczające.
Montaż  przyborów i  armatury  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  WTWiO  cz.  II  Instalacje
sanitarne  i  przemysłowe,  odpowiednich  normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przez  producentów  określonych
przyborów, urządzeń i armatury.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne - zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0.
6.2. Wymagania pozostałe
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.
Próby szczelności instalacji wykonać przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku powyżej 5°C, przed zakryciem
bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej.
Należy wykonać próbę ciśnieniowa wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie
próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego ciśnienia roboczego.  
  Ciśnienie to musi być w okresie 30  minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach 
próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio 
po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie 
ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. 
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową impulsową). W próbie tej w 4 cyklach 
co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. 
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Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym 
miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 
przeprowadzania próby szczelności, należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Po 
przeprowadzeniu płukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej można zakryć bruzdy.Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół szczelności.
Podejścia i armaturę należy poddać próbie szczelności zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanymi i
wytycznymi producentów.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania - zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne - zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.
8.2. Zakres badań odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi WTWiO cz II. „ Instalacje
sanitarne i przemysłowe" oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych.
8.3. Odbiór częściowy instalacji
Odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  te  elementy  urządzeń,  które  zanikają  w  wyniku  postępu  robót,  jak  np.
wykonanie  bruzd,  przebicie  oraz  inne,  których  sprawdzenie  jest  utrudnione  bądź  niemożliwe  w  fazie  odbioru
końcowego.
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół  odbioru technicznego -  częściowego oraz
dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji,
które były objęte odbiorem częściowym. 
8.4.  Odbiór końcowy instalacji
Instalacja   powinna   być   przedstawiona   do   odbioru      po   zakończeniu wszystkich robót montażowych oraz 
dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. W ramach 
odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń
- prawidłowość wykonania połączeń
- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji
- prawidłowość wykonania uchwytów przewodów oraz odległości między podporami
- prawidłowość zainstalowania urządzeń i armatury
- protokoły odbiorów częściowych
- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, WTWiO, odpowiednimi
normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń.
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego –końcowego.
9.       PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT
9.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne - zgodnie z   pkt.   Specyfikacji Technicznej ST-0
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na
podstawie:
  -    określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
     potwierdzonych przez zamawiającego
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
       Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
       montażowe instalacji i wyposażenia uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót
- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 15.1.
- montaż rurociągów, armatury, przyborów i urządzeń
- wykonanie prób szczelności
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót
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 ST -  I /A2      ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są warunki wykonania i odbioru następujących robót 
budowlanych: montaż urządzeń, przewodów, elementów instalacji kanalizacyjnej i jej wyposażenia, roboty ziemne, 
montaż urządzeń, przewodów, elementów przyłącza kanalizacyjnego i jego wyposażenia, roboty ogólnobudowlane.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt .11.1.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót:
- montaż projektowanych przyborów sanitarnych, projektowanego rurażu i elementów wyposażenia instalacji 
wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie prób szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Polskich 
Normach, wytycznych i określeniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne -zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.
2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach:
- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
2.3. Przybory, urządzenia, elementy wyposażenia
Przybory, urządzenia oraz uzbrojenie przewodów muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach. 
Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania dotyczące właściwości materiałów zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji Technicznej ST-0. Przy wykonywaniu 
robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do 
robót instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Wymagania dotyczące transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-0.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót - instalacja kanalizacyjna
- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania przewodów w bruzdach, dotyczy to wykonania np. podejść do 
przyborów sanitarnych,
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.
5.2. Montaż rurociągów
Po wykonaniu czynności pomocniczych, określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić do właściwego montażu rur i 
kształtek., tj.:
- dokonać montażu poziomych przewodów kanalizacyjnych pod posadzkowych 
- przewody poziome kanalizacji pod posadzkowej układać na podsypce piaskowej o gr. min. 10 cm,
- wykonać bruzdy ścienne i niezbędne przekucia w przegrodach,
- dokonać montażu podejść i pionów kanalizacyjnych, przewody montować do ścian przy użyciu uchwytów do rur, 
obejm i wkrętów dwu gwintowanych,
- przejścia przewodów przez ściany fundamentowe prowadzić w rurach ochronnych, wolną przestrzeń wypełnić 
materiałem uszczelniającym trwale utrzymującym przewód kanalizacyjny centrycznie w osi rury ochronnej (np. pianka
poliuretanowa montażowa),
- przejścia przewodów przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie stref p.poż. wykonać w rurach osłonowych
i uszczelnić odpowiednią masą uszczelniającą (np. HILTI),
- zamontować przybory sanitarne,
- wykonać wszystkie niezbędne próby odbiorowe.
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych 
w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm 



12

5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk przewodów kanalizacyjnych z PVC
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 
(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 
ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.
5.4.2. Połączenia z przyborami i armaturą
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i armatury, należy dokonać oględzin ich powierzchni. Powierzchnie 
powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań norm określonych w pkt. 10.1.
Montaż przyborów i armatury należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych 
przyborów, urządzeń i armatury. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne - zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0.
6.2.Wymagania pozostałe - dla instalacji kanalizacyjnej
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.
Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego Przepływu przez nie 
wody.Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie 
wyższym niż 2m słupa wody. Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik 
badania szczelności można uznać za pozytywny. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół szczelności.
Podejścia i armaturę należy poddać próbie szczelności zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanymi i 
wytycznymi producentów.
7.0 . WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania -zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0.
8.1.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne - zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.
8.2. Zakres badań odbiorczych - instalacja kanalizacyjna
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi WTWiO cz II. „ Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych.
8.3. Odbiory międzyoperacyjne - instalacja kanalizacyjna
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelność połączeń,
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyborów i urządzeń.
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego - częściowego.
8.4. Odbiór częściowy instalacji
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. 
wykonanie bruzd, przebicie, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie 
odbioru końcowego.
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego - częściowego oraz 
dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, 
które były objęte odbiorem częściowym.
8.5. Odbiór końcowy instalacji
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru po zakończeniu wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu 
badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń
- prawidłowość wykonania połączeń
- wielkość spadków przewodów kanalizacyjnych
- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji
- prawidłowość wykonania uchwytów przewodów oraz odległości między podporami
- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, oraz elementów dodatkowych
- protokoły odbiorów częściowych
- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, WTWiO, odpowiednimi 
normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń.
9.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne – zgodnie z  pkt.  Specyfikacji Technicznej ST-0.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych rob
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na
podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
zamawiającego
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji i wyposażenia 
uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót
- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 15.1.
- wykonanie robót ziemnych
- montaż rurociągów, armatury, przyborów i urządzeń
- wykonanie prób szczelności
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego
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A.    ROBOTY INSTALACYJNE  ELEKTRYCZNE     kod CPV  45310000-3   

1.   CZEŚĆ OGÓLNA
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Wykonanie     instalacji   elektrycznej  wewnętrznej    .
1.2.Przedmiot i zakres robót:
ST stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Jest
podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmują wymagania ogólne i   szczegółowe dla następujących robót:
Instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych:
Instalacje elektryczne związane z montażem opraw
Instalacje oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych
Roboty budowlane towarzyszące robotom elektrycznym
1.3.Informacja o terenie budowy.
Budynek w którym będą wykonywane roboty   znajduje się w Sandomierzu ul. Okrzei 8
1.4.Definicje i pojęcia.
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
   - Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i   odbiorcy) wykazujące, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną norma lub z właściwymi przepisami prawnymi;
-Deklaracja zgodności  -  oświadczenie  dostawcy,   stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczna;
-  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
realizacji robót (budowy);
- Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego , zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawca i Projektantem;
Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które musza być
spełnione, aby wnioskowane przez odbiorcę ilości energii elektrycznej mogły być
dostarczone;
Kierownik   Budowy   -   osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę,   upoważniona   do kierowania  robotami  i  do  
występowania w jego  imieniu w  sprawach  realizacji
kontraktu;
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora;
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń,   szkiców i  ewentualnych  dodatkowych  załączników.  
Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę.
Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i teletechniczne zostały 
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do 
przekazania instalacji do eksploatacji;
Instalacje wnętrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym;
Sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i przyłącza;
Bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie  uformowane lub wykute w celu 
prowadzenia w nim przewodów elektrycznych;
Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów.
Skróty użyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
PN-Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napięcie
SN - Średnie Napięcie
PCW, PCV - Polichlorek winylu
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2.   Wymagania dotyczące materiałów.
2.1.Wymagania ogólne.
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót elektrycznych z 
wyprzedzeniem. Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
Nie później niż 3-tygodnie przed każdym zakupem materiałów Wykonawca robót elektrycznych ma obowiązek 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. Z
chwilą zatwierdzenia Wykonawca robót elektrycznych powinien podać Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy 
terminy dostaw zatwierdzonych materiałów.
2.2. Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania.
deklaracje zgodności z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia
znak CE - gdy to wymagane atest producenta lub aprobatę techniczna wydana przez uprawnione laboratorium
2.3.Wymagania przy zamianie materiałów.
Marka materiałów określona w dokumentacji przetargowej będzie wymagana w wykazie cen. Wykonawca robót 
elektrycznych może zaproponować materiały innej marki, posiadające te same lub lepsze charakterystyki. Ale taka 
propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, kiedy będą wykorzystane, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i potrzebne właściwości, a także, 
aby były dostępne dla kontroli Inżyniera
2.5. Instalacje elektryczne wnętrzowe 
2.5.1.   Konstrukcje wsporcze , listwy i rurarz
2.5.1.1  Listwy instalacyjne
Listwy     elektroizolacyjne,     wykonane     z     twardego     polichlorku     winylu,     nie rozprzestrzeniające płomienia,
do prowadzenia instalacji wewnątrz budynków. Zakres ciągłej temperatury pracy +5C ... +40C, stopień ochrony IP 30, 
wytrzymałość mechaniczna 1 J.
2.5.1.2. Rury instalacyjne
Rury   instalacyjne   (wraz   z   akcesoriami   montażowymi:   złączki,   uchwyty)   sztywne,wykonane z twardego 
polichlorku winylu, nierozprzestrzeniające płomienia i bezhalogenkowe. Wytrzymałość mechaniczna: udarowa 1 J i 
wytrzymałość na nacisk 300 N. Zakres ciągłej temperatury pracy +5°C ...+40°C, stopień ochrony IP 30.
2.5.1.3 .Uchwyty instalacyjne
Uchwyty   instalacyjne    do   przewodów   i    rur,    wykonane   z    tworzyw    sztucznych  nierozprzestrzeniających 
płomienia. Mocowanie przez przykręcanie do podłoża. Uchwyty dla przewodów w wykonaniu zapewniającym 
zachowanie odległości przewodu min. 5mm od podłoża.
2.5.2.Przewody i kable
Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych musza być dostosowana do układu sieci TN-S o 
napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz. Stosować przewody w izolacji PCW.
2.5.2.1  Przewody wielożyłowe
Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce PCW. Napięcie robocze 750 V. 
Przewody przeznaczone do układania na tynku lub w tynku. 
Żyły wykonane z drutu miedzianego miękkiego, w izolacji o barwach:
zielonożółtej dla przewodu PE niebieskiej dla przewodu N czerwonej, czarnej i brązowej dla L 1, L2, L3 Przewody 
wykonane zgodnie z aktualnymi normami.
2.5.3.Osprzęt instalacyjny
2.5.3.1  Osprzęt łączeniowy
Zaciski przelotowe do wykonania połączeń istniejących obwodów z aparaturą powinny być dobrane wg następujących
kryteria:
wielkość prądu roboczego
przekrój przewodów przyłączanych do zacisków
sposób mocowania zacisków do podłoża
sposób mocowania przewodów
3.Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi
Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi właściwych do 
wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich 
wykonania.
4.Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych 
robót. Wykonawca powinien stosować środki   transportu   zgodne   z   nakładami   rzeczowymi   i   odpowiednio   
przystosowane   do przewożonych materiałów.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazach się możliwością korzystania z następujących 
środków transportu:
samochodu dostawczego,
samochodu skrzyniowego,
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach 
transportu.
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5.   Wymagania dotyczące wykonania robót
5.1.    Roboty w zakresie opraw elektrycznych - 
Montaż opraw oświetleniowych 
Konstrukcje pod oprawy zamocować  do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą w
betonowanych   kotew,   kołków   rozporowych,   spawania,   śrub   lub   wkrętów   oraz przewidzianych do tego celu 
elementów.
Oprawy przykręcane sufitowe
- oprawy mocowane  do sufitu  montowane w suficie  podwieszonym kasetonowym  bez przesunięć zakłócających 
zaprojektowany układ
- elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach oprawy służących do  mocowania
-    zewnętrzne   warstwy   ochronne   przewodów   wolno   usuwać   tylko   z   tych    części przewodu, które po 
podłączeniu będą niedostępne
- wejście przewodu do oprawy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej oprawy   ,  
  przewody nie powinny przenosić naprężeń,  a przewód  ochronny powinien mieć większy     nadmiar długości niż 
przewody robocze
 -   końce żył przewodów wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, należy      izolować i unieruchomić.
 Roboty zasadnicze.:
Rozpakowanie oprawy . Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających . Otwarcie i zamknięcie 
oprawy .Obcięcie i obrobienie końców przewodów .Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem .
Zamontowanie oprawy i podłączenie .Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.)
5.2.   Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
5.2.3.  Przewody i kable.
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, siłowych musza być 
dostosowana do układu sieci TN- S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz.
5.2.3.1   Przewody instalacyjne izolowane jednożyłowe
Przewody z żyła miedziana jednodrutowa lub wielodrutowa. Napięcie robocze 500 V.
Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056.
5.2.4.    Układanie przewodów.
5.2.4.1   Układanie przewodów kabelkowych 
Przewód kabelkowy na napięcie 500 V i kable elektroenergetyczne 1kV wielożyłowe o
żyłach miedzianych, izolacji roboczej i powłoce ochronnej. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:
Rozwinięcie przewodu , Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji ,Odmierzenie i cięcie ,
Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników  , 
Ułożenie przewodów w sposób umożliwiający łatwość wymiany przewodów
5.2.4.2  Układanie przewodów kabelkowych pod tynkiem
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót -    Przygotowanie bruzd .Rozwinięcie przewodu 
kabelkowego .Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji . Odmierzenie i cięcie .
Zamocowanie przewodu do podłoża Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników

6. Kontrola, badania i odbiór robót
6.1.   Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów
Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnętrzowych obejmują:   Sprawdzenie ciągłości żył przewodów
Sprawdzenie poprawności połączeń
Sprawdzenie adresów przewodów tabelkowych z lista adresowa
Pomiar rezystancji izolacji obwodów
Pomiar rezystancji pętli zwarcia
Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych
Pomiar rezystancji uziemień korytek
Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych
Badanie   obwodów   sterowniczych   i   sygnalizacyjnych   towarzyszących   instalacjom   oświetleniowym i siłowym 
wewnętrznym
Sprawdzenie adresów kabli z listą adresową
Sprawdzenie opasek kablowych
Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej
Pomiar rezystancji żył kabla
Pomiar rezystancji izolacji kabla
Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów
Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być
sporządzone raporty w ustalony PZJ sposób
Badania i pomiary włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik
 Laboratorium
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne  świadectwa wzorcowania i 
oznaczony status metrologiczny.
 Dane identyfikujące   przyrząd   pomiarowy musza być zamieszczone w raporcie   (protokole) z badań i pomiarów.
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6.2.   Kontrola jakości robót.
Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót 
ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi
Budowy zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacja Projektowa, Normami 
oraz wymaganiami ST.
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy o 
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej ,która może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót.
Rozdzielnice NN
Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone:
-  szczegółowymi   oględzinami   zamontowanych   urządzeń   i   układów,    sprawdzeniu zgodności 
- montażu ,wyposażenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami
fabrycznymi 
- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i układów
- usunięcie zauważonych usterek
- przeprowadzeniem regulacji aparatów
Badania powinny obejmować następujące urządzenia:
- oszynowanie i przewody
- wyłączniki i rozłączniki
- odgromniki i ochronniki
- układy automatyki
- ochrona przed dotykiem pośrednim
Instalacje wnętrzowe
- pomiar rezystancji izolacji każdego obwodu
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników
- pomiar pętli zwarciowych obwodów odbiorczych i linii zasilających
- pomiary poprawności działania wyłączników różnicowo - prądowych
- pomiar oporności uziemienia
Z prób należy sporządzić protokół.
6.4. Odbiór robót
Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
- aktualna Dokumentacje Projektowa Powykonawcza
- protokóły z dokonanych pomiarów
- protokół odbioru robót
-  oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami przepisami oraz 
posiadaną wiedzą techniczną.
Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń instalacji.
7.0   Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST, SST 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
 8.0. Odbiór Robót Budowlanych.
Do odbioru robót elektrycznych Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:
 1./ dokumentacje techniczna powykonawcza opieczętowana i poświadczona za
  zgodność z wykonawstwem przez osobę uprawniona do wykonania robót.
2./ deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z
ich wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robót
3./ karty gwarancyjne, DTR
4./  oświadczenie kierownika robót według ustalonego wzoru
5./ oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami oraz posiadaną wiedzą techniczną.
Wykonawca winien dokonać próbnego załączania pod napięciem urządzeń i instalacji oraz   przedłożyć protokoły z 
pomiarów. 
Badania i pomiary instalacji oświetleniowej, siłowej oraz linii kablowych do 1kV im towarzyszących obejmują:
- sprawdzenie ciągłości żył przewodów
- sprawdzenie poprawności podłączenia
- sprawdzenie adresów przewodów tabelkowych z lista adresowa
- pomiar rezystancji izolacji przewodów
- pomiar rezystancji pętli zwarcia
- pomiar rezystancji uziemień
- pomiar natężenia oświetlenia
- badanie wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
- badania obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych
Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów  badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba.
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-Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i 
oznaczony status meteorologiczny.
Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów.
 9. Dokumenty odniesienia.
Podstawa wykonania robót jest dokumentacja projektowa i przedmiar robót Normy i Rozporządzenia zgodnie z 
poniższym wykazem:
PN-IEC 60364 arkusz - l i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne w obiektach Budowlanych.
PN-IEC 309-2+AC: 1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania dotyczące 
zamienności wyrobów z zestykami tulejkowe - kołkowymi
PN-IEC 432-l+Al:1996 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące żarówek. Żarówki z żarnikiem wolframowym do użytku 
domowego i podobnych ogólnych celów o ś wi etl eni owych
PN-IEC 742+Al:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa. Wymagania
PN-IEC 884-1:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne
PN-84/E-06311 Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności.
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych. 
Ogólne wymagania i badania.
BN-90/3286-12.00 Elementy zabezpieczające. Bezpieczniki teletechniczne. Ogólne   wymagania i badania.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi
PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napięcia z uwzględnieniem odstępów izolacyjnych 
powietrznych i powierzchniowych dla urządzeń
PN-85/E-08400.02 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Ogólne wymagania i 
badania
PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli, symbole rozróżniające i inne 
symbole ogólnego zastosowania
PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt łączeniowy
PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej
PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura łączeniowa, sterownicza i 
zabezpieczeniowa.
PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrządy pomiarowe, lampy i sygnalizatory
PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych, 
budowlane i topograficzne
PN-84/E-0203 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia.
PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowani pracach rozwojowych, 
produkcji, instalowaniu i serwisie
PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarządzanie jakością i element}' systemu jakości. Wytyczne ST uwzględniają 
wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. ST opracowane są
w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne, w tym Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano -montażowych: Tom V - Instalacje elektryczne.
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym.
PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów ogólne systemu 
alfanumerycznego.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 
elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.
PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Część 1, wymagania ogólne.
Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 
budowlanych i terenów.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, (z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy
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A1 .   MONTAŻ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ    (45312311-0)
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmio tem  n in ie j sze j  Specy f i k ac j i  Techn i czne j  są  wymagan ia  dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z WYKONANIEM INSTALACJI ODGROMOWEJ .
1.2.    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót.
1.3.    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie  wymiany instalacji odgromowej .
1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robó t  jes t  odpowiedz ia lny  za  jakość  i ch  wykonan ia  zgodn ie  ze  s tanem
is tn ie jącym ,   ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY.
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w ST. Dopuszcza się stosowanie materiałów 
zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają 
aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz ich właściwości  są, co najmniej  
takie same, lub lepsze niż materiałów zastosowanych w dokumentacji technicznej. Każda zamiana 
materiałów wymaga pisemnej zgody  Inspektora.
Wszystkie  materiały  muszą  mieć  parametry  techniczne   w  pierwszej   klasie  jakości.  Odstępstwa  są
niedopuszczalne.
Dla udokumentowania zgodności  stosowania materiałów budowlanych zgodnie z  ustawą,  wykonawca
winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora.

Oznakowanie  materiałów  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju  pochodzenia,  daty
produkcji. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami          i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację  dotyczącą składowanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowej.
Przewidziane materiały do zabudowy:

�  wsporniki instalacji odgromowej układanej na dachu - gąsiorowe, dachówkowe, kominowe,
� wsporniki dla instalacji naprężnej dla zwodów pionowych montowanych na ścianach,
� przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe ɸ 8 mm,
� osłony przyścienne instalacji odgromowej,
� złącza rynnowe i do blacharki,
� zaciski probiercze,
� otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ɸ 35x4 mm,
� śruby naciągowe,
� złącza pomiarowe.

3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do
używania takich narzędzi,  które nie spowodują  niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i  wykonywanych
robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska.  Przy  doborze  narzędzi  należy  uwzględnić  wymagania  producenta
wyrobów.
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu ,które   nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonanych robót.
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być skutecznie  zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producentów.
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Zwody układać na najwyższych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach itp. 
Do zwodów przyłącza się wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny, drabiny.
Przewody odprowadzające układać systemem naciągowym na uchwytach osadzonych w podłożu.
Przewody  odprowadzające  muszą  być  prowadzone  w  linii  prostej  tak,  aby  zapewniły  najkrótsze  połączenie  z
uziomem. Jako "naturalne" przewody odprowadzające można wykorzystać na warunkach sprecyzowanych w normie:
konstrukcje metalowe budynku, wzajemne połączone elementy stalowe budynku, elementy fasad, szyny profilowe itp.

W miejscu połączenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzające muszą być wyposażone      w zacisk
probierczy umieszczony na ścianie  lub w studzience pomiarowej.  złącza pomiarowe należy montować zgodnie z
instrukcją producenta. Dla przewodów odprowadzających należy montować osłony. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących BHP. 
  Od daty rozpoczęcia  robót  aż do dnia  podpisania  protokołu odbioru  końcowego Wykonawca odpowiada za 
wszystkie wbudowane materiały i   urządzenia używane  do wykonania robót.
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 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub
deklarację     zgodności     stwierdzającą     zgodność     własności     technicznych
z określonymi w normach i aprobatach.
Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie będą
odebrane. W  takim   przypadku   należy  roboty  poprawić  i  przedstawić  do  ponownego odbioru.
      Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:
- jakość i kompletność wykonanych robót ,
- jakość połączeń  przewodów tworzących zwody ,
- jakość połączeń  przewodów tworzących przewody odprowadzające ,
- wykonać pomiary elektryczne rezystancji uziemienia .

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru  jest  mb wykonania przewodów .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji powykonawczej  z uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Ułożenie instalacji  odgromowej zwodów poziomych, pionowych i  uziomu otokowego oblicza się w metrach (m) z
dokładnością do 0,50 m. Długość wylicza się na podstawie faktycznie ułożonej instalacji  odgromowej (przewodów
instalacji odgromowej), w którą są wliczane wszystkie czynności i materiały podstawowe i pomocnicze związane z
przygotowaniem, montażem przewodów i wsporników i złączy. 

Zamontowanie złączy pomiarowych instalacji odgromowej wraz z osłoną przewodu doprowadzającego oblicza się w
(kpl) z dokładnością do 1 kpl.  Ilość oblicza się jako ilość faktycznie zabudowana, w które są wliczone wszystkie
czynności – wykop montaż, zasypanie, odtworzenie nawierzchni oraz materiały podstawowe, pomocnicze związane z
wykonaniem kompletnego złącza pomiarowego i przeprowadzenie wszystkich pomiarów zgodnie z obowiązującymi
normami.
8.  ODBIÓR   ROBÓT.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie       wyników przeprowadzonych  
badań , pomiarów i oceny wizualnej.
Zakończenie odbioru  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań, wykaz wad 
i usterek ze wskazaniem  możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z 
zamówieniem.
 9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej        i podpisanej
przez  kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru,  wg  ceny  jednostkowej  określonej  w  ofercie  wykonanych  robót,
jednostka obmiarowa obejmuje komplet  robót w tym:

� przygotowanie stanowiska roboczego,
� dostarczenie materiałów i sprzętu,
� obsługę sprzętu,
� ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
� wykonanie montażu instalacji odgromowej, 
� uziomu otokowego,
� złączy pomiarowych
� osłony instalacji odgromowej 
� pomiary i badania instalacji odgromowej,
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
� likwidacja stanowiska roboczego.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE
�  „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”– tom V.
�  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom V,
� „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa       i higieny

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”.
� PN/JEC 364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
� PN/E–05003 – Ochrona odgromowa
� PN/E-05009 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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ST – I       ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

                                                                                    (kod CPV 45233200-1)

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem nawierzchni  z kostki brukowej  betonowej  .
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z : wykonaniem
chodników  i opasek  z   kostki  betonowej
1.4. Definicje i pojęcia.
-  Krawężnik betonowy -prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z innymi 
elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub 
na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczania albo 
wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami 
poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.
- Wymiar nominalny-wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych  odchyłek.
-  Ława (fundament) -warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika i przenosząca 
obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe.
-  Podsypka -warstwa ułożona na podłożu mająca za zadanie wyrównanie różnic w wysokości 
krawężnika

2. MATERIAŁY
Krawężniki  betonowe  Do produkcji krawężników betonowych powinny być stosowane tylko takie 
materiały, których przydatność do stosowania została ustalona pod względem ich właściwości 
użytkowych. Wymagania dotyczące przydatności stosowanych materiałów producent powinien 
podawać w dokumentacji kontroli produkcji.
- Wytrzymałość na zginanie ,  każdy pojedynczy wynik nie mniejszy niż  5,0MPa
- Odporność na ścieranie (wg klasy 4 oznaczenia I normy) pomiar wzkonanz  na tarczz szerokiej 
ściernej,
- Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być
równe i proste. 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 
przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników 
powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
−nasiąkliwością, poniżej 4%, 
−ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
−mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normąPN-B-06250 [2]. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie ni
ższej niż„32,5” wg PN-B-19701 [10]. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 



Obrzeża chodnikowe betonowe.
- wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,
- nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250,
- mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250,
- odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,
Niedopuszczalne  jest  występowanie  szczerb  i  uszkodzeń  krawędzi  ograniczających  powierzchnie
licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się występowanie najwyżej dwóch uszkodzeń
o maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm,
Betonowa kostka brukowa 
Warunkiem   dopuszczenia   do   stosowania    betonowej   kostki   brukowej   jest posiadanie atestu
dla  danego  wyrobu,  wydanego  przez  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów  lub  Instytut  Techniki
Budowlanej. Struktura wyrobu powinna być zwarta bez rys, pęknięć .
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji jak przy ich transporcie.
Do   partii   kostek  sprowadzonej   przez  Wykonawcę  dołączone   powinno   być świadectwo
dopuszczenia   lub  inny dokument  potwierdzający jej jakość  na podstawie   przeprowadzonych
badań.    Sprawdzenie   wyglądu    zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin
elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach
elementu.
Wygląd zewnętrzny:
Zwarta    struktura,   jednorodna    tekstura    powierzchni    licowej, na    bocznych powierzchniach
mogą występować pory uwarunkowane produkcją,  które nie    wpływają   na   wartość   użytkową,
wklęsłość,   wypukłość   oraz  wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy
grubości elementu < 8cm i 3 mm przy grubości > 8 cm, niedopuszczalne jest występowanie szczerb i
uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie licowe, zaś dla pozostałych krawędzi  i   naroży
dopuszcza  się  występowanie  najwyżej  dwóch   uszkodzeń
o maksymalnej  długości  30 mm i  głębokości  8  mm, mogą występować  wypływki,  zaciągi  blisko
powierzchni licowej lub spodniej, jeżeli są łatwe do usunięcia i nie przeszkadzają przy układaniu.
Wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,
-  Nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250,
-  Mrozoodporność-F12  badana wg PN-88/B-06250,
-  Odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,
O   spełnieniu   kryteriów   normowych   jednoznacznie   stanowią   wyniki   badań laboratoryjnych.
Jednakże  pobieżną  ocenę  jakości  kostek  brukowych  możemy  dokonać  we  własnym  zakresie  na
podstawie ich wyglądu i prostych  prób.
Prawidłowo wykonane kostki powinny:
- mieć    zamknięte,    uszczelnione    zaczynem    cementowym    powierzchnie zewnętrzne,
charakterystyczne ślizgi  na  powierzchniach  bocznych i  kawerny zgodnie z aprobatą oraz gęsią
skórkę na powierzchniach licowych,
- wykazywać  stosunkowo  niewielkie  podciąganie  kapilarne  po  częściowym zanurzeniu w wodzie,
nie powinny chłonąć wody jak przysłowiowa gąbka,
- "dzwonić" po uderzeniu jedna o drugą
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250

Materiały na podsypkę i  do wypełniania spoin i szczelin w nawierzchni  
a/ na podsypkę cementowo-piaskową  pod  nawierzchnię  należy stosować mieszankę cementu i
piasku  w stosunku 1:4  z piasku naturalnego  spełniającego wymagania  dla gatunku 1 wg 
PN-B-11113  ,  cementu  powszechnego  użytku   spełniającego  wymagania   PN-EN 19701 i  wody
odmiany 1  odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250
b/ do wypełniania spoin  - piasek naturalny  spełniający  wymagania PN-B-11113  gatunku 2lub3.
albo  piasek łamany (0,075÷2)mm wg PN-B-11112.
Podbudowa z kruszywa zgodnie z projektem. 
Użyty materiał na podbudowę  powinny odpowiadać wymaganiom stosowanych norm.



3. SPRZĘT
Do  układania  obrzeży  chodnikowych  oraz  kostki  brukowej  poza  drobnym  sprzętem  ręcznym
przydatne  są  takie  urządzenia  jak  piły  do  przycinania  elementów  betonowych,  kleszcze  do
podnoszenia  krawężników  oraz  betoniarka  wolnospadowa  do  wykonywania  betonu  pod  ławy
betonowe. 

4. TRANSPORT
Materiały  i  sprzęt  mogą być przewożone dowolnymi środkami  transportu zaakceptowanymi przez
Inżyniera,  w sposób zabezpieczający je  przed uszkodzeniem, segregacją,  itp.  Elementy galanterii
betonowej należy transportować za pomocą transportu kołowego. Materiał powinien być dostarczany
na plac budowy w oryginalnych opakowaniach ułożonych na paletach.  Dostarczony materiał musi
posiada niezbędne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do stosowania w budownictwie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie koryta pod ławy  
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się  bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-0625 [3], przy czym należy 
stosować  co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną  masą  zalewową .
5.2.Ustawienie krawężników betonowych 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm 
lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być
po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i  zmyć wodą
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy
5.3.Obrzeża chodnikowe
Obrzeża chodnikowe należy układać na ławie betonowej z oporem, tzw. "krakowskiej". Rodzaj ławy i
jej  parametry  należy dobrać stosownie  do projektowanych parametrów chodnika  oraz  warunków
geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne jest wykonanie co 50m szczeliny dylatacyjnej o
szerokości 25mm, którą należy wypełnić elastyczną masą do spoin. Ustawienie obrzeży chodnikowych
na ławach betonowych należy wykonać na zaprawie cementowo-piaskowej. Umożliwia to niezależne
odkształcanie się obrzeży spowodowane różnicami temperatur w różnych porach roku i bezpośrednim
nasłonecznieniu  obrzeży.  Przy  ich  układaniu  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zachowanie
pomiędzy  nimi  szczelin  dylatacyjnych.  Optymalna  szczelina  powinna  mieć  5mm.  Dopuszcza  się
jednakże  szczeliny  do  10mm.  Przy  obrzeżach  chodnikowych  posiadających  odstępniki  należy
zachować wymaganą szerokość szczeliny (określoną powyżej) bez względu na wielkość odstępnika,
która  może  być  różna  od  przyjętej  wielkości  szczeliny.  Szczeliny  pomiędzy  krawężnikami  można
wypełniać tylko elastyczną masą do spoin, odporną na warunki atmosferyczne. Spoiny winny być
wypełnione  całkowicie  na  pełną  głębokość.  Pozostałe  warunki  techniczne  ustawiania  obrzeży
chodnikowych, nie ujęte w niniejszym opracowaniu, należy realizować w oparciu o normę- PN-EN
1340:2004 - "Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań"



5.4 Ułożenie kostki brukowej
Kostkę brukową należy układać na podsypce 3 cm podsypce z piasku tak, aby zachować szczeliny 
2  -  3mm  pomiędzy  poszczególnymi  elementami.  Kostka  brukowa  może  spełniać  wymagania
wytrzymałości i trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych spoin.
 Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, że szerokość elementów dystansowych nie jest identyczna z
szerokością  spoiny.  Do  właściwego  przenoszenia  obciążeń  nawierzchni  konieczna  jest  właściwa
spoina, której wielkość określono powyżej. 
Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciskać na kostki sąsiednie. 
Podczas układania spoiny powinny być na bieżąco wypełniane. Uniemożliwi to wzajemne przesunięcie
się kostek podczas chodzenia czy dowożenia materiałów, co może spowodować zmianę wielkości
założonych  spoin.  Do spoinowania najlepiej  użyć  płukanego piasku.  Po wstępnym zaspoinowaniu
nawierzchnię  należy dokładnie  zamieść,  a  następnie  ubić  wibratorem płytowym (o  odpowiednich
parametrach  dostosowanych  dla  danej  nawierzchni),  wyposażonym w płytę   nową,  co  eliminuje
uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej ubijania. Powierzchnię wykonaną z
kostki należy ubić dwukrotnie, w dwóch prostopadłych kierunkach, co przy prawidłowo wykonanej
podbudowie  i  podsypce  spowoduje  całkowite  wyrównanie  powierzchni  kostki  i  jej  właściwe
zagęszczenie.  Następnie należy spoiny dokładnie wypełnić  (nawet przez kilkakrotne zamiatanie)  i
nawierzchnię zamieść.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  dostarczonego  materiału.  Materiał  powinien  posiada
niezbędne  aprobaty.  Ocenie  podlega  również  sposób  ułożenia  tj.  wykonanie  ławy,  ustawienie
elementów.
Sprawdzenie  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  Dokumentacja  Projektową  i  ST.  Spadki
poprzeczne    nawierzchni    powinny    być   zgodne   z   dokumentacją projektową, z tolerancją ±
0,5%. Rzędne   wysokościowe   powinny   być   zgodne   z   dokumentacją   projektową.
Różnice     pomiędzy     rzędnymi     wysokościowymi     nawierzchni     i     rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać = 1 cm.
Kostka brukowa
Sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   nawierzchni   z   betonowych   kostek brukowych polega
na sprawdzeniu:
pomierzenie szerokości spoin,
sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin,
sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania),
sprawdzenie,  czy  przyjęty  deseń  (wzór)  i  kolor  nawierzchni  jest  zachowany.
Sprawdzenie  profilu  podłużnego  przeprowadzać  należy  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod   uwagę
punkty  charakterystyczne.  Odchylenia  od   projektowanej  niwelety   nawierzchni   nie   mogą
przekraczać ±  l  cm.  Nierówności  podłużne nawierzchni sprawdzić łatą lub planografem, zgodnie z
normą BN-68/8931-04/8/ nie powinny przekraczać 0,8 cm.
Sprawdzenie  profilu  poprzecznego  dokonywać  należy  szablonem  z  poziomica.  Dopuszczalne
odchylenia od przyjętego profilu wynoszą - 0.3 %.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarową jest 1m bieżący ułożenia obrzeży chodnikowych oraz 1 m bieżący krawężników.
Jednostką obmiarową  podbudowy     jest m2 podbudowy o odpowiedniej grubości. 
Jednostką obmiarową ułożenia kostki  jest m2 kostki betonowej  o odpowiedniej grubości.

8 ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne".
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i
szkiców.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie   ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.



9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności będzie zawierać umowa o wykonanie zadania  

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
PN-EN 1340:2004 - "Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań"
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. Piasek.
PN-EN 1338:2004(u) - "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań"
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
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ST - O - SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ przyłącze 
wodociągowe   i kanalizacji sanitarnej 
1.2.  Przedmiot specyfikacji technicznych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-0) są warunki wykonania i     odbioru     robót     budowlanych     
związanych     z    wykonaniem     przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na działce  dla   nowego  
budynku  .

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST
Specyfikacja techniczna (ST-0) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST-1), 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt .1.2.
Projektant, sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru  robót  budowlanych,  może  wprowadzić  do  niniejszej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego
oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych
i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i  przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST
Roboty,  których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności  podstawowe występujące przy montażu sieci
wodociągowych  i  przyłączy  wodociągowych  wykonanych  z  rur  polietylenowych  łączonych  przez  zgrzewanie
doczołowe oraz ich uzbrojenia,  oraz ich uzbrojenia, a  także niezbędne dla właściwego wykonania tych instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  
Robotami  tymczasowymi  przy  budowie  przyłączy  wodociągowych  są:  wykopy,  umocnienia  ścian  wykopów,
odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia
wysokiego  poziomu  wód  gruntowych  (względnie  opadowych),  wykonanie  podłoża,  zasypanie  wykopów  wraz  z
zagęszczeniem obsypki i zasypki oraz oznakowanie podziemnej armatury przewodowej i hydrantów zewnętrznych.
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras przyłączy wodociągowych i sieci
zewnętrznych hydrantowych i ich inwentaryzacje powykonawczą.

1.5. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace  towarzyszące  obejmują wykonanie  badań powykonawczych  obejmujących  szczelność instalacji  i  próbę
ciśnieniową.

Roboty tymczasowe obejmują:
- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych

1.6. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podstawowe  przyjęte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  określeniami  przyjętymi  w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dn.  12 kwietnia  2002r.  w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturą techniczną.

  W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:
- ST - Specyfikacja Techniczna
- SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
- Kod CPV - oznaczenie liczbowe  działu  grupy,    klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami Wspólnego Słownika 
Zamówień(Wg. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r., z późniejszymi zmianami)
Pod określeniem dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się specyfikacje istotnych
warunków  zamówienia,  dokumentację projektową i  inne  opracowania  nie  wymienione,  a  opisujące  przedmiot
zamówienia.

1.7. Informacja o terenie budowy
Przyłącze wodociągowe  i kanalizacji sanitarnej  zlokalizowane jest na  na terenie działki, na której przewidziano budowę
budynku o funkcji społeczno-kulturalnej  .
1.8.  Wymagania ogólne
1.8.1.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za jakość wykonania robót oraz z  za zgodność z dokumentacją projektową,
postanowieniami  ST, specyfikacją  techniczną   (szczegółową)   i  poleceniami   Inspektora  nadzoru   oraz z warunkami
technicznymi wykonywania robót.
1.8.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową.
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   1.8.3. Zgodność robót z dokumentacją przetargową
Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego są obowiązujące
dla wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z   dokumentacją   przetargową,   ST,   SST.   
W    przypadku,   jeżeli   niezgodność materiałów lub robót z w/w dokumentacją przetargową, ST, STS wpłynie na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane na 
koszt Wykonawcy.

   1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do
zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

   1.8.5. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  Wykonawca  będzie  utrzymywać  teren
budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

   1.8.6. Ochrona i bezpieczeństwo p.poż.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  p.poż.  i  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.
Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo spowodowane przez personel
Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca.

   1.8.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały
użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  w  sposób  jednoznaczny  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawniona jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

   1.8.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  wewnętrznych  takich  jak  rurociągi,  przewody  elektryczne,  itp.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń
wchodzących  w  skład  w/w  instalacji  w  trakcie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i  zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

   1.8.9. Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji  robót  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP, a szczególnie zadba,  aby
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnianiem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

   1.8.10.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  robót
począwszy od daty rozpoczęcia, aż do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
Zamawiającego).

  1.8.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

   1.8.12.Nazwy i kody
    45231300-8       Roboty    budowlane    w    zakresie    budowy    wodociągów    i rurociągów do 
    odprowadzania ścieków.
     2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
     2.1.  Źródła uzyskania materiałów

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i  wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane" Dz.U.zdn. 4 kwietna 1992r., poz. 881).

     Materiały stosowane do montażu sieci wodociągowych, a także armatura przewodowa powinny mieć:
- oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  bezpieczeństwa określonym
przez Komisję Europejską, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu
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CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny
wyrób budowlany".

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje  dotyczące proponowanego źródła  zamawiania tych materiałów i  odpowiednie  dokumenty
dopuszczające  wyrób  do  stosowania  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego.  Zatwierdzenie  partii
materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają
zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, SST w czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.

2.3.     Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zadba,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowywały  swoją  jakość  i  były  dostępne  do  kontroli  przez
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca.

2.4.  Szczegółowe dane o materiałach
W  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  ST-1  przedstawiono  występujące  w  danych  rodzajach  robót  materiały.
Szczegółowe dane materiałów są zgodne z dokumentacją przetargową, projektową oraz z odpowiednimi załącznikami
niniejszego opracowania.

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów
Podane w materiałach  przetargowych  nazwy  dostawców,  producentów,  materiałów,  urządzeń  czy  ich  elementów
należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „Prawo zamówień publicznych". Oznacza to, że
Wykonawca może zaoferować materiały, czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie
odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej
sytuacji  należy również podać nazwę dostawcy,  producenta oraz nazwę oferowanego materiału  czy urządzenia i
udokumentować  jego  jakość,  celem  porównania.  Do  oferty  należy  załączyć  dokumentację  dopuszczającą
proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót,
zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie robót, zaakceptowanym przez
Zamawiającego.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotyczące przewozu i rozładunku rur z tworzyw sztucznych.
    Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż Im,

- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie
powinna przekraczać im,podczas  transportu  rury powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniem
przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp.  Luźno  układane   rury   powinny   być   
zabezpieczone   przed   zarysowaniem   przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany 
skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
W czasie transportu rury powinny być podparte na całej swojej długości (nie dotyczy to rur w paletach), a przy rurach o
rożnych średnicach, sztywniejsze powinny znajdować się na spodzie.
 Rury należy przewozić w położeniu poziomym, stąd platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Jeżeli  rury  są  transportowane  w  odcinkach  prostych,  to  każda  wiązka  lub  zwój  powinien  być  spięty  taśmą,
uniemożliwiającą  rozsypanie  się  wiązki  lub  rozwinięcie  zwoju.  Końce  rur  muszą  być  zabezpieczone  zaślepkami
odpowiednimi  do  danej  średnicy  rury.  Zaślepki  mogą  być  mocowane  zarówno  na  średnicy  zewnętrznej  jak  i
wewnętrznej. Zalecane jest pakowanie pojedynczych rur, wiązek i zwoi w rękawy foliowe, lub owijanie folią. W miarę
możności transportować w opakowaniach fabrycznych.
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C.
Załadunek i rozładunek rur powinien odbywać się pod nadzorem.
Do przenoszenia i zabezpieczenia ładunku nie dopuszcza się stosowania lin stalowych lub łańcuchów - należy używać
taśmy o odpowiedniej wytrzymałości, nie powodujących uszkodzeń powierzchni rur. W trakcie prac rozładunkowych
rury polietylenowe, zarówno w odcinkach prostych jak i w zwojach, nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu,
lecz przenoszone.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury wodociągowej.
Transport  armatury  można  dokonać  dowolnym  środkiem  transportu,  w  sposób  zalecany  przez  producenta.
Transportowany element musi być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.3. Wymagania dotyczące składowania materiałów.
Materiały instalacyjne takie jak kształtki,  armatura sieci wodociągowej, inne elementy sieci powinny być składowane
w pomieszczeniach zamkniętych.

4.3.1.  Składowanie rur polietylenowych.
Rury  należy  składować  w  położeniu  poziomym,  na  płaskim  i  równym  podłożu.  Odcinki  proste  składować  na
podkładach drewnianych lub z innego materiału, nie powodującego uszkodzenia rur, o szerokości nie mniejszej niż
0,Im i w odstępach: 1 - 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. Im dla rur o mniejszych średnicach i 2m
dla rur o większych średnicach.
Rury w kręgach składować na podkładach jak wyżej, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie
przekraczać wysokości składowania 2m.
Rury o różnych średnicach składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych
ściankach powinny znajdować się na spodzie.
W przypadku rur dostarczanych na paletach, palety należy układać w taki sposób, aby ciężar palet położonych wyżej
był przenoszony przez konstrukcję ram podtrzymujących rury. Odległość pomiędzy ramami nie może być większa niż
2,5m.
Rury w trakcie składowania winny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami
atmosferycznymi (przez np. zakrycie plandeką). W czasie magazynowania rury powinny być zabezpieczone przed
wewnętrznym zanieczyszczeniem przez zaślepki umieszczone na końcach odcinków. Zaślepki należy usuwać dopiero
bezpośrednio przed montażem. W miarę możności przechowywać w opakowaniach fabrycznych.
Rury nie powinny być składowane dłużej niż 2 lata. W przypadku gdy rury są narażone na bezpośrednie działanie
promieniowania i opady atmosferyczne okres składowania wynosi nie dłużej niż 1 rok. Należy przestrzegać zasady,
że rury składowane wcześniej (z najstarszą datą produkcji) należy wydawać w pierwszej kolejności.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i
wykonanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  przetargową,  projektową,  wymaganiami  ST,  SST,  projektu
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
 W ramach komisyjnego przyjęcia budowy Wykonawca powinien dokonać

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc składowania 

materiałów, lokalizacji zaplecza budowy.
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wszelkie wyłączenia/włączenia zasilania w media, tj. 
energię elektryczną, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.

5.3. Dokumenty budowy
5.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania  Wykonawcy  terenu budowy do  końca okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą
jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  wpisu  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

   Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Zamawiającego
- daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem informacji

kto je przeprowadzał
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu robót
-
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Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Zamawiającemu do
ustosunkowania się.
Decyzje  Zamawiającego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub
zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
5.3.2. Księga obmiaru
Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót.
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do
księgi obmiaru.
5.3.3. Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty  dopuszczenia  materiałów  do  stosowania  w  budownictwie,  recepty  robocze,  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawca będzie gromadziła w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią  załączniki
do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
5.3.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:
- protokoły przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoły odbioru robót

5.3.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Plan zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  aprobaty  Zamawiającemu  planu  zapewnienia
jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  przetargową,  projektową,  ST,  SST  oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez Zamawiającego.

   Plan zapewnienia jakości powinien zawierać :
a. część ogólną opisującą

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje
- wykaz    osób    odpowiedzialnych    za    jakość    wykonania    poszczególnych elementów robót
- system   (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli

b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
6.2.  Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli  robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za pełną  kontrolę  robót  i  jakość materiałów.  Wykonawca zapewni  odpowiedni
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.

7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót

Przedmiar  robót  został  wykonany  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  katalogach  nakładów  rzeczowych.  Do
obliczenia  należności  przyjmuje  się  wykonanie  wszystkich  prac  niezbędnych  do  wykonania  przyłącza
wodociągowego i odcinka sieci zasilającej hydrant zewnętrzny.

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST, SST
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów
- Długość rurociągów wodociągowych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów

rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń.
- Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.
- Liczbę podejść do hydrantów i podejść do budynku wlicza się do ogólnej ilości przewodów.
- Uzbrojenie rurociągów - zasuwy odcinające, hydranty itp. oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i 

średnicy.
- Złączki PE/stal, kołnierze stalowe i kolana segmentowe należy obliczać w szt. wyodrębniając rodzaj i 

średnicę.
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     7.4. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych

ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót 
należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru są:

- Wykopy określa się w m3,
- Podsypki i zasypki określa się w m3,
- Umocnienie ścian wykopów - m2

7.5. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych przyłączy
wodociągowych

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:
- rodzaj rur i ich średnice
- rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych
- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu
- poziom wody gruntowej
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. Kształtek nie wlicza się do długości rurociągów, a oblicza się 

ich liczbę w sztukach.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Rodzaje odbioru robót
W zależności  od ustaleń SST,  roboty  podlegają następującym etapom odbioru:  odbiorowi robót  zanikających i

ulegających zakryciu
- odbiorowi częściowemu
- odbiorowi końcowemu
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT
9.1. Rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  dla  danej  pozycji  w  wycenianym

przedmiarze  robót.  Cena  jednostkowa  pozycji  przedmiaru  robót  wina  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  w dokumentacji  przetargowej,  a  także   w
obowiązujących  przepisach,  bez  względu  na  to  czy  zostało  to  szczegółowo  wymienione  w  specyfikacji  i
przedmiarze robót czy też nie.

10.       DOKUMENTY   ODNIESIENIA
10.1.       Normy
PN-B 10725: 1997Wodociągi . Przewody zewnętrzne .Wymagania i badania.                         
PN-B 02863: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków   Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne..    
                                                Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-86/B- 09700    Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach  wodociągowych.                            
PN-EN 12201-1: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do2003 (U )
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 12201-2:  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do2003 (U)    przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 2: Rury
PN-EN 12201-3: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do    2003 (U.) przesyłania wody                      

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki
PN-EN 12201-5: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do2003 (U)  przesyłania
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania                                         
PN-89/M-74091  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa
PN – EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych – 
Wymagania i metody badań
PN – 99 /B – 10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 
PN – EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 
BN – 72/8972 „Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnętrznych przewodów wodociągowych” 
PN – 81/B – 03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
PN – EN 476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”. 
PN – EN 752 – 1:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”. 
PN – B – 10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

10.2.Rozporządzenia.
1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzeniu ś
cieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 
1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz 42, Nr 100/01poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676 Nr 80/03 poz. 
718 
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3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010). 

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

5.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać 
woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody 
przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz.937). 

6.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133) 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 
8/02 poz. 71) 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach, i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 
poz. 437) 

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych opracowane przez COBRTI 
INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r.

10.3.       Inne dokumenty i instrukcje
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.
10.3.       Ustawy
- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z

Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005r., poz. 729.
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ST - 1 / A    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE CPV 45231300 – 8 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są warunki wykonania i odbioru następujących robót 
budowlanych: montaż przewodów, elementów sieci wodociągowej i jej wyposażenia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt .11.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót:

- wykonanie podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej,
- montaż rurociągów projektowanego przyłącza wodociągowego,
- montaż armatury wodociągowej na przyłączu,
- wykonanie   prób   szczelności   odcinków   sieci   wodociągowej   (przyłącze  )
- wykonanie  zasypów przewodów wchodzących w zakres   projektowanego przyłącza wodociągowego.
- oznakowanie w terenie uzbrojenia nowych odcinków wodociągu.

1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Polskich
Normach, wytycznych i określeniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.   Wymagania ogólne
Wymagania ogólne - zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-O.
2.2.       Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach:
 -   Rury PE 40:
Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur muszą być gładkie. Nie mogą występować wady w postaci niejednorodności,
pęcherzy, zapadnięć, wtrąceń ciał obcych, rys, itp.
Barwa rur powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności. 
Barwa rur powinna być jednolita również na poszczególnych łączonych odcinkach (segmentach).  Dopuszczalna jest
różnica barwy pomiędzy poszczególnymi segmentami z których wykonana jest kształtka.
Kształtki stosowane w sieciach wodociągowych mogą być łączone z rurami poprzez:
- zgrzewanie doczołowe,
- zgrzewanie przy pomocy złączy elektrooporowych,
- połączenie kołnierzowe.
Na powierzchni rur powinny być umieszczone trwałe napisy z powtarzalnością co 1 metr, czytelne nieuzbrojonym okiem, 
zawierające:
- nazwę producenta, symbol kraju producenta,
- klasę surowca,
- wymiar (średnica x grubość ścianki),
- szereg wymiarowy,
- ciśnienie nominalne,
- informacje identyfikujące produkcję (rok, nr identyfikujący produkcję),
- znak budowlany „ B".
Dodatkowo cechowanie może zawierać numer Aprobaty.
Oznaczenie kształtek powinno zawierać:
- nazwę i przeznaczenie wyrobu,
- symbol i typ surowca kształtki,
- ciśnienie nominalne do jakiego przeznaczona jest kształtka,
- rodzaj rury sieciowej (klasa surowca, wymiary oraz szereg wymiarowy..
2.3. Opaska do nawiercania.
Podłączenie do istniejącej  sieci  wodociągowej i  w miejscu włączenia przyłącza na działce do  przyłącza głównego,
należy wykonać z użyciem opaski do     nawiercania .
Korpus - żeliwo sferoidalne, epoksydowane
Uszczelka O-ring- elastometr dopuszczony do kontaktu z wodą pitną
Kołnierz- odwiercenie z PN-EN 1092-2:1999
Śruby - M16 stal nierdzewna 1.4308 DIN 17006
lub  za pomocą trójnika siodłowego z nawiertką i obejmą dolną. 
2.4. Połączenie kołnierzowe do rur PE.
Połączenie kołnierzowe do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunięciem. Połączenie wykonane z:
Korpus - żeliwo sferoidalne, epoksydowane,
Uszczelka wargowa - elastometr dopuszczony do kontaktu z wodą pitną,
Śruby - z łbem sześciokątnym A2,
Zacisk- Ms 58,
Odwiercenie kołnierza zgodnie z PN-EN 1092-2:1999.
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2.5. Połączenie gwintowane do rur PE.
Wykonane z żeliwa szarego z gwintem wewnętrznym .
2.6. Kształtka dwukołnierzowa redukcyjna.
Kształtki redukcyjne dwukołnierzowe z żeliwa sferoidalnego. Odwiercenie kołnierza zgodnie z PN-EN 1092-
2:1999.
2.7. Łuk kołnierzowy  ze stopką.
Łuk kołnierzowy 90°ze stopką z żeliwa sferoidalnego. Odwiercenie kołnierza zgodnie z PN-EN 1092-2:1999. Element 
zastosować do ustawienia hydrantu.
2.8. Obudowa teleskopowa.
Korpus z żeliwa sferoidalnego
Rura osłonowa z PE
Wrzeciono z profilu stalowego ocynkowanego stal Fe/Zn5.
Obudowa wyposażona w kielich z PE.

Wymagania dotyczące właściwości materiałów zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji Technicznej ST-0. Przy wykonywaniu robót
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót
instalacyjnych, zgrzewarka do doczołowego zgrzewania rur PE.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Wymagania dotyczące transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-0.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.  Warunki przystąpienia do robót

- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
- oznaczyć trasy projektowanych rurociągów za pomocą kołków osiowych z gwoździami (kołki należy wbijać na 
każdym załamaniu trasy i na odcinkach prostych w ilości co najmniej 3 punktów),

- wykonać wykopy,
- zabezpieczyć ściany wykopów,
- wykonać odwodnienia, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi i    powierzchniowymi    (urządzenia    
odwadniające    należy    kontrolować    i konserwować przez cały czas trwania robót).

Wytyczenie tras wodociągów powinno odbywać się przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru. Geodeta po
wytyczeniu trasy dostarcza szkic wytyczenia kierownikowi budowy.
Przewiduje   się   wykonanie   wykopów   otwartych   o   ścianach   pionowych obudowanych o obudowie rozpartej na 
deskowaniu pełnym. Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu. Wykopy wykonać w postaci:

     -  do górnego poziomu strefy kanałowej: otwarty o ścianach pionowych obudowany, wykonany mechanicznie na  
    odkład, .   

-   w strefie kanałowej: do poziomu wyższego od rzędnej projektowanej  o ok. 20cm - mechaniczny wąsko 
przestrzenny, . spód wykopu: ręcznie z wyrównaniem dna wykopu. Podczas wykonywania robót należy nad otwartymi 
wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. Im nad powierzchnią terenu. Ławy 
powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić 
zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji technicznej. Dno wykopu powinno być oczyszczone z kamieni i korzeni.

Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna
przekraczać  +3cm  dla  gruntów  zwięzłych,  +5cm  dla  gruntów  wymagających  wzmocnienia.  Tolerancja  szerokości
wykopu wynosi +5cm. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od  ustalonego  na  ławach
celowniczych  kierunku  osi  przewodu  nie  powinny  przekraczać  0,lm.  Różnice  rzędnych  wykonanego  podłoża,
powodujące odchylenia  spadku od przewidzianego w projekcie,  nie  powinny przekraczać w żadnym jego punkcie
0,05m i nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera na odcinku przewodu.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a
stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej Im do komunikacji.

5.2.  Układanie rurociągów przyłącza wodociągowego 
Po wykonaniu czynności  pomocniczych, określonych w pkt.  15.1.  należy przystąpić  do właściwego montażu rur  i
kształtek.
Projektowane  rurociągi  przyłącza  wodociągowego   należy  wykonać  z  rur  polietylenowych  PE100,  HD,  SDR11
łączonych przez zgrzewanie doczołowe. 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Odchylenie osi ułożonego przewodu
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku  osi przewodu  nie powinno  przekraczać 0,lm.  Różnice rzędnych
ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujące odchylenia spadku) nie powinny w żadnym punkcie
przewodu przekraczać ±0,05m i  nie  mogą spowodować  spadku przeciwnego,  ani  zmniejszenia  jego  do  zera na
odcinku przewodu.
Rury  ułożyć  na  warstwie  15  cm  warstwie  zagęszczonej  podsypki  piaskowej.  Głębokość  posadowienia  rur  sieci
wodociągowej  od powierzchni terenu zaprojektowano w granicach 1,4 m do 1,6 m.  
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Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia wody powinno być
zgodne  z  dokumentacją  przy  czym  bloki  oporowe  lub  inne  umocnienia  należy  umieszczać  na  końcówkach,
odgałęzieniach, pod zasuwami i hydrantami, a także na zmianach kierunku w przypadku zastosowania kształtek.
Na podłożu wzmocnionym przewody powinny być ułożone zgodnie z dokumentacją. 
Po wykonaniu sieci, rury należy obsypać 20 cm warstwą obsypki piaskowej, która następnie należy zagęścić. Użyty
materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. 

 Po wykonaniu obsypki wykop można zasypać gruntem rodzimym.
Przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych.
Zgodnie  z  PN-86/B-09700  do  oznaczenia  uzbrojeń  na  przewodach  wodociągowych  (hydranty,  zasuwy)  należy
stosować  tablice  orientacyjne.  Tablice  przeznaczone  są  do  umieszczania  na  istniejących  trwałych  obiektach
budowlanych lub specjalnych słupach,  na wysokości  2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości  nie
większej niż 25m od oznaczanego uzbrojenia.

5.2.1.    Próba szczelności przewodów wodociągowych
Badanie szczelności  przewodów zewnętrznych wodociągowych wykonać zgodnie z PN-B 10725:1997 „Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania."
Badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  w  takich  warunkach,  aby  przewód  nie  był  nasłoneczniony  oraz  aby
temperatura  powierzchni  zewnętrznej  przewodu  wynosiła  nie  mniej  niż  1°C.Przewód  nie  może  być  od  zewnątrz
zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny być usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp
do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia dla hydrantów i innej armatury
powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien
być zabezpieczony przed przesunięciem w poziomie i pionie.
Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane, przed przeprowadzeniem próby szczelności, hydranty i
inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w
sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. Wykopy powinny być zasypane ziemią, do wysokości połowy średnicy
rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie
ziemią, piaskiem lub innym materiałem zgodnie z dokumentacją. Złącza rur nie powinny być zasypane.

Ciśnienie próbne pp należy stosować:
a) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłoczonego o ciśnieniu roboczympr do IMPa PP='<5-p r

lecz nie mniejsze niż 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr wyższym niż IMPapp = pr + 0,5 MPa

Ciśnienie próbne pp całego przewodu, niezależnie od średnicy, materiału przewodu i zastosowanych złączy, należy
przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu pr Pp = Pr
W czasie próby należy obserwować przewód i złącza. Przewód poddany próbie szczelności powinien być całkowicie
ukończony i zasypany, zaś poszczególne jego odcinki zbadane pod względem szczelności z wynikami pozytywnymi. 
Zasuwy na trasie przewodu powinny być całkowicie otwarte. Na trasie przewodu należy otworzyć hydranty w celu
umożliwienia  odprowadzenia  zgromadzonego  powietrza  podczas  napełniania  przewodu  wodą.  Po  stwierdzeniu
pojawienia się wody w otwartym hydrancie i spokojnego jej wypływu bez domieszki powietrza należy zamknąć hydrant.
Po próbie szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość
przepływu  wody  w  przewodzie  powinna  umożliwić  usunięcie  wszystkich  zanieczyszczeń  mechanicznych
występujących  w  przewodzie.  Woda  płucząca  po  zakończeniu  płukania  powinna  być  poddana  badaniom
fizykochemicznym i  bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej.  Jeżeli  wyniki  badań wykażą
potrzebę dezynfekcji, należy ją przeprowadzić. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy
ponownie go wypłukać.

5.3.    Zgrzewanie doczołowe rur PE
Zgrzewanie doczołowe jest procesem, w trakcie którego materiał dwu łączonych końców rur pod wpływem wysokiej
temperatury i docisku przenika się, tworząc w miejscu zetknięcia jednolitą strukturę. Tworzywa termoplastyczne, takie
jak  polietylen  dużej  lub  średniej  gęstości,  rozgrzane  do  temperatury  200  °C -  220 °C  i  poddane odpowiedniemu
naciskowi zmieniają stan skupienia ze stałego w płynny. Końcówki obu poprawnie uciętych i rozgrzanych rur zetknięte i
poddane dociskowi  łączą się,  tworząc po ostygnięciu  jednolite  i  szczelne połączenie.  Właściwie wykonana spoina
posiada parametry wytrzymałościowe takie same, jak łączone rury.

Komplet sprzętu do zgrzewania powinien zawierać:
   -    blok umożliwiający dokładne osiowe umieszczenie końców zgrzewanych rur,

- obrotowe urządzenie skrawające zapewniające wyrównanie i równoległe ustawienie końców rur;
- płyt rozgrzewająca zawierająca wkładkowe elementy grzejne z elementami kontrolnymi, umożliwiającymi utrzymanie
odpowiedniej temperatury zgrzewania;
- specjalny uchwyt umożliwiający zgrzewanie kształtek kołnierzowych do końców rur;
- część ruchoma, służąca do przesuwania i stykania zgrzewanych rur;
- mierniki służące do utrzymywania odpowiedniej temperatury, ciśnienia i czasu trwania poszczególnych faz procesu
wraz z wyposażeniem kalibrującym;
- instrukcję obsługi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania.
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Przed      rozpoczęciem      zgrzewania      należy      następujące      czynności przygotowawcze:
- przygotowanie stanowiska pracy, ustawienie zgrzewarki, ewentualne zastosowanie osłon przeciwdeszczowych lub
przeciwsłonecznych;
- wykalibrowanie zgrzewarki i odpowiedniego wyposażenia pomiarowego;
- przygotowanie karty kontrolnej parametrów technicznych występujących podczas zgrzewania.
Zgrzewanie  należy wykonywać  zgodnie  z  instrukcją  producenta rur  zakupionych  do        wykonania przyłącza.
Zgrzewanie obejmuje wykonanie następujących czynności:

Końce rur umieszcza się w elementach mocujących zgrzewarki, dostosowanych do średnicy zgrzewanego rurociągu.
Śruby powłoki zaciskowej są zaciskane po przekątnej, ustawiając rury w odpowiedniej pozycji. Końce rur wystają około
30-50 mm poza powłoką zaciskową. W celu uniknięcia wyginania, zgrzewane rurociągi są podparte na obu końcach
zgrzewarki.
 Aby maksymalnie zmniejszyć siły oporu, ruchoma część zgrzewarki wyposażona jest w specjalne łożyska.
- Pomiędzy rurami umieszcza się przycinarkę. Następnie końce rur są dociskane do tarczowej głowicy nożowej przy
pomocy siłowników hydraulicznych lub ręcznych (w przypadku małych średnic). W celu uzyskania odpowiednio gładkich
powierzchni, siłę docisku należy stopniowo zmniejszać.
- Pomiędzy wyrównanymi końcami rur umieszcza się płytę rozgrzewającą, która je roztapia, aż do uformowania po
obwodzie zgrubienia o szerokości 1,0-7,0 mm (w zależności od średnicy rurociągu). Siłę nacisku (łącznie z siłą oporu),
którą należy zastosować można znaleźć w tabeli  załączonej  do każdej zgrzewarki.  Po uformowaniu zgrubienia siłę
docisku zmniejsza się prawie do zera, po czym następuje bezciśnieniowe wygrzewanie w czasie 20 sekund do 2 minut.
- Następnie odsuwa się koniec rury od płyty rozgrzewającej i ostrożnie ją usuwa, nie dotykając przy tym roztopionych
powierzchni.  Końce  rur  należy  połączyć  ostrożnie,  ale  dokładnie  i  mocno.  Siłę  docisku  stopniowo  zwiększamy  a
następnie przez odpowiedni okres utrzymujemy na stałym poziomie aż do wystygnięcia złącza. Procesu stygnięcia nie
można przyspieszać przez polewanie wodą. - Kiedy upłynie czas stygnięcia, pokrywy zaciskowe zostają otwarte, a rury
usunięte  ze  zgrzewarki.  Należy  uniknąć  gwałtownego  manipulowania  rurociągiem,  oraz  wykonywania  prób
ciśnieniowych przed całkowitym ostygnięciem materiału (do temperatury otoczenia).  
      Istnieją cztery podstawowe grupy metod oceny jakości zgrzewu:
- pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu,
- oględziny wypływki ściętej z powierzchni zgrzewanych rur,
- badania rentgenograficzne i ultradźwiękowe,
-     badania niszczące
Pomiar parametrów geometrycznych każdego wykonanego zgrzewu jest obligatoryjny. W uzasadnionych przypadkach 
mogą być stosowane pozostałe metody kontroli jakości połączeń. Połączenie dobrej jakości powinno mieć gładką 
wypływkę o symetrycznych wałeczkach wokół całego obwodu rury. Niesymetryczna wypływka w miejscu zgrzania 
elementów o tym samym współczynniku szybkości płynięcia MFR może wskazywać na niewłaściwe wykonanie zgrzewu.
Połączenie takie należy poddać dokładnym oględzinom i sprawdzeniu parametrów zgrzewania. Na szerokość wypływki 
ma wpływ rodzaj polietylenu, sposób produkcji zgrzewanych elementów (z wytłaczarki lub formowane wtryskowo),typ i 
temperatura płyty grzejnej i stosowany cykl zgrzewania. Stąd parametry geometryczne wypływek mogą być 
zróżnicowane. Powinny jednak mieścić się w podanych poniżej granicach: - zagłębienie „A" wypływki powinno 
znajdować się powyżej powierzchni zewnętrznych łączonych rur,
- przesunięcie ścianek łączonych rur „v" może wynosić maksymalnie 0,le,
- szerokość wypływki „ B" powinna zawierać się w przedziale (0,68+1,0)e,
- różnica    szerokości    wałeczków   wypływki    AS = S    — S       nie    może
przekraczać wartości:  - 0,1B przy zgrzewaniu rury z rurą
- 0,2B przy zgrzewaniu rury z kształtką i kształtki z kształtką
Pomiary należy wykonać z dokładnością do 0,1 mm. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w geometrii wypływki,
spoinę należy wyciąć i wykonać nowy zgrzew. 
UWAGA: nie dopuszczać aby roztopiony lub półroztopiony polietylen dotknął skóry. W momencie wystąpienia takiego
przypadku zaleca się użycie zimnej wody do opłukania poparzonego obszaru i wezwanie fachowej pomocy medycznej.
W żadnych okolicznościach nie należy próbować wyjmować materiał ze skóry, ponieważ spowoduje to jej nieodwracalne
usunięcie.
Zgrzewanie powinno być wykonywane w sprzyjających warunkach atmosferycznych przy temp. powyżej 273 K. Silny
wiatr,  opady  i  niskie  temperatury  obniżają  jakość  wykonywanych  połączeń.  Zgrzewanie  doczołowe  nie  może  być
wykonywane w czasie mgły, niezależnie od temperatury otoczenia.
Podczas budowy sieci i przyłączy z polietylenu oprócz zasad BHP stosowanych dla przewodów stalowych, dodatkowo
ze względu na specyfikę tworzywa, należy przestrzegać następujących zaleceń:
- przestrzegać  instrukcji  obsługi  urządzeń  do  zgrzewania  i  agregatów  prądotwórczych  dostarczanych  przez
producenta,
- przewód zasilający  płytę  grzewczą  i  urządzenie  skrawające  o  napięciu  220V musi  mieć  przewód  uziemiający.
Zabrania się podłączenia płyty grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposażonego w przewód i bolce uziemiające,
- przewody kablowe łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą być typu „W" lub „OP"   i odpowiadać
wymaganym normom,
- w  przypadku  uszkodzenia  kabla  zasilającego  urządzenie  do  zgrzewania  niedopuszczalne  jest  zabezpieczenie
uszkodzonych miejsc - należy bezwzględnie wymienić kabel na nowy,

1



- zabrania się włączania struga poza układem mocowania rur. Po zestruganiu należy zaczekać do zatrzymania się
ostrzy,
- płyta  grzewcza wraz z  termoregulatorem musi  być zerowana i  starannie chroniona przed deszczem i  wilgocią:
zabrania się pozostawiania płyty bez obsługi, gdy jest ona podłączona do źródła prądu.

5.4. Wykonanie podłączenia do istniejącego wodociągu.
Przed wykonaniem podłączenia należy wykonać wykop kontrolny pozwalający dokładnie określić lokalizację przewodu.
Na  przewód  wodociągowy  należy  założyć  opaskę  do  nawiercania,  ustawić  w  odpowiedniej  pozycji,  a  następnie
przymocować poprzez przykręcenie śrub. Następnie należy wykonać stopkę fundamentową pod zasuwę. Na stopce
fundamentowej należy ustawić  zasuwę,  która to należy przykręcić do kołnierza opaski.  Zasuwę należy całkowicie
otworzyć i wprowadzić przez zasuwę i opaskę przyrząd do wykonania nawiertu. 
Podczas  wykonywania  nawiertu  należy  zwracać  uwagę  na  głębokość  na  jaką  zostało  wprowadzone  wiertło.  Nie
dopuszczalnym jest  fakt  uszkodzenia  przeciwległej  ścianki  rurociągu.  Po  wykonaniu  nawiertu  przyrząd  wiertniczy
należy wycofać, ale tylko do takiej  pozycji  aby możliwym było zamknięcie zasuwy. Po zamknięciu zasuwy można
wyciągnąć całkowicie przyrząd wiertniczy.

5.5. Montaż armatury wodociągowej.
Elementy armatury takie jak: zasuwy i hydranty należy ustawiać na stopce betonowej.   Wszystkie   połączenia   
elementów   przyłącza   wykonać za pomocą połączeń kołnierzowych. Wszystkie połączenia kołnierzowe muszą 
posiadać uszczelki elastometrowe EPDM odporne na działanie wody pitnej.

5.6.  Wykonanie połączenia do wewnętrznej instalacji wodociągowej.
Podłączenie zewnętrznej sieci do wewnętrznej instalacji  wykonane będzie za pomocą złączki do łączenia rur PE z
rurami stalowymi. Złączka powinna posiadać gwint wewnętrzny.  Przejście przez ścianę fundamentową wykonać w
stalowej rurze ochronnej. Przestrzeń między rurą wodociągową a rurą ochronną należy wypełnić pianką poliuretanową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne - zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-O.
6.2. Wymagania pozostałe
Kontrola wykonania wodociągu zgodnie z PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania."
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania - zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-O.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne - zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-O.
8.2. Zakres badań odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi WTWiO cz II. „Instalacje
sanitarne i przemysłowe" oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych.
8.3. Odbiór częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
Zbadanie  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodów  z  dokumentacją.  Dopuszczalne  odchylenia  w  planie  osi
przewodów  od  osi  wytyczonej  nie  powinno  przekraczać  ±  10  cm.  Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  ułożonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekroczyć ± 1 cm.
Zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku   naruszenia   podłoża   
naturalnego   sposób,   jego   zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub Inspektorem nadzoru. 
Zbadanie podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją.
Zbadanie materiału użytego na podsypki i obsypki oraz stopnia zagęszczenia, który to powinien wynosić 0,95 wg bania 
aparatem Proctora. Zbadanie szczelności przewodów.
8.4.   Odbiór końcowy instalacji
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

- Zbadanie zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu, zasypki wykopu.
- Zbadaniu       protokołów       odbiorów       prób       szczelności       przewodów wodociągowych.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy.
Teren po budowie przyłącza wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
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9.       PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT
9.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne - zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót montażowych instalacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na
podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 

zamawiającego
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji i wyposażenia
uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu
- obsługę sprzętu nie  posiadającego etatowej obsługi
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót
- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 15.1.
- montaż rurociągów, armatury, przyborów i urządzeń
- wykonanie prób szczelności
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót

20.       DOKUMENTY  ODNIESIENIA
Projekt budowlany na Budowa budynku ŚWIETLICY Wiejskiej w Ryłowicach - branża  sanitarna  
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 ST - 1 / B    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ  CPV 45232440-8 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia
ROZBUDOWA  PRZEBUDOWA NADBUDOWA  ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ   w Andruszkowicach 

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są  wymagania  wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej   
do zbiornika na nieczystości ciekłe  . 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
przyłącza i obejmują: 
- wymagania materiałowe 
- transport i rozładunek 
- składowanie materiałów 
 -wymagania wykonawcze 
- technologię  montażu 
- nadzór i odbiory 
Zakres robót objętych specyfikacją  to  roboty montażowe :
a/ przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy dz160 mm od projektowanego budynku do zbiornika 
na nieczystości ciekłe  .
b)włączenie do zbiornika na nieczystości ciekłe  
c)montaż  studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych, prefabrykowanych Φ1000 mm 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych
Do prac towarzyszących związanych z budową przyłączy należą: 
- Geodezyjne wytyczanie 
- Inwentaryzacja powykonawcza 
- Wykonanie przejść przez ściany studzienki i budynku 
- Wykonanie nawierzchni wokół włazu studzienek 
- Wykonanie wejść przewodów do budynku 
- Wykonanie izolacji termicznej 
- Oznakowanie trasy  kanalizacji sanitarnej 
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające informacje o organizacji robót budowlanych, ochrony środowiska, 
warunków bhp, zaplecza dla potrzeb wykonawcy itp. zawarte sąw specyfikacji technicznej architektonicznej. 
1.5. Nazwy i kody robót 
 CPV  45231300 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
CPV  45232440 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do  odprowadzenia ścieków 
1.3. Określenia podstawowe  
Sieć kanalizacji sanitarnej– sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo – 
gospodarczych. 
Przykanalik – przewód odpływowy od budynku do pierwszej studzienki 
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Pozostałe określenia według PN-B-01060 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy muszą spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa 
dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych
robót. 
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów  dopuszczanych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy  Prawo Budowlane. 
2.2. Materiały do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące 
materiały określone w projekcie: 
- rury kanalizacyjne PVC klasy S o średnicy dz 160 x 4,7 mm łączone na uszczelki gumowe 
- studnia z kręgów żelbetowych, prefabrykowanych dn 1o00 mm z włazem  żeliwnym dn 600 
-piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek 
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2.3. Niezbędne wymagania związane z warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą  jakości wyrobów.
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny być
zamykane i zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. Przyjęcie materiałów do magazynu 
powinno być  poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 
wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. 
Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić  oględziny stanu opakowań części 
składowych urządzeń i kompletnych urządzeń . 
Rury, kształtki i armatura przewodów powinny być  sprawdzone przed montażem, czy spełniają
wymagania projektowe i czy nie są uszkodzone. Rury, kształtki i armatura przewodów powinny 
być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w miejscach zapewniających ich czystość. 
Rury, kształtki i armatura powinny być zabezpieczone przed wewnętrznymi zanieczyszczeniami. 
Rury z tworzyw winny być  składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 
(zwojach lub wiązkach). Zwoje należy składować w pozycji poziomej do wysokości 1,5 m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być  składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
najsztywniejsze winny znajdować  się na spodzie. Rury i kształtki zabezpieczone przed 
wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim 
i równym podłożu. 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn stosowanych przy wykonywaniu robót .
1.Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny 
odpowiadać  ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 
2.Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry techniczne 
i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
3.Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym do obsługi. 
4.Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 
technicznego i działania. 
Należy je zabezpieczyć  przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
5.Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 
3.2. Sprzęt używany do wykonywania
W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonywania robót: 
- koparkę  podsiębierną  o poj. łyżki min. 0,15 m
- spycharkę gąsienicową
- ubijak spalinowy 200 kg 
- spalinową    zagęszczarkę  wibracyjną do gruntu 
- żuraw samochodowy do 4t 
- agregat prądotwórczy 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania robót. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.
 Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy przestrzegać  
zaleceń  wytwórców. 
4.2. Środki transportowe
-samochód samowyładowczy do 5t 
-samochód dostawczy do 0,9 t 
-samochód skrzyniowy 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania i zasady wykonania robót
5.1.1.Roboty budowlano – montażowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, 
5.1.2.Przed rozpoczęciem robót Inwestor przekaże wykonawcy: 
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-projekt budowlany z pozwoleniem na budowę
-dziennik budowy 
-plac budowy 
-miejsce pod zaplecze 
5.1.3.Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić
tablicę informacyjną określającą  : 
- rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu 
- numer pozwolenia na budowę oraz adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 
budowlanego 
- nazwę , adres i numer telefonu wykonawcy robot 
- imiona i nazwiska oraz numery telefonów: kierownika  budowy, inspektora nadzoru, 
projektanta 
- numery telefonów alarmowych 
5.2. Roboty ziemne
Podczas wykonywania robót ziemnych związanych z realizacją  przyłącza  kanalizacji sanitarnej 
należy: 
- wyznaczyć w sposób trwały osie trasy projektowanych przyłączy (służba geodezyjna) 
- zabezpieczyć każdą z osi trasy w taki sposób, aby w trakcie układania  rurociągów istniała 
- w trakcie wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć przewody uzbrojenia  podziemnego ,
z którymi krzyżują się projektowane przyłącza na czas robót 
- wykop dla przewodów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z przepisami zawartymi 
w PN–B–10736 „Roboty ziemne „.
- przy układaniu przewodów należy stosować  podsypkę  piaskową o grubości. 15 cm .
-obsypkę  wykonać warstwami o grubości do 0,1÷0,25 m zagęszczając każdą warstwę
obsypkę wykonać ręcznie do wysokości zagęszczonej warstwy min. 0,30 m ponad wierzch rury. 
Ponad obsypką wykop zasypywać spulchnionym gruntem rodzimym (jeśli maksymalna wielkość
cząstek nie przekracza 20 mm) dokładnie zagęszczając warstwami. Nadmiar ziemi z wykopów 
odwieźć  na odległość  do 10m. 
Po zasypaniu wykopów teren doprowadzić do stanu pierwotnego  (poza działką inwestora). 
Na  terenie działki teren ukształtować zgodnie z projektem drogowym. 
W czasie wykonywania robót należy przestrzegać właściwych przepisów wynikających z PN 
i zasad BHP. 
5.3. Roboty montażowe
5.3.1. Montaż przyłącza kanalizacyjnego 
- technologia budowy sieci kanalizacyjnych musi gwarantować ze strony wykonawcy utrzymanie trasy i 
spadków kanału zgodnie z dokumentacją techniczną
- do układania przewodów w wykopie można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża 
- kanał należy układać  od jego najniższego punktu, każda rura po ułożeniu zgodnie z osią
i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości i co najmniej ¼ obwodu 
- gniazda złączy montażowych obsypać po wykonaniu próby 
- odchyłka od osi projektowanej nie może przekraczać ±2 cm, natomiast spadek rurociągu powinien być
jednostajny, a odchyłka nie może przekraczać ±1 cm 
- montaż  prowadzić zgodnie z PN – EN 1401 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych”. 
i PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 
5.4. Próba szczelności na eksfiltrację- po ułożeniu kanałów należy je przepłukać i wykonać
próbę szczelności przez napełnienie wodą i obejrzenie złączy, które winny być odkryte dla możliwości 
stwierdzenia ewentualnych przecieków. Obowiązuje norma PN – EN 1610. 
- próbę wykonać odcinkami pomiędzy studniami rewizyjnymi. Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności 
osobno dla przewodów i osobno dla studni rewizyjnych. 
Badany odcinek powinien być obsypany warstwą ochronną z wyłączeniem złączy rur i połączeń między 
studniami. 
- rurociągi kanalizacyjne poddaje się próbie ciśnienia o wartości 3,0 m sł.w. 
Ciśnienie może być mniejsze o ile wynika to z zagłębienia przewodu. Przewód przed badaniem powinien być
przez 1 godz. całkowicie napełniony wodą w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się
poziomu wody, po tym okresie należy uzupełnić ubytek wody i przystąpić do próby. 
-rurociąg uważa się za szczelny jeśli dopełniana ilość  wody w czasie 15 min nie przekroczy 
0,02 dm3/ m2 powierzchni rury. 
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6.BADANIA ORAZ KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 
Przedmiotem kontroli będzie zgodność  z wymogami norm, certyfikatów, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych oraz Sieci Kanalizacyjnych oprac. 
przez COBRTI INSTAL, wydanie z roku 2003 oraz z dokumentacją projektową
Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory mające na celu 
zapewnienie wysokiej jakości robót: 
- wytyczenie trasy rurociągu 
- odbiór techniczny dna wykopu 
- szerokość wykopu 
- rzędne dna wykopu 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 
- rodzaj podłoża pod rurociąg 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 
- odległość od budowli sąsiadującej 
- rodzaj rur, kształtek i armatury 
- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną wbudowane 
- składowanie rur, kształtek i armatury 
- zagęszczenie obsypki przewodu 
- badanie na eksfiltrację kanalizacji 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Z powyższych czynności należy sporządzić protokóły z udziałem inspektora nadzoru i osób 
upoważnionych przez Inwestora oraz potwierdzić ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Po zakończeniu robót należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności Inspektora Nadzoru. 
Obmiar powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
Obmiaru robót należy dokonać na podstawie projektu budowlanego 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest mb rurociągu /kanału/ 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
Odbiory robót składają się z odbiorów częściowych dla robót zanikających i odbioru końcowego 
po zakończeniu budowy, kiedy wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłasza gotowość
do odbioru .
Przy odbiorze częściowym sprawdza się m.in. zgodność usytuowania i długość przewodu 
z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną , podłoże naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia 
gruntu, materiał użyty do podsypki i obsypki przewodu, szczelność przewodu. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi 
normami i aprobatami technicznymi jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru 
częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka 
przewodu. 
Do odbioru przyłącza kanalizacyjnego Wykonawca winien przedstawić następujące dokumenty: 
- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 
- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzającym gotowość do odbioru 
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w trakcie 
realizacji, potwierdzonymi przez projektanta - protokół wytyczenia trasy rurociągu 
- protokół odbioru dna wykopu 
- protokół odbioru technicznego podłoża pod rurociąg 
- kpl. wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostały zastosowane do 
budowy kanalizacji sanitarnej 
- protokół z badania zagęszczania gruntu 
- protokół z badania na eksfiltrację kanału 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, która winna zawierać materiał i średnice rurociągów, 
spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia
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Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy  odbiorze wad i usterek. 
W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają o przyjęcia obiektu do eksploatacji 
protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przypadku przeciwnym – 
odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 
W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis   w dzienniku budowy. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Warunki płatności zostaną  określone w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą
na realizację przedmiotowych robót 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Projekt budowlany na „BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ’ w w Ryłowicach  - branża  sanitarna  
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