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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia (21)

1151. Nawigzujac do odpowiedzi na pytanie nr 35 prosimy o informacje czy ponad sufitami
podwieszanymi nalezy gruntowac wyfacznie w przypadku pomieszczen specjalistycznych czy w catym
obiekcie.
35. Prosimy o informacje, czy w pomieszczeniach specjalistycznych np. chirurgii badZ pofozniczych
wymaga sie malowania przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi.

Odpowied::
Przestrzen ponad sufitami gruntowana bez malowania.

Odpowiedz:
Gruntowac nalezy w catym obiekcie.

1152. Prosimy o wfasciwe  zaktualizowanie  dokumentu ,376-IP-00-XX-SH-X-00001-
SpisZawartosciGlobal”, gdyz Zamawiajgcy udzielajgc odpowiedzi na pytania 36, 39 i 98 potwierdza, ze
sg to elementy etapu 1 fazy 2 (tj. przedmiotem tego postepowania przetargowego), natomiast
zataczany dokument ,376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartosciGlobal” tego nie potwierdza tzn.
kazdorazowo oznaczone w nim jest, ze elementy te zostaly juz wykonane w fazie 1 etapu 1.

Tresc pytania i udzielona odpowiedz

36. W dokumencie ,,376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartoéciGlobal.xlsx” w arkuszu ,PW (PZT)"
oznaczono, ie w fazie 1 wykonano:

- 375-1P-00-XX-DR-K-16013 - Murek M2

-376-1P-00-FN-DR-K-16101 - Murek M9

-376-1P-00-FN-DR-K-16102 - Murek M5

- 376-1P-00-FN-DR-K-16103 - Murek M10

- 376-IP-00-XX-DR-K-16012 - Murek (M1

Prosimy o aktualizacje dokumentu w tym zakresle, gdyz zgodnie z obowigzujacg Umowq zakres ten nie
jest przedmiotem prac fazy 1 i powinien zostac zaszeregowany do fazy 2.

Odpowiedi:
Skorygowano spis zawartosci — w zafaczeniu,



Samorzad Wojewddztwa

Dofinansowane przez
P Kujawsko-Pomorskiego

Unie Europejska

Rzeczpospolita

- Polska

Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza

% || %

Oznaczenie w zafgczonym do odpowiedzi dokumencie ,376-1P-00-XX-SH-X-00001-
SpisZawartosciGlobal”
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Tresc¢ pytania i udzielona odpowiedZ
39. W zaktualizowanym dokumencie ,,376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartosciGlobal (zal. do odp. nr
4)" stupki zaluzji oraz wsporniki lgdowiska w dalszym ciggu widnieja jako wykonane na etapie 1.
Prosimy o stosowng rewizje dokumentu, gdyz elementy nie wchodzg w zakres prac aktualnego
Wykonawcy.

Odpowiedi:
Skorygowano spis zawartosci —w zatgczeniu.

Oznaczenie w zatgczonym do odpowiedzi dokumencie ,376-IP-00-XX-SH-X-00001-
SpisZawartosciGlobal”
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Tresé pytania i udzielona odpowied?

98. W zestawie odpowiedzi z dnia 27.10.2023r Zamawiajacy na pytanie nr-14 (dotyczace robot
murowych) i 15 (dotyczgce konstrukeji stalowych) udzielit odpowiedzi, iz udostepnia skorygowany
zatgcznik ,,376-1P-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartosciGlobal”. Prosimy o udostgpnienie poprawnego
dokumentu, gdyz ten w obu przypadkach jest tozsamy z pierwotnym dokumentem udostgpnionym w
postepowaniu przetargowym. W obu przypadkach na zalgczniku ,,376-1P-00-XX-SH-X-00001-
SpisZawartoéciGlobal” elementy te oznaczono jako wykonane w pierwszej fazie etapu 1.

Odpowiedz:
Skorygowano spis zawartosci —w zataczeniu.
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Oznaczenie w zalgczonym do odpowiedzi dokumencie ,376-IP-00-XX-SH-X-00001-
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy zaktualizowat dokument.

1153. Prosimy o udostepnienie dokumentacji szaf teletechnicznych.

Odpowiedz:

Wymagania dla szaf teletechnicznych sa przedstawione w specyfikacji technicznej branzy
telekomunikacyjne;j.

1156. Prosimy o informacje ile sztuk stacji operatorskich nalezy wycenic¢? Projekt wskazuje 1 stacjg
monitorujgca wraz z 6 monitorami w budynku portierni. Natomiast stacja robocza w zestawieniu KNR
pojawia sie w kilku systemach.

Odpowiedz:
Nalezy wycenic ilos¢ stacji zgodng z przedmiarem.

1159. Instalacja grzewcza. Zgodnie z projektem wykonawczym temperatura zasilania instalacji
grzewczej plyty ladowiska wynosi 34 st. C. Prosimy o potwierdzenie, ze jest to wlasciwy parametr, gdyz
naszym zdaniem temperatura ta powinna wynosi¢ min. 45 st. C w celu zapewnienia odpowiedniej
pracy instalacji przeciwoblodzeniowe;.

Odpowiedz:
Temperatura jest wtasciwa, potwierdzona obliczeniami.

1160. Zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu skfadania ofert w ramach prowadzonego
postepowania, ktéry to termin jest wyznaczony na dziert 10.01.2024, prosimy o przesunigcie tego
terminu na dzieri 31.01.2024. Prosbe swa motywujemy okresem $wigtecznym, w ktérym wiekszo$c¢
dostawcdw nie pracuje oraz brakiem odpowiedzi na zadane pytania do postgpowania.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy przedtuzyt termin skfadania ofert.

1161.Czy ,MDO5.1 - Aparat USG sredniej klasy” jest w zakresie dostawy objgtej postgpowaniem
przetargowym?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze dostawa USG jest objeta postgpowaniem przetargowym.
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1162. Prosimy o udostepnienie projektu podkonstrukcji stalowej pod agregaty na dachu D2 (brak w
udostepnionych materiatach) lub podanie ile kg podkonstrukcji nalezy przyja¢ do wyceny ?

Odpowiedi:
Podkonstrukcja pod pojedynczy agregat to okoto 450 kg stali oraz 120 kg stop z kompozytu WPC.

1174. System tgcznosci SOR — prosimy o podanie informacji, ile ma by¢ telefonéw komaérkowych z
oprogramowaniem komunikacyjnym (terminal przywofawczy).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga minimum 40 telefonéw komérkowych z oprogramowaniem komunikacyjnym

(terminal przywotawczy).




