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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D_01.01.01 Roboty pomiarowe - tyczenie. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
1.1 D_01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km

0,2 km 0,20
RAZEM 0,20

1.2 D_01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzch-
nie placów postojowych

ha

0,2 ha 0,20
RAZEM 0,20

2 D-09.02.01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o średnicy do 30 cm. szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
3 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu (grunt zadarniony). Należy przewidzieć

częściowe jego wykorzystanie przy odtwarzaniu terenów zielonych. Przyjęto 50%. Po-
zostałą część należy wywieźć na składowisko wraz z uwzględnieniem kosztów utyliza-
cji.

m3

215+178+39 m2 432,00
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

m2 432,00
poz.A*0,1<m> m3 43,20

RAZEM 43,20
3.1 D-01.02.02 Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (grunt zadarniony). m3

poz.3 m3 43,20
RAZEM 43,20

3.2 D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m3 z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład w grun-
cie kat. I-II

m3

poz.3*0,5 <50% wykorzystanie na miejscu> m3 21,60
RAZEM 21,60

3.3 D-01.02.02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3

poz.3.2 m3 21,60
RAZEM 21,60

3.4 D-01.02.02 Koszty składowania humusu. t
poz.3.2*1,6<t/m3> t 34,56

RAZEM 34,56
4 D-01.02.04 Cięcie piłą nawierzchni betonowych na gł. do 15 cm. m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

4.1 D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm m
poz.4 m 20,00

RAZEM 20,00
4.2 D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za

każdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 9

m

poz.4 m 20,00
RAZEM 20,00

5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych wraz z rozbiórką podbudowy,
wywozem materiałów z rozbiórki i kosztami składowania.

m2

36 m2 36,00
RAZEM 36,00

5.1 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnio-
nych zaprawą cementową

m2

poz.5 m2 36,00
RAZEM 36,00

5.2 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.5 m2 36,00
RAZEM 36,00

5.3 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km m3

poz.5*(0,2+0,15) m3 12,60
RAZEM 12,60

5.4 D-01.02.04 Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotność = 9

m3

poz.5.3 m3 12,60
RAZEM 12,60

5.5 D-01.02.04 Koszty składowania gruzu. t
poz.5.3*2,5<t/m3> t 31,50

RAZEM 31,50
6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z rozbiórką podbudowy, wy-

wozem materiałów z rozbiórki i kosztami składowania.
m2

12 m2 12,00
RAZEM 12,00

6.1 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej.

m2

poz.6 m2 12,00
RAZEM 12,00

6.2 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.6 m2 12,00
RAZEM 12,00
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6.3 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km m3

poz.6*(0,13+0,15) m3 3,36
RAZEM 3,36

6.4 D-01.02.04 Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotność = 9

m3

poz.6.3 m3 3,36
RAZEM 3,36

6.5 D-01.02.04 Koszty składowania gruzu. t
poz.6.3*2,5<t/m3> t 8,40

RAZEM 8,40
7 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płytek 50x50cm wraz z rozbiórką podbudowy, wywozem ma-

teriałów z rozbiórki i kosztami składowania.
m2

19+5 m2 24,00
RAZEM 24,00

7.1 D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.7 m2 24,00
RAZEM 24,00

7.2 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.7 m2 24,00
RAZEM 24,00

7.3 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km m3

poz.7*(0,12+0,15) m3 6,48
RAZEM 6,48

7.4 D-01.02.04 Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotność = 9

m3

poz.7.3 m3 6,48
RAZEM 6,48

7.5 D-01.02.04 Koszty składowania gruzu. t
poz.7.3*2,5<t/m3> t 16,20

RAZEM 16,20
8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płytek 35x35cm wraz z rozbiórką podbudowy, wywozem ma-

teriałów z rozbiórki i kosztami składowania.
m2

44+45 m2 89,00
RAZEM 89,00

8.1 D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.8 m2 89,00
RAZEM 89,00

8.2 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.8 m2 89,00
RAZEM 89,00

8.3 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km m3

poz.8*(0,1+0,15) m3 22,25
RAZEM 22,25

8.4 D-01.02.04 Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotność = 9

m3

poz.8.3 m3 22,25
RAZEM 22,25

8.5 D-01.02.04 Koszty składowania gruzu. t
poz.8.3*2,5<t/m3> t 55,63

RAZEM 55,63
9 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z rozbiórką ław, wywozem materiałów z

rozbiórki i kosztami składowania.
m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

9.1 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
poz.9 m 30,00

RAZEM 30,00
9.2 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.9*0,1 m3 3,00
RAZEM 3,00

9.3 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km m3

poz.9*0,2*0,3 m3 1,80
poz.9.2 m3 3,00

RAZEM 4,80
9.4 D-01.02.04 Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km

Krotność = 9
m3

poz.9.3 m3 4,80
RAZEM 4,80

9.5 D-01.02.04 Koszty składowania gruzu. t
poz.9.3*2,5<t/m3> t 12,00

RAZEM 12,00
10 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży wraz z rozbiórką ław, wywozem materiałów z rozbiórki i kosztami

składowania.
m

78+71 m 149,00
RAZEM 149,00

10.1 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m
poz.10 m 149,00

RAZEM 149,00
10.2 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.10*0,05 m3 7,45
RAZEM 7,45
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10.3 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km m3

poz.10*0,08*0,3 m3 3,58
poz.10.2 m3 7,45

RAZEM 11,03
10.4 D-01.02.04 Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km

Krotność = 9
m3

poz.10.3 m3 11,03
RAZEM 11,03

10.5 D-01.02.04 Koszty składowania gruzu. t
poz.10.3*2,5<t/m3> t 27,58

RAZEM 27,58
11 B_01 Demontaż pergoli wraz z wywozem materiałów z rozbiórki i kosztami składowania. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

12 B_01 Rozebranie ogrodzeń wraz z wywozem materiałów z rozbiórki i kosztami składowania. m
21+19+30+15+14 m 99,00

RAZEM 99,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE
13 D-02.01.01 Wykopy w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na składowisko wraz z kosztami

utylizacji.
m3

OBJĘTOŚĆ NOWYCH KONSTRUKCJI:
0,1*poz.15 m3 60,44
0,15*poz.16 m3 20,10
0,1*poz.17 m3 62,34
0,15*poz.18 m3 20,10
0,06*poz.19 m3 7,38
0,03*poz.20 m3 3,69
0,09*poz.21 m3 33,30
0,11*poz.22 m3 6,82
0,11*poz.23 m3 7,92
0,12*poz.24 m3 2,28
0,2*poz.25 m3 6,80
0,2*poz.28 m3 15,60
A  (suma częściowa) -----------------

m3 246,77
POMNIEJSZENIE O ROZBIÓRKI:
-poz.3 m3 -43,20
-0,2*poz.5 m3 -7,20
-0,12*poz.6 m3 -1,44
-0,12*poz.7 m3 -2,88
-0,1*poz.8 m3 -8,90
B  (suma częściowa) -----------------

m3 -63,62
RAZEM 183,15

13.1 D-02.01.01 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na od-
kład samochodami na odl. do 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na
odkładzie

m3

poz.13 m3 183,15
RAZEM 183,15

13.2 D-02.01.01 Koszty składowania gruntu. t
poz.13.1*1,8<t/m3> t 329,67

RAZEM 329,67
1.3 PODBUDOWY
14 D_04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-

chni w gruntach kat. II-IV
m2

poz.15 m2 604,40
poz.16 m2 134,00
poz.17B m2 19,00
poz.25 m2 34,00
poz.28 m2 78,00

RAZEM 869,40
15 D_04.02.01 Warstwa odsączająca z pospółki zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy 10 cm. m2

poz.17A m2 604,40
RAZEM 604,40

16 D_04.02.01 Warstwa odsączająca z pospółki zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy 15 cm. m2

poz.18 m2 134,00
RAZEM 134,00

17 D_04.04.02 Podbudowa z mieszanki kamiennej o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy
po zagęszczeniu 10 cm.

m2

poz.19 m2 123,00
poz.21 m2 370,00
0,4*poz.26 m2 19,60
0,3*poz.27 m2 91,80
A  (suma częściowa) -----------------

m2 604,40
poz.24 m2 19,00
B  (suma częściowa) -----------------

m2 19,00
RAZEM 623,40

18 D_04.04.02 Podbudowa z mieszanki kamiennej o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm.

m2

poz.22 m2 62,00
poz.23 m2 72,00
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RAZEM 134,00
1.4 NAWIERZCHNIE
19 D_08.03.02 Warstwa dynamiczna z kruszywa 0/16 gr. 6cm. m2

poz.20 m2 123,00
RAZEM 123,00

20 D_08.03.02 Nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna stabilizowana statycznie pospółka frakcji
2/16 gr. 3cm.

m2

<wg zestawienia nawierzchni>123 m2 123,00
RAZEM 123,00

21 D_05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Kostka stylizowana na zabytkową.

m2

<wg zestawienia nawierzchni>370 m2 370,00
RAZEM 370,00

22 D_05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

<wg zestawienia nawierzchni>62 m2 62,00
RAZEM 62,00

23 D_10.03.01 Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych (kostki ażurowej) gr. 8 cm na podsypce
piaskowej. Wypełnienie wolnych przestrzeni żwirem 16/31,5.

m2

<wg zestawienia nawierzchni>72 m2 72,00
RAZEM 72,00

24 D-08.02.01. Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<wg zestawienia nawierzchni>19 m2 19,00
RAZEM 19,00

25 D-05.01.03. Opaska - żwir płukany frakcji 16/31,5, grubość warstwy 20 cm. m2

<wg zestawienia nawierzchni>34 m2 34,00
RAZEM 34,00

1.5 KRAWĘZNIKI, OBRZEŻA
26 D-08.01.01 Krawężniki betonowe 15x30cm wyniesione, obniżone, wtopione, na płask itp. oraz na-

jazdowe 15x22cm wraz z wykonaniem ławy z betony C12/15.
m

<wg zestawienia w projekcie>6+43 m 49,00
RAZEM 49,00

26.1 D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem z C12/15. m3

poz.26*0,07 m3 3,43
RAZEM 3,43

26.2 D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, układane na gotowej ławie. m
poz.26 m 49,00

RAZEM 49,00
27 D-08.03.01 Obrzeża betonowe 8x30cm wraz z wykonaniem ławy z betony C12/15. m

<wg zestawienia w projekcie>306 m 306,00
RAZEM 306,00

27.1 D-08.03.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem z C12/15. m3

poz.27*0,04 m3 12,24
RAZEM 12,24

27.2 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm układane na gotowej ławie. m
poz.27 m 306,00

RAZEM 306,00
1.6 ZIELEŃ
28 D-09.01.01. Wykonanie trawników na terenie płaskim wraz z zahumusowaniem gr. 20 cm i pielęg-

nacją w okresie gwarancyjnym. Część humusu pozyskna na miejscu.
m2

<wg zestawienia nawierzchni>78 m2 78,00
RAZEM 78,00

28.1 D-09.01.01. Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. Humus pozys-
kany na miejscu.

m3

0,2*poz.28.2 m3 15,600
RAZEM 15,600

28.2 D-09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim z nawożeniem, grunt
kat. I-II.

m2

poz.28 m2 78,00
RAZEM 78,00

28.3 D-09.01.01. Pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim. m2

poz.28.2 m2 78,00
RAZEM 78,00

1.7 OGRODZENIA
29 B_13 Wymiana bramy wjazdowej na dwuskrzydłową o szerokości w świetle przejazdu 4 m

wraz w wywozem elementów zdemontowanych, dostosowaniem istniejącego ogrodze-
nia i kompletem prac towarzyszących.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

29.1 B_13 Demontaż: Wrota z furtkami wysokości 2,1 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w
ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

29.2 B_13 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na
odległość 10 km

t

0,2*poz.29.1 t 0,20
RAZEM 0,20

29.3 B_13 Furtki i bramy - rozwierane o konstrukcji metalowej m2

4<m>*2,0<m> m2 8,00
RAZEM 8,00
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30 B_13 Wymiana furtki z jednoskrzydłowej na dwuskrzydłową o szerokości w świetle przejścia
2 m w wywozem elementów zdemontowanych, dostosowaniem istniejącego ogrodze-
nia i kompletem prac towarzyszących.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

30.1 B_13 Demontaż: Wrota z furtkami wysokości 2,1 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w
ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm

kpl.

0,5 kpl. 0,50
RAZEM 0,50

30.2 B_13 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na
odległość 10 km

t

0,1*poz.30.1 t 0,05
RAZEM 0,05

30.3 B_13 Furtki i bramy - rozwierane o konstrukcji metalowej m2

2<m>*2,0<m> m2 4,00
RAZEM 4,00

1.8 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
31 B_13 Dostawa i montaż: ŁAWKA Z OPARCIEM kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

32 B_13 Dostawa i montaż: ŁAWKA BEZ OPARCIA kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
33 B_13 Dostawa i montaż: ŁAWKA ŁUKOWA kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

34 B_13 Dostawa i montaż: STOJAK ROWEROWY kpl.
8 kpl. 8,00

RAZEM 8,00
35 B_13 Dostawa i montaż: KOSZ NA ŚMIECI kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

36 B_13 Dostawa i montaż: KRATA WOKÓŁ PNIA DRZEWA kpl.
4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00
37 B_13 Dostawa i montaż: STOLIK DO GRY W SZACHY kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

38 B_13 Dostawa i montaż: STÓŁ PIKNIKOWY kpl.
4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00
39 B_13 Dostawa i montaż: REGULAMIN PARKU / PLACU ZABAW kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.9 OZNAKOWANIE
40 D-07.02.01. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

41 D-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - przymocowanie znaku P-18a. szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
42 D-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - przymocowanie tabliczki T-29. szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

43 D-07.01.01a Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą białą, linie ciągłe, malowanie
ręczne.

m2

<P-18>0,12<m2/m>*(5+5+5+5+0,6+0,6+0,6+0,6+7,5)<m> m2 3,59
RAZEM 3,59

44 D-07.01.01a Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą białą, strzałki i inne symbole ma-
lowanie ręczne.

m2

<P-24>0,76<m2/szt.>*1<szt.> m2 0,76
RAZEM 0,76

2 SIECI ZEWNĘTRZNE
2.1 ROBOTY ZIEMNE
45 SST-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci w terenie równinnym. km

<CO>35 m 35,000
<WODA>poz.66+poz.67 m 36,000
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

m 71,000
poz.A/1000 km 0,071

RAZEM 0,071
46 SST-03 Wykonanie wykopów dla sieci wraz z ewentualnym umocnieneim ścian wykopów, od-

wodnieniem, podwieszeniem sieci obcych, wywozem ziemi na składowisko oraz kosz-
tami utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodar-
ce odpadami.

m3

 
CO:
poz.49 m3 2,45
0,7<m><szer.>*0,65<m><gł.>*35<m><dł> m3 15,93
A  (suma częściowa) -----------------

m3 18,38
WODA:
poz.60 m3 4,86
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0,9<m><szer.>*1,5<m><gł.>*poz.66 m3 37,80
0,9<m><szer.>*1,2<m><gł.>*poz.67 m3 8,64
B  (suma częściowa) -----------------

m3 51,30
KS:
poz.73+poz.74 m3 11,16
0,9<m><szer.>*0,8<m><gł.>*(poz.77+poz.79) m3 17,64
2,5<m>*2,5<m>*1,0<m><gł.>*poz.75 m3 18,75
C  (suma częściowa) -----------------

m3 47,55
 

RAZEM 117,23
46.1 SST-03 Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu

box koparka 0,60 m3
m3

poz.46 m3 117,23
RAZEM 117,23

46.2 SST-03 Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl.
do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat III

m3

poz.46 m3 117,23
RAZEM 117,23

46.3 SST-03 Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każ-
de rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat
III-IV
Krotność = 18

m3

poz.46 m3 117,23
RAZEM 117,23

46.4 SST-03 Odwodnienie wykopów i podwieszenie sieci obcych. m3

poz.46 m3 117,23
RAZEM 117,23

46.5 SST-03 Koszty składowania materiałów na wysypisku. t
poz.46<m3>*1,8<t/m3> t 211,01

RAZEM 211,01
47 SST-03 Zasypanie wykopów dla kanalizacji z zagęszczaniem gruntu warstwami, stopniowym

wydobywaniem zabezpieczenia wykopu i pracami towarzyszącymi.
Zasypka wtórna z gruntu sypkiego (piasku lub pospółki). W nakładzie należy uwzględ-
nić ewentualny koszt gruntu do zasypania jeśli grunt z wykopów nie spełnia warunków
z dokumentacji projektowej.

m3

 
poz.46<objętość wykopów> m3 117,23
A  (suma częściowa) -----------------

m3 117,23
CO:
-<podsypki, zasypki>(poz.49+poz.57) m3 -8,15
<objętość rurociągów>poz.57B m3 -0,67
B  (suma częściowa) -----------------

m3 -8,82
WODA:
-<podsypki, zasypki>(poz.60+poz.70) m3 -17,73
<objętość rurociągów>poz.70B m3 -0,09
C  (suma częściowa) -----------------

m3 -17,82
KS:
-<podsypki, zasypki>(poz.73+poz.74+poz.81) m3 -36,75
<objętość rurociągów>poz.81B m3 -0,44
-<objętość studni>(3,1415*1,0*1,0/4)*1,0<m><gł.>*poz.75 m3 -2,36
D  (suma częściowa) -----------------

m3 -39,55
RAZEM 51,04

2.2 CO
48 SST-03 Demontaż istniejącego przyłącza CO między budynkami wraz z pracami towarzyszący-

mi, wywozem i kosztami składowania.
kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

48.1 SST-03 Demontaż rur preizolowanych o śr.do 48,3/110 mm (gr.ścianki 2,6 mm)
Krotność = 2

m

70 m 70,00
RAZEM 70,00

48.2 SST-03 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym na odległość 10 km

t

poz.48.1*13<kg/m>/1000 t 0,91
RAZEM 0,91

49 SST-03 Wykonanie podłoży z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

35<m>*0,1<m>*0,7<m><szer.> m3 2,45
RAZEM 2,45

50 SST-03 Wykonanie przejścia przez ścianę betonową o grubości 40 cm dla rurociągów ciepl-
nych preizolowanych 2xDN32/110 mm.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

50.1 SST-03 Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów cieplnych zasila-
jących lub powrotnych z rur stalowych o śr. 32-50 mm

szt.
przejsc

2 szt.
przejsc

2,00

RAZEM 2,00
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51 SST-03 Wykonanie przejścia przez ścianę ceglaną o grubości 50 cm dla rurociągów cieplnych
preizolowanych  2xDN32/110 mm.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

51.1 SST-03 Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów cieplnych zasila-
jących lub powrotnych z rur stalowych o śr. 32-50 mm
Krotność = 1,6667

szt.
przejsc

2 szt.
przejsc

2,00

RAZEM 2,00
52 SST-03 Montaż rur preizolowanych DN32/110 mm, stal 235TR2 wraz z wykonaniem połączeń i

uszczelnień.
m

<wg zestawienia>2*35<m> m 70,00
RAZEM 70,00

53 SST-03 Kolano preizolowane DN32/110 mm wraz z wykonaniem połączeń i uszczelnień. szt.
<wg zestawienia>6 szt. 6,00

RAZEM 6,00
54 SST-03 Poduszka kompensacyjne PUR 1000x500x40 szt.

<wg zestawienia>6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

55 SST-03 Zawór kołnierzowy kulowy DN 32 PN 16 szt
<wg zestawienia>2 szt 2,00

RAZEM 2,00
56 SST-03 Oznakowanie trasy sieci ułożonej w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego. m

<wg zestawienia>35 m 35,00
RAZEM 35,00

57 SST-03 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych. Częściowe zasypanie materiałem ziar-
nistym (piaskiem) wg projektu. W nakładzie należy uwzględnić koszt materiału do za-
sypania.

m3

0,7<m><szer.>*35<m><dł>*(0,11+0,15)<m><15cm ponad rurę> m3 6,37
A  (suma częściowa) -----------------

m3 6,37
-<objętość rurociągów>2*(3,1415*0,11*0,11/4)*35<m> m3 -0,67
B  (suma częściowa) -----------------

m3 -0,67
RAZEM 5,70

58 SST-03 Próby ciśnieniowe, płukanie i rozruch sieci. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
58.1 SST-03 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o średnicy do 100 mm próba

2 próba 2,00
RAZEM 2,00

58.2 SST-03 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm odc.
2 odc. 2,00

RAZEM 2,00
58.3 SST-03 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm m

70 m 70,00
RAZEM 70,00

58.4 SST-03 Nakłady na uruchomienie sieci cieplnych o średnicy do 150 mm m
70 m 70,00

RAZEM 70,00
2.3 WODA
59 SST-01 Demontaż istniejącej pompy ręcznej wraz z przebudową studni betonowej (w tym częś-

ciowa rozbiórka), wywozem materiałów z rozbiórki, kosztami składowania i pracami to-
warzyszącymi.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

59.1 SST-01 Demontaż zdroju czerpalnego o średnicy nominalnej 20 mm kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
59.2 SST-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na

odległość 10 km
t

0,1*poz.59.1 t 0,10
RAZEM 0,10

59.3 SST-01 Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem od-
ciążającym i włazem o śr. 120 cm

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

59.4 SST-01 Demontaż kominów włazowych - kręgi betonowe o śr. 120 cm m
1 m 1,00

RAZEM 1,00
59.5 SST-01 Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze 50-100 kg samochodem sa-

mowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odleg-
łość 10 km

t

1 t 1,00
RAZEM 1,00

59.6 SST-01 Koszty składowania gruzu. t
poz.59.5 t 1,00

RAZEM 1,00
60 SST-01 Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0,9<m><szer.>*0,15<m>*(poz.66+poz.67) m3 4,86
RAZEM 4,86

61 SST-01 Wykonanie przejścia przez ścianę ceglaną o grubości 50 cm dla wodociągu. kpl.
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<De63>1 kpl. 1,00
<De25>1 kpl. 1,00

RAZEM 2,00
61.1 SST-01 Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów cieplnych zasila-

jących lub powrotnych z rur stalowych o śr. 32-50 mm
Krotność = 1,6667

szt.
przejsc

poz.61 szt.
przejsc

2,00

RAZEM 2,00
62 SST-01 Nawiertki na istniejących rurociągach stalowych o śr. nominalnej. 150/50 mm kpl.

<wg zestawienia>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

63 SST-01 Montaż zasuwy klinowej, odcinającej, żeliwnej DN50 kołnierzowej z kwadratową
skrzynką uliczną.

kpl.

<wg zestawienia>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

64 SST-01 Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych - tulei
kołnierzowych na luźny kołnierz w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub
wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 63 mm

szt

<wg zestawienia>2 szt 2,00
RAZEM 2,00

65 SST-01 Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych - tulei
kołnierzowych na luźny kołnierz w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub
wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o średnicy 25 mm

szt

<wg zestawienia>1 szt 1,00
RAZEM 1,00

66 SST-01 Montaż przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE o średnicy 63 mm wraz z wy-
konaniem połączeń.

m

<wg zestawienia>28 m 28,00
RAZEM 28,00

67 SST-01 Montaż przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE o średnicy 25 mm wraz z wy-
konaniem połączeń.

m

<wg zestawienia>8 m 8,00
RAZEM 8,00

68 SST-01 Blok oporowy. kpl.
<wg zestawienia>1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
69 SST-01 Oznakowanie trasy sieci ułożonej w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego. m

<wg zestawienia>poz.66+poz.67 m 36,00
RAZEM 36,00

70 SST-01 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych. Częściowe zasypanie materiałem ziar-
nistym (piaskiem) wg projektu. W nakładzie należy uwzględnić koszt materiału do za-
sypania.

m3

0,9<m><szer.>*0,4<m>*(poz.66+poz.67) m3 12,96
A  (suma częściowa) -----------------

m3 12,96
-<objętość rurociągów>(3,1415*0,063*0,063/4)*poz.66 m3 -0,09
-<objętość rurociągów>(3,1415*0,025*0,025/4)*poz.67 m3 0,00
B  (suma częściowa) -----------------

m3 -0,09
RAZEM 12,87

71 SST-01 Zdroje wodociągowe żeliwne. szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
72 SST-01 Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja wodociągu. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

72.1 SST-01 Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC, PE o średnicy
do 110 mm

próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

72.2 SST-01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC, PE o średnicy do 110
mm

próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

72.3 SST-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm 176
1 176 1,00

RAZEM 1,00
72.4 SST-01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm 176

3 176 3,00
RAZEM 3,00

2.4 KANALIZACJA
73 SST-02 Wykonanie podłoży pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

0,9<m><szer.>*0,2<m>*(poz.77+poz.79) m3 4,41
2,5<m>*2,5<m>*0,2<m>*poz.75 m3 3,75

RAZEM 8,16
74 SST-02 Wykonanie podłoży betonowych grub. 25 cm m3

2,0<m>*2,0<m>*0,25<m>*poz.75 m3 3,00
RAZEM 3,00

75 SST-02 Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o średnicy
1000 mm i gł. do 1,0 m.

kpl.

<wg zestawienia>3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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75.1 SST-02 Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o średnicy
1000 mm i gł. 3 m

szt

poz.75 szt 3,00
RAZEM 3,00

75.2 SST-02 Dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy
1000 mm i gł. ponad 3 m,w gotowym wykopie

0.5 m

-4*poz.75 0.5 m -12,00
RAZEM -12,00

76 SST-02 Wykonanie przejścia przez ścianę ceglaną o grubości 50 cm dla kanalizacji. kpl.
2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00
76.1 SST-02 Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów cieplnych zasila-

jących lub powrotnych z rur stalowych o śr. 150-200 mm
Krotność = 1,6667

szt.
przejsc

poz.76 szt.
przejsc

2,00

RAZEM 2,00
77 SST-02 Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 110 mm m

<wg zestawienia>3,5+1 m 4,50
RAZEM 4,50

78 SST-02 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan o średnicy 110 mm szt
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
79 SST-02 Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm m

<wg zestawienia>20 m 20,00
RAZEM 20,00

80 SST-02 Włączenie projektowanej studni na istniejącym kanale 160mm. wcin.
1 wcin. 1,00

RAZEM 1,00
81 SST-02 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych. Częściowe zasypanie materiałem ziar-

nistym (piaskiem) wg projektu. W nakładzie należy uwzględnić koszt materiału do za-
sypania.

m3

0,9<m><szer.>*0,5<m>*(poz.77+poz.79) m3 11,03
A  (suma częściowa) -----------------

m3 11,03
-<objętość rurociągów>(3,1415*0,11*0,11/4)*poz.77 m3 -0,04
-<objętość rurociągów>(3,1415*0,16*0,16/4)*poz.79 m3 -0,40
B  (suma częściowa) -----------------

m3 -0,44
5<m3/szt.>*poz.75 m3 15,00

RAZEM 25,59
82 SST-02 Próby szczelności. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

82.1 SST-02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150 mm, z wyłączeniem be-
tonowych i żelbetowych

próba

2 próba 2,00
RAZEM 2,00

3 OŚWIETLENIE TERENU, WLZ Z DRUGIEBO BUDYNKU, PRZYŁ ĄCZE
83 ST/E01 Ręczne układanie kabla YKYżo 0,6/1 kV 5x25 mm2 w budynkach wraz z przygotowa-

niem podłoża i kompletem prac towarzyszących. Linię obudowanć do odporności
ogniowej EI 90.

m

<LZ>20 m 20,00
RAZEM 20,00

83.1 ST/E01 Ręczne układanie kabla YKYżo 0,6/1 kV 5x25 mm2 w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem

m

poz.83 m 20,00
RAZEM 20,00

83.2 ST/E01 Obudowy z płyt ognioochronnych na konstrukcji nośnej, o odporności ogniowej EI 90 m2

0,5<m>*poz.83 m2 10,00
RAZEM 10,00

84 ST/E01 Ręczne układanie kabla YKYżo 0,6/1 kV 5x25 mm2 w budynkach wraz z przygotowa-
niem podłoża i kompletem prac towarzyszących.

m

<WLZ>32 m 32,00
RAZEM 32,00

84.1 ST/E01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły m
poz.84 m 32,00

RAZEM 32,00
84.2 ST/E01 Ręczne układanie kabla YKYżo 0,6/1 kV 5x25 mm2 w budynkach, budowlach lub na

estakadach z mocowaniem
m

poz.84 m 32,00
RAZEM 32,00

84.3 ST/E01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m
poz.84 m 32,00

RAZEM 32,00
85 ST/E01 Ręczne układanie kabla YKYżo 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 w budynkach wraz z przygotowa-

niem podłoża i kompletem prac towarzyszących.
m

120+90 m 210,00
-poz.92A m -78,00

RAZEM 132,00
85.1 ST/E01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły m

poz.85 m 132,00
RAZEM 132,00
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85.2 ST/E01 Ręczne układanie kabla YKYżo 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem

m

poz.85 m 132,00
RAZEM 132,00

85.3 ST/E01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m
poz.85 m 132,00

RAZEM 132,00
86 ST/E01 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.III m3

0,8<m><gł.>*0,4<m><szer.>*poz.90A m3 36,80
0,6<m><gł.>*0,4<m><szer.>*poz.92A m3 18,72

RAZEM 55,52
87 ST/E01 Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m. Podsypka. m

poz.90A m 115,00
poz.92A m 78,00

RAZEM 193,00
88 ST/E01 Ułożenie rur osłonowych giętkich DVR fi 75 mm do kabli m

2*2<m> m 4,00
RAZEM 4,00

89 ST/E01 Ułożenie rur osłonowych giętkich DVK fi 110 mm do kabli m
<LZ>12 m 12,00

RAZEM 12,00
90 ST/E01 Ręczne układanie kabla YKYżo 0,6/1 kV 5x25 mm2 w rowach kablowych, zabezpie-

czenie folią kalendrowaną z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm
m

<WLZ>45 m 45,00
<LZ>70 m 70,00
A  (suma częściowa) -----------------

m 115,00
-poz.91 m -14,00

RAZEM 101,00
91 ST/E01 Ręczne układanie kabla YKYżo 0,6/1 kV 5x25 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych
m

<WLZ>2 m 2,00
<LZ>poz.89 m 12,00

RAZEM 14,00
92 ST/E01 Ręczne układanie kabla YKYżo 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 w rowach kablowych, zabezpie-

czenie folią kalendrowaną z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm
m

16+26+31+5 m 78,00
A  (suma częściowa) -----------------

m 78,00
-poz.93 m -4,00

RAZEM 74,00
93 ST/E01 Ręczne układanie kabla YKYżo 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych
m

2*2<m> m 4,00
RAZEM 4,00

94 ST/E01 Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m. Zasypka. m
poz.87 m 193,00

RAZEM 193,00
95 ST/E01 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył powy-

żej 16 mm2 do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt

2+2 szt 4,00
RAZEM 4,00

96 ST/E01 Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył do 16
mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt

14+18 szt 32,00
RAZEM 32,00

97 ST/E01 Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły powyżej 16
do 50 mm2

szt

5*poz.95 szt 20,00
RAZEM 20,00

98 ST/E01 Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły do 2,5
mm2

szt

3*poz.96 szt 96,00
RAZEM 96,00

99 ST/E01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wys. 4m z uprzednim wykonaniem wykopu
i zasypaniem ziemi

szt

7 szt 7,00
RAZEM 7,00

100 ST/E01 Wciąganie przewodów w słupy latarń o wysokości 4 m kpl.
poz.99 kpl. 7,00

RAZEM 7,00
101 ST/E01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

poz.99 szt. 7,00
RAZEM 7,00

102 ST/E01 Montaż opraw iluminacji zewnętrznej. kpl.
9 kpl. 9,00

RAZEM 9,00
103 ST/E01 Przebudowa tablicy falowników. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

103.
1

ST/E01 Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach Zabezpieczenie B63/3 szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
104 ST/E01 Badania i pomiary. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4 INSTALACJE
4.1 INSTALACJA ODGROMOWA
105 ST/E01 Całkowity demontaż istniejącej instalacji odgromowej z wywozem i utylizacją elemen-

tów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospo-
darce odpadami.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

105.
1

ST/E01 Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

poz.107 m 200,00
RAZEM 200,00

105.
2

ST/E01 Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

poz.110 m 39,00
RAZEM 39,00

105.
3

ST/E01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na
odległość 10 km

t

<ryczałt>1 t 1,000
RAZEM 1,000

106 ST/E01 Wykonanie uziomu otokowego z bednarki FeZn 30x4. m
100 m 100,00

RAZEM 100,00
106.

1
ST/E01 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.III m3

0,4<m><szer.>*0,8<m><gł.>*poz.106 m3 32,00
RAZEM 32,00

106.
2

ST/E01 Układanie uziomów z bednarki ocynkowanej w rowach kablowych m

poz.106 m 100,00
RAZEM 100,00

107 ST/E01 Wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodów poziomych nieizolowanych z drutu
ocynkowanego fi 8 mm wraz z podłączeniem wszystkich metalowych elementów, znaj-
dujących się na dachu oraz montażem złączy rynnowych i innymi pracami towarzyszą-
cymi.

m

200 m 200,00
RAZEM 200,00

107.
1

ST/E01 Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych, poziomych z linki stalowej
ocynkowanej z osadzeniem wsporników w podłożu

m

poz.107 m 200,00
RAZEM 200,00

108 ST/E01 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym szt.
9 szt. 9,00

RAZEM 9,00
109 ST/E01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o

śr.do 10 mm na dachu. Połączenia śrubowe.
szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

110 ST/E01 Wykonanie przewodów odprowadzających z drutu ocynkowanego fi 8 mm w rurkach
izolacyjnych grubościennych wraz z ułożeniem rurek, przygotowaniem podłoża i praca-
mi towarzyszącymi.

m

6,5*poz.111 m 39,00
RAZEM 39,00

110.
1

ST/E01 Montaż osłony przewodu uziemiającego o długości do 2 m na cegle szt

poz.110/2<m> szt 19,50
RAZEM 19,50

110.
2

ST/E01 Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych, pionowych z drutu stalowe-
go FeZn fi 8 mm w rurkach

m

poz.110 m 39,00
RAZEM 39,00

111 ST/E01 Montaż złącza kontrolnego w studzience na poziomie gruntu lub elewacji budynku. szt.
6 szt. 6,00

RAZEM 6,00
112 ST/E01 Badania i pomiary instalacji odgromowej. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

112.
1

ST/E01 Pomiar instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

112.
2

ST/E01 Pomiar instalacji odgromowej - pomiar każdy następny szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

4.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- 14 -Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 17777



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

113 ST/E01 Rozbiórki instalacji elektrycznych wraz z kosztami wywozu i utylizacji zgodnie z obowią-
zującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami. Pozycja obejmuje
demontaż wszystkich elementów instalacji elektrycznych, w tym m.in.: demontaż
osprzętu łącznikowego, gniazd wtykowych  oprzewodowania i okablowania niezależnie
od formy jego ułożenia i inne wraz z kompletem prac towarzyszących. UWAGA: w za-
kresie robót należy również uwzględnić prace rozbiórkowe instalacji poza obszarem
przebudowywanych pomieszczeń, niezbędne dla realizacji całości inwestycji (w tym
prace na pionach, wyprowadzeniach do właściwych tablic rozdzielczych itp.).

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

113.
1

ST/E01 Rozbiórki instalacji elektrycznych m2 p.u.

53,6+203,1+161,9 m2 p.u. 418,60
RAZEM 418,60

114 ST/E01 Rozdzielnica główna wraz z wyposażeniem, wykonaniem połączeń i pracami towarzy-
szącymi.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

114.
1

ST/E01 Montaż rozdzielnic tablicowych stalowych wnękowych 4-rzędowych RWN 4x12 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

114.
2

ST/E01 Montaż obudowy nośnej blaszanej podwójnej ON 1000x1000x250 mm szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

114.
3

ST/E01 Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach Zabezpieczenie B63/3 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

114.
4

ST/E01 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach. Zabezpieczenie B63/1 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

114.
5

ST/E01 Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charak-
terystyce B 1P 10-20A/230/400V

szt

<B-6>1+1 szt 2,00
<B-10>3+6 szt 9,00
<B-16>24 szt 24,00
<B-16><sterowanie okein>3 szt 3,00

RAZEM 38,00
114.

6
ST/E01 Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charak-

terystyce B 3P 10-20A/400V
szt

<B-16>2 szt 2,00
<B-16><kurtyna powietrzna>1 szt 1,00

RAZEM 3,00
114.

7
ST/E01 Montaż w rozdzielnicy wyłączników instalacyjnych, modułowych, nadprądowych o cha-

rakterystyce C 1P do 25A/230/400V
szt

<C-10>9+3 szt 12,00
RAZEM 12,00

114.
8

ST/E01 Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charak-
terystyce C 3P 10-20A/400V

szt

<C-16>2+2 szt 4,00
RAZEM 4,00

114.
9

ST/E01 Montaż wyłącznika instalacyjnego różnicowoprądowego 4P 40A/300mA/400V szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

114.
10

ST/E01 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach. Wy-
łącznik mocy 40A LZMC1-A40-I

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

114.
11

ST/E01 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach. Wy-
zwalacz wzrostowy z listwą zaciskową 208-250AC/DC

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

114.
12

ST/E01 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach. Prze-
łącznik obrotowy 1bieg.przeł. 1-0-2

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

114.
13

ST/E01 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach.
Ochronnik przepięciowy kl. B+C

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

114.
14

ST/E01 Montaż rozłączników instalacyjnych tablicowych. szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

114.
15

ST/E01 Montaż styczników prądu przemiennego. szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00
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114.
16

ST/E01 Montaż Przekaźnik kontroli napięcia, 3-faz. szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

114.
17

ST/E01 Montaż zegara astronomicznego wraz z uruchomieniem i ustawieniem czasów zał/wył. szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

115 ST/E01 Budowa linii zasilającej z przewodów typu YDYżo 3x1,5mm2 wraz z przygotowaniem
podłoża i innymi pracami towarzyszącymi.

m

65+190+95+30+50+80+105+30+30+20+12+15+15+15+23 m 775,00
RAZEM 775,00

115.
1

ST/E01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły m

poz.115 m 775,00
RAZEM 775,00

115.
2

ST/E01 Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2, 750V w gotowej bruzdzie na podło-
żu betonowym

m

poz.115 m 775,00
RAZEM 775,00

115.
3

ST/E01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.115 m 775,00
RAZEM 775,00

116 ST/E01 Budowa linii zasilającej z przewodów typu YDYżo 3x2,5mm2 wraz z przygotowaniem
podłoża i innymi pracami towarzyszącymi.

m

35+15+15+15+15+20+25+37+25+37+20+32+30+25+30+25+18+18+37+35+20+15+
15+20

m 579,00

RAZEM 579,00
116.

1
ST/E01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły m

poz.116 m 579,00
RAZEM 579,00

116.
2

ST/E01 Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm2, p.t. w gotowych bruzdach w podło-
żu innym niż betonowe

m

poz.116 m 579,00
RAZEM 579,00

116.
3

ST/E01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.116 m 579,00
RAZEM 579,00

117 ST/E01 Budowa linii zasilającej z przewodów typu YDYżo 5x2,5mm2 wraz z przygotowaniem
podłoża i innymi pracami towarzyszącymi.

m

20+25 m 45,00
RAZEM 45,00

117.
1

ST/E01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły m

poz.117 m 45,00
RAZEM 45,00

117.
2

ST/E01 Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2, 750V w gotowej bruzdzie na podło-
żu betonowym

m

poz.117 m 45,00
RAZEM 45,00

117.
3

ST/E01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.117 m 45,00
RAZEM 45,00

118 ST/E01 Budowa linii zasilającej z przewodów typu YDYżo 5x4mm2 wraz z przygotowaniem
podłoża i innymi pracami towarzyszącymi.

m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

118.
1

ST/E01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły m

poz.118 m 25,00
RAZEM 25,00

118.
2

ST/E01 Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2, 750V w gotowej bruzdzie na podłożu
betonowym

m

poz.118 m 25,00
RAZEM 25,00

118.
3

ST/E01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.118 m 25,00
RAZEM 25,00

119 ST/E01 Budowa linii zasilającej z przewodów typu 4xYDYżo 4x1,5mm2 wraz z przygotowaniem
podłoża i innymi pracami towarzyszącymi.

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

119.
1

ST/E01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły m

poz.119 m 50,00
RAZEM 50,00

119.
2

ST/E01 Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm2, 750V w gotowej bruzdzie na podło-
żu betonowym

m
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4*poz.119 m 200,00
RAZEM 200,00

119.
3

ST/E01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.119 m 50,00
RAZEM 50,00

120 ST/E01 Wykonanie połączeń kablem NKGs 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 E90 wraz z przygotowaniem
podłoża i innymi pracami towarzyszącymi.

m

17 m 17,00
RAZEM 17,00

120.
1

ST/E01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły m

poz.120 m 17,00
RAZEM 17,00

120.
2

ST/E01 Ręczne układanie kabla NKGs 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem

m

poz.120 m 17,00
RAZEM 17,00

120.
3

ST/E01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.120 m 17,00
RAZEM 17,00

121 ST/E01 Wykonanie połączeń kablem NKGs 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 E90 wraz z przygotowaniem
podłoża i innymi pracami towarzyszącymi.

m

15+12 m 27,00
RAZEM 27,00

121.
1

ST/E01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły m

poz.121 m 27,00
RAZEM 27,00

121.
2

ST/E01 Ręczne układanie kabla NKGs 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem

m

poz.121 m 27,00
RAZEM 27,00

121.
3

ST/E01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.121 m 27,00
RAZEM 27,00

122 ST/E01 Wykonanie połączeń kablem NKGs 0,6/1 kV 5x2,5 mm2 E90 wraz z przygotowaniem
podłoża i innymi pracami towarzyszącymi.

m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

122.
1

ST/E01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły m

poz.122 m 18,00
RAZEM 18,00

122.
2

ST/E01 Ręczne układanie kabla NKGs 0,6/1 kV 5x2,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem

m

poz.122 m 18,00
RAZEM 18,00

122.
3

ST/E01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.122 m 18,00
RAZEM 18,00

123 ST/E01 Montaż przycisku p.pożarowego szt
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
124 ST/E01 Montaż gniazd elektrycznych w ramach punktu PEL. kpl.

13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00

125 ST/E01 Montaż gniazda wtykowego podwójnego o IP20 wraz z przygotowaniem podłoża, mon-
tażem puszki, podłączeniami i innymi pracami towarzyszącymi.

kpl.

<PARTER>18 kpl. 18,00
<PODDASZE>17 kpl. 17,00

RAZEM 35,00
125.

1
ST/E01 Wykonanie ślepych otworów pod montaż osprzętu instalacyjnego mocowanego na za-

prawie cementowej lub gipsowej w podłożu betonowym
szt.

poz.125 szt. 35,00
RAZEM 35,00

125.
2

ST/E01 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi 60 mm pojedyn-
czej p.t. z podłączeniem przewodów

szt.

poz.125 szt. 35,00
RAZEM 35,00

125.
3

ST/E01 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego p.t. 2x2P+Z 10/
16A 250V przelotowego standard podstawowy

szt

poz.125 szt 35,00
RAZEM 35,00

126 ST/E01 Montaż gniazda wtykowego pojedynczego o IP44 wraz z przygotowaniem podłoża,
montażem puszki, podłączeniami i innymi pracami towarzyszącymi.

kpl.

<PIWNICA>3 kpl. 3,00
<PARTER>9 kpl. 9,00
<PODDASZE>3 kpl. 3,00

RAZEM 15,00
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126.
1

ST/E01 Wykonanie ślepych otworów pod montaż osprzętu instalacyjnego mocowanego na za-
prawie cementowej lub gipsowej w podłożu betonowym

szt.

poz.126 szt. 15,00
RAZEM 15,00

126.
2

ST/E01 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi 60 mm pojedyn-
czej p.t. z podłączeniem przewodów

szt.

poz.126 szt. 15,00
RAZEM 15,00

126.
3

ST/E01 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n.t. przykręcane-
go bryzgoszczelnego 2P+Z 16A 250V

szt

poz.126 szt 15,00
RAZEM 15,00

127 ST/E01 Montaż łącznika jednobiegunowego o IP20 wraz z przygotowaniem podłoża, montażem
puszki, podłączeniami i innymi pracami towarzyszącymi.

kpl.

<PARTER>3 kpl. 3,00
<PODDASZE>1 kpl. 1,00

RAZEM 4,00
127.

1
ST/E01 Wykonanie ślepych otworów pod montaż osprzętu instalacyjnego mocowanego na za-

prawie cementowej lub gipsowej w podłożu betonowym
szt.

poz.127 szt. 4,00
RAZEM 4,00

127.
2

ST/E01 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi 60 mm pojedyn-
czej p.t. z podłączeniem przewodów

szt.

poz.127 szt. 4,00
RAZEM 4,00

127.
3

ST/E01 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika klawi-
szowego p.t. 1-biegunowego IP 20, standard podstawowy

szt.

poz.127 szt. 4,00
RAZEM 4,00

128 ST/E01 Montaż łącznika świecznikowego o IP20 wraz z przygotowaniem podłoża, montażem
puszki, podłączeniami i innymi pracami towarzyszącymi.

kpl.

<PARTER>3 kpl. 3,00
<PODDASZE>5 kpl. 5,00

RAZEM 8,00
128.

1
ST/E01 Wykonanie ślepych otworów pod montaż osprzętu instalacyjnego mocowanego na za-

prawie cementowej lub gipsowej w podłożu betonowym
szt.

poz.128 szt. 8,00
RAZEM 8,00

128.
2

ST/E01 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi 60 mm pojedyn-
czej p.t. z podłączeniem przewodów

szt.

poz.128 szt. 8,00
RAZEM 8,00

128.
3

ST/E01 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p.t.
świecznikowego IP 20, standard podstawowy

szt

poz.128 szt 8,00
RAZEM 8,00

129 ST/E01 Montaż łącznika jednobiegunowego o IP44 wraz z przygotowaniem podłoża, montażem
puszki, podłączeniami i innymi pracami towarzyszącymi.

kpl.

<PIWNICA>4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

129.
1

ST/E01 Wykonanie ślepych otworów pod montaż osprzętu instalacyjnego mocowanego na za-
prawie cementowej lub gipsowej w podłożu betonowym

szt.

poz.129 szt. 4,00
RAZEM 4,00

129.
2

ST/E01 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi 60 mm pojedyn-
czej p.t. z podłączeniem przewodów

szt.

poz.129 szt. 4,00
RAZEM 4,00

129.
3

ST/E01 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

poz.129 szt. 4,00
RAZEM 4,00

130 ST/E01 Montaż opraw ES1: Oprawa LED 23W 1600Lm. kpl.
<PODDASZE>3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00
131 ST/E01 Montaż w sufitach podwieszanych opraw ES2: Oprawa LED 45W 3000Lm. kpl.

<PARTER>5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

132 ST/E01 Montaż opraw ES3: Oprawa LED 41W 4100Lm. kpl.
<PIWNICA>1 kpl. 1,00
<PARTER>3 kpl. 3,00
<PODDASZE>17 kpl. 17,00

RAZEM 21,00
133 ST/E01 Montaż opraw ES4: Oprawa LED 83W 8100Lm. kpl.

<PARTER>3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

134 ST/E01 Montaż opraw ES5: Oprawa LED 25W 2500Lm. kpl.
<PARTER>28 kpl. 28,00
<PODDASZE>5 kpl. 5,00

RAZEM 33,00
135 ST/E01 Montaż opraw ES6: Oprawa LED 25W 2500Lm. kpl.

<PIWNICA>10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
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136 ST/E01 Montaż opraw ES1AW: Oprawa LED 23 W 1600Lm z elektroinwenterem. kpl.
<PODDASZE>3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00
137 ST/E01 Montaż w sufitach podwieszanych opraw ES2AW: Oprawa LED 45W 3000Lm z elek-

troinwenterem.
kpl.

<PARTER>5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

138 ST/E01 Montaż opraw AW1: Oprawa awaryjna LED 1x1 W z elektroinwenterem. kpl.
<PIWNICA>1 kpl. 1,00
<PARTER>3 kpl. 3,00
<PODDASZE>2 kpl. 2,00

RAZEM 6,00
139 ST/E01 Montaż opraw AW2: Oprawa awaryjna LED z elektroinwenterem - niskie temperatury. kpl.

<PARTER>2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

140 ST/E01 Montaż opraw AW3: Oprawa awaryjna LED 1x3 W z elektroinwenterem kpl.
<PARTER>3 kpl. 3,00
<PODDASZE>3 kpl. 3,00

RAZEM 6,00
141 ST/E01 Montaż opraw EW1: Oprawa kierunkowa LED z elektroinwenterem. kpl.

<PARTER>4 kpl. 4,00
<PODDASZE>1 kpl. 1,00

RAZEM 5,00
142 ST/E01 Montaż opraw EW2: Oprawa kierunkowa LED z elektroinwenterem. kpl.

<PARTER>1 kpl. 1,00
<PODDASZE>3 kpl. 3,00

RAZEM 4,00
143 ST/E01 Montaż w sufitach podwieszanych czujek ruchu typu IS 180. kpl.

<PARTER>5 kpl. 5,00
<PODDASZE>8 kpl. 8,00

RAZEM 13,00
144 ST/E01 Montaż w sufitach podwieszanych czujek ruchu typu IS 360. kpl.

<PARTER>9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00

145 ST/E01 Montaż kurtyny powietrznej. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
146 ST/E01 Badania i pomiary. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4.3 INSTALACJE SANITARNE
4.3.1 ROZBIÓRKI

147 SST-04 Rozbiórki instalacji sanitarnych wraz z kosztami wywozu i utylizacji zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami. Pozycja obejmuje
demontaż wszystkich elementów instalacji sanitarnych, w tym m.in.: demontaż instala-
cji wodociągowej (przewodów, baterii, zaworów czerpalnych, podejść dopływowych,
podgrzewaczy wody, itd.), demontaż urządzeń (umywalki, ustępy, pisuary, kratki odpły-
wowe wraz z podejściami odpływowymi i rurami KS, itd.), demontaż elementów wenty-
lacji, CO i inne wraz z kompletem prac towarzyszących.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

147.
1

SST-04 Rozbiórki instalacji sanitarnych m2 p.u.

53,6+203,1+161,9 m2 p.u. 418,60
RAZEM 418,60

4.3.2 CO
148 SST-05 Rurociągi z polietylenyu PE-RT o śr. 16 mm łączone za pomocą złączek systemowych

wraz z kształtkami i podejściami.
m

<na podstawie zestawienia elementów i długości instalacji>300 m 300,00
RAZEM 300,00

149 SST-05 Rurociągi z polietylenyu PE-RT o śr. 20 mm łączone za pomocą złączek systemowych
wraz z kształtkami i podejściami.

m

<na podstawie zestawienia elementów i długości instalacji>65 m 65,00
RAZEM 65,00

150 SST-05 Rurociągi z polietylenyu PE-RT o śr. 25 mm łączone za pomocą złączek systemowych
wraz z kształtkami i podejściami.

m

<na podstawie zestawienia elementów i długości instalacji>90 m 90,00
RAZEM 90,00

151 SST-05 Rurociągi z polietylenyu PE-RT o śr. 32 mm łączone za pomocą złączek systemowych
wraz z kształtkami i podejściami.

m

<na podstawie zestawienia elementów i długości instalacji>30 m 30,00
RAZEM 30,00

152 SST-05 Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm m
poz.148+poz.149 m 365,00

RAZEM 365,00
153 SST-05 Izolacja rurociągów śr. 25-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm m

poz.150+poz.151 m 120,00
RAZEM 120,00

154 SST-05 Montaż zaworów kulowych o średnicy 15 mm w instalacji z rur PE-RT. szt.
<na podstawie zestawienia elementów i długości instalacji>10 szt. 10,00

RAZEM 10,00
155 SST-05 Montaż zaworów kulowych o średnicy 20 mm w instalacji z rur PE-RT. szt.

<na podstawie zestawienia elementów i długości instalacji>4 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
156 SST-05 Montaż zaworów kulowych o średnicy 25 mm w instalacji z rur PE-RT. szt.

<na podstawie zestawienia elementów i długości instalacji>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

157 SST-05 Montaż zaworów równoważących DN15 szt.
<na podstawie zestawienia elementów i długości instalacji>5 szt. 5,00

RAZEM 5,00
158 SST-05 Montaż zaworów równoważących DN20 szt.

<na podstawie zestawienia elementów i długości instalacji>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

159 SST-05 Montaż odpowietrzników automatycznych. szt
<na podstawie zestawienia elementów i długości instalacji>12 szt 12,00

RAZEM 12,00
160 SST-05 Montaż grzejników stalowych płytowych wys. 600 mm i dł. 720 do 1000 mm wraz z

kompletem mocowań, zestawem podłączeniowym, zaworem termostatycznym, zawo-
rem odcinającym na powrocie, korkiem i odpowietrznikiem.

kpl.

wg ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW WRAZ Z ARMATURĄ:
<720>2+2+1+1 kpl. 6,00
<800>2 kpl. 2,00
<920>3 kpl. 3,00
<1000>1+9+2 kpl. 12,00

RAZEM 23,00
160.

1
SST-05 Montaż grzejników stalowych jednopłytowych wys. 600 mm i dł. 1000 mm szt

poz.160 szt 23,00
RAZEM 23,00

160.
2

SST-05 Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z czujnikiem wbudowanym w głowi-
cę zaworu o średnicy 15 mm

szt

poz.160 szt 23,00
RAZEM 23,00

160.
3

SST-05 Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 20 mm szt

poz.160 szt 23,00
RAZEM 23,00

161 SST-05 Montaż grzejników stalowych płytowych wys. 600 mm i dł. 1000 do 1200 mm wraz z
kompletem mocowań, zestawem podłączeniowym, zaworem termostatycznym, zawo-
rem odcinającym na powrocie, korkiem i odpowietrznikiem.

kpl.

wg ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW WRAZ Z ARMATURĄ:
<1120>1 kpl. 1,00
<1200>1 kpl. 1,00

RAZEM 2,00
161.

1
SST-05 Montaż grzejników stalowych jednopłytowych wys. 600 mm i dł. 1000 mm

Krotność = 1,2
szt

poz.161 szt 2,00
RAZEM 2,00

161.
2

SST-05 Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z czujnikiem wbudowanym w głowi-
cę zaworu o średnicy 15 mm

szt

poz.161 szt 2,00
RAZEM 2,00

161.
3

SST-05 Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 20 mm szt

poz.161 szt 2,00
RAZEM 2,00

162 SST-05 Montaż grzejników stalowych płytowych ocynkowanych wys. 600 mm i dł. 500 do 750
mm wraz z kompletem mocowań, zestawem podłączeniowym, zaworem termostatycz-
nym, zaworem odcinającym na powrocie, korkiem i odpowietrznikiem.

kpl.

wg ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW WRAZ Z ARMATURĄ:
<520>3 kpl. 3,00
<600>1 kpl. 1,00
<720>1 kpl. 1,00

RAZEM 5,00
162.

1
SST-05 Montaż grzejników stalowych jednopłytowych wys. 600 mm i dł. 500 mm

Krotność = 1,1
szt

poz.162 szt 5,00
RAZEM 5,00

162.
2

SST-05 Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z czujnikiem wbudowanym w głowi-
cę zaworu o średnicy 15 mm

szt

poz.162 szt 5,00
RAZEM 5,00

162.
3

SST-05 Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 20 mm szt

poz.162 szt 5,00
RAZEM 5,00

163 SST-05 Montaż grzejników stalowych płytowych ocynkowanych wys. 600 mm i dł. 1000 mm
wraz z kompletem mocowań, zestawem podłączeniowym, zaworem termostatycznym,
zaworem odcinającym na powrocie, korkiem i odpowietrznikiem.

kpl.

wg ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW WRAZ Z ARMATURĄ:
<1000>1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
163.

1
SST-05 Montaż grzejników stalowych jednopłytowych wys. 600 mm i dł. 1000 mm szt

poz.163 szt 1,00
RAZEM 1,00
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163.
2

SST-05 Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z czujnikiem wbudowanym w głowi-
cę zaworu o średnicy 15 mm

szt

poz.163 szt 1,00
RAZEM 1,00

163.
3

SST-05 Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 20 mm szt

poz.163 szt 1,00
RAZEM 1,00

164 SST-05 Płukanie, próby szczelności, rozruch i regulacja instalacji c.o. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
164.

1
SST-05 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

2*(poz.148+poz.149+poz.150+poz.151) m 970,00
RAZEM 970,00

164.
2

SST-05 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polietylenu, próba zasadnicza próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

164.
3

SST-05 Dodatek za próbę szczelności w budynkach niemieszkalnych, rurociągów o średnicy do
63 mm z tworzyw sztucznych

m

poz.148+poz.149+poz.150+poz.151 m 485,00
RAZEM 485,00

164.
4

SST-05 Próba szczelności instalacji c.o. z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

164.
5

SST-05 Dodatek za próbę szczelności instalacji c.o. z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych

m

poz.148+poz.149+poz.150+poz.151 m 485,00
RAZEM 485,00

164.
6

SST-05 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji. szt

poz.160+poz.161+poz.162+poz.163 szt 31,00
RAZEM 31,00

4.3.3 WODA
165 SST-04 Montaż: łącznik rurowo-kołnierzowy DN50 szt.

<wg zestawienia elementów i długości instalacji>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

166 SST-04 Montaż: łącznik rurowo-kołnierzowy DN25 szt.
<wg zestawienia elementów i długości instalacji>1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
167 SST-04 Montaż: redukcja DN50/32 szt.

<wg zestawienia elementów i długości instalacji>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

168 SST-04 Montaż: zawór kulowy kołnierzowy DN50 szt.
<wg zestawienia elementów i długości instalacji>5 szt. 5,00

RAZEM 5,00
169 SST-04 Montaż: wodomierz WS10 DN32. kpl.

<wg zestawienia elementów i długości instalacji>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

170 SST-04 Montaż: filtr siatkowy DN50. szt.
<wg zestawienia elementów i długości instalacji>1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
171 SST-04 Montaż zaworów antyskażeniowych w instalacji wodociągowej o średnicy 50 mm. szt

<wg zestawienia elementów i długości instalacji>2 szt 2,00
RAZEM 2,00

172 SST-04 Montaż: zawór kulowy kołnierzowy z spustem DN50 szt.
<wg zestawienia elementów i długości instalacji>1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
173 SST-04 Montaż zaworów kulowych ze spustem o średnicy 20 mm. szt

<wg zestawienia elementów i długości instalacji>1 szt 1,00
RAZEM 1,00

174 SST-04 Montaż zaworów o średnicy 25 mm. szt
<wg zestawienia elementów i długości instalacji>6 szt 6,00

RAZEM 6,00
175 SST-04 Montaż: zawór DN15/DN10 szt

<wg zestawienia elementów i długości instalacji>35 szt 35,00
RAZEM 35,00

176 SST-04 Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 15 mm w instalacji z rur z polietylenu szt
<wg zestawienia elementów i długości instalacji>1 szt 1,00

RAZEM 1,00
177 SST-04 Montaż: Przejście szczelne GP-M. kpl.

<wg zestawienia elementów i długości instalacji>2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

178 SST-04 Pompa cyrkulacji 20/5 wraz z podejściem szt
<wg zestawienia elementów i długości instalacji>1 szt 1,00

RAZEM 1,00
179 SST-04 Montaż: zawór pierwszeństwa 1 1/2' Kvs 64 PN 16 szt.

<wg zestawienia elementów i długości instalacji>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

180 SST-04 Montaż: zestaw podnoszenia ciśnienia wg parametrów dobranych w projekcie kpl.
<wg zestawienia elementów i długości instalacji>1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
181 SST-04 Montaż: reduktor ciśnienia do 0.1 MPa szt.

<wg zestawienia elementów i długości instalacji>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

182 SST-04 Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w samo-
czynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy 20 mm

m

<wg zestawienia elementów i długości instalacji>5 m 5,00
RAZEM 5,00

183 SST-04 Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w samo-
czynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy 32 mm

m

<wg zestawienia elementów i długości instalacji>20 m 20,00
RAZEM 20,00

184 SST-04 Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, w samo-
czynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy 50 mm

m

<wg zestawienia elementów i długości instalacji>15 m 15,00
RAZEM 15,00

185 SST-04 Montaż szafek hydrantowych na ścianie, zawór hydrantowy fi 25 mm, prądownica, wąż
półsztywny o dł. 30 m

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

186 SST-04 Rurociągi z polietylenyu PE-RT o śr. 16 mm łączone za pomocą złączek systemowych
wraz z kształtkami i podejściami.

m

<na podstawie zestawienia elementów i długości instalacji>100 m 100,00
RAZEM 100,00

187 SST-04 Rurociągi z polietylenyu PE-RT o śr. 20 mm łączone za pomocą złączek systemowych
wraz z kształtkami i podejściami.

m

<na podstawie zestawienia elementów i długości instalacji>100 m 100,00
RAZEM 100,00

188 SST-04 Rurociągi z polietylenyu PE-RT o śr. 25 mm łączone za pomocą złączek systemowych
wraz z kształtkami i podejściami.

m

<na podstawie zestawienia elementów i długości instalacji>50 m 50,00
RAZEM 50,00

189 SST-04 Rurociągi z polietylenyu PE-RT o śr. 32 mm łączone za pomocą złączek systemowych
wraz z kształtkami i podejściami.

m

<na podstawie zestawienia elementów i długości instalacji>50 m 50,00
RAZEM 50,00

190 SST-04 Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej. m
poz.186+poz.187+poz.188+poz.189 m 300,00

RAZEM 300,00
191 SST-04 Zasobnik ciepłej wody o poj. 300 litrów kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

192 SST-04 Próba szczelności instalacji wodociągowych i p.poż  przewidziane dokumentacją pro-
jektową.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

192.
1

SST-04 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polietylenu, próba zasadnicza próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

192.
2

SST-04 Dodatek za próbę szczelności w budynkach niemieszkalnych, rurociągów o średnicy do
63 mm z tworzyw sztucznych

m

300 m 300,00
RAZEM 300,00

192.
3

SST-04 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych lub stalowych w budyn-
kach niemieszkalnych, o średnicy do 65 mm

m

37 m 37,00
RAZEM 37,00

193 SST-04 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych. m
300+37 m 337,00

RAZEM 337,00
4.3.4 KANALIZACJA SANITARNA

194 SST-04 Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy do 50 mm

m

<wg zestawienia elementów i długości instalacji kanalizacji sanitarnej><25>15 m 15,00
<wg zestawienia elementów i długości instalacji kanalizacji sanitarnej><50>100 m 100,00

RAZEM 115,00
195 SST-04 Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach

niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 75 mm
m

<wg zestawienia elementów i długości instalacji kanalizacji sanitarnej>15 m 15,00
RAZEM 15,00

196 SST-04 Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm

m

<wg zestawienia elementów i długości instalacji kanalizacji sanitarnej>100 m 100,00
RAZEM 100,00

197 SST-04 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach
wciskowych, o średnicy 50 mm

szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

198 SST-04 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach
wciskowych, o średnicy 110 mm

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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199 SST-04 Montaż rewizji z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy 75 mm szt
<wg zestawienia elementów i długości instalacji kanalizacji sanitarnej>2 szt 2,00

RAZEM 2,00
200 SST-04 Montaż rewizji z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy 110 mm szt.

<wg zestawienia elementów i długości instalacji kanalizacji sanitarnej>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

201 SST-04 Montaż zaworów napowietrzających. szt.
<wg zestawienia elementów i długości instalacji kanalizacji sanitarnej>1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
202 SST-04 Montaż rur wywiewnych z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 mm szt

<wg zestawienia elementów i długości instalacji kanalizacji sanitarnej>1 szt 1,00
RAZEM 1,00

4.3.5 WENTYLACJA
203 SST-06 Przygotowanie istniejących kominów. kpl.

14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00

203.
1

SST-06 Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych - sprawdza-
nie przewodów kominowych

m

10<m>*poz.203 m 140,00
RAZEM 140,00

203.
2

SST-06 Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych - odgruzo-
wanie i oczyszczenie przewodów kominowych

m

10<m>*poz.203 m 140,00
RAZEM 140,00

203.
3

SST-06 Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych - zamurowa-
nie otworów w przewodach kominowych, przy użyciu zaprawy cem.-wap.

szt

2<szt.>*poz.203 szt 28,00
RAZEM 28,00

203.
4

SST-06 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu - ponad 0,5 m3 m3

poz.203 m3 14,00
RAZEM 14,00

204 SST-06 Montaż centrali wentylacyjnej wraz z kompletem prac towarzyszących. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
205 SST-06 Montaż przewodów wentylacyjnych wraz kształtkami, z przejściem przez przegrody,

podłączeniami i pracami towarzyszącymi.
Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe izolowane warstwą włókna szklanego
pod płaszczem z folii aluminiowej wzmocnionej poliestrem o średnicy 125 mm

m

<wg zestawienia><N>5,58 m 5,58
<wg zestawienia><W1>2,52 m 2,52
<wg zestawienia><W2>8,64 m 8,64

RAZEM 16,74
206 SST-06 Montaż przewodów wentylacyjnych wraz kształtkami, z przejściem przez przegrody,

podłączeniami i pracami towarzyszącymi.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, średnica do 100 mm

m2

<wg zestawienia><N>1,63 m2 1,63
A  (suma częściowa) -----------------

m2 1,63
<wg zestawienia><W1>2,29+0,28 m2 2,57
<wg zestawienia><W2>4,5 m2 4,50
B  (suma częściowa) -----------------

m2 7,07
RAZEM 8,70

207 SST-06 Montaż przewodów wentylacyjnych wraz kształtkami, z przejściem przez przegrody,
podłączeniami i pracami towarzyszącymi.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, średnica ponad 100 do
315 mm

m2

<wg zestawienia><N>0,3+10,87 m2 11,17
A  (suma częściowa) -----------------

m2 11,17
<wg zestawienia><W1>1,87+10 m2 11,87
<wg zestawienia><W2>5,49+1,69+3,71+2,06 m2 12,95
B  (suma częściowa) -----------------

m2 24,82
RAZEM 35,99

208 SST-06 Montaż przewodów wentylacyjnych wraz kształtkami, z przejściem przez przegrody,
podłączeniami i pracami towarzyszącymi.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe średnica ponad 315 do
630 mm

m2

<wg zestawienia><N>7,39+0,44+7,35 m2 15,18
A  (suma częściowa) -----------------

m2 15,18
<wg zestawienia><W1>5,5+2,92 m2 8,42
<wg zestawienia><W2>10,43+0,47 m2 10,90
B  (suma częściowa) -----------------

m2 19,32
RAZEM 34,50

209 SST-06 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matami z wełny mineralnej, jed-
nostronnie pokrytymi folią aluminiową. Przewody o obwodach do 400 mm.

m2

poz.206B m2 7,07
RAZEM 7,07
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210 SST-06 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matami z wełny mineralnej, jed-
nostronnie pokrytymi folią aluminiową. Przewody o obwodach 400mm do 1000 mm.

m2

poz.207B m2 24,82
RAZEM 24,82

211 SST-06 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matami z wełny mineralnej, jed-
nostronnie pokrytymi folią aluminiową. Przewody o obwodach 1000mm do 1800 mm.

m2

poz.208B m2 19,32
RAZEM 19,32

212 SST-06 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepnymi płytami z
pianki na bazie kauczuku syntetycznego. Przewody o obwodach do 400 mm

m2

poz.206A m2 1,63
RAZEM 1,63

213 SST-06 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepnymi płytami z
pianki na bazie kauczuku syntetycznego. Przewody o obwodach 400 do 1000 mm

m2

poz.207A m2 11,17
RAZEM 11,17

214 SST-06 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepnymi płytami z
pianki na bazie kauczuku syntetycznego. Przewody o obwodach 1000mm do 1800 mm

m2

poz.208A m2 15,18
RAZEM 15,18

215 SST-06 Przepustnice stalowe, kołowe, średnica do 100 mm szt
<wg zestawienia><N>1 szt 1,00
<wg zestawienia><W1>0 szt 0,00
<wg zestawienia><W2>0 szt 0,00

RAZEM 1,00
216 SST-06 Przepustnice stalowe, kołowe, średnica ponad 100 do 400 mm szt

<wg zestawienia><N>3+7 szt 10,00
<wg zestawienia><W1>2+2 szt 4,00
<wg zestawienia><W2>4 szt 4,00

RAZEM 18,00
217 SST-06 Zawory przeciwpożarowe kołowe średnica do 150 mm szt

<wg zestawienia><N>3+2+1 szt 6,00
<wg zestawienia><W1>2 szt 2,00
<wg zestawienia><W2>3 szt 3,00

RAZEM 11,00
218 SST-06 Zawory stalowe kołowe, średnica do 150 mm szt

<wg zestawienia><N>0 szt 0,00
<wg zestawienia><W1>0 szt 0,00
<wg zestawienia><W2>5 szt 5,00

RAZEM 5,00
219 SST-06 Nagrzewnica okrągła średnica 400 mm szt

<wg zestawienia><N>1 szt 1,00
<wg zestawienia><W1>0 szt 0,00
<wg zestawienia><W2>0 szt 0,00

RAZEM 1,00
220 SST-06 Kratki wentylacyjne stalowe, obwód do 950 mm szt

<wg zestawienia><N>1+4+1+1+1 szt 8,00
<wg zestawienia><W1>1+1+1+1+1 szt 5,00
<wg zestawienia><W2>0 szt 0,00

RAZEM 13,00
221 SST-06 Kratka wentylacyjna na kanale okrągłym średnica do 315 mm szt

<wg zestawienia><N>1 szt 1,00
<wg zestawienia><W1>1 szt 1,00
<wg zestawienia><W2>0 szt 0,00

RAZEM 2,00
222 SST-06 Klapy przeciwpożarowe okrągłe, średnica 315 mm. szt

<wg zestawienia><N>1 szt 1,00
<wg zestawienia><W1>1 szt 1,00
<wg zestawienia><W2>2+2 szt 4,00

RAZEM 6,00
223 SST-06 Czerpnie ścienne, stalowe prostokątne, obwód do 2060 mm szt

<wg zestawienia><N>1 szt 1,00
<wg zestawienia><W1>0 szt 0,00
<wg zestawienia><W2>0 szt 0,00

RAZEM 1,00
224 SST-06 Wentylatory dachowe promieniowy z poziomym wylotem powietrza wyposażony w mo-

duł kontroli stałego ciśnienia w kanale o wydajności 760m3/h +220V wraz z próbą mon-
tażową

szt.

<wg zestawienia><N>0 szt. 0,00
<wg zestawienia><W1>0 szt. 0,00
<wg zestawienia><W2>2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
225 SST-06 Badania i pomiary instalacji wentylacyjnej. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5 KONSTRUKCJE
5.1 FUNDAMENT F1 PLATFORMY
226 ST-B.02 Wykopy fundamentowe wraz wykonaniem pomiarów (wytyczeniem) w gruntach kat. III-

IV z transportem urobku na składowisko wraz z kosztami utylizacji.
m3

<wg rys. KW01><wykop dla fundamentu F1>2,1<m>*2,0<m>*0,8<m> m3 3,36
RAZEM 3,36

226.
1

ST-B.02 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3
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poz.226 m3 3,36
RAZEM 3,36

226.
2

ST-B.02 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) m3

poz.226 m3 3,36
RAZEM 3,36

226.
3

ST-B.02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3

poz.226.2 m3 3,36
RAZEM 3,36

226.
4

ST-B.02 Koszty składowania gruntu. t

poz.226.3*1,8 t 6,05
RAZEM 6,05

227 ST-B. 03 Podłoże z pospółki grubości 25 cm m3

<wg rys. KW01>2,1<m>*2,0<m>*0,25<m> m3 1,05
RAZEM 1,05

228 ST-B.05 Wykonanie podłoży betonowych grub. 10 cm m3

<wg rys. KW01>2,1<m>*2,0<m>*0,1<m> m3 0,42
RAZEM 0,42

229 ST-B.13 Wykonanie izolacji z folii PCV 0,2mm. m2

<wg rys. KW01>2,1<m>*2,0<m> m2 4,20
RAZEM 4,20

230 ST-B.04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do
14 mm

t

<wg rys. KW01>56,43<kg>/1000 t 0,06
RAZEM 0,06

231 ST-B.06 Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt fundamentowych betonem - C20/25 wraz z
wykonaniem i późniejszym rozebraniem deskowania.

m3

<wg rys. KW01>2,05<m>*1,9<m>*0,3<m> m3 1,17
RAZEM 1,17

231.
1

ST-B.06 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - stóp i płyt fundamentowych m2

(2*2,05<m>+1,9<m>)*0,3<m> m2 1,80
RAZEM 1,80

231.
2

ST-B.06 Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym,
betonem - C20/25

m3

poz.231 m3 1,17
RAZEM 1,17

232 ST-B.09 Izolacja pionowa na styku z gruntem materiałami bitumicznymi. m2

<wg rys. KW01>(2*2,05<m>+1,9<m>)*0,3<m> m2 1,80
RAZEM 1,80

232.
1

ST-B.09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z -
roztworu asfaltowego, pierwsza warstwa

m2

poz.232 m2 1,80
RAZEM 1,80

232.
2

ST-B.09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z -
roztworu asfaltowego, każda następna warstwa

m2

poz.232 m2 1,80
RAZEM 1,80

5.2 PODCIĄGI I NADPROŻA z IPE
233 ST-B.10 Wykonanie podciągu Pd1 z 2x IPE200-4550mm skręcanych śrubami wraz z komple-

tem prac towarzyszących.
kpl.

<wg rys KW02>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

233.
1

ST-B.10 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do wykonania przesklepień otworów - dwu-
teowników 200 mm (warunki utrudnione)
Krotność = 2

m

4,55 m 4,55
RAZEM 4,55

233.
2

ST-B.10 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - "Rabitza" na stopkach belek
(warunki utrudnione)
Krotność = 2

m

poz.233.1 m 4,55
RAZEM 4,55

234 ST-B.10 Wykonanie nadproża N1 z 2x IPE160-1500mm skręcanych śrubami wraz z kompletem
prac towarzyszących.

kpl.

<wg rys KW03>7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00

234.
1

ST-B.10 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do wykonania przesklepień otworów - dwu-
teowników do 180 mm (warunki utrudnione)
Krotność = 2

m

poz.234*1,5<m> m 10,50
RAZEM 10,50

234.
2

ST-B.10 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - "Rabitza" na stopkach belek
(warunki utrudnione)
Krotność = 2

m

poz.234.1 m 10,50
RAZEM 10,50

235 ST-B.10 Wykonanie nadproża N2 z 3x IPE160-1500mm skręcanych śrubami wraz z kompletem
prac towarzyszących.

kpl.

<wg rys KW04>2 kpl. 2,00
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RAZEM 2,00
235.

1
ST-B.10 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do wykonania przesklepień otworów - dwu-

teowników do 180 mm (warunki utrudnione)
Krotność = 3

m

poz.235*1,5<m> m 3,00
RAZEM 3,00

235.
2

ST-B.10 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - "Rabitza" na stopkach belek
(warunki utrudnione)
Krotność = 3

m

poz.235.1 m 3,00
RAZEM 3,00

236 ST-B.10 Wykonanie nadproża N3 z 2x IPE120-1000mm skręcanych śrubami wraz z kompletem
prac towarzyszących.

kpl.

<wg rys KW05>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

236.
1

ST-B.10 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do wykonania przesklepień otworów - dwu-
teowników do 180 mm (warunki utrudnione)
Krotność = 2

m

poz.236*1,0<m> m 1,00
RAZEM 1,00

236.
2

ST-B.10 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - "Rabitza" na stopkach belek
(warunki utrudnione)
Krotność = 2

m

poz.236.1 m 1,00
RAZEM 1,00

5.3 NADPROŻA L19
237 ST-B.07 Wykonanie nadproża L-19 długości 1,20 m wraz z kompletem prac towarzyszących. kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

237.
1

ST-B.07 Nadproże L-19 długości 1,20 m m belki

1,2<m>*poz.237 m belki 2,40
RAZEM 2,40

237.
2

ST-B.07 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - z wykuciem gniazd dla belek m3

0,02<m3/szt.>*poz.237 m3 0,04
RAZEM 0,04

5.4 NADPROŻA DREWNIANE W MURZE PRUSKIM
238 ST-B.01 Rozebranie belek wraz z kosztami wywozu i utylizacji. m

<wg rys. KW08>1,2<m>*2<lokalizacje> m 2,40
RAZEM 2,40

238.
1

ST-B.01 Rozebranie belek. m

poz.238 m 2,40
RAZEM 2,40

238.
2

ST-B.01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-
nicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

0,16*0,16*poz.238.1 m3 0,06
RAZEM 0,06

238.
3

ST-B.01 Koszty składowania gruzu. m3

poz.238.2 m3 0,06
RAZEM 0,06

239 ST-B.08 Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej budynku drewnianego - nadproże 16cm x
16cm.

m

<wg rys. KW08>1,2<m>*2<lokalizacje> m 2,40
RAZEM 2,40

240 ST-B.08 Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej budynku drewnianego - słup 16cm x
16cm.

m

<wg rys. KW08>2,4<m>*2<lokalizacje> m 4,80
RAZEM 4,80

241 ST-B.08 Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej budynku drewnianego - wymian 16cm x
16cm.

m

<wg rys. KW08>2*0,95<m>*2<lokalizacje> m 3,80
RAZEM 3,80

5.5 WIĘŹBA DACHOWA
242 ST-B.11 Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne słupa stalowego. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

242.
1

ST-B.11 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjścio-
wy powierzchni B) rurociągów o średnicy zewnętrznej - od 58 do 219 mm

m2

3,1415*0,08<m><śred.>*1,5<m> m2 0,38
RAZEM 0,38

242.
2

ST-B.11 Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej - od 58 do 219 mm

m2

poz.242.1 m2 0,38
RAZEM 0,38

243 ST-B.01 Rozebranie elementów więźby wraz z kosztami wywozu i utylizacji. m
<wg rys. KW06 - detal A>1<szt.>*1,8<m>*2<lokalizacje> m 3,60
<wg rys. KW07 - detal B>2<szt.>*1,85<m>*5<lokalizacje> m 18,50
<wg rys. KW09 - detal D>1<szt.>*1,0<m>*1<lokalizacje> m 1,00

RAZEM 23,10
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243.
1

ST-B.01 Rozebranie belek. m

poz.243 m 23,10
RAZEM 23,10

243.
2

ST-B.01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-
nicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

0,16*0,16*poz.243.1 m3 0,59
RAZEM 0,59

243.
3

ST-B.01 Koszty składowania gruzu. m3

poz.243.2 m3 0,59
RAZEM 0,59

244 ST-B.08 Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej - wymianów i rozpór. m3

<wg rys. KW06 - detal A>0,16<m>*0,16<m>*0,95<m>*2<lokalizacje> m3 0,05
<wg rys. KW09 - detal D>0,13<m>*0,16<m>*(2,1+1,5)<m>*1<lokalizacje> m3 0,07
<wg rys. 6 - rzut poddasza><belka>0,15<m>*0,24<m>*0,90<m>*1<lokalizacja> m3 0,03
<wg rys. 6 - rzut poddasza><belka>0,15<m>*0,24<m>*1,95<m>*1<lokalizacja> m3 0,07

RAZEM 0,22
245 ST-B.08 Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej - słupów. m3

<wg rys. KW06 - detal A>0,14<m>*0,14<m>*1,71<m>*2<lokalizacje> m3 0,07
RAZEM 0,07

246 ST-B.08 Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej - mieczy i kleszczy. m3

<wg rys. KW07 - detal B>3<szt.>*0,13<m>*0,13<m>*1,0<m>*5<lokalizacje> m3 0,25
RAZEM 0,25

247 ST-B.08 Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej - łat. m3

<wg rys. KW09 - detal D>0,05<m>*0,04<m>*1,5<m>*1<lokalizacje> m3 0,00
<wg rys. KW0_5 - rzut poddasza>0,05<m>*0,04<m>*(4*2,5+8*3,6+6*1,1+6*2,0+2*3,0)
<m>

m3 0,13

RAZEM 0,13
248 ST-B.08 Wymiana konstrukcji więźby dachowej: elementy wewnętrzne. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

248.
1

ST-B.08 Wymiana konstrukcji więźby dachowej: elementy wewnętrzne. m3

6,8 m3 6,80
RAZEM 6,80

249 ST-B.08 Wymiana konstrukcji więźby dachowej: elementy zewnętrzne. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
249.

1
ST-B.08 Wymiana konstrukcji więźby dachowej: elementy zewnętrzne. m3

2,4 m3 2,40
RAZEM 2,40

250 ST-B.09 Impregnacja ogniochronna, przeciw grzybom i owadom więźby. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
250.

1
ST-B.09 Impregnacja ogniochronna preparatem do zabezpieczenia przed działaniem ognia,

grzybów domowych, grzybów pleśniowych - desek, płyt, bali i krawędziaków (warunki
utrudnione)

m2

67+530+633 m2 1 230,00
RAZEM 1 230,00

6 PLATFORMA PIONOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
251 B_13 Dostawa i montaż zewnetrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych wraz z

kompletem prac towarzyszących.
kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7 ARCHITEKTURA
7.1 REMONT ELEWACJI
252 B_12 Kompleksowa renowacja elewacji z cegły w tym m.in.: oczyszczenie, naprawa uszko-

dzonych elementów muru, uzupełnienie zaprawy, impregnacja.
m2

<wschodnia>70 m2 70,00
<północna>97+10 m2 107,00
<zachodnia>77 m2 77,00
<południowa>107 m2 107,00

RAZEM 361,00
7.2 REMONT DACHU
253 B_01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku wraz z wywozem materiałów z

rozbiórki.
m

2*(4,9+2,7)+2*3,5+4,5+7,6+13,5 m 47,80
RAZEM 47,80

253.
1

B_01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

poz.253 m 47,80
RAZEM 47,80

253.
2

B_01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na
odległość 10 km

t

poz.253*1,5<kg/m>/1000 t 0,072
RAZEM 0,072

254 B_01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z wywozem ma-
teriałów z rozbiórki.

m

5*4<m> m 20,00
RAZEM 20,00
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254.
1

B_01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

poz.254 m 20,00
RAZEM 20,00

254.
2

B_01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na
odległość 10 km

t

poz.254*3,0<kg/m>/1000 t 0,060
RAZEM 0,060

255 B_04 Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie układanej wraz z wymianą obróbek
blacharskich i innych elementów dachu oraz kosztami wywozu i utylizacji mateiałów z
rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce
odpadami.

m2

410 m2 410,00
RAZEM 410,00

255.
1

B_04 Wymiana i remont konstrukcji dachu z drewna - wymiana wraz z obróbkami i pokry-
ciem dachówką karpiówką o wym. 38,0x18,0 cm, podwójnie (warunki utrudnione)

m2

poz.255 m2 410,00
RAZEM 410,00

255.
2

B_04 Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

t

50<szt/m2>*2,2<kg/szt.>*poz.255/1000 t 45,100
RAZEM 45,100

255.
3

B_04 Koszty składowania gruzu. t

poz.255.2 t 45,10
RAZEM 45,10

256 ST-B.08 Wymiana konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe wraz z
kosztami wywozu i utylizacji mateiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi o ochronie środowiska i gospodarce odpadami.

m

DŁUGOŚĆ ELEMENTÓW:
<elewacja połudn.>2*(3,6+8,15) m 23,50
<elewacja półn.>2*8,15 m 16,30
<elewacja wschod.>2*4,14 m 8,28
<elewacja zach.>2*8,15 m 16,30

RAZEM 64,38
256.

1
ST-B.08 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m

2<deski okapowe + wiatrownice>*poz.256 m 128,76
RAZEM 128,76

256.
2

ST-B.08 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-
nicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.256.4 m3 6,70
RAZEM 6,70

256.
3

ST-B.08 Koszty składowania gruzu. m3

poz.256.2 m3 6,70
RAZEM 6,70

256.
4

ST-B.08 Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprzecznym - wiatrow-
nice, deski okapowe itp - do 180 cm2

m3

<wiatrownice>poz.256*0,3<m><szer.>*0,04<m><gr.>*2<warstwy> m3 1,55
<deski okapowe>poz.256*1,0<m><szer.>*0,04<m><gr.>*2<warstwy> m3 5,15

RAZEM 6,70
257 B_04 Montaż rynien dachowych półokrągłych z gotowych elementów prefabrykowanych: sta-

lowe powlekane o średnicy - 150 mm
m

poz.253 m 47,80
RAZEM 47,80

258 B_04 Montaż rur spustowych okrągłych z gotowych elementów prefabrykowanych: stalowe
powlekane o średnicy - 110 mm

m

poz.254 m 20,00
RAZEM 20,00

259 B_04 Montaż akcesoriów dachowych - stopni kominiarskich szt
48 szt 48,00

RAZEM 48,00
260 B_04 Montaż akcesoriów dachowych - ław kominiarskich szt

3<szt.>*3,5<m> szt 10,50
1<szt.>*2,9<m> szt 2,90
1<szt.>*1,2<m> szt 1,20
1<szt.>*6,5<m> szt 6,50
1<szt.>*7,3<m> szt 7,30

RAZEM 28,40
260.

1
B_04 Montaż akcesoriów dachowych - ławeczek kominiarskich o dług. 80 cm szt

poz.260/0,8 szt 35,50
RAZEM 35,50

261 B_04 Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m
3,4+3,4+1,1+13,2+2,4+5,5+3 m 32,00

RAZEM 32,00
262 B_04 Wykonanie izolacji z folii - dachowej paroprzepuszczalnej wiatroizolacyjnej - przymoco-

wanej do konstrukcji drewnianej
m2

poz.255 m2 410,00
RAZEM 410,00

263 B_02 Wykonanie izolacji poddasza: wełna mineralna 16cm miedzy krokwiami oraz 8cm pd
krokwiami, folia paraizolacyjna.

m2
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320 m2 320,00
RAZEM 320,00

263.
1

B_02 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 8  układanymi
w połaci dachu krokwiowego wraz z ułożeniem folli paroizolacyjnej

m2

poz.263 m2 320,00
RAZEM 320,00

263.
2

B_02 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 16  układany-
mi w połaci dachu krokwiowego.

m2

poz.263 m2 320,00
RAZEM 320,00

264 B_09 Wykonanie okładziny z 2 x płyty G-K 15mm  na stelażu systemowym, ognioochronnej/
wodoochronnej.

m2

poz.263 m2 320,00
 
ŚCIANY KOLANKOWE:
1,6<m>*71<m> m2 113,60
 
 
 

RAZEM 433,60
264.

1
B_09 Okładzina pojedyncza stropu na pojedynczej konstrukcji metalowej nośnej z profili CD i

UD, z płyt g-k grub. 15 mm - wodoodpornych i ogniochronnych
m2

poz.264 m2 433,60
RAZEM 433,60

264.
2

B_09 Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k na konstrukcji metalowej nośnej - dodatek za
drugą warstwę płyt g-k grub. 15 mm - wodoodpornych i ogniochronnych

m2

poz.264 m2 433,60
RAZEM 433,60

265 B_09 Wykonanie okładziny z 2 x płyty G-K 15mm  bez stelażu, ognioochronnej/wodoochron-
nej.

m2

<zabudowa więźby dachowej>310 m2 310,00
RAZEM 310,00

265.
1

B_09 Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i
ościeżach, z płyt g-k o grub. 15 mm - wodoodpornych

m2

poz.265 m2 310,00
RAZEM 310,00

265.
2

B_09 Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i
ościeżach, z płyt g-k o grub. 15 mm - dodatek za drugą warstwę płyt wodoodpornych

m2

poz.265 m2 310,00
RAZEM 310,00

7.3 ROZBIÓRKI
266 B_01 Rozbiórki elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego, uprzątnięcie wnętrz z

wyniesieniem mebli, gruzu itp. wraz z wywozem materiałów z rozbiórki, kosztami skła-
dowania i pracami towarzyszącymi.

m2 p.u.

53,6+203,1+161,9 m2 p.u. 418,60
RAZEM 418,60

267 B_01 Rozbiórka świetlika wraz z wywozem materiałów z rozbiórki, kosztami składowania i
pracami towarzyszącymi.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

268 B_01 Rozbiórka okien i drzwi zewnętrznych wraz z demontażem ościeżnic, kosztami wywozu
i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce
odpadami oraz pracami towarzyszącymi. Elementy o powierzchni do 1m2.

kpl.

4+1+6+8 kpl. 19,00
RAZEM 19,00

268.
1

B_01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

poz.268 szt. 19,00
RAZEM 19,00

268.
2

B_01 Wywóz i utylizacjia szt

poz.268 szt 19,00
RAZEM 19,00

269 B_01 Rozbiórka okien i drzwi zewnętrznych wraz z demontażem ościeżnic, kosztami wywozu
i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce
odpadami oraz pracami towarzyszącymi. Elementy o powierzchni 1m2 do 2m2.

kpl.

14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00

269.
1

B_01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

poz.269 szt. 14,00
RAZEM 14,00

269.
2

B_01 Wywóz i utylizacjia szt

poz.269 szt 14,00
RAZEM 14,00

270 B_01 Rozbiórka okien i drzwi zewnętrznych wraz z demontażem ościeżnic, kosztami wywozu
i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce
odpadami oraz pracami towarzyszącymi. Elementy o powierzchni 2m2 do 3m2.

kpl.

8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

270.
1

B_01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
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poz.270*3<m2> m2 24,00
RAZEM 24,00

270.
2

B_01 Wywóz i utylizacjia szt

poz.270 szt 8,00
RAZEM 8,00

271 B_01 Rozbiórka okien i drzwi zewnętrznych wraz z demontażem ościeżnic, kosztami wywozu
i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce
odpadami oraz pracami towarzyszącymi. Elementy o powierzchni 3m2 do 4,5m2.

kpl.

1+1 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

271.
1

B_01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

poz.271*4,5 m2 9,00
RAZEM 9,00

271.
2

B_01 Wywóz i utylizacjia szt

poz.271 szt 2,00
RAZEM 2,00

272 ST-B.O1 Rozbiórka pieca licowanego kaflami wraz z wywozem materiałów z rozbiórki, kosztami
składowania i pracami towarzyszącymi.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

272.
1

ST-B.O1 Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

2,0<m3/kpl.>*poz.272 m3 2,00
RAZEM 2,00

272.
2

ST-B.O1 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-
nicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.272.1 m3 2,00
RAZEM 2,00

272.
3

ST-B.O1 Koszty składowania gruzu. t

poz.272.2 t 2,00
RAZEM 2,00

273 ST-B.O1 Rozbiórka kominka wraz z wywozem materiałów z rozbiórki, kosztami składowania i
pracami towarzyszącymi.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

273.
1

ST-B.O1 Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

1,0<m3/kpl.>*poz.273 m3 1,00
RAZEM 1,00

273.
2

ST-B.O1 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-
nicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.273.1 m3 1,00
RAZEM 1,00

273.
3

ST-B.O1 Koszty składowania gruzu. t

poz.273.2 t 1,00
RAZEM 1,00

274 ST-B.O1 Rozebranie podłóg drewnianych wraz z zdemontowaniem listew przyściennych, progów
i blach przypiecowych, zniesieniem rozebranego materiału drzewnego i odniesieniem
na miejsce składowania oraz posegregowaniem i ułożeniem. Materiał przekazać Inwes-
torowi.

m2

<pomieszczena na parterze z odłogą w dobrym stanie>18+26 m2 44,00
RAZEM 44,00

275 ST-B.O1 Rozebranie elementtów stropów drewnianych: deski podłogowe, polepa, ślepy pułap,
podsufitka, tynk cement-wap na trzcinie wraz z wywozem materiałów z rozbiórki, kosz-
tami składowania i pracami towarzyszącymi. Uwaga: belki drewniane stropu - do po-
zostawienia

m2

<nad jadalnia (pom. nr 2.10) i salą wielofunkcyjną (pom. nr 2.12)>50 m2 50,00
<nad kuchnią (pom. nr 2.11)>10 m2 10,00

RAZEM 60,00
275.

1
ST-B.O1 Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

poz.275 m2 60,00
RAZEM 60,00

275.
2

ST-B.O1 Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

poz.275 m2 60,00
RAZEM 60,00

275.
3

ST-B.O1 Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

poz.275 m2 60,00
RAZEM 60,00

275.
4

ST-B.O1 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

poz.275 m2 60,00
RAZEM 60,00

275.
5

ST-B.O1 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-
nicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

0,3*poz.275 m3 18,00
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RAZEM 18,00
275.

6
ST-B.O1 Koszty składowania gruzu. m3

poz.275.5 m3 18,00
RAZEM 18,00

276 ST-B.O1 Rozebranie elementtów stropów drewnianych: deski podłogowe, polepa, podsufitka,
tynk cement-wap na trzcinie wraz z wywozem materiałów z rozbiórki, kosztami składo-
wania i pracami towarzyszącymi. Uwaga: belki drewniane stropu oraz ślepy pułap - do
pozostawienia

m2

<pod P4>poz.293 m2 230,00
<pod P5>poz.298 m2 60,45

RAZEM 290,45
276.

1
ST-B.O1 Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

poz.276 m2 290,45
RAZEM 290,45

276.
2

ST-B.O1 Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

poz.276 m2 290,45
RAZEM 290,45

276.
3

ST-B.O1 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

poz.276 m2 290,45
RAZEM 290,45

276.
4

ST-B.O1 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-
nicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

0,3*poz.276 m3 87,14
RAZEM 87,14

276.
5

ST-B.O1 Koszty składowania gruzu. m3

poz.276.4 m3 87,14
RAZEM 87,14

277 ST-B.O1 Rozebranie ocieplenia wraz z kosztami wywozu i utylizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami.

m2

<fragment ocieplony na poddaszu>25 m2 25,00
RAZEM 25,00

278 ST-B.O1 Wyburzenie częściowe lub całkowite ścianek (nieżależnie od materiału) wraz z koszta-
mi wywozu i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i
gospodarce odpadami.

m3

PARTER:
2,2<m><wys.>*(0,3+0,3+0,15+0,31+0,5)<m2> m3 3,43
3,0<m>*1,2<m2> m3 3,60
PODDASZE:
2,9<m><wys.>*(0,71+0,95+0,71+0,7+0,82)<m2> m3 11,28
2,2<m><wys.>*(0,07+0,25+0,25+0,25+0,16+0,45)<m2> m3 3,15
3,1<m><wys.>*(0,98+0,17+0,95+0,5)<m2> m3 8,06

RAZEM 29,52
278.

1
ST-B.O1 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie - cem. m3

poz.278 m3 29,52
RAZEM 29,52

278.
2

ST-B.O1 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-
nicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.278 m3 29,52
RAZEM 29,52

278.
3

ST-B.O1 Koszty składowania gruzu. m3

poz.278 m3 29,52
RAZEM 29,52

279 B_01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych wraz z kosztami wywozu
i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce
odpadami.

m2

<pod P1 - piwnica>poz.287 m2 60,00
RAZEM 60,00

279.
1

B_01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

poz.279 m2 60,00
RAZEM 60,00

279.
2

B_01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-
nicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.279.1*0,12 m3 7,20
RAZEM 7,20

279.
3

B_01 Koszty składowania gruzu. m3

poz.279.2 m3 7,20
RAZEM 7,20

280 B_01 Skucie tynków na ścianch w piwnicy wraz z kosztami wywozu i utylizacji zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami.

m2

<pod hydroizolację>poz.284 m2 70,59
RAZEM 70,59

280.
1

B_01 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach

m2

poz.280 m2 70,59
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RAZEM 70,59
280.

2
B_01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-

nicznym rozładowaniu na odległość 10 km
m3

poz.280.1*0,05<m> m3 3,53
RAZEM 3,53

280.
3

B_01 Koszty składowania gruzu. m3

poz.280.2 m3 3,53
RAZEM 3,53

7.4 HYDROLIZACJE
281 B_03 Wykonanie systemowej poziomej izolacji przeciwwilgociowej (osuszenia) metodą wier-

conych otworów z iniekcją bezciśnieniową w murach z cegły lub kamienia naturalnego
o grub. ok. 50 cm

m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

282 B_03 Wykonanie systemowej fasety uszczelniającej ściany i fundamentu. m
40 m 40,00

RAZEM 40,00
283 B_03 Izolacja przeciwwilgociowa systemowa posadzek m2

60 m2 60,00
RAZEM 60,00

284 B_03 Systemowe uszczelnienie powierzchni ścian. m2

<0.01>1,9<m><wys.>*4,5<m> m2 8,55
<0.02>1,9<m><wys.>*7,8<m> m2 14,82
<0.03>1,7<m><wys.>*14,7<m> m2 24,99
<0.04>1,9<m><wys.>*11,7<m> m2 22,23

RAZEM 70,59
7.5 PODŁOGI I STROPY

7.5.1 ZABEZPIECZENIE DREWNIANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYC H
285 ST-B.12 Impregnacja ogniochronna, przeciw grzybom i owadom drewnianych elementów kons-

trukcyjnych (za wyjątkiem więźby dachowej ujętej w oddzielnej pozycji).
kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

285.
1

ST-B.12 Impregnacja ogniochronna preparatem do zabezpieczenia przed działaniem ognia,
grzybów domowych, grzybów pleśniowych - desek, płyt, bali i krawędziaków (warunki
utrudnione)

m2

<przyjęto>620 m2 620,00
RAZEM 620,00

7.5.2 P1: PODŁOGA NA GRUNCIE W PIWNICY
286 B_02 Izolacje poziome z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho

jednowarstwowo. Styropian gr. 8cm + folia PE.
m2

poz.283 m2 60,00
RAZEM 60,00

287 B_07 Posadzka cementowa, gr. 5cm. m2

poz.283 m2 60,00
RAZEM 60,00

287.
1

B_07 Posadzki cementowe grub. 25 mm z cokolikami - zatarte na gładko m2

poz.287 m2 60,00
RAZEM 60,00

287.
2

B_07 Posadzki cementowe grub. 25 mm z cokolikami - dodatek za zmianę grub. posadzki o
10 mm
Krotność = 2,5

m2

poz.287 m2 60,00
RAZEM 60,00

7.5.3 P2: STROP NAD PIWNICĄ 
288 ST-B.12 Zabezpieczenie belek stalowych stropu ceramicznego odcinkowego do klasy odpor-

ności ogniowej R120 za pomocą ogniochronnego natrysku o grubości nie mniejszej niż
45mm w stanie suchym wraz z przygotowaniem i oczyszczeniem podłoża, podkładem
zwiększającym przyczepność i pracami towarzyszącymi.

m2

4 m2 4,00
RAZEM 4,00

288.
1

ST-B.12 Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni C)

m2

poz.288 m2 4,00
RAZEM 4,00

288.
2

ST-B.12 Zabezpieczenie belek stalowych stropu ceramicznego odcinkowego do klasy odpor-
ności ogniowej R120 za pomocą ogniochronnego natrysku o grubości nie mniejszej niż
45mm w stanie suchym wraz podkładem zwiększającym przyczepność.

m2

poz.288 m2 4,00
RAZEM 4,00

289 B_07 B_02 Zabezpieczenie stropu od góry suchym jastrychem 1x1,25cm wraz z izolacją wełną mi-
neralną gr. 10cm.

m2

60 m2 60,00
RAZEM 60,00

289.
1

B_07 B_02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mine-
ralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach,
grub. 100 mm - pierwsza warstwa

m2

poz.289 m2 60,00
RAZEM 60,00

289.
2

B_07 B_02 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm m2

poz.289 m2 60,00
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RAZEM 60,00
289.

3
B_07 B_02 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00) m2

poz.289 m2 60,00
RAZEM 60,00

289.
4

B_07 B_02 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca m2

poz.289 m2 60,00
RAZEM 60,00

290 B_05 Remont (przetarcie, wyrównanie, uzupełnienie ubytków) istniejących tynków cemento-
wo-wapiennych wewnętrznych na - stropach, biegach i spocznikach.

m2

<piwnica>65 m2 65,00
RAZEM 65,00

7.5.4 P3: PODŁOGA NA GRUNCIE - PARTER
291 B_03 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej. m2

poz.292 m2 159,70
RAZEM 159,70

292 B_07 B_02 Zabezpieczenie stropu od góry suchym jastrychem 1x1,25cm wraz z izolacją wełną mi-
neralną gr. 10cm.

m2

<1.01>13,8 m2 13,80
<1.02>49,0 m2 49,00
<1.03>50,5 m2 50,50
<1.04>41,2 m2 41,20
<1.05>5,2 m2 5,20

RAZEM 159,70
292.

1
B_07 B_02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mine-

ralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach,
grub. 100 mm - pierwsza warstwa

m2

poz.292 m2 159,70
RAZEM 159,70

292.
2

B_07 B_02 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm m2

poz.292 m2 159,70
RAZEM 159,70

292.
3

B_07 B_02 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00) m2

poz.292 m2 159,70
RAZEM 159,70

292.
4

B_07 B_02 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca m2

poz.292 m2 159,70
RAZEM 159,70

7.5.5 P4, P4', P4'': PODŁOGA NA PODDASZU (STROP NAD PARTE REM)
293 B_07 B_02 Zabezpieczenie stropu od góry podwójnym suchym jastrychem 2x1,25cm układanym

na płycie OSB3 gr. 30 mm.
m2

<warstwy wspólne dla P4, P4' i P4''>230 m2 230,00
RAZEM 230,00

293.
1

B_07 B_02 OSB3 gr. 30 mm. m2

poz.293 m2 230,00
RAZEM 230,00

293.
2

B_07 B_02 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm m2

poz.293 m2 230,00
RAZEM 230,00

293.
3

B_07 B_02 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00) m2

poz.293 m2 230,00
RAZEM 230,00

293.
4

B_07 B_02 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca m2

poz.293 m2 230,00
RAZEM 230,00

294 B_09 Zabezpieczenie stropu od dołu poprzez obudowanie 2x15mm płytą GKF wraz z izolacją
wełną mineralną gr. 10cm.

m2

poz.293 m2 230,00
RAZEM 230,00

294.
1

B_09 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mine-
ralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach,
grub. 100 mm - pierwsza warstwa

m2

poz.294 m2 230,00
RAZEM 230,00

294.
2

B_09 Okładzina pojedyncza stropu na pojedynczej konstrukcji metalowej nośnej z profili CD i
UD, z płyt g-k grub. 15 mm - ogniochronnych

m2

poz.294 m2 230,00
RAZEM 230,00

294.
3

B_09 Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k na konstrukcji metalowej nośnej - dodatek za
drugą warstwę płyt g-k grub. 15 mm - ogniochronnych

m2

poz.294 m2 230,00
RAZEM 230,00

295 B_03 Wykonanie paroizolacji z folii paroizolacyjnej układanej na sucho m2

dodatkowo w P4'
1 m2 1,00
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RAZEM 1,00
296 B_03 Wykonanie hydroizolacji międzywarstwowej z folii z tworzywa sztucznego m2

dodatkowo w P4' i P4''
<2.04>4,6 m2 4,60
<2.07>4,4 m2 4,40
<2.09>3,3 m2 3,30
<2.11>8,2 m2 8,20

RAZEM 20,50
297 B_03 Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej. m2

dodatkowo w P4''
<2.04>4,6 m2 4,60

RAZEM 4,60
7.5.6 P5: PODŁOGA W PRZESTRZENI NIEUŻYTKOWEJ DACHU  (STROP NAD PODDASZEM)

298 B_07 B_02 Zabezpieczenie stropu od góry podwójnym suchym jastrychem 2x1,25cm układanym
na płycie OSB3 gr. 30 mm.

m2

15,5<m>*3,9<m> m2 60,45
RAZEM 60,45

298.
1

B_07 B_02 OSB3 gr. 30 mm. m2

poz.298 m2 60,45
RAZEM 60,45

298.
2

B_07 B_02 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm m2

poz.298 m2 60,45
RAZEM 60,45

298.
3

B_07 B_02 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00) m2

poz.298 m2 60,45
RAZEM 60,45

298.
4

B_07 B_02 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca m2

poz.298 m2 60,45
RAZEM 60,45

299 B_09 Zabezpieczenie stropu od dołu poprzez obudowanie 2x15mm płytą GKF wraz z izolacją
wełną mineralną gr. 10cm.

m2

poz.298 m2 60,45
RAZEM 60,45

299.
1

B_09 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na sucho z płyt z wełny mine-
ralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach,
grub. 100 mm - pierwsza warstwa

m2

poz.299 m2 60,45
RAZEM 60,45

299.
2

B_09 Okładzina pojedyncza stropu na pojedynczej konstrukcji metalowej nośnej z profili CD i
UD, z płyt g-k grub. 15 mm - ogniochronnych

m2

poz.299 m2 60,45
RAZEM 60,45

299.
3

B_09 Okładzina pojedyncza stropu z płyt g-k na konstrukcji metalowej nośnej - dodatek za
drugą warstwę płyt g-k grub. 15 mm - ogniochronnych

m2

poz.299 m2 60,45
RAZEM 60,45

7.6 OCIEPLENIE WEWNĘTRZNE
300 B_02 Przygotowanie podłoża z wyrównaniem, uzupełnieniem i przetarciem istniejących tyn-

ków wewnętrznych, na ścianach, stropach, biegach i spocznikach itd. wraz ze zeskro-
baniem farby lub zdzieraniem tapet oraz z wywozem materiałów z rozbiórki (gruz, tape-
ty itp.), kosztami składowania i pracami towarzyszącymi.

m2

poz.301+poz.302 m2 446,59
RAZEM 446,59

301 B_02 Ocieplenie ścian od wewnątrz na za pomocą mineralnych płyt z autoklawizowanego be-
tonu komórkowego, grubość min. 160 mm (w obszarze ościeży grubość mniejsza)
wraz z wykonaniem warstwy: zaprawa lekka z siatką z włókna szklanego.

m2

PARTER:
<1.01>3,9<m><wys.>*2,5<m>-1,47*(2,1+0,75)+<ościeża>0,4<m>*(1,47+2,85+2,85) m2 8,43
<1.02>3,4<m><wys.>*21,0<m>-4*(1,33*2,1)-1,0*2,1+<ościeża>4*0,28<m>*(1,33+2,1+
1,33+2,1)

m2 65,81

<1.03>3,4<m><wys.>*21,4<m>-4*(1,33*2,1)-1,0*2,1+<ościeża>4*0,28<m>*(1,33+2,1+
1,33+2,1)

m2 67,17

<1.04>3,0<m><wys.>*19,5<m>-4*(1,06*1,75)-1,0*2,1+<ościeża>4*0,37<m>*(1,06+
1,75+1,06+1,75)

m2 57,30

<1.05>3,4<m><wys.>*2,5<m>-(0,6*0,7)+<ościeża>0,38<m>*(0,6+0,7+0,6+0,7) m2 9,07
<1.07 + 1.08>3,4<m><wys.>*3,5<m>-(1,06*1,75)+<ościeża>0,38<m>*(1,06+1,75+
1,06+1,75)

m2 12,18

<1.10 + 1.11 + 1.12>3,4<m><wys.>*8,0<m>-(1,06*1,75)-(1,14*2,24)+<ościeża>0,38<
m>*(1,06+1,75+1,06+1,75)+0,6<m>*(1,14+2,24+1,14)

m2 27,64

A  (suma częściowa) -----------------
m2 247,60

PODDASZE:
<2.10 i 2.12>2<pomieszczenia>*(27,0<m2>-<okna>2*(0,45*0,6+1,06*1,75)+<ościeża>
2*0,36<m>*(0,45+0,6+0,45+0,6+1,06+1,75+1,06+1,75))

m2 56,62

<2.11>3,0<m><wys.>*8,8<m>-1,06*1,75+<ościeża>0,36<m>*(1,06+1,75+1,06+1,75) m2 26,57
<ściana nad 2.11>4,5<m2> m2 4,50
<2.02 + 2.03 + 2.04>26,0<m2>-<okna>2*(0,45*0,6)-(1,06*1,75)-(1,14*2,24)+<ościeża>
0,36<m>*(2*(0,45+0,6+0,45+0,6)+1,06+1,75+1,06+1,75)+0,6<m>*(1,14+2,24+1,14)

m2 27,30

B  (suma częściowa) -----------------
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m2 114,99
RAZEM 362,59

301.
1

B_02 Ocieplenie ścian od wewnątrz na za pomocą mineralnych płyt izolacyjnych z autoklawi-
zowanego betonu komórkowego, grubość min. 160 mm

m2

poz.301 m2 362,59
RAZEM 362,59

301.
2

B_02 Siatkowanie powierzchni wewnętrznych - ścian i stropów m2

poz.301 m2 362,59
RAZEM 362,59

302 B_02 Ocieplenie ścian od wewnątrz na za pomocą mineralnych płyt izolacyjnych z autoklawi-
zowanego betonu komórkowego grubość min. 80 mm wraz z wykonaniem warstwy: za-
prawa lekka z siatką z włókna szklanego.

m2

<ściany boczne>2*37<m2> m2 74,00
-<otwory drzwiowe w ścianach bocznych>(2*1,00<m>*2,00<m>+2*1,0<m>*2,0<m>) m2 -8,00
<ściana frontowa pomniejszona o otwory wraz z ościeżami>18<m2> m2 18,00

RAZEM 84,00
302.

1
B_02 Ocieplenie ścian od wewnątrz na za pomocą mineralnych płyt z autoklawizowanego be-

tonu komórkowego, grubość min. 80 mm
m2

poz.302 m2 84,00
RAZEM 84,00

302.
2

B_02 Siatkowanie powierzchni wewnętrznych - ścian i stropów m2

poz.302 m2 84,00
RAZEM 84,00

7.7 ROBOTY MUROWE I ŚCIANY DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW, PŁYT G-K, OKŁADZINY G-K
303 B_12 Ściany działowe pojedyncze z bloczków gipsowych wodoodpornych gr. 8 cm. m2

<PARTER>(3,5+3,4+3,4+3,6)<m>*3,0<m><wys.> m2 41,70
A  (suma częściowa) -----------------

m2 41,70
pomniejszenia o otwory:
-4<otwory>*1,0*2,1 m2 -8,40
B  (suma częściowa) -----------------

m2 -8,40
RAZEM 33,30

304 B_05 Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane
ręcznie na ścianach - na podłożu z bloczków gipsowych wraz z przygotowaniem podło-
ża.

m2

ściany z bloczków w części nieokłądanej płytkami ceram.:
<od strony pomieszczeń 1.06 i 1.10 za pełną wysokość>3,0<m><wys.>*(3,4+3,6)+poz.
303B

m2 12,60

<od strony pomieszczeń 1.07 i 1.08 oraz 1.11 i 1.12 na wysokości 1,0m od góry>1,0<
m><wys.>*(3,5+3,5+3,4+3,4)

m2 13,80

RAZEM 26,40
305 B_12 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach, z - cegieł, na zaprawie cem.-

wap.
m3

PARTER:
0,75*2,2*0,3 m3 0,50
2<lokalizacje>*1,1*2,2*0,4 m3 1,94
A  (suma częściowa) -----------------

m3 2,44
PODDASZE:
0,45*2,2*0,2 m3 0,20
0,9*2,2*0,25 m3 0,50
0,8*2,2*0,25 m3 0,44
1,0*2,2*0,25 m3 0,55
0,8*2,2*0,3 m3 0,53
<część otworu okienngo przy platformie>0,4*1,11*0,8 m3 0,36
B  (suma częściowa) -----------------

m3 2,58
RAZEM 5,02

306 B_05 Uzupełnienie tynków z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły lub pustaków ceramicz-
nych.

m2

<PARTER>2<strony>*(0,75*2,2+2*1,1*2,2) m2 12,98
<PODDASZE>2<strony>*(0,45*2,2+0,9*2,2+0,8*2,2+1,0*2,2+0,8*2,2) m2 17,38
<część otworu okienngo przy platformie><tylko od wewnątrz>1,11*0,8 m2 0,89
 

RAZEM 31,25
307 B_09 Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mi-

neralną do izolacji ścian działowych, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k
grub. 12,5 mm - ogniochronnych REI120.

m2

<SW3 zabudowa wnęki na rozdzielnicę na parterze>2,3 m2 2,30
RAZEM 2,30

308 B_09 Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach
z płyt g-k o grub. 12,5 mm - ogniochronnych EI30 (w pom. mokrych odporne na wilgoć)
.

m2

<SW4 pomiędzy pokojami sypialnianymi a korytarzem>2<strony>*21 m2 42,00
<Obudowa kominów na poddaszu>54 m2 54,00

RAZEM 96,00
309 B_09 Okładzina z płyt g-k 2x15mm mm na metalowej konstrukcji nośnej z profili kapeluszo-

wych ogniochronnych EI60. (w pom. mokrych odporne na wilgoć).
m2

<SW5>2<strony>*55 m2 110,00
RAZEM 110,00
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309.
1

B_09 Okładzina pojedyncza z płyt g-k wodoodpornych i ogniochronnych grub. 15 mm na po-
jedynczej, metalowej konstrukcji nośnej z profili kapeluszowych

m2

poz.309 m2 110,00
RAZEM 110,00

309.
2

B_09 Okładzina pojedyncza z płyt g-k na metalowej konstrukcji nośnej - dodatek za drugą
warstwę płyt g-k grub. 15 mm - wodoodpornych i ogniochronnych

m2

poz.309 m2 110,00
RAZEM 110,00

310 B_09 Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mi-
neralną do izolacji ścian działowych, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k
grub. 12,5 mm - ogniochronnych EI30 (w pom. mokrych odporne na wilgoć).

m2

<SW6>45 m2 45,00
RAZEM 45,00

311 B_09 Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 75 mm (łącznie 150mm), wypełnione
wełną mineralną do izolacji ścian działowych z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z
płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych  EI30 (w pom. mokrych odporne na wilgoć).

m2

<SW6''>10 m2 10,00
RAZEM 10,00

312 B_09 Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną mi-
neralną do izolacji ścian działowych z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k
grub. 15 mm - ogniochronnych EI0 (w pom. mokrych odporne na wilgoć).

m2

<SW7 - ścianki kolankowe >42 m2 42,00
RAZEM 42,00

313 B_09 Zabudowa g-k maskująca instalacje i przewody. m2

<w toaletach na parterze (pom. nr 1.07, 1.08, 1.11 i 1.12) oraz w łazienkach na podda-
szu (pom. nr 2.07 i 2.09)>19

m2 19,00

RAZEM 19,00
7.8 SCHODY
314 Renowacja schodów drewnianych wraz z wykonaniem zabezpieczenia PPOŻ elemen-

tów drewnianych: schody prowadzące z parteru na poddasze.
kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

315 Renowacja schodów drewnianych wraz z wykonaniem zabezpieczenia PPOŻ elemen-
tów drewnianych: schody prowadzące z poziomu wejścia od strony południowej na par-
ter (3 stopnie)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

316 Renowacja schodów drewnianych wraz z wykonaniem zabezpieczenia PPOŻ elemen-
tów drewnianych: schody zlokalizowane na korytarzu na poddaszu (2 stopnie)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

317 Renowacja schodów ceglanych: schody prowadzące do piwnicy (9 stopni). Należy wy-
konać drewniany pochwyt na wysokości 1,1 m po jednej stronie schodów.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

317.
1

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru Oczyszczenie po-
wierzchni ściany z luźnych, niezwiązanych cząstek

m2

9<stopni>*(0,19+0,26)<m><podstopnica + stopień>*0,98<m><szer.> m2 3,97
RAZEM 3,97

317.
2

Czyszczenie powierzchni ceglanych, ceramicznych, klinkierowych i kamiennych zmy-
waczem osadów pod ciśnieneim.

m2

poz.317.1 m2 3,97
RAZEM 3,97

317.
3

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.317.1 m2 3,97
RAZEM 3,97

317.
4

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - o pow. do 0,25 m2 szt

<przyjęto>4 szt 4,00
RAZEM 4,00

317.
5

Impregnacja powierzchni ceglanych, ceramicznych, klinkierowych i kamiennych. m2

poz.317.1 m2 3,97
RAZEM 3,97

317.
6

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 mm z drewna iglastego m

2,8 m 2,80
RAZEM 2,80

318 Renowacja schodów z lastriko: schody prowadzące z poziomu wejścia od strony pół-
nocnej na parter (3 stopnie)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

318.
1

Naprawa stopni schodowych obłożonych masą lastryko, o powierzchni naprawianej w
jednym miejscu - ponad 3,0 do 7,0 dm2

msc

<przyjeto>3 msc 3,00
RAZEM 3,00

318.
2

Naprawa posadzki lastrykowej - pęknięć m

<przyjęto>3*0,5<m> m 1,50
RAZEM 1,50

319 B_13 Dostawa i montaż schodów strychowych ognioodpornych segmentowych składanych z
metalową drabinką, wymiary skrzynki w świetle 80x130, H=358.

kpl.
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7.9 STOLARKA
7.9.1 STOLARKA DREWNIANA

320 B_11 Montaż okien połaciowych drewnianych z szybą hartowaną energoszczędną, o wymia-
rach - 78x140 cm wraz z montażem kołnierzy uszczelniających i pracami towarzyszą-
cymi.

szt

26 szt 26,00
RAZEM 26,00

320.
1

B_11 Montaż okien dachowych z szybą hartowaną energoszczędną, o wymiarach - 78x140
cm

szt

poz.320 szt 26,00
RAZEM 26,00

320.
2

B_11 Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych
płaskich, o wymiarach - 78x140 cm

szt

poz.320 szt 26,00
RAZEM 26,00

321 B_11 Montaż napędu do okien wraz z podłączeniem i komplenem prac towarzyszących. szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
322 B_11 Dostawa sterownika do okien otwieranych/zamykanych automatycznie. kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

323 B_11 Montaż okien połaciowych drewnianych z szybą hartowaną energoszczędną, o wymia-
rach - 78x140 cm wraz z montażem kołnierzy uszczelniających i pracami towarzyszą-
cymi. Okno dachowe pełniące funkcję wyłazu na dach.

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

323.
1

B_11 Montaż okien dachowych z szybą hartowaną energoszczędną, o wymiarach - 78x140
cm

szt.

poz.323 szt. 2,00
RAZEM 2,00

323.
2

B_11 Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych
płaskich, o wymiarach - 78x140 cm

szt

poz.323 szt 2,00
RAZEM 2,00

324 B_11 Montaż okien połaciowych drewnianych z szybą hartowaną energoszczędną, o wymia-
rach - 98x134 cm wraz z montażem kołnierzy uszczelniających i pracami towarzyszą-
cymi. Okno dachowe oddymiające klatkę schodową.

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

324.
1

B_11 Montaż okien dachowych z szybą hartowaną energoszczędną, o wymiarach - 98x134
cm. Okno dachowe oddymiające klatkę schodową.

szt.

poz.324 szt. 1,00
RAZEM 1,00

324.
2

B_11 Montaż kołnierzy uszczelniających do okien połaciowych, przy pokryciach dachowych
płaskich, o wymiarach - 98x138 cm

szt

poz.324 szt 1,00
RAZEM 1,00

7.9.2 STOLARKA ALU
325 B_11 Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych, oznaczenie wg projektu DW3. kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

326 B_11 Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych, oznaczenie wg projektu DW3.1. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
327 B_11 Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych, oznaczenie wg projektu DW4. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

328 B_11 Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych, oznaczenie wg projektu DW5. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
329 B_11 Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych, oznaczenie wg projektu DW7. kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

330 B_11 Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych, oznaczenie wg projektu DW11. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
331 B_11 Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych, oznaczenie wg projektu DW12. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

332 B_11 Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych, oznaczenie wg projektu DZ1. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
333 B_11 Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych, oznaczenie wg projektu DZ2. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

334 B_11 Montaż okien zewnętrznych aluminioweych, oznaczenie wg projektu O1. kpl.
4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00
335 B_11 Montaż okien zewnętrznych aluminioweych, oznaczenie wg projektu O2. kpl.

8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
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336 B_11 Montaż okien zewnętrznych aluminioweych, oznaczenie wg projektu O3. kpl.
12 kpl. 12,00

RAZEM 12,00
337 B_11 Montaż okien zewnętrznych aluminioweych, oznaczenie wg projektu O4. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

338 B_11 Montaż okien zewnętrznych aluminioweych, oznaczenie wg projektu O5. kpl.
6 kpl. 6,00

RAZEM 6,00
339 B_11 Montaż okien zewnętrznych aluminioweych, oznaczenie wg projektu O6. kpl.

7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00

7.9.3 STOLARKA STAL
340 B_11 Montaż drzwi wewnętrznych stalowych EI60, oznaczenie wg projektu DW1. kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

340.
1

B_11 Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych, o powierzchni - do 2 m2 m2

poz.340*0,9*1,7 m2 3,06
RAZEM 3,06

340.
2

B_11 Tabliczka ostrzegawcza. kpl.

poz.340 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

341 B_11 Montaż drzwi wewnętrznych stalowych EI60, oznaczenie wg projektu DW2. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
341.

1
B_11 Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych, o powierzchni - do 2 m2 m2

poz.341*0,9*1,6 m2 1,44
RAZEM 1,44

341.
2

B_11 Tabliczka ostrzegawcza. kpl.

poz.341 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7.9.4 STOLARKA MDF
342 B_11 Montaż drzwi wewnętrznych MDF, oznaczenie wg projektu DW6. kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

342.
1

B_11 Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycz-
nie wykończonych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, pełnych

m2

2,0<m>*0,9<m>*poz.342 m2 7,20
RAZEM 7,20

342.
2

B_11 Dostawa i montaż: ościeżnica MDF szer.90cm. szt

poz.342 szt 4,00
RAZEM 4,00

342.
3

B_11 Dostawa i montaż: samozamykacza do drzwi. szt

poz.342 szt 4,00
RAZEM 4,00

342.
4

B_11 Dostawa i montaż: klamki z zamkiem. szt

poz.342 szt 4,00
RAZEM 4,00

342.
5

B_11 Dostawa i montaż: tabliczki oznaczeniowej. szt

poz.342 szt 4,00
RAZEM 4,00

342.
6

B_11 Dostawa i montaż: odbojnika. szt

poz.342 szt 4,00
RAZEM 4,00

342.
7

B_11 Dostawa i montaż: wieszaka szt

2<szt.>*poz.342 szt 8,00
RAZEM 8,00

343 B_11 Montaż drzwi wewnętrznych MDF, oznaczenie wg projektu DW8. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
343.

1
B_11 Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycz-

nie wykończonych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, pełnych
m2

2,0<m>*0,9<m>*poz.343 m2 1,80
RAZEM 1,80

343.
2

B_11 Dostawa i montaż: ościeżnica MDF szer.90cm. szt

poz.343 szt 1,00
RAZEM 1,00

343.
3

B_11 Dostawa i montaż: samozamykacza do drzwi. szt

poz.343 szt 1,00
RAZEM 1,00
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343.
4

B_11 Dostawa i montaż: klamki z zamkiem. szt

poz.343 szt 1,00
RAZEM 1,00

343.
5

B_11 Dostawa i montaż: odbojnika. szt

poz.343 szt 1,00
RAZEM 1,00

344 B_11 Montaż drzwi wewnętrznych MDF, oznaczenie wg projektu DW9. kpl.
3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00
344.

1
B_11 Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycz-

nie wykończonych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, pełnych
m2

2,0<m>*0,9<m>*poz.344 m2 5,40
RAZEM 5,40

344.
2

B_11 Dostawa i montaż: ościeżnica MDF szer.90cm. szt

poz.344 szt 3,00
RAZEM 3,00

344.
3

B_11 Dostawa i montaż: samozamykacza do drzwi. szt

poz.344 szt 3,00
RAZEM 3,00

344.
4

B_11 Dostawa i montaż: klamki z zamkiem. szt

poz.344 szt 3,00
RAZEM 3,00

344.
5

B_11 Dostawa i montaż: tabliczki oznaczeniowej. szt

poz.344 szt 3,00
RAZEM 3,00

344.
6

B_11 Dostawa i montaż: odbojnika. szt

poz.344 szt 3,00
RAZEM 3,00

344.
7

B_11 Dostawa i montaż: wieszaka szt

2<szt.>*poz.344 szt 6,00
RAZEM 6,00

345 B_11 Montaż drzwi wewnętrznych MDF, oznaczenie wg projektu DW10. kpl.
3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00
345.

1
B_11 Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycz-

nie wykończonych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, pełnych
m2

2,0<m>*0,9<m>*poz.345 m2 5,40
RAZEM 5,40

345.
2

B_11 Dostawa i montaż: ościeżnica MDF szer.90cm. szt

poz.345 szt 3,00
RAZEM 3,00

345.
3

B_11 Dostawa i montaż: samozamykacza do drzwi. szt

poz.345 szt 3,00
RAZEM 3,00

345.
4

B_11 Dostawa i montaż: klamki z zamkiem. szt

poz.345 szt 3,00
RAZEM 3,00

345.
5

B_11 Dostawa i montaż: tabliczki oznaczeniowej. szt

poz.345 szt 3,00
RAZEM 3,00

345.
6

B_11 Dostawa i montaż: odbojnika. szt

poz.345 szt 3,00
RAZEM 3,00

346 B_11 Dostawa i montaż na drzwiach pochwytu śr. 35mm i dł. 40cm. szt
<łazienka dla osób niepełnostrawnych>1 szt 1,00

RAZEM 1,00
7.9.5 PARAPETY I PROGI

347 B_11 Obsadzenie parapetów wewnetrznych z MDF, długości do 1 m szt
<piwnica>4 szt 4,00
<parter>1 szt 1,00
<poddasze>13 szt 13,00

RAZEM 18,00
348 B_11 Obsadzenie parapetów wewnetrznych z MDF długości 1,2 m szt

<parter>6 szt 6,00
<poddasze>6 szt 6,00

RAZEM 12,00
349 B_11 Obsadzenie parapetów wewnetrznych z MDF, długości 1,4 m szt

<parter>8 szt 8,00
RAZEM 8,00

350 B_11 Listwa progowa ALU anodowane szer. 40 mm wraz z kompletem prac towarzyszących. kpl.
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<DW3>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

350.
1

B_11 Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

poz.350 m 1,00
RAZEM 1,00

351 B_11 Listwa progowa ALU w okleinie drewnopodobnej szer. 30 mm wraz z kompletem prac
towarzyszących.

kpl.

<DW8, DW9, DW10>3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

351.
1

B_11 Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

poz.351 m 3,00
RAZEM 3,00

7.10 STALOWE WYCIERACZKI / KRATY
352 B_13 Dostawa i montaż: wycieraczki stalowej, oznaczenie wg projektu WR1. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

352.
1

B_13 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.

poz.352 szt. 1,00
RAZEM 1,00

352.
2

B_13 kratownica stalowa zgrzewana m2

poz.352*1,5<m>*0,7<m> m2 1,05
RAZEM 1,05

353 B_13 Dostawa i montaż: wycieraczki stalowej, oznaczenie wg projektu WR2. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
353.

1
B_13 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

poz.353 szt. 1,00
RAZEM 1,00

353.
2

B_13 kratownica stalowa zgrzewana m2

poz.353*1,0<m>*0,7<m> m2 0,70
RAZEM 0,70

354 B_13 Dostawa i montaż: krata nad oknami piwnicznymi, oznaczenie wg projektu KR1. kpl.
4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00
354.

1
B_13 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

poz.354 szt. 4,00
RAZEM 4,00

354.
2

B_13 kratownica stalowa zgrzewana m2

poz.354*1,05<m>*0,4<m> m2 1,68
RAZEM 1,68

7.11 WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ
7.11.

1
PIWNICA

355 B_05 Wyrównanie, uzupełnienie i przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach,
stropach, biegach i spocznikach itd. wraz ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
oraz z wywozem materiałów z rozbiórki (gruz, tapety itp.), kosztami składowania i pra-
cami towarzyszącymi.

m2

ściany wewnątrzne:
4,2<m>*1,7<m><wys.> m2 7,14
(4,5+13,1+6,5)<m>*1,9<m><wys.> m2 45,79

RAZEM 52,93
7.11.

2
PARTER

356 B_10 Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineral-
nych (z kosztami wszystkich materiałów), o wymiarach - 600x600 mm

m2

<1.05>5,2 m2 5,20
<1.07>4,0 m2 4,00
<1.08>4,8 m2 4,80
<1.11>3,9 m2 3,90
<1.12>4,6 m2 4,60

RAZEM 22,50
357 B_07 Przygotowanie podłoża pod ułożenie płyt podłogowych: Należy uwzględnić kpl. prac, w

tym m.in.: zagruntowanie, wykonanie izolacji przeciwwodnej foliami w płynie, inne pra-
ce przygotowawcze.

m2

poz.358 m2 57,30
RAZEM 57,30

357.
1

Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej fo-
lii - oczyszczenie podłoża

m2

poz.357 m2 57,30
RAZEM 57,30

357.
2

Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej fo-
lii - dwukrotne gruntowanie podłoża środkiem drobnocząsteczkowym głęboko penetru-
jącym

m2

poz.357 m2 57,30
RAZEM 57,30
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357.
3

Wykonanie izolacji z folii w płynie - przeciwwilgociowej poziomej m2

poz.357 m2 57,30
RAZEM 57,30

358 B_07 Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej do gresu. Kolorystyka wg projektu. m2

<1.01>12,5 m2 12,50
<1.05>5,4 m2 5,40
<1.06>5,1 m2 5,10
<1.07>3,8 m2 3,80
<1.08>4,8 m2 4,80
<1.09>8,1+3,2 m2 11,30
<1.10>6,1 m2 6,10
<1.11>3,6 m2 3,60
<1.12>4,7 m2 4,70

RAZEM 57,30
359 B_07 Dostawa i montaż wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża (wylewka z masy

samopoziomującej). HETEROGENICZNA WYKŁADZINA WINYLOWA
m2

<1.02>49,5 m2 49,50
<1.03>51 m2 51,00
<1.04>41,6 m2 41,60

RAZEM 142,10
359.

1
Wylewka z masy samopoziomującej. m2

poz.359 m2 142,10
RAZEM 142,10

359.
2

Dostawa i montaż wykładziny PCV HETEROGENICZNEJ WYKŁADZINY WINYLO-
WEJ

m2

poz.359 m2 142,10
RAZEM 142,10

360 B_07 Listwy do posadzek przyścienne MDF, 150mmx16mm. m
<1.01>2,6+1,3+1,2+1,1+1,3+2,3 m 9,80
<1.02>28 m 28,00
<1.03>29 m 29,00
<1.04>28 m 28,00
<1.06>3,7+0,3+1,3+0,3 m 5,60
<1.09>2,1+1,9+2,3+3,5+2,3 m 12,10
<1.10>0,4+4,4+0,85+1,4 m 7,05

RAZEM 119,55
361 B_08 Przygotowanie nowych ścian z bloczków silikatowych, ścian ocieplonych od wewnątrz i

zabudowy z płyt g-k do obłożenia płytkami ceramicznymi. Należy uwzględnić kpl. prac,
w tym m.in.: oczyszczenie i wyrównanie podłoża, zagruntowanie, wykonanie izolacji fo-
lią w płynie - 2 warstwy, inne prace przygotowawcze.

m2

poz.363A m2 4,86
poz.364A m2 50,74

RAZEM 55,60
361.

1
B_08 Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej fo-

lii - oczyszczenie podłoża
m2

poz.361 m2 55,60
RAZEM 55,60

361.
2

B_08 Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej fo-
lii - dwukrotne gruntowanie podłoża środkiem drobnocząsteczkowym głęboko penetru-
jącym

m2

poz.361 m2 55,60
RAZEM 55,60

361.
3

B_08 Wykonanie izolacji z folii w płynie - przeciwwilgociowej pionowej m2

poz.361 m2 55,60
RAZEM 55,60

362 B_08 Przygotowanie istniejących ścian do obłożenia płytkami ceramicznymi. Należy
uwzględnić kpl. prac, w tym m.in.: oczyszczenie i wyrównanie podłoża, nałożenie za-
prawy cementowo- wapiennej, zagruntowanie, wykonanie izolacji folią w płynie - 2 war-
stwy, inne prace przygotowawcze.

m2

poz.363B m2 12,02
poz.364B m2 21,79

RAZEM 33,81
362.

1
B_08 Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej fo-

lii - oczyszczenie podłoża
m2

poz.362 m2 33,81
RAZEM 33,81

362.
2

B_08 Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej fo-
lii - wyrównanie (przy średniej głębokości ubytków do 5 mm) powierzchni - pionowych -
zaprawą szpachlową naprawczą do betonu

m2

poz.362 m2 33,81
RAZEM 33,81

362.
3

B_08 Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej fo-
lii - dwukrotne gruntowanie podłoża środkiem drobnocząsteczkowym głęboko penetru-
jącym

m2

poz.362 m2 33,81
RAZEM 33,81

362.
4

B_08 Wykonanie izolacji z folii w płynie - przeciwwilgociowej pionowej m2

poz.362 m2 33,81
RAZEM 33,81
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363 B_08 Licowanie ścian płytkami gresowymi na zaprawie klejowej do gresu. Kolorystyka wg
projektu.

m2

ściany nowe:
<1.05>2,1<m><wys.>*2,5<m>-<okno>0,65<m>*0,6<m> m2 4,86
A  (suma częściowa) -----------------

m2 4,86
ściany stare:
<1.05>2,1<m><wys.>*6,7<m>-<drzwi>2,05<m>*1,0<m> m2 12,02
B  (suma częściowa) -----------------

m2 12,02
-<lustra>poz.368A m2 -0,38

RAZEM 16,50
364 B_08 Licowanie ścian płytkami ceramiczne na zaprawie klejowej, o wymiarach - 20x20 cm.

Kolorystyka wg projektu.
m2

ściany nowe:
<1.07>2,0<m><wys>*6,1<m>-<drzwi>2,0<m>*0,9<m> m2 10,40
<1.08>2,0<m><wys>*7,3<m>-<drzwi>2,0<m>*0,9<m>-<część okna>1,1<m>*1,1<m>+
<część ościeże>2<strony>*0,4<m>*1,1<wys.>

m2 12,47

<1.11>2,0<m><wys>*6,1<m>-<drzwi>2,0<m>*0,9<m> m2 10,40
<1.12>2,0<m><wys>*9,8<m>-<drzwi>2,0<m>*0,9<m>-<część okna>1,1<m>*1,1<m>+
<część ościeże>2<strony>*0,4<m>*1,1<wys.>

m2 17,47

A  (suma częściowa) -----------------
m2 50,74

ściany stare:
<1.02; 1.03; przy umywalkach>2<pom.>*1,6<m><wys.>*1,16<m> m2 3,71
<1.04 przy umywalce>1<pom.>*1,6<m><wys.>*1,3<m> m2 2,08
<1.07>2,0<m><wys.>*2,7<m> m2 5,40
<1.08>2,0<m><wys.>*2,7<m> m2 5,40
<1.11>2,0<m><wys.>*2,6<m> m2 5,20
B  (suma częściowa) -----------------

m2 21,79
-<lustra>poz.368B m2 -3,61

RAZEM 68,92
365 B_06 Malowanie nowych ścian wewnętrznych i sufitów farbami - lateksowymi wraz z przygo-

towaniem podłoża. Ściany z bloczków, ściany ocieplone od wewnątrz, płyty g-k na ścia-
nach, sufitach, belkach itp.

m2

ŚCIANY:
<ściany z bloczków>poz.304 m2 26,40
<1.01><ściany oieplane>3,3<m><wys>*2,5<m>-<drzwi>1,2<m>*2,75<m>+<ościeża>
0,5<m>*(2,75+1,2+2,75)<m>

m2 8,30

<1.02><ściany oieplane>3,3<m><wys>*19,3<m>-<drzwi>2,0<m>*0,9<m>-<okna>4<
szt.>*1,33<m>*2,1<m>+<ościeża drzwi>0,5<m>*(2,0+0,9+2,0)<m>+<ościeża okna>4<
szt.>*0,3<m>*(2,1+1,33+2,1)<m>

m2 59,80

<1.03><ściany oieplane>3,3<m><wys>*(18,2+0,7)<m>-<drzwi>2,0<m>*0,9<m>-<
okna>4<szt.>*1,33<m>*2,1<m>+<ościeża drzwi>0,5<m>*(2,0+0,9+2,0)<m>+<ościeża
okna>4<szt.>*0,3<m>*(2,1+1,33+2,1)<m>

m2 58,48

<1.04><ściany oieplane>2,9<m><wys>*18,5<m>-<drzwi>2,0<m>*0,9<m>-<okna>4<
szt.>*1,06<m>*1,75<m>+<ościeża drzwi>0,5<m>*(2,0+0,9+2,0)<m>+<ościeża okna>
4<szt.>*0,3<m>*(1,75+1,06+1,75)<m>

m2 52,35

<1.05><obszar nad kaflami><ściany oieplane>1,0<m><wys.>*2,5<m>+<ościeża
okien>0,4<m>*(0,6+0,7+0,6)<m>

m2 3,26

<1.07><obszar nad kaflami><ściany oieplane>1,0<m><wys.>*1,0<m> m2 1,00
<1.08><obszar nad kaflami><ściany oieplane>1,0<m><wys.>*2,3<m>-<część okna>
1,1<m>*0,6<m>+<część ościeże>0,4<m>*(2<strony>*0,6<wys.>+1,1<m>)

m2 2,56

<1.09 + 2.01>poz.302+<skosy - wewnętrzne pow dachu>2*4<m2>-<okno>1,31<m2>+
<obudowa okna>1,85<m2>

m2 92,54

<1.10><ściany oieplane>3,0<m><wys>*1,6<m>-<otwór przy wińdzie>2,24<m>*1,14<
m>+<ościeża>0,6<m>*(2,24+1,14+2,24)<m>

m2 5,62

<1.11><obszar nad kaflami><ściany oieplane>1,0<m><wys.>*1,0<m> m2 1,00
<1.12><obszar nad kaflami><ściany oieplane>1,0<m><wys.>*4,9<m>-<część okna>
1,1<m>*0,6<m>+<część ościeże>0,4<m>*(2<strony>*0,6<wys.>+1,1<m>)

m2 5,16

A  (suma częściowa) -----------------
m2 316,47

 
 
SUFITY:
<1.01>15 m2 15,00
<1.02>50 m2 50,00
<1.03>51 m2 51,00
<1.04>42 m2 42,00
<1.06>5,5 m2 5,50
<1.09>9 m2 9,00
<1.10>6,5 m2 6,50
B  (suma częściowa) -----------------

m2 179,00
RAZEM 495,47

365.
1

B_06 Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie m2

poz.365 m2 495,47
RAZEM 495,47

365.
2

B_06 Malowanie podłoży gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi,
emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi - dwukrotne farbą lateksową

m2

poz.365 m2 495,47
RAZEM 495,47
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366 B_06 Malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi wraz z przygoto-
waniem podłoża szpachlowaniem, uzupełnianiem ubytków itd.

m2

<1.01>3,3<m><wys.>*13,7<m>-<drzwi>5<szt.>*2,0<m>*0,9<m> m2 36,21
<1.02>3,3<m><wys.>*9,0<m> m2 29,70
<1.03>3,3<m><wys.>*8,6<m> m2 28,38
<1.04>2,9<m><wys.>*10,0<m> m2 29,00
<1.05><obszar nad kaflami>1,0<m><wys.>*6,7<m> m2 6,70
<1.06>3,0<m><wys.>*6,2-<drzwi>4<szt.>*2,0<m>*0,9<m>+<ościeża>2<szt.>*0,3<m>
*(2,0+0,9+2,0)

m2 14,34

<1.09>2,9<m><wys.>*2,0<m> m2 5,80
<1.07><obszar nad kaflami>1,0<m><wys.>*2,7<m> m2 2,70
<1.08><obszar nad kaflami>1,0<m><wys.>*2,7<m> m2 2,70
<1.10>3,0<m><wys.>*5,0<m>-<drzwi>2,0<m>*0,9<m>+<ościeża>0,3<m>*(2,0+0,9+
2,0)

m2 14,67

<1.11><obszar nad kaflami>1,0<m><wys.>*2,6<m> m2 2,60
RAZEM 172,80

366.
1

B_06 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na - ścianach, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet

m2

poz.366 m2 172,80
RAZEM 172,80

366.
2

B_06 Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej białej o wysokiej
przyczepności, wykonywane ręcznie na ścianach - na podłożu z tynku

m2

poz.366 m2 172,80
RAZEM 172,80

366.
3

B_06 Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie m2

poz.366 m2 172,80
RAZEM 172,80

366.
4

B_06 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi m2

poz.366 m2 172,80
RAZEM 172,80

367 B_13 Dostawa i montaż zabudowy systemowej: kabiny ustępowe wraz z kompletem prac to-
warzyszących. Szczegółowy zakres wg projektu.

kpl.

<pomieszczenia łącznie>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

368 B_13 Dostawa i montaż: luster. Lustra wklejane w grubość płytek ściennych, zlicowane z
płytkami, wymiary wg rysunków.

m2

<1,05>1,0<m>*0,38<m> m2 0,38
A  (suma częściowa) -----------------

m2 0,38
<1,07; 1.08; 1.11; 1.12>2*(0,7<m>*1,18<m>+0,7<m>*1,4<m>) m2 3,61
B  (suma częściowa) -----------------

m2 3,61
RAZEM 3,99

7.11.
3

PODDASZE

369 B_07 Dostawa i montaż wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża (wylewka z masy
samopoziomującej). HETEROGENICZNA WYKŁADZINA WINYLOWA

m2

<2.03>15,3 m2 15,30
<2.06>22,8 m2 22,80
<2.08>17,7 m2 17,70

RAZEM 55,80
369.

1
B_07 Wylewka z masy samopoziomującej. m2

poz.369 m2 55,80
RAZEM 55,80

369.
2

B_07 Dostawa i montaż wykładziny PCV HETEROGENICZNEJ WYKŁADZINY WINYLO-
WEJ

m2

poz.369 m2 55,80
RAZEM 55,80

370 B_07 Dostawa i montaż wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża (wylewka z masy
samopoziomującej). HOMOGENICZNA WYKŁADZINA WINYLOWA

m2

<2.01>8 m2 8,00
<2.02>6 m2 6,00
<2.05>14 m2 14,00
<2.10>40 m2 40,00
<2.12>36,5 m2 36,50

RAZEM 104,50
370.

1
B_07 Wylewka z masy samopoziomującej. m2

poz.370 m2 104,50
RAZEM 104,50

370.
2

B_07 Dostawa i montaż wykładziny PCV HOMOGENICZNEJ WYKŁADZINY WINYLOWEJ m2

poz.370 m2 104,50
RAZEM 104,50

371 B_07 Dostawa i montaż wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża (wylewka z masy
samopoziomującej). HOMOGENICZNA WYKŁADZINA WINYLOWA, ANTYPOŚLIZ-
GOWA

m2

<2.07>6,0 m2 6,00
<2.09>6,3 m2 6,30
<2.11>8,3 m2 8,30
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RAZEM 20,60
371.

1
B_07 Wylewka z masy samopoziomującej. m2

poz.371 m2 20,60
RAZEM 20,60

371.
2

B_07 Dostawa i montaż wykładziny PCV HOMOGENICZNEJ WYKŁADZINY WINYLOWEJ
ANTYPOŚLIZGOWEJ

m2

poz.371 m2 20,60
RAZEM 20,60

372 B_07 Listwy do posadzek przyścienne MDF, 150mmx16mm. m
<2.01>4,7+0,7+3,5+1,9 m 10,80
<2.02>1,8+1,7+0,6+3,1 m 7,20
<2.03>15,8 m 15,80
<2.05>1,3+0,9+1,4+6,3+3,5+1,3+0,7 m 15,40
<2.08>17,8 m 17,80
<2.09>0 m 0,00
<2.10>21,1+1,2+1,4 m 23,70
<2.11>6 m 6,00
<2.12>26 m 26,00

RAZEM 122,70
373 B_07 Przygotowanie podłoża pod ułożenie płyt podłogowych: Należy uwzględnić kpl. prac, w

tym m.in.: zagruntowanie, wykonanie izolacji przeciwwodnej foliami w płynie, inne pra-
ce przygotowawcze.

m2

poz.374 m2 6,00
RAZEM 6,00

373.
1

B_07 Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej fo-
lii - oczyszczenie podłoża

m2

poz.373 m2 6,00
RAZEM 6,00

373.
2

B_07 Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej fo-
lii - dwukrotne gruntowanie podłoża środkiem drobnocząsteczkowym głęboko penetru-
jącym

m2

poz.373 m2 6,00
RAZEM 6,00

373.
3

B_07 Wykonanie izolacji z folii w płynie - przeciwwilgociowej poziomej m2

poz.373 m2 6,00
RAZEM 6,00

374 B_07 Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej do gresu. Kolorystyka wg projektu. m2

<2.04>6,0 m2 6,00
RAZEM 6,00

375 B_08 Przygotowanie nowych ścian z bloczków silikatowych, ścian ocieplonych od wewnątrz i
zabudowy z płyt g-k do obłożenia płytkami ceramicznymi. Należy uwzględnić kpl. prac,
w tym m.in.: oczyszczenie i wyrównanie podłoża, zagruntowanie, wykonanie izolacji fo-
lią w płynie - 2 warstwy, inne prace przygotowawcze.

m2

poz.377A m2 50,81
poz.378A m2 1,37

RAZEM 52,18
375.

1
B_08 Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej fo-

lii - oczyszczenie podłoża
m2

poz.375 m2 52,18
RAZEM 52,18

375.
2

B_08 Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej fo-
lii - dwukrotne gruntowanie podłoża środkiem drobnocząsteczkowym głęboko penetru-
jącym

m2

poz.375 m2 52,18
RAZEM 52,18

375.
3

B_08 Wykonanie izolacji z folii w płynie - przeciwwilgociowej pionowej m2

poz.375 m2 52,18
RAZEM 52,18

376 B_08 Przygotowanie istniejących ścian do obłożenia płytkami ceramicznymi. Należy
uwzględnić kpl. prac, w tym m.in.: oczyszczenie i wyrównanie podłoża, nałożenie za-
prawy cementowo- wapiennej, zagruntowanie, wykonanie izolacji folią w płynie - 2 war-
stwy, inne prace przygotowawcze.

m2

poz.377B m2 10,70
poz.378B m2 1,05

RAZEM 11,75
376.

1
B_08 Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej fo-

lii - oczyszczenie podłoża
m2

poz.376 m2 11,75
RAZEM 11,75

376.
2

B_08 Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej fo-
lii - wyrównanie (przy średniej głębokości ubytków do 5 mm) powierzchni - pionowych -
zaprawą szpachlową naprawczą do betonu

m2

poz.376 m2 11,75
RAZEM 11,75

376.
3

B_08 Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej fo-
lii - dwukrotne gruntowanie podłoża środkiem drobnocząsteczkowym głęboko penetru-
jącym

m2

poz.376 m2 11,75
RAZEM 11,75
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376.
4

B_08 Wykonanie izolacji z folii w płynie - przeciwwilgociowej pionowej m2

poz.376 m2 11,75
RAZEM 11,75

377 B_08 Licowanie ścian płytkami ceramiczne na zaprawie klejowej, o wymiarach - 20x20 cm.
Kolorystyka wg projektu.

m2

ściany nowe:
<2.04><ścianka kolankowa>4,9 m2 4,90
<2.04><zabudowa zastrzał+słup>2,6+2,1 m2 4,70
<2.04><ściany boczne>2,8<m2>+2,2<m2>-<okno>0,45<m>*0,6<m> m2 4,73
<2.07><ścianka kolankowa>4,76 m2 4,76
<2.07><zabudowa kleszcza>2,4 m2 2,40
<2.07><ściana z wejściem>2,8<m><wys.>*3,4<m>-<drzwi>0,9<m>*2,0<m> m2 7,72
<2.07><ściany boczne>3,0<m2> m2 3,00
<2.09><ścianka kolankowa>3,6 m2 3,60
<2.09><zabudowa kleszcza>2,4 m2 2,40
<2.09><ściana z wejściem>2,4<m><wys.>*3,5<m>-<drzwi>0,9<m>*2,0<m> m2 6,60
<2.09><ściany boczne>2,6<m2>+3,4<m2> m2 6,00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 50,81
ściany stare:
<2.04><ściana z wejściem>2,8<m><wys.>*3,5<m>-<drzwi>0,9<m>*2,0<m> m2 8,00
<2.07><ściany boczne>2,7<m2> m2 2,70
B  (suma częściowa) -----------------

m2 10,70
RAZEM 61,51

378 B_08 Licowanie ścian płytkami ceramiczne na zaprawie klejowej, o wymiarach - 10x30 cm.
Kolorystyka wg projektu.

m2

ściany nowe:
<2.11>0,5<m><wys.>*(0,56+0,56)<m> m2 0,56
<2.11>0,5<m><wys.>*(0,6+0,42+0,6)<m> m2 0,81
A  (suma częściowa) -----------------

m2 1,37
 
ściany stare:
<2.11>0,5<m><wys.>*(0,45+0,6+0,45+0,6)<m> m2 1,05
B  (suma częściowa) -----------------

m2 1,05
RAZEM 2,42

379 B_06 Malowanie nowych ścian wewnętrznych i sufitów farbami - lateksowymi wraz z przygo-
towaniem podłoża. Ściany z bloczków, ściany ocieplone od wewnątrz, płyty g-k na ścia-
nach, sufitach, belkach itp.

m2

ŚCIANY:
<2.02>3,1<m><wys.>*5,0<m>-<otwór przy wińdzie>2,24<m>*1,14<m>+<ościeża>0,6<
m>*(2,24+1,14+2,24)<m>

m2 16,32

<2.03><ściana z wejściem>3,1<m><wys.>*3,5<m>-<drzwi>0,9<m>*2,0<m> m2 9,05
<2.03><ściana działowa między 2.06>13,1<m2> m2 13,10
<2.03><ściana z oknami>10,9<m2>-<okna>(1,06<m>*1,75<m>+0,6<m>*0,45<m>)+<
ościeża>0,35<m>*(1,75+1,06+1,75+0,6+0,45+0,6)<m>

m2 10,95

<2.04>2,5<m>*3,5<m> m2 8,75
<2.05>3,1<m><wys.>*3,4<m>+2,7<m><wys.>*5,8<m>-<drzwi>2<szt.>*2,0<m>*0,9<
m>

m2 22,60

<2.06><ściana z wejściem>3,1<m><wys.>*5,6<m>-<drzwi>0,9<m>*2,0<m> m2 15,56
<2.06><ściana działowa między 2.03>13,1<m2> m2 13,10
<2.06><ściana działowa między 2.08>10,6<m2> m2 10,60
<2.07>2,5<m>*3,4<m>-<okno>1,4<m>*0,78<m>+<ościeża>0,3<m>*(1,4+0,75+1,4+
0,75)

m2 8,70

<2.08><ściana z wejściem>2,7<m><wys.>*5,6<m>-<drzwi>0,9<m>*2,0<m> m2 13,32
<2.08><ściana działowa między 2.06>10,6<m2> m2 10,60
<2.08><ściana działowa z g-k między 2.12>3,5<m2> m2 3,50
<2.09>2,5<m>*3,5<m>-<okno>1,4<m>*0,78<m>+<ościeża>0,3<m>*(1,4+0,75+1,4+
0,75)

m2 8,95

<2.10 ściany kolankowe>1,0<m><wys.>*(2,6+3,7)<m> m2 6,30
<2.10 ściana frontowa z oknami>25<m2>-<okna>2<szt.>*(1,06<m>*1,75<m>+0,45<
m>*0,6<m>)+<ościeża>2<szt.>*(1,75+1,06+1,75+0,45+0,6+0,45)<m>

m2 32,87

<2.10><ściana działowa z g-k między 2.09>4,5<m2> m2 4,50
<2.10><ściana działowa murowana między 2.05>2,9<m>*3,3<m>-<drzwi>1,0<m>*2,0<
m>

m2 7,57

<2.10 i 2.12 obudowa kominów>5,2<m><wys.>*(1,8+3,0)<m> m2 24,96
<2.10 i 2.12 powierzchnie skośne - dach od wewnątrz>113<m2> m2 113,00
<2.11 powierzchnie skośne - dach od wewnątrz>13<m2> m2 13,00
<2.10; 2.11 i 2.12 ścianki g-k "trójkąt" SW6''>3*5<m2> m2 15,00
<2.11>2,9<m><wys.>*8,1<m>+5<m2><g-k "trójkąt" SW6''>-<okno>1,06<m>*1,75<m>
+<ościeża>0,3<m>*(1,06+1,75+1,06)<m>-poz.378A

m2 26,43

<2.12 ściany kolankowe>1,0<m><wys.>*(3,6+1,3)<m> m2 4,90
<2.12><ściana działowa z g-k między 2.08>3,5<m2> m2 3,50
<2.12 ściana frontowa z oknami>25<m2>-<okna>2<szt.>*(1,06<m>*1,75<m>+0,45<
m>*0,6<m>)+<ościeża>2<szt.>*(1,75+1,06+1,75+0,45+0,6+0,45)<m>

m2 32,87

A  (suma częściowa) -----------------
m2 450,00

 
 
SUFITY:
<przyjęto>poz.298 m2 60,45
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B  (suma częściowa) -----------------
m2 60,45

RAZEM 510,45
379.

1
B_06 Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie m2

poz.379 m2 510,45
RAZEM 510,45

379.
2

B_06 Malowanie podłoży gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi,
emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi - dwukrotne farbą lateksową

m2

poz.379 m2 510,45
RAZEM 510,45

380 B_06 Malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi wraz z przygoto-
waniem podłoża szpachlowaniem, uzupełnianiem ubytków itd.

m2

<2.02>3,1<m><wys.>*5,0<m>-<drzwi>(0,9*2,0+0,9*2,0)+<ościeża>1<drzwi>*0,3<m>*
(2,0+0,9+2,0)<m>

m2 13,37

<2.05>3,1<m><wys.>*5,0<m>+2,7<m><wys.>*7,2<m>-<drzwi>(3<szt.>*2,0<m>*0,9<
m>+1<szt>*2,0<m>*1,0<m>)

m2 27,54

<2.08><ściana działowa murowana między 2.12>2,7<m><wys.>*3,7<m> m2 9,99
<2.10><ściana działowa murowana między 2.11>2,9<m>*4,2<m>-<drzwi>0,9<m>*2,0<
m>

m2 10,38

<2.11>2,9<m><wys.>*3,6<m>-<drzwi>0,9<m>*2,0<m>-poz.378B m2 7,59
<2.12><ściana działowa murowana między 2.11>2,9<m>*3,9<m> m2 11,31
<2.12><ściana działowa murowana między 2.08>2,9<m>*4,5<m> m2 13,05

RAZEM 93,23
380.

1
B_06 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na - ścianach, z zeskrobaniem farby

lub zdzieraniem tapet
m2

poz.380 m2 93,23
RAZEM 93,23

380.
2

B_06 Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej  białej o wysokiej
przyczepności, wykonywane ręcznie na ścianach - na podłożu z tynku

m2

poz.380 m2 93,23
RAZEM 93,23

380.
3

B_06 Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie m2

poz.380 m2 93,23
RAZEM 93,23

380.
4

B_06 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi m2

poz.380 m2 93,23
RAZEM 93,23

381 B_08 Tapetowanie ścian tapetą winylową na podkładzie flizelinowym m2

<2.03>3,3<m>*1,4<m> m2 4,62
<2.06>6,15<m>*1,4<m> m2 8,61
<2.08>3,5<m>*1,0<m> m2 3,50

RAZEM 16,73
382 B_13 Dostawa i montaż zabudowy systemowej: umywalki wraz z kompletem prac towarzy-

szących. Szczegółowy zakres wg projektu.
kpl.

<pomieszczenia łącznie>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7.11.
4

PODDASZE NIEUŻYTKOWE

383 B_06 Malowanie nowych ścian wewnętrznych i sufitów farbami - lateksowymi wraz z przygo-
towaniem podłoża. Ściany z bloczków, ściany ocieplone od wewnątrz, płyty g-k na ścia-
nach, sufitach, belkach itp.

m2

15,5<m><długość>*5,3<m> m2 82,15
2*3,5<m2> m2 7,00

RAZEM 89,15
383.

1
B_06 Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie m2

poz.383 m2 89,15
RAZEM 89,15

383.
2

B_06 Malowanie podłoży gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi,
emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi - dwukrotne farbą lateksową

m2

poz.383 m2 89,15
RAZEM 89,15

7.11.
5

WYPOSAŻENIE SANITARNE

384 B_13 Umywalka wisząca 50 cm, owalna, z syfonem ozdobnym kpl.
<wg zestawienia>11 kpl. 11,00

RAZEM 11,00
385 B_13 Umywalka półblatowa 55 cm. kpl.

<wg zestawienia>2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

386 B_13 Montaż baterii umywalkowych stojących. szt
poz.384 szt 11,00
poz.385 szt 2,00

RAZEM 13,00
387 B_13 Umywalka 37 cm dla niepełnosprawnych, z otworem na baterię z syfonem ozdobnym kpl.

<wg zestawienia>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

388 B_13 Umywalka 55 cm dla niepełnosprawnych, z otworem na baterię z syfonem ozdobnym kpl.
<wg zestawienia>1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
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389 B_13 Montaż baterii umywalkowych stojących: Bateria umywalkowa stojąca z przedłużonym
uchwytem, z metalowym korkiem automatycznym.

szt.

poz.387 szt. 1,00
poz.388 szt. 1,00

RAZEM 2,00
390 B_13 Montaż miski ustępowej wiszącej wraz z deską, stelażem i systemem spłukującym. kpl.

<wg zestawienia>6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

390.
1

B_13 Montaż za ścianą licową elementów montażowych (stelaży) do miski ustępowej kpl.

poz.390 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

390.
2

B_13 Montaż miski ustępowej wraz z deską. kpl.

poz.390 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

391 B_13 Montaż miski ustępowej wraz z deską  i systemem spłukującym w wersji dla niepełnos-
prawnych. Miska kompaktowa WC wysoka dla niepełnosprawnych.

kpl.

<wg zestawienia>2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

392 B_13 Dostawa i montaż: siedzisko prysznicowe uchylne kpl.
<wg zestawienia>1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
393 B_13 Dostawa i montaż: pochwyt dla osób niepełnosprawnych kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

394 B_13 Dostawa i montaż: pochwyt składany dla osób niepełnosprawnych kpl.
3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00
395 B_13 Dostawa i montaż zasłona prysznicowa na drążku, na wysokości 2 m od poziomu pod-

łogi
m2

1 m2 1,00
RAZEM 1,00

396 B_13 Montaż baterii natryskowych ściennych z natryskiem na drążku przewidzianych dla
osób niepełnosprawnych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

397 B_13 Montaż kabiny narożnej kwadratowej z brodzikiem 90 x 90 cm. Szczegóły rozwiązania
wg projektu.

szt

<wg zestawienia>2 szt 2,00
RAZEM 2,00

397.
1

B_13 Montaż brodzików pod natryski z tworzyw sztucznych 900x900 mm kpl.

poz.397 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

397.
2

B_13 Montaż kabin natryskowych do kąpieli, kwadratowych, narożnych z płyt polistyreno-
wych pod brodziki akrylowe.

szt

poz.397 szt 2,00
RAZEM 2,00

398 B_13 Montaż baterii natryskowych ściennych z natryskiem na drążku szt
poz.397 szt 2,00

RAZEM 2,00
399 B_13 Mzontaż zlewu gospodarczego, ceramicznego wraz z kratką chromowaną i osłoną na

rant.
kpl.

<wg zestawienia>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

400 B_13 Montaż baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych ściennych, jednouchwytowych szt
poz.399 szt 1,00

RAZEM 1,00
401 B_13 Montaż brodzika dla osób niepełnosprawnych o wym 90x90cm. szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

402 B_13 Montaż zasłony prysznicowej wraz z wieszakiem. szt
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
403 B_13 Montaż termostatycznej baterii natryskowej ściennej wraz z wężem i słuchawką. szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

404 B_13 Dostawa i montaż luster w łazienklach na poddaszu. Lusterka teleskopowe. szt
3 szt 3,00

RAZEM 3,00
405 B_13 Dostawa i montaż: suszarki do rąk, typ zgodny ze specyfikacją w dokumentacji projek-

towej.
szt

<wg zestawienia>9 szt 9,00
RAZEM 9,00

406 B_13 Dostawa i montaż: dozownika na mydło, typ zgodny ze specyfikacją w dokumentacji
projektowej.

szt

<wg zestawienia>8 szt 8,00
RAZEM 8,00

407 B_13 Dostawa i montaż: pojemnika na papier toaletowy, typ zgodny ze specyfikacją w doku-
mentacji projektowej.

szt

<wg zestawienia>8 szt 8,00
RAZEM 8,00
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408 B_13 Dostawa i montaż: pojemnika na ręczniki papierowe, typ zgodny ze specyfikacją w do-
kumentacji projektowej.

szt

<wg zestawienia>4 szt 4,00
RAZEM 4,00

409 B_13 Dostawa i montaż: pojemnika na odpadki mały, typ zgodny ze specyfikacją w doku-
mentacji projektowej.

szt

<wg zestawienia>8 szt 8,00
RAZEM 8,00

410 B_13 Dostawa i montaż: szczotki toaletowej, typ zgodny ze specyfikacją w dokumentacji pro-
jektowej.

szt

<wg zestawienia>8 szt 8,00
RAZEM 8,00

411 B_13 Dostawa i montaż: haczyków na odzież. szt
6 szt 6,00

RAZEM 6,00
7.11.

6
WYPOSAŻENIE I UMEBLOWANIE KUCHNI

412 B_13 Umywalka podblatowa 46 cm kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
413 B_13 Montaż baterii umywalkowych stojących. szt

poz.412 szt 1,00
RAZEM 1,00

414 B_13 Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafkach - 1-komorowych z płytą ocie-
kową

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

415 B_13 Bateria kuchenna stojąca z wyciąganą wylewką. szt.
poz.414 szt. 1,00

RAZEM 1,00
416 B_13 Umeblowanie i wyposażenie kuchni: meble w zabudowie. Szczegóły wg projektu. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

417 B_13 Umeblowanie i wyposażenie kuchni: meble pozostałe (Stół prostokątny o wymiarach
minimum 80 x 60 cm oraz 3 krzesła). Szczegóły wg projektu.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

418 B_13 Dostawa i montaż: Lodówka z zamrażarką, typ zgodny ze specyfikacją w dokumentacji
projektowej.

szt

<wg zestawienia>1 szt 1,00
RAZEM 1,00

419 B_13 Dostawa i montaż: Zmywarka,typ zgodny ze specyfikacją w dokumentacji projektowej. szt
<wg zestawienia>1 szt 1,00

RAZEM 1,00
420 B_13 Dostawa i montaż: Piekarnik z mikrofalą, typ zgodny ze specyfikacją w dokumentacji

projektowej.
szt

<wg zestawienia>1 szt 1,00
RAZEM 1,00

421 B_13 Dostawa i montaż: Płyta indukcyjna, typ zgodny ze specyfikacją w dokumentacji projek-
towej.

szt

<wg zestawienia>1 szt 1,00
RAZEM 1,00

422 B_13 Dostawa i montaż: Okap kuchenny, typ zgodny ze specyfikacją w dokumentacji projek-
towej.

szt

<wg zestawienia>1 szt 1,00
RAZEM 1,00

7.11.
7

MEBLE I WYPOSAŻNIE POZOSTAŁE

423 B_13 Dostawa i montaż: SZEŚCIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA, typ zgodny ze spe-
cyfikacją w dokumentacji projektowej.

szt

<wg zestawienia>6 szt 6,00
RAZEM 6,00

424 B_13 Dostawa i montaż: CZTERODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA, typ zgodny ze specy-
fikacją w dokumentacji projektowej.

szt

<wg zestawienia>6 szt 6,00
RAZEM 6,00

425 B_13 Dostawa i montaż: szaf gospodarczych w toalecie ogólnodostepnej na parterze typ
zgodny ze specyfikacją w dokumentacji projektowej.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

426 B_13 Dostawa i montaż: drzwi przesuwnych do szaf wnekowych w pom. 2.10 typ zgodny ze
specyfikacją w dokumentacji projektowej.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

427 B_13 Dostawa i montaż wycierazek wewnetrznych. m2

PARTER:
2<szt.>*1,2<m>*1,2<m> m2 2,88
1,2<m>*0,8<m> m2 0,96
A  (suma częściowa) -----------------

m2 3,84
PODDASZE
1,2<m>*1,2<m> m2 1,44

RAZEM 5,28
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8 INSTALACJE TELETECHNICZNE
8.1 Trasy kablowe
428 SST/T 6.1 Osadzenie przepustów w stropach ceramicznych - główne trasy kablowe szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

429 SST/T 6.1 Osadzenie przepustów w ścianach ceramicznych - główne trasy kablowe szt.
12 szt. 12,00

RAZEM 12,00
430 SST/T 6.1 Osadzenie przepustów w ścianach ceramicznych - podejścia końcowe instalacji szt.

50 szt. 50,00
RAZEM 50,00

431 SST/T 6.1 Masa uszczelniająca ognioodporna szt
25 szt 25,00

RAZEM 25,00
432 SST/T 6.1 Pianowanie i tynkowanie przejść bez odporności ogniowej szt

20 szt 20,00
RAZEM 20,00

433 SST/T 6.1 Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z betonu

Zaprawianie i wyrównanie powierzchni - włączone

m

800 m 800,00
RAZEM 800,00

434 SST/T 6.1 Osadzenie w podłożu betonowym kołków plastikowych rozporowych; średnica otworu
do 10 mm; do montażu uchwytów kablowych płaskich lub okrągłych - uchwyt ujęty w tej
poz; uchwyt kablowy uwp-3

szt.

3000 szt. 3 000,00
RAZEM 3 000,00

435 SST/T 6.1 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 5 kg montowane na
stropie

Mocowanie co 25cm głównych tras kablowych (uchwyt + kołkowanie)

szt.

(70+20) szt. 90,00
RAZEM 90,00

436 SST/T 6.1 Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - Ko-
ryto 110h40

m

70 m 70,00
RAZEM 70,00

437 SST/T 6.1 Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - Ko-
ryto 60h40

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

438 SST/T 6.1 Kąty, rozgałęzienia itp. koryt PVC 100h40 

Przyjęto 1szt / 2m

m

35 m 35,00
RAZEM 35,00

439 SST/T 6.1 Kąty, rozgałęzienia itp. koryt PVC 60h40 

Przyjęto 1szt / 2m

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

440 SST/T 6.1 Rury układane p.t. HDPE40/3,7 - przebicia przez stropy m
5 m 5,00

RAZEM 5,00
441 SST/T 6.1 Listwy instalacyjne - rurki instalacyjne RL37 m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

442 SST/T 6.1 Osadzenie w podłożu betonowym kołków

Uchwyty UZ37

szt.

60 szt. 60,00
RAZEM 60,00

443 SST/T 6.1 Listwy instalacyjne puszka POH37 m
10 m 10,00

RAZEM 10,00
8.2 Elektroniczna Wo źna
444 SST/T 6.2 Montaż kompaktowej centrali sterowania

EW - Sterownik - elektroniczna woźna z odbiornikiem DCF
szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

445 SST/T 6.2 Montaż tablicy wskaźnikowej optycznej (diodowej LED)
EW - Wyświetlacz (zegar) zegara do elektronicznej woźnej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

446 SST/T 6.2 Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
EW - Dzwonek czaszowy 230V mały 104dB IP44 150mm szkolny

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

447 SST/T 6.2 Układanie poziomego okablowania 

Kabel telekom. YnTKSY 4x2x0,5

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00
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448 SST/T 6.2 Układanie poziomego okablowania

Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2

m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

449 SST/T 6.2 Wdrożenie + szkolenie szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
8.3 Okablowanie strukturalne

8.3.1 Szafy
450 SST/T 6.3 Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wisząca

21U, 600x600 ażurowe drzwi dzielone
kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

451 SST/T 6.3 Układanie okablowania strukturalnego - przewód LgY 16,0mm2 m
40 m 40,00

RAZEM 40,00
452 SST/T 6.3 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

453 SST/T 6.3 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
454 SST/T 6.3 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący poziomy kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

455 SST/T 6.3 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący pionowy kpl.
4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00
456 SST/T 6.3 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka stała długa do szafy gł 600 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

457 SST/T 6.3 Montaż paneli rozdzielczych telefoniczny 50xRJ45 kat.3 szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
458 SST/T 6.3 Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" 1U

12sc duplex + kasety + osłonki
szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

459 SST/T 6.3 Montaż złącza światłowodowego - adapter SC duplex single-mode + zaślepka szt.
12 szt. 12,00

RAZEM 12,00
460 SST/T 6.3 Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych

Pigtail SC/APC + spaw na zewnętrznym światłowodzie

szt.

24 szt. 24,00
RAZEM 24,00

461 SST/T 6.3 Montaż paneli rozdzielczych 24xRJ45 UTP szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
462 SST/T 6.3 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej w panelu

3xPEL1, 3xPEL2, 7xPEL3, 8xRJ45

szt.

3+3+7*2+8 szt. 28,00
RAZEM 28,00

463 SST/T 6.4 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne switch 28-portowy
+ zestaw rack-mount

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

464 SST/T 6.3 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  gibic switcha MGBLX1 LC duplex
OS2

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

465 SST/T 6.3 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy optyczny w urządzeniu
aktywnym

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

466 SST/T 6.3 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy UTP 1m w urządzeniu
aktywnym

kpl.

28 kpl. 28,00
RAZEM 28,00

8.3.2 Gniazda
467 SST/T 6.3 Montaż gniazd elektrycznych w ramach punktu PEL - ujęto w części elektrycznej opra-

cowania
szt.

3+3+7 szt. 13,00
RAZEM 13,00

468 SST/T 6.3 Montaż gniazd abonenckich - dodatek za montaż puszki podtynkowej

gniazdo - puszka podtynkowa głęboka
3xPEL1, 3xPEL2, 7xPEL3, 6xRJ45

szt.

3*(3+3)+7+6 szt. 31,00
RAZEM 31,00
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469 SST/T 6.3 Montaż gniazd abonenckich - dodatek za montaż supportu

gniazdo - support (uchwyt montażowy modułów na puszkę)

szt.

3*(3+3)+7+6 szt. 31,00
RAZEM 31,00

470 SST/T 6.3 Montaż gniazda 2 moduły na pole mosaic 45x45

gniazdo ścienne mosaic 45x45

szt.

3*(3+3)+7+6 szt. 31,00
RAZEM 31,00

471 SST/T 6.3 Montaż gniazd abonenckich - dodatek za montaż ramki potrójnej

gniazdo - ramka potrójna

szt.

(3+3) szt. 6,00
RAZEM 6,00

472 SST/T 6.3 Montaż gniazd abonenckich - dodatek za montaż ramki pojedyncznej

gniazdo - ramka pojedyncza

szt.

7+6 szt. 13,00
RAZEM 13,00

473 SST/T 6.3 Montaż złącza pół mosaic w gnieździe abonenckim - złącze RJ45

3xPEL1, 3xPEL2, 7xPEL3, 6xRJ45, 2xWinda

szt.

2*(3+3)+2*7+6+2 szt. 34,00
RAZEM 34,00

474 SST/T 6.3 Montaż złącza pół mosaic w gnieździe abonenckim - złącze RCA L/R szt.
3+3 szt. 6,00

RAZEM 6,00
475 SST/T 6.3 Montaż złącza pół mosaic w gnieździe abonenckim - złącze USB szt.

3+3 szt. 6,00
RAZEM 6,00

476 SST/T 6.3 Montaż złącza pół mosaic w gnieździe abonenckim - złącze HDMI szt.
3+3 szt. 6,00

RAZEM 6,00
477 SST/T 6.3 Montaż zaślepki pół mosaic w gnieździe abonenckim - zaślepka szt.

3+3 szt. 6,00
RAZEM 6,00

478 SST/T 6.3 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy UTP 1m w urządzeniu
aktywnym - po stronie urządzenia

kpl.

8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

479 SST/T 6.3 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy UTP 2m w urządzeniu
aktywnym

kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

480 SST/T 6.3 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy 2m typu RCA L/R - jack
3,5

kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

481 SST/T 6.3 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy 2m typu HDMI kpl.
6 kpl. 6,00

RAZEM 6,00
482 SST/T 6.3 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy 2m typu USB kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

8.3.3 Urządzenia aktywne poza szaf ą rack
483 SST/T 6.4 Zainstalowanie komputera nauczyciela

Probook 650 G3 15,6 FHD Core i7 8GB DDR4 256GB SSD Win10Pro

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

484 SST/T 6.4 Zainstalowanie tablicy interaktywnej LCD 60" CTouch Laser szt.
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
485 SST/T 6.4 Przygotowanie i testowanie połączenia komputer - tablica system

3 system 3,00
RAZEM 3,00

486 SST/T 6.4 Wdrożenie systemu IT (komputery, tablice, WIFI) + szkolenie personelu szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
8.3.4 WIFI

487 SST/T 6.5 Montaż urządzenie aktywne WIFI
Unifi Access Point UBNT-UAP-AC

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

488 SST/T 6.5 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu zarzadzania WIFI system
1 system 1,00

RAZEM 1,00
8.3.5 Okablowanie

489 SST/T 6.3 Układanie poziomego okablowania strukturalnego UTP kat.6 AWG23 m
1860 m 1 860,00

RAZEM 1 860,00
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490 SST/T 6.3 Układanie poziomego okablowania strukturalnego - przewód audio 2x0,24 każda żyła w
ekranie

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

491 SST/T 6.3 Układanie poziomego okablowania strukturalnego - przewód HDMI 

Instalacja przewodu HDMI patchcord 10m obustronnie zakończony - 1 sztuka

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

492 SST/T 6.3 Układanie poziomego okablowania strukturalnego - przewód USB

Instalacja przewodu USB patchcord 10m obustronnie zakończony - 1 sztuka

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

493 SST/T 6.3 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami FLUKE kat.6 pomiar
32 pomiar 32,00

RAZEM 32,00
494 SST/T 6.3 Sprawdzenie działania przewodów wiązki multimedialnej - pomiar stałoprądowy ciąg-

łość i izolacja
pomiar

3*6 pomiar 18,00
RAZEM 18,00

8.4 Monitoring IPCam
8.4.1 Kamery

495 SST/T 6.6 Układanie poziomego okablowania strukturalnego UTP kat.6 AWG23 m
440 m 440,00

RAZEM 440,00
496 SST/T 6.6 Układanie poziomego okablowania strukturalnego przewód LgY 16mm2 zółto-zielony

dla przepięciówek
m

120 m 120,00
RAZEM 120,00

497 SST/T 6.6 Montaż wtyku RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP - wtyk RJ45 4x2
AWG23 z wkładką

szt.

22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

498 SST/T 6.6 Montaż zacisku na lince LgY 16mm2 szt.
26 szt. 26,00

RAZEM 26,00
499 SST/T 6.6 Montaż zabezpieczenia przepięciowego przy kamerze - PTF-1-EXT POE (beczka RJ) szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

500 SST/T 6.6 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy UTP 0,5m w urządzeniu
aktywnym - po stronie urządzenia

kpl.

8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

501 SST/T 6.6 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Adapter / Puszka łączeniowa do ka-
mer

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

502 SST/T 6.6 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera kopułkowa szt.
8 szt. 8,00

RAZEM 8,00
503 SST/T 6.6 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy UTP 2m w urządzeniu

aktywnym
kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

504 SST/T 6.6 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Adapter / Puszka łączeniowa NVB-
5000JB

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

505 SST/T 6.6 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera tubowa szt.
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
8.4.2 Szafa rack - doposa żenie

506 SST/T 6.6 Montaż paneli rozdzielczych 16xRJ45 UTP

Zabezpieczenie przepięciowe PTF-16-EXT POE rack 1U

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

507 SST/T 6.6 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne switch GS300-
16PP + zestaw rack-mount

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

508 SST/T 6.6 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obra-
zu, serwer, dyski

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

509 SST/T 6.6 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obra-
zu, serwer, dyski

Dysk 16TB SATA zapis ciągły

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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510 SST/T 6.6 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny UPS o mocy wyj-
ściowa (pozorna/czynna) 3000 VA/2250 W + zestaw rack-mount

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

511 SST/T 6.6 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy UTP 1m w urządzeniu
aktywnym - po stronie urządzenia

kpl.

12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00

8.4.3 Uruchomienie
512 SST/T 6.6 Instalacja programu NMS Client na stacji nauczyciela - Licencja NMS Client szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

513 SST/T 6.6 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami FLUKE kat.6 pomiar
11 pomiar 11,00

RAZEM 11,00
514 SST/T 6.6 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

11 linia 11,00
RAZEM 11,00

515 SST/T 6.6 Zaprogramowanie rejestratora, dobranie nastaw w programie + szkolenie szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
8.5 Oddymianie klatki schodowej

8.5.1 Okablowanie
516 SST/T 6.7 Mechaniczne przebijanie otworów w scianach i stropach z cegły o długości przebicia do

2 ceg. - śr. rury do 25 mm
otw.

6 otw. 6,00
RAZEM 6,00

517 SST/T 6.7 Masa uszczelniająca ognioodporna szt
3 szt 3,00

RAZEM 3,00
518 SST/T 6.7 Montaż uchwytów pod przewody - uchwyty UDF + śruby SRO (4szt/1m) m

(60+60+60) m 180,00
RAZEM 180,00

519 SST/T 6.7 Przewody kabelkowe
HDGs 3x2,5 PH90

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

520 SST/T 6.7 Przewody kabelkowe
Przewód HTKSHekw 2x2x0,8mm PH90

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

521 SST/T 6.7 Przewody kabelkowe
Kabel YKYżo 4x1,0

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

522 SST/T 6.7 Przewody kabelkowe
Przewód HTKSHekw 4x2x0,8mm PH90

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

523 SST/T 6.7 Przewody kabelkowe
Przewód YnTKSYekw 4x2x0,5mm

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

8.5.2 Urządzenia
524 SST/T 6.7 Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

525 SST/T 6.7 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - moduł głównego sterownika 
(z zabudowanym modułem MGL wersja 8A)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

526 SST/T 6.7 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - moduł grupowo-liniowy, wersja
8A - drugi moduł centrali

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

527 SST/T 6.7 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - moduł zasilania uniwersalnego
(16A/24V)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

528 SST/T 6.7 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - moduł zasilacza 500W (20A),
SP1

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

529 SST/T 6.7 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - moduł komunikacji adresowej szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
530 SST/T 6.7 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

531 SST/T 6.7 Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu

Czujka pogody

szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
532 SST/T 6.7 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk przewietrzania szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

533 SST/T 6.7 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - ręczny przycisk oddymiania szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
534 SST/T 6.7 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk wyjścia ewakuacyjnego szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

535 SST/T 6.7 Montaż i podłączenie siłownika oddymiania szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
536 SST/T 6.7 Montaż i podłączenie siłownika napowietrzania drzwi 1 skrzydło szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

537 SST/T 6.7 Montaż dodatkowego wyposażenia systemu - rozdzielacz instalacji szt.
4 szt. 4,00

RAZEM 4,00
538 SST/T 6.7 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep BeFo PROFI

24V 0,09A
szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

8.5.3 Uruchomienie
539 SST/T 6.7 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementów linio-

wych
szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

540 SST/T 6.7 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków pro-
gramowych (instrukcji)

system

3 system 3,00
RAZEM 3,00

541 SST/T 6.7 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt
3 szt 3,00

RAZEM 3,00
8.6 SSP

8.6.1 Okablowanie
542 SST/T 6.8 Mechaniczne przebijanie otworów w scianach i stropach z cegły o długości przebicia do

2 ceg. - śr. rury do 25 mm
otw.

45 otw. 45,00
RAZEM 45,00

543 SST/T 6.8 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia
do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

20 otw. 20,00
RAZEM 20,00

544 SST/T 6.8 Masa uszczelniająca ognioodporna 1 op szt
35 szt 35,00

RAZEM 35,00
545 SST/T 6.8 Montaż uchwytów pod przewody - uchwyty UDF + śruby SRO (4szt/1m) m

300+150 m 450,00
RAZEM 450,00

546 SST/T 6.8 Przewody kabelkowe 

HTKSH 1x2x0,5 PH90

m

300 m 300,00
RAZEM 300,00

547 SST/T 6.8 Przewody kabelkowe

YnTKSY 4x2x0,5mm

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

548 SST/T 6.8 Przewody kabelkowe

HDGs 2x1,5 PH90

m

150 m 150,00
RAZEM 150,00

549 SST/T 6.8 Przewody kabelkowe 

Przewód YDY-450/750V 2x1,5mm2

m

200 m 200,00
RAZEM 200,00

8.6.2 Urządzenia systemowe
550 SST/T 6.8 Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych  

obudowa na panel obsługowy + wyposażenie wg PW

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

551 SST/T 6.8 Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
Moduł operatora (główny panel sterujący) z wyświetlaczem LCD 10"

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

552 SST/T 6.8 Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
moduł drukarki, który wyposażony jest w drukarkę termiczną (papier 80mm)

szt.
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

553 SST/T 6.8 Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych  

obudowa pełna + wyposażenie wg PW

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

554 SST/T 6.8 Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych  

pojemnik akumulatorów

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

555 SST/T 6.8 Montaż akumulatora

AGM 55Ah 12V

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

556 SST/T 6.8 Montaż czujek pożarowych
Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepła przeznaczona do wykrywania po-
czątkowego stadium rozwoju pożaru

szt.

37 szt. 37,00
RAZEM 37,00

557 SST/T 6.8 Montaż czujek pożarowych
Adresowalna, uniwersalna czujka ciepła, nadmiarowo-różniczkowa

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

558 SST/T 6.8 Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć
Gniazdo G-40 przeznaczone do mocowania czujek na sufi cie i dołączenia do nich
przewodów linii dozorowej

szt.

38 szt. 38,00
RAZEM 38,00

559 SST/T 6.8 Montaż wskaźnika zadziałania czujki
Wskaźnik zadziałania przeznaczony do optycznego informowania o stanie alarmowania
czujki lub grupy czujek pożarowych w instalacji sygnalizacji pożarowej

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

560 SST/T 6.8 Montaż modułu sterującego
Element kontrolno-sterujący wyposażony w 4 wejścia niskonapięciowe, 4 wyjścia,

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

561 SST/T 6.8 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego szt.
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
8.6.3 Urządzenia dodatkowe

562 SST/T 6.8 Montaż sygnalizatora wewnętrznego

Sygnalizator akustyczny ze wskaźnikiem optycznym W2 SA-K7

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

563 SST/T 6.8 Montaż sygnalizatora zewnętrznego

Sygnalizator akustyczny IP65

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

564 SST/T 6.8 Montaż dodatkowego wyposażenia systemu - rozdzielacz instalacji szt.
10 szt. 10,00

RAZEM 10,00
565 SST/T 6.8 Montaż optycznego wskaźnika alarmu wewnątrz

Sygnalizator optyczny diodowy

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

566 SST/T 6.8 Montaż zasilacza dodatkowego

Zasilacz 24V 17Ah 3A

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

567 SST/T 6.8 Montaż zasilacza dodatkowego

Zasilacz EN-54-3A17 24V 17Ah 3A

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

568 SST/T 6.8 Montaż akumulatora

Akumulator Alarmtec BP 17Ah 12V

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

569 SST/T 6.8 Montaż modułu do 8 adresów

Moduł GSM2000 4we / 4wy

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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570 SST/T 6.8 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących

Trzymacz drzwiowy uniwersalny 24VDC/60mA, 500N, czarny, zwora płytkowa ruchoma

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

571 SST/T 6.8 Montaż zasilacza dodatkowego
Zasilacz buforowy na szynę DIN
Maksymalne napięcie wejściowe 264V/AC
Minimalne napięcie wejściowe 90V/AC
Maksymalne napięcie wyjściowe 13.8V/DC
- zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe
- zabezpieczenie przed rozładowaniem i odwrotnym podłączeniem akumulatora
- sygnał alarmowy AC OK oraz niski stan naładowania akumulatora
- chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza
-temperatura pracy od -30~+70°C
-sygnalizacja pracy diodą LE

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

572 SST/T 6.8 Montaż zasilacza dodatkowego
Zasilacz buforowy na szynę DIN
Maksymalne napięcie wejściowe 264V/AC
Minimalne napięcie wejściowe 90V/AC
Maksymalne napięcie wyjściowe 27,6V/DC
- zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe
- zabezpieczenie przed rozładowaniem i odwrotnym podłączeniem akumulatora
- sygnał alarmowy AC OK oraz niski stan naładowania akumulatora
- chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza
-temperatura pracy od -30~+70°C
-sygnalizacja pracy diodą LE

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

573 SST/T 6.8 Montaż akumulatora

Akumulator BP 1,2Ah 12V

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

574 SST/T 6.8 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - szyna DIN 19" kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
8.6.4 Pomiary i uruchomienie

575 SST/T 6.8 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.
1 lin. 1,00

RAZEM 1,00
576 SST/T 6.8 Programowanie centrali i modułów, szkolenie obsługi szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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1. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) r-g 2 946,4141

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
1. 28-portowy switch zarządzalny szt 1,0000 1,0000
2. Adapter SC/APC duplex single-mode kpl. 12,0000 12,0000
3. Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepła

przeznaczona do wykrywania początkowego stadium
rozwoju pożaru

szt 37,0000 37,0000

4. Adresowalna, uniwersalna czujka ciepła, nadmiarowo-
różniczkowa

szt 1,0000 1,0000

5. Akumulator 7Ah/12VDC szt 2,0000 2,0000
6. Akumulator AGM 55Ah 12V szt 2,0000 2,0000
7. Akumulator BP 1,2Ah 12V szt 3,0000 3,0000
8. Akumulator BP 17Ah 12V szt 4,0000 4,0000
9. Bateria kuchenna stojąca z wyciąganą wylewką szt. 1,0000 1,0000

10. bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym śr.15
mm

szt. 1,0000 1,0000

11. bateria umywalkowa szt. 2,0000 2,0000
12. bloczki gipsowe wodoodporne gr. 8 cm m2 34,9650 34,9650
13. Centrala alrmowa do 8 linii dozorowych, obudowa z

panelem obsługowym + wyposażenie wg PW
szt 1,0000 1,0000

14. Czujka pogody szt 1,0000 1,0000
15. Czujka ruchu na podczerwień IS D 180 szt 13,0000 13,0000
16. Czujka ruchu na podczerwień IS D 360 szt 9,0000 9,0000
17. Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wylo-

tem powietrza o wydajności 760m3/h, wyposażony w
moduł kontroli stałego ciśnienia w kanale

szt 2,0700 2,0700

18. Deska sedesowa twarda z tworzywa Duroplast szt 2,0000 2,0000
19. drzwi dzielone perforowane do szafu 19" 21U 600mm kpl. 1,0000 1,0000
20. Dysk 16TB SATA zapis ciągły szt 2,0000 2,0000
21. elektrozaczep BeFo PROFI 24V 0,09A szt 2,0000 2,0000
22. Element kontrolno-sterujący wyposażony w 4 wejścia

niskonapięciowe, 4 wyjścia,
szt 10,0000 10,0000

23. EW - Dzwonek czaszowy 230V mały 104dB IP44
150mm szkolny

szt 3,0000 3,0000

24. EW - Sterownik - elektroniczna woźna z odbiornikiem
DCF

kpl. 1,0000 1,0000

25. EW - Wyświetlacz (zegar) zegara do elektronicznej
woźnej

szt 1,0000 1,0000

26. filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 0,6479 0,6479
27. Filtr siatkowy skośny kołnierzowy korpus-żeliwo fi

50mm
szt 1,0000 1,0000

28. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm m2 31,0800 31,0800
29. gips budowlany szpachlowy t 0,0397 0,0397
30. Gładź gipsowa, opak. 25 kg kg 31,6350 31,6350
31. gniazdo - puszka podtynkowa głęboka szt. 31,0000 31,0000
32. gniazdo - ramka pojedyncza szt. 13,0000 13,0000
33. gniazdo - ramka potrójna szt. 6,0000 6,0000
34. gniazdo - support (uchwyt montażowy modułów na

puszkę)
szt. 31,0000 31,0000

35. Gniazdo G-40 przeznaczone do mocowania czujek na
sufi cie i dołączenia do nich przewodów linii dozorowej

szt 38,0000 38,0000

36. gniazdo ścienne mosaic 45x45 szt. 31,0000 31,0000
37. HanseMineral 0/16mm -warstwa dynamiczna t 14,7600 14,7600
38. Kabel telekom. YnTKSY 4x2x0,5 m 10,0000 10,0000
39. Kabel YKY-0,6/1kV 4x1mm2 m 5,0000 5,0000
40. Kable elektroenergetyczne YKYżo 0,6/1kV / NYY-O/J,

3x2,5 (NYY) (ilość i przekrój żył n x mm2)
m 81,1200 81,1200

41. Kamera kopułkowa szt 8,0000 8,0000
42. Kamera tubowa szt 3,0000 3,0000
43. kanał instalacyjny z pokrywą 110h60 m 70,0000 70,0000
44. kanał instalacyjny z pokrywą 60h40 m 20,0000 20,0000
45. Kąty, rozgałęzienia koryta 110h40 szt. 35,0000 35,0000
46. Kąty, rozgałęzienia koryta 60h40 szt. 10,0000 10,0000
47. klamra stalowa do łączenia płotków szt. 21,4400 21,4400
48. Klej celulozowy do tapet kg 0,7027 0,7027
49. klej do otulin dm3 14,4825 14,4825
50. Klej gipsowy, opak. 25 kg kg 38,6280 38,6280
51. kolana łukowe stalowe szt. 6,0000 6,0000
52. kołki rozporowe plastikowe z wkrętami szt. 720,0000 720,0000
53. Kołki rozporowe wbijane 8×100 mm (opak. 50 szt.) 100

szt.
10,1525 10,1525

54. Kołki rozporowe wbijane 8×80 mm (opak. 100 szt.) 100
szt.

0,7714 0,7714

55. Konstrukcje wsporcze 20-300 kg kg 35,0000 35,0000
56. Kratka chromowana do zlewu ceramicznego 28 cm kpl. 1,0000 1,0000
57. kształtki z rur PE z gwintem o śr. 16 mm szt. 280,0000 280,0000
58. kształtki z rur PE z gwintem o śr. 20 mm szt. 115,5000 115,5000
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59. kształtki z rur PE z gwintem o śr. 25 mm szt. 91,0000 91,0000
60. kształtki z rur PE z gwintem o śr. 32 mm szt. 48,0000 48,0000
61. Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil C kg 50,1600 50,1600
62. Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil U kg 13,6800 13,6800
63. Laptop Probook 650 G3 15,6 vPro Win10Pro szt 3,0000 3,0000
64. Licencja NMS Client szt 1,0000 1,0000
65. listwa zasilająca 19"/1U/9*230V z bolcem + filtr + wył. kpl. 1,0000 1,0000
66. listwy przyścienne MDF m 281,0100 281,0100
67. Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 0,1446 0,1446
68. Łącznik do wodomierzy fi 32mm kpl 2,0000 2,0000
69. łącznik rurowo-kołnierzowy DN25 szt. 1,0000 1,0000
70. łącznik rurowo-kołnierzowy DN50 kpl 1,0000 1,0000
71. Miska kompaktowa WC wysoka dla niepełnospraw-

nych
szt. 2,0000 2,0000

72. moduł drukarki, który wyposażony jest w drukarkę ter-
miczną (papier 80mm)

szt 1,0000 1,0000

73. moduł głównego sterownika szt 1,0000 1,0000
74. moduł grupowo-liniowy, wersja 8A szt 1,0000 1,0000
75. Moduł GSM2000 4we / 4wy kpl. 1,0000 1,0000
76. moduł komunikacji adresowej szt 1,0000 1,0000
77. Moduł operatora (główny panel sterujący) z wyświetla-

czem LCD 10"
szt 1,0000 1,0000

78. moduł SFP MGBLX1 LC duplex OS2 szt 1,0000 1,0000
79. moduł zasilacza 500W (20A), SP1 szt 1,0000 1,0000
80. moduł zasilania uniwersalnego (16A/24V) szt 1,0000 1,0000
81. modułowa centrala alarmowa do 8 linii dozorowych -

centrala 2x8A
szt 1,0000 1,0000

82. nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC szt. 2,0000 2,0000
83. nawiertka 150/50 szt. 1,0000 1,0000
84. nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna stabili-

zowana statycznie 2/16
t 13,1610 13,1610

85. Obudowa do zasuw, stała 40-150mm gł.1,0m szt 1,0000 1,0000
86. obudowa pełna + wyposażenie wg PW szt 1,0000 1,0000
87. obudowa pojedyncza szt 10,0000 10,0000
88. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 7,7200 7,7200
89. Oprawa awaryjna LED 1x1 W z elektroinwenterem. szt. 6,0000 6,0000
90. Oprawa awaryjna LED 1x3 W z elektroinwenterem

LED
szt. 6,0000 6,0000

91. Oprawa awaryjna LED z elektroinwenterem - niskie
temperatury IP65 LED-

szt. 2,0000 2,0000

92. Oprawa kierunkowa LED z elektroinwenterem IP40 szt. 5,0000 5,0000
93. Oprawa kierunkowa LED z elektroinwenterem IP40' szt. 4,0000 4,0000
94. Oprawa LED  41W , 4100 Lm szt. 21,0000 21,0000
95. Oprawa LED 1600lm  23W IP44 RAL9016 szt. 3,0000 3,0000
96. Oprawa LED 23 W 1600Lm z elektroinwenterem. szt. 3,0000 3,0000
97. Oprawa LED 25W 2500Lm. szt. 33,0000 33,0000
98. Oprawa LED 25W 2500Lm.' szt. 10,0000 10,0000
99. Oprawa LED 3000lm 45W IP44 RAL9016 szt. 5,0000 5,0000

100. Oprawa LED 45W 3000Lm z elektroinwenterem. szt. 5,0000 5,0000
101. Oprawa LED 83W 8100Lm. szt. 3,0000 3,0000
102. Oprawa parkowa LED 51W, 5500lm kpl. 7,0000 7,0000
103. Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 20mm m 731,5000 731,5000
104. Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 40mm m 132,0000 132,0000
105. panel porządkujący pionowy kpl. 4,0000 4,0000
106. panel porządkujący poziomy kpl. 3,0000 3,0000
107. panel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6 niewyposażony szt. 2,0000 2,0000
108. panel rozdzielczy RJ45x50 kat3 szt. 1,0000 1,0000
109. panel rozdzielczy światłowodowy 1U 12sc duplex kpl. 1,0000 1,0000
110. panel wentylacyjny 19"/1U z dwoma wentylatorami kpl. 1,0000 1,0000
111. parapet wewnętrzny MDF dł. 1,2m szt. 12,0000 12,0000
112. parapet wewnętrzny MDF dł. 1,4m szt. 8,0000 8,0000
113. parapet wewnętrzny MDF dł. do 1m szt. 18,0000 18,0000
114. patchcord 2m typu  RCA L/R - jack 3,5 szt. 6,0000 6,0000
115. patchcord 2m typu HDMI szt. 6,0000 6,0000
116. patchcord 2m typu USB szt. 6,0000 6,0000
117. patchcord LC(duplex)-SC(duplex) szt 1,0000 1,0000
118. patchcord UTP kat.6, 0,5m szt. 8,0000 8,0000
119. patchcord UTP kat.6, 1m szt. 48,0000 48,0000
120. patchcord UTP kat.6, 2m szt. 9,0000 9,0000
121. Piana uszczelniająca ognioodporna szt 63,0000 63,0000
122. Pianka poliuretanowa dm3 20,0000 20,0000
123. Piasek zagęszczalny m3 51,0400 51,0400
124. pigtail SC/APC single-mode szt 24,0000 24,0000
125. płotek stalowy przeciwśnieżny m 33,6000 33,6000
126. Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 39,9000 39,9000
127. Płyta styrop.EPS 100, lamin. 2-str. gr.8cm m2 63,0000 63,0000
128. płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm kg 0,2691 0,2691
129. Podłączenie siłownika napowietrzania lub oddymiania szt 3,0000 3,0000
130. Poduszki kompensacyjne PUR 1000x500x40 szt 6,0000 6,0000
131. pojemnik akumulatorów szt 1,0000 1,0000
132. Pospółka - uziarnienie 0-63 mm m3 1,2810 1,2810
133. półka stała szt 1,0000 1,0000
134. Pręt odgromowy o fi 16 mm, ocynkowany długości 1,5

m
kpl 12,0000 12,0000

- 58 -Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 17777



BIEŻYŃ 112 - Szkoła zabytkowa IVkw2020 - PR.ath
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
135. Programowanie systemu, uruchomienie i instruktaż szt 1,0000 1,0000
136. Przekładka z korka naturalnego 100, dł.1m m 31,6350 31,6350
137. przewód audio 2x0,24 każda żyła w ekranie m 30,0000 30,0000
138. Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 16mm2 m 40,0000 40,0000
139. Przewód HDGs 300/500V 2x1,5mm2 m 150,0000 150,0000
140. Przewód HDGs 300/500V 3x2,5mm2 m 60,0000 60,0000
141. przewód HDMI obustronnie zakończony 10m szt 10,0000 10,0000
142. Przewód HTKSH 1x2x0,5mm PH90 m 300,0000 300,0000
143. Przewód HTKSHekw 2x2x0,8mm PH90 m 60,0000 60,0000
144. Przewód HTKSHekw 4x2x0,8mm PH90 m 60,0000 60,0000
145. Przewód LgYd-450/750V 16,0mm2 m 120,0000 120,0000
146. przewód USB obustronnie zakończony 10m szt 10,0000 10,0000
147. przewód UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH m 2 300,0000 2 300,0000
148. Przewód YDY-450/750V 2x1,5mm2 m 208,0000 208,0000
149. Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2' m 40,0000 40,0000
150. Przewód YnTKSY 4x2x0,5mm m 55,0000 55,0000
151. Przycisk przewietrzania szt 1,0000 1,0000
152. przycisk wyjścia ewakuacyjnego szt 1,0000 1,0000
153. Puszka łączeniowa do kamer serii 5010JB szt 8,0000 8,0000
154. Puszka łączeniowa NVB-5000JB szt 3,0000 3,0000
155. Puszka PIP 6 zacisków rozgałęźna szt 14,0000 14,0000
156. puszka POH37 m 10,0000 10,0000
157. redukcja DN50/32 szt. 1,0000 1,0000
158. Reduktor ciśnienia do wysokich temp. G 3/4" szt 1,0000 1,0000
159. Ręczny ostrzegacz pożarowy szt 3,0000 3,0000
160. Ręczny przycisk oddymiania szt 2,0000 2,0000
161. rura HDPE 40x3,7 m 5,0000 5,0000
162. Rura preizolowana stalowa czarna bez alarmu o śred-

nicy 32/110 mm
m 72,8000 72,8000

163. rura RL37 m 20,0000 20,0000
164. Rura wielowar.PE-RT/Al/PE-RT fi 16/2,0 mm m 412,0000 412,0000
165. Rura wielowar.PE-RT/Al/PE-RT fi 20/2,0 mm m 169,9500 169,9500
166. Rura wielowar.PE-RT/Al/PE-RT fi 25/2,5 mm m 144,2000 144,2000
167. Rura wielowar.PE-RT/Al/PE-RT fi 32/3,0 mm m 82,4000 82,4000
168. silnik do okien dachowych szt. 1,0000 1,0000
169. Siłownik 3A kpl. 2,0000 2,0000
170. Siłownik drzwi 1 skrzydło kpl. 1,0000 1,0000
171. Skrzyn.ulicz.PEHD,typ9503,nawiert.(w/H250) szt 1,0000 1,0000
172. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m m3 0,0222 0,0222
173. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,0074 0,0074
174. switch SG300-16PP szt 1,0000 1,0000
175. Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego szt 2,0000 2,0000
176. Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego szt 1,0000 1,0000
177. Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tw.szt. szt 1,0000 1,0000
178. syfony umywalkowy ozdobny (chrom) szt. 13,0000 13,0000
179. Sygnalizator akustyczny IP65 szt 1,0000 1,0000
180. Sygnalizator akustyczny ze wskaźnikiem optycznym

W2 SA-K7
szt 9,0000 9,0000

181. Sygnalizator optyczny diodowy szt 2,0000 2,0000
182. szafa wisząca 21U szt 1,0000 1,0000
183. Szyna DIN rack 19" szt 1,0000 1,0000
184. śruba rozporowa SRO M6x30 szt. 2 520,0000 2 520,0000
185. Śruby stal. zgrubne M 12 dł. do 80mm kg 7,7000 7,7000
186. Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,4347 0,4347
187. tablica informacyjna do znakowania rurociągów szt. 1,0000 1,0000
188. Tablica interaktywna LCD 60" CTouch Laser szt 3,0000 3,0000
189. Tabliczka T-29 szt. 1,0000 1,0000
190. tapeta winylowa na podkładzie flizelinowym m2 19,2395 19,2395
191. Taśma bitumiczna 100 mm, dł. 10 m m 13,9860 13,9860
192. taśma do otulin 3x50 mm m 81,3820 81,3820
193. taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 43,0160 43,0160
194. Trzymacz drzwiowy uniwersalny 24VDC/60mA, 500N,

czarny, zwora płytkowa ruchoma
kpl. 4,0000 4,0000

195. Uchwyt do rur PE pojedyn. fi 25mm z koł. szt 175,0000 175,0000
196. Uchwyt do rur PE pojedyn.fi 16-18mm z koł. szt 532,0000 532,0000
197. Uchwyt do rur PE pojedyn.fi 16-18mm z koł. szt 219,4500 219,4500
198. uchwyt kablowy uwp-3 szt. 3 090,0000 3 090,0000
199. Uchwyt montażowy głównej listwy instalacyjnej szt. 360,0000 360,0000
200. uchwyt stalowy do płotka przeciwśnieżnego szt. 38,4000 38,4000
201. uchwyt UZ37 szt. 60,0000 60,0000
202. uchwyty do rur z PE o śr. 32 mm szt. 88,8000 88,8000
203. uchwyty kabla UDF szt. 2 520,0000 2 520,0000
204. Umywalka 37 cm dla niepełnosprawnych, z otworem

na baterię
szt. 1,0000 1,0000

205. Umywalka 50 cm, z otworem, z przelewem, szt 11,0000 11,0000
206. Umywalka 55 cm dla niepełnosprawnych, z otworem

na baterię
szt. 1,0000 1,0000

207. Umywalka o wym. 46,5x37 cm, pod blat bez otworu, z
przelewem ceramicznym

szt 1,0000 1,0000

208. Umywalka podblatowa 56x44 cm, bez otworu szt 2,0000 2,0000
209. urządzenie aktywne WIFI UBNT-UAP-AC szt 3,0000 3,0000
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210. urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu, serwer,

dyski:
kanały wideo i audio: 75
nagrywanie do 2250 kl/s w rozdzielczości 1280 x 720
obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000
wielkość nagrywanego strumienia: 250 Mb/s łącznie
ze wszystkich kamer
obsługa do 3 monitorów jednocześnie
opcjonalny montaż dysku: 5 x S-ATA 3,5"
szybkie uruchomienie rejestratora dzięki dyskowi SSD
system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8
system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Manage-
ment System)
współpraca ze wszystkimi kamerami IP

szt 1,0000 1,0000

211. Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 40-50mm szt 10,0000 10,0000
212. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,8104 0,8104
213. wkręty do płyt gipsowych kg 1,0754 1,0754
214. Woda z rurociągów m3 1,2558 1,2558
215. Wodomierz do wody zimnej skrzydeł.fi 32mm szt 1,0000 1,0000
216. Wskaźnik zadziałania przeznaczony do optycznego

informowania o stanie alarmowania czujki lub grupy
czujek pożarowych w instalacji sygnalizacji pożarowej

szt 8,0000 8,0000

217. wsporniki do umywalek szt. 17,0000 17,0000
218. wtyk RJ45 4x2 AWG23 z wkładką szt. 48,0000 48,0000
219. zabezpieczenie przepięciowe PTF-1-EXT POE szt. 11,0000 11,0000
220. zabezpieczenie przepięciowe PTF-16-EXT POE rack

1U
szt. 1,0000 1,0000

221. Zaprawa cementowa M-15 m3 0,6400 0,6400
222. Zaprawa cementowa M-20 m3 0,4220 0,4220
223. zaprawa gipsowa kg 31,6350 31,6350
224. zasilacz awaryjny UPS o mocy wyjściowa (pozorna/

czynna) 3000 VA/2250 W
szt 1,0000 1,0000

225. Zasilacz buforowy na szynę DIN
Maksymalne napięcie wejściowe 264V/AC
Minimalne napięcie wejściowe 90V/AC
Maksymalne napięcie wyjściowe 27,6V/DC
- zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe
oraz przeciążeniowe
- zabezpieczenie przed rozładowaniem i odwrotnym
podłączeniem akumulatora
- sygnał alarmowy AC OK oraz niski stan naładowania
akumulatora
- chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza
-temperatura pracy od -30~+70°C
-sygnalizacja pracy diodą LE

szt 1,0000 1,0000

226. Zasilacz buforowy na szynę DIN
Maksymalne napięcie wejściowe 264V/AC
Minimalne napięcie wejściowe 90V/AC
Maksymalne napięcie wyjściowe 13.8V/DC
- zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe
oraz przeciążeniowe
- zabezpieczenie przed rozładowaniem i odwrotnym
podłączeniem akumulatora
- sygnał alarmowy AC OK oraz niski stan naładowania
akumulatora
- chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza
-temperatura pracy od -30~+70°C
-sygnalizacja pracy diodą LE

szt 1,0000 1,0000

227. Zasilacz dodatkowy  24V 17Ah 3A szt 1,0000 1,0000
228. Zasilacz EN-54-3A17 24V 17Ah 3A szt 1,0000 1,0000
229. Zasobnik ciepłej wody o poj. 300 litrów szt. 1,0000 1,0000
230. zaślepka keystone mosaic szt. 6,0000 6,0000
231. Zawór kulowy kołnierzowy o krótkiej zabudowie kor-

pus-żeliwo, kula-mosiądz fi 50mm
szt 5,0000 5,0000

232. Zawór kulowy kołnierzowy ze spustem o krótkiej zabu-
dowie korpus-żeliwo, kula-mosiądz fi 50mm

szt 1,0000 1,0000

233. Zawór napowietrzający fi 110mm szt 1,0000 1,0000
234. Zawór pierwszeństwa  1 1/2' Kvs 64 PN 16 szt 1,0000 1,0000
235. Zawór przelotowy mosiężny prosty fi 15mm szt 4,0000 4,0000
236. Zawór równoważący DN15 szt. 5,0000 5,0000
237. Zawór równoważący DN20 szt. 2,0000 2,0000
238. Zbiornik do kompaktu 3/6 L, doprowadzenie wody szt. 2,0000 2,0000
239. Zbiornik do kompaktu WC szt. 2,0000 2,0000
240. zdroje wodociągowe żeliwne szt. 1,0000 1,0000
241. Zespół złącza sieciowego z podwójnym uszczelnie-

niem MDPW (pianka PUR, nasuwka, korki), DN 32
mm

kpl. 10,9980 10,9980

242. zestaw rack-mount kit szt 1,0000 1,0000
243. Zlew ceramiczny, o wym. 45x35 cm, z otworami do

mocowania kratki
szt 1,0000 1,0000

244. złącze HDMI keystone mosaic szt. 6,0000 6,0000
245. złącze RCA L/R keystone mosaic szt. 6,0000 6,0000
246. złącze RJ45 keystone UTP szt. 62,0000 62,0000
247. złącze USB keystone mosaic szt. 6,0000 6,0000
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248. Znak drog.D600/750(prostok.60x75cm)f.I gen szt 1,0000 1,0000
249. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0,4094
2. koparka 0.60 m3 m-g 4,4048
3. Obudow wykopu m-g 5,7165
4. przyczepa dłużycowa m-g 0,6860
5. przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,4094
6. Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 24,4900
7. przyrząd pomiarowy m-g 12,8140
8. przyrząd pomiarowy par kabla m-g 5,3640
9. przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0,9500

10. samochód dostawczy 0.9 t m-g 6,5083
11. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 6,7700
12. Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g 3,2800
13. spawarka światłowodowa m-g 1,3680
14. środek łączności bezprzewodowej m-g 36,3560
15. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 7,8649
16. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 4,2253
17. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,4094

RAZEM

Słownie:  
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