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Opis do projektu technicznego

1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiot inwestycji: Remont sktadu drewna w ciagu drogi le$nej nr inw. 242/148.

Adres inwestyciji:

Powiat sanocki, gm. Komancza, m. Mikéw, dz. ewid. nr 80,
obreb 0012 Mikéw

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Komancza, Komancza 125, 38-543 Komancza

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Mapa dla celéw projektowych,

Wizja lokalna,

Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006,
Zalecenia Zamawiajgcego

Literatura techniczna.

~Po0TD

Zakres zamierzenia obejmuje remont placu skfadowego wraz z niezbedng
infrastruktura.

2. Stan istniejgcy.

W obecnej chwili na obszarze inwestycji znajduje sie nieurzgdzony plac
o nawierzchni gruntowej stuzgcy do sktadowania drewna pozyskanego z okolicznych
laséw. Ruch na obiekcie okresla sie jako okresowy zwigzany z transportem surowca.
Nawierzchnia wskutek diugotrwatego uzytkowania ulegta znieksztatceniu. Odwodnienie
terenu odbywa sie w sposéb nieprawidtowy, w okresach obfitych opaddéw wystepujg
trudnosci zwigzane z wykorzystywaniem obiektu. Wzdtuz drogi le$nej zlokalizowane sg
dwa przepusty pod zjazdami. Przejazd z ptyt drogowych przez droge lesng stanowi
przedituzenie szlaku zrywkowego.

3. Stan projektowany

Przedmiotowa inwestycja zakfada remont placu skladowego.
Parametry techniczne:
- Plac sktadowy o wymiarach zmiennych zgodnie z dotgczong dokumentacjg graficzng
- Szerokosc¢ jezdni manewrowej 6,00m + pobocza 2x0,50m
- Szlak zrywkowy o maksymalnej szerokosci 6,05m
- Odwodnienie obiektu skierowane spadkami nawierzchni i przepustami do rowodw

lokalizowanych na dziatce inwestora



a) Plan sytuacyjny

Zaprojektowano odcinek drogi manewrowej ptyt o dt. 21mb wraz z gtowicg. Plyty
betonowe stanowig separacje dla dwéch powierzchni sktadowych. Jezdnia gruntowa
wzdtuz placu zostanie wyprofilowana i wykonana z kruszywa tamanego.

b) Rozwigzania wysokosciowe

Konstrukcja nawierzchni drég manewrowych w przekroju poprzecznym bedzie miata
spadek 2-4% jednostronny. Konstrukcje nawierzchni  szlaku  zrywkowego
charakteryzowa¢ bedzie spadek 4-6%. Gtéwny spadek niwelety na odcinku z ptyt
betonowych to 3%.

c) Konstrukcja nawierzchni

Po rozpoznaniu podioza gruntowego przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

a. Na drodze manewrowej z ptyt
- 15 cm warstwa z ptyt betonowych
- 5 cm warstwa podsypki piaskowej
- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z tlucznia
- 30 cm warstwa odcinajgca z pospétki drobne;j
- geowldknina separacyjno-filtracyjna
RAZEM: 70cm

b. Na poboczach przy ptytach
- 15 cm warstwa z kruszywa tamanego
- 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z thucznia
- 30 cm warstwa odcinajgca z pospétki drobne;j
RAZEM: 70cm

c. Na placu sktadowym
- warstwa nawierzchni gruntowe;j
- profilowanie ist. nawierzchni gruntowej
RAZEM: srednio 10cm

d. Na placu szlaku zrywkowym
- warstwa nawierzchni gruntowe;j
- profilowanie ist. nawierzchni gruntowej
RAZEM: srednio 10cm



4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac przy odpowiedniej pogodzie. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z polskimi normami. Zalecane jest wykonywanie robét ziemnych w okresach
wolnych od opadow atmosferycznych. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano
wykonanie wykopow w ilosci 1288m3 oraz uformowanie nasypow w ilosci 463m3.

Nadmiar ziemi nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

5. Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni placu zostang skierowane na dziatke inwestora dzieki
zastosowaniu odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych. Réw odwadniajgcy
zlokalizowany wzdtuz drogi lesnej nie zostanie dodatkowo obcigzony.

Zaprojektowano przepusty:

- pod drogg z ptyt betonowych — HDPE @600mm, dt. 28,50m

- pod szlakiem zrywkowym — HDPE @400mm, dt. 6,00m i 9,00m

Przepusty nalezy uktada¢ na fawach zwirowych o gr. okoto 30cm. Naziom nad
przepustami powinien wynosi¢ min. 40cm.

Umocnienie rowu wykonaé z ptyt jomb o wym. 0,6x0,4m. Nachylenie skarp 1:1.5.

Zaprojektowano studnie wpadowg @2000mm z osadnikiem wzdituz rowu drogowego.
Studnie uktada¢ w gotowym wykopie wraz z pierscieniami odcigzajgcymi i pokrywa

zeliwng.

6. Uwagi Koncowe
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej. Roboty budowlane
powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy poszanowanie sSrodowiska
naturalnego. Plac budowy powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
pracownikdéw oraz stan techniczny maszyn budowlanych. Ewentualne niezgodnosci
pomiedzy projektem, a stanem faktycznym nalezy zgtosi¢ do projektanta lub
inspektora nadzoru.



