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Zakopane,  sierpień  2020 r.  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA  I  SPRAWDZAJĄCEGO     

 

 

 

Oświadczam, iż projekt budowlany dla inwestycji pn: 

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW  ORAZ LOKALNEJ 

POMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM   PRZY  ULICY  KAMIENIEC                              

W ZAKOPANEM    

 

zlokalizowanej: 

 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701-1 ZAKOPANE;  OBRĘB 3;   

DZ. NR EWID. 389/2, 388, 602, 603, 549, 601/2, 390/2, 390/1, 436, 391/2, 392/1, 394/2, 394/1, 597/1, 597/2, 

427/1, 430/1, 430/2, 429, 585/2, 585/1, 395/2, 395/1, 426/1,  396, 389/1, 598 

      

     został  wykonany zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

                           Projektant  

 inż. Jan Jarosz  

 

 

 

 

 

 

       Sprawdzający 

                    mgr  inż.  Andrzej Jarosz    
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          za zgodność z oryginałem  

                                    08.2020 r.   
                               …………………….…………………………..… 

                               Jan Jarosz 

 

 

 

 

Kserokopia uprawnień projektanta  
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                                                                        za zgodność z oryginałem  

                   08.2020 r.   
                                     …………………….…………………………..… 

                               Jan Jarosz 

         

 

Kserokopia zaświadczenia MOIIB  projektanta 
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  Kserokopia uprawnień sprawdzającego   

                                               

 
                                                                                                                                                                      za zgodność z oryginałem  

          08.2020 r.  
                                              …………………….…………………………..… 

                                          Jan Jarosz 
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Kserokopia zaświadczenia MOIIB  sprawdzającego  

 

                                                               
 
           za zgodność z oryginałem  

          08.2020 r.  
                                                   …………………….…………………………..… 

                                             Jan Jarosz 
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CZĘŚĆ I  -  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 
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1. NAZWA INWESTYCJI 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW  ORAZ LOKALNEJ 

POMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM   PRZY  ULICY  KAMIENIEC                              

W ZAKOPANEM ”. 

1.1. INWESTOR 

Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  

ul. Kasprowicza 35 C 

34-500 Zakopane 

 

1.2. LOKALIZACJA 

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana:    

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701-1 ZAKOPANE;  OBRĘB 3;   

DZ. NR EWID. 389/2, 388, 602, 603, 549, 601/2, 390/2, 390/1, 436, 391/2, 392/1, 394/2, 394/1, 597/1, 597/2, 

427/1, 430/1, 430/2, 429, 585/2, 585/1, 395/2, 395/1, 426/1,  396, 389/1, 598. 

 

1.3. DATA WYKONANIA PROJEKTU 

Projekt został wykonany w sierpniu 2020 r.  
 
1.4. STADIUM 

Projekt został wykonany w stadium projektu budowlanego.  
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektu pn:  

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW  ORAZ LOKALNEJ 

POMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM   PRZY  ULICY  KAMIENIEC                              

W ZAKOPANEM”.  

 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
3.1. MATERIAŁY 

-       Warunki techniczne budowy  

-       Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 :500. 

-       Uzgodnienia terenowe w wymaganym zakresie 

- Obowiązujące normy i przepisy 
 

3.2. DANE DOTYCZĄCE TERENU INWESTYCJI   
Działki, na których będzie realizowana inwestycja nie są wpisane do rejestru zabytków.  
Inwestycja  będzie znajdować się  na obszarze  terenu górniczego pn.: „Zakopane”.  Stwierdza się brak wpływu 
eksploatacji górniczej na teren objęty zamierzeniem budowlanym.  
Właściciele działek, po których przebiega projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wyrazili zgodę na 
realizacje przedmiotowej inwestycji.  
 
3.3. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Nie przewiduje się wystąpienia zwiększonego oddziaływania na komponenty środowiska, w stosunku do 

występującego aktualnie, przeciwnie – oddziaływanie będzie zminimalizowane, dzięki rozwiązaniu gospodarki 

komunalnej w obrębie inwestycji. Zastosowane w przedmiotowej inwestycji rozwiązania spowodują ograniczenie 

negatywnych wpływów na środowisko oraz na warunki życia ludzi.  

Obszar oddziaływania projektowanego  zadania  zamyka się w granicach działek, po których przebiega  

projektowana inwestycja. Inwestycja jest położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Obszar oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701-

1 ZAKOPANE;  OBRĘB 3;   

DZ. NR EWID. 389/2, 388, 602, 603, 549, 601/2, 390/2, 390/1, 436, 391/2, 392/1, 394/2, 394/1, 597/1, 597/2, 

427/1, 430/1, 430/2, 429, 585/2, 585/1, 395/2, 395/1, 426/1,  396, 389/1, 598. 
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Nr ewidencyjny działki Podstawa formalno-prawna 

włączenia do obszaru 

objętego oddziaływaniem 

Uwagi 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701-1 ZAKOPANE;  OBRĘB 3;   

DZ. NR EWID. 389/2, 388, 602, 603, 549, 601/2, 390/2, 390/1, 

436, 391/2, 392/1, 394/2, 394/1, 597/1, 597/2, 427/1, 430/1, 

430/2, 429, 585/2, 585/1, 395/2, 395/1, 426/1,  396, 389/1, 

598 

 USTAWA  

z dnia 7 lipca 1994 r.  

Prawo budowlane  § 4 

Inwestor posiada 

zaświadczenie o 

dysponowaniu 

działkami na cele 

budowlane.   

 
4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
4.1. UZBROJENIE TERENU  
Na omawianym terenie występują sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej,  ziemne linie energetyczne, linie 
energetyczne  napowietrzne,  sieć telekomunikacyjna, gaz. Ścieki z posesji odprowadzane są do zbiorników 
bezodpływowych (szamb). Na terenie inwestycji występują budynki mieszkalne jednorodzinne.  
 
4.2. INFRASTRUKTURA DROGOWA 
Inwestycja przebiegać będzie częściowo w drodze  oraz pasie drogowym  drogi  gminnej. 
 
4.3 . ZIELEŃ 
Planowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewów.  
 
5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Projektowana inwestycja nie wpłynie na sposób zagospodarowania terenu. Technologia robót uwzględnia 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu prac tj. odtworzenie dróg i poboczy oraz terenów 

zielonych.  

  

5.1. OBIEKTY KUBATUROWE I UZBROJENIE TERENU 

Projektuje się  sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z rur PVC  200 mm SDR34 SN8 typu litego wraz 

z przyłączami do budynków z rur PVC  160 mm SDR34 SN8 typu litego. Kanalizacja tłoczna ciśnieniowa 

wykonana będzie z rur PE 100 SDR11 PN16  110 mm warstwowych.   
Pompownia zostanie wykonana z kręgów betonowych Dn 1500mm łączonych na uszczelkę klasy C35/45.   
 

5.2 . INFRASTRUKTURA DROGOWA 
Projektowana sieć  kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na działkach prywatnych i w pasie drogowym.  
Przejścia poprzeczne pod jezdnią należy wykonać metodą przewiertu lub przepychu, z umieszczeniem rurociągu 
w rurze osłonowej na  głębokości min. 1,5 m pod poziomem jezdni.  Komory przewiertu/przepychu należy 
usytuować w odległości min. 1,0 od krawędzi jezdni.  Po ukończeniu robót budowlanych nawierzchnia drogi, 
pobocza oraz  istniejące zjazdy zostaną odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.  Istniejący układ 
komunikacyjny w obrębie opracowania pozostaje bez zmian.  
 
5.3. ZIELEŃ 
Na niewypełnionych nawierzchnią powierzchniach pasa drogowego – poboczach przewiduje się wykonanie 
zahumusowania i obsiew trawą. Nie przewiduje się wycinki drzew czy krzewów.  Część kanalizacji będzie 
wykonane metodą przewiertu sterowanego w miejscach zbliżeń do istniejących drzew.  
 
5.4. INNE INFORMACJE 
-    Projekt spełnia wszystkie warunki wymienione w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego . 
-    Rozwiązania projektowe zostały uzgodnione z Inwestorem. 
- Projektowane rozwiązanie sytuacyjne przedstawia projekt zagospodarowania terenu. 
-     Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Inwestycja nie wpłynie na sposób zagospodarowania terenu. Technologia robót uwzględnia doprowadzenie 
terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu prac tj. odtworzenie dróg i poboczy oraz terenów zielonych.  
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6. OCHRONA KONSERWATORSKA I ARCHEOLOGICZNA  
Teren objęty projektem leży w strefie  konserwatorskiej i archeologicznej oraz obiekty znajdujące się w jego 
obrębie są wpisane do rejestru zabytków i podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 
 
7. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA 
Wykonanie w/w inwestycji nie stanowi zagrożenia dla środowiska.  
 
8. OBOWIĄZKI WOBEC OSÓB TRZECICH 
Projektowana inwestycja nie narusza materialnych interesów osób trzecich. Na przedmiotową inwestycję zostały 
wyrażone pisemne zgody właścicieli działek. Realizacja  inwestycji nie spowoduje naruszenia i praw osób 
trzecich w szczególności poprzez uciążliwości spowodowane przez hałas, wibrację, zanieczyszczenia powietrza 
i gleby oraz  pozbawienia dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystanie z urządzeń infrastruktury 
technicznej. 
 
9. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
Warunki gruntowe dla części inwestycji należy określić jako proste,  głównie z uwagi na występowanie gruntów 
jednolitych genetycznie oraz brak niekorzystnych zjawisk i procesów. Kategoria geotechniczna II. 
Opinia geotechniczna  stanowi załącznik do opracowania.  
 
10. FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
Projektowana kanalizacja sanitarna umożliwi odprowadzenie ścieków bytowo gospodarczych z  budynków 
w rejonie objętym zakresem opracowania do istniejącej sieci odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię w 
Zakopanem. 

11. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI TERENU 
Sieć kanalizacji sanitarnej  
Rurociąg grawitacyjny  PVC 200   - 380,00 mb ;    0,20   x  380  mb      - 76,0 m2 
Rurociąg grawitacyjny  PVC 160   - 92,00 mb ;    0,16  x   92  mb      -  14,72 m2 
Studnia rewizyjna żelbetowa Dn 1000  - 0,785 x 29 szt                       -  22,76 m2. 
Studzienka PVC 400    - 0,04 x 2 szt          -  0,08m2. 

Rurociąg tłoczny PE 100 SDR11 PN16  110  - 100,00 mb ;   0,11  x  100  mb       - 11,00 m2 

Studnia pompowni Dn 1500     - 1,766 x   1 szt.         -  1,766  m2. 
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CZĘŚĆ II - PROJEKT BUDOWLANY  
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest:  
„ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW  ORAZ LOKALNEJ 
POMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM   PRZY  ULICY  KAMIENIEC                              
W ZAKOPANEM”.  
 
2. INWESTOR  

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  

ul. Kasprowicza 35 C 

34-500 Zakopane  
 
3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:   

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701-1 ZAKOPANE;  OBRĘB 3;   

DZ. NR EWID. 389/2, 388, 602, 603, 549, 601/2, 390/2, 390/1, 436, 391/2, 392/1, 394/2, 394/1, 597/1, 597/2, 

427/1, 430/1, 430/2, 429, 585/2, 585/1, 395/2, 395/1, 426/1,  396, 389/1, 598. 

 
4. DATA WYKONANIA PROJEKTU  
Projekt został wykonany w  sierpniu  2020 roku. 

 
5. STADIUM INWESTYCJI  
Projekt został wykonany w stadium projektu budowlanego.  

 
6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 

6.2. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym i tłocznym 

w rejonie ulicy Stary Kamieniec w miejscowości Zakopane.  

Ścieki wprowadzane będą do istniejącej kanalizacji oznaczonej na mapie jako studnia SR (studnia rozprężna) 

działka nr ewid. 585/1 obręb 3 poprzez projektowaną przepompownie ścieków. Ilość odprowadzanych ścieków 

bytowych wyniesie około Qd = 3,6 m3/d.  

Maksymalna szerokość wykopów wynosi 2,5m wiąże się z montażem studni Dn 1500mm (pompowni ścieków).  

Przeciętna szerokość wykopu wyniesie około 1,0m. Średnia głębokość ułożenia przewodów wynosi 1,6 m.  

Projektuje się  sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z rur PVC  200 mm SDR34 SN8 typu litego wraz 

z przyłączami do budynków z rur PVC  160 mm SDR34 SN8 typu litego. Kanalizacja tłoczna ciśnieniowa 

wykonana będzie z rur PE 100 SDR11 PN16  110 mm warstwowych.   

Pompownia zostanie wykonana z kręgów betonowych Dn 1500mm łączonych na uszczelkę klasy C35/45.  

Przepompownia zostanie wyposażona w system zdalnego sterowania i monitorowania stanów pracy 

przepompowni wraz z dostosowaniem do istniejącego systemu dla oczyszczalni ścieków w Zakopanem. 

Projektowana przepompownia zlokalizowana będzie na działce nr ewid. 549 obręb 3 w Zakopanem.  

Na sieci zaprojektowano studnie żelbetowe Dn 1000 mm klasy Betony C35/45 wodoszczelnego W8.  Kręgi oraz 

włączenia  rur wykonane są za pomocy uszczelek gumowych zapewniając szczelność połączeń.  Studnie 

wyposażone będą w dennice z prefabrykowanymi kinetami. Podłączenie rurociągu ze studniami odbywać się 

będzie poprzez przejścia szczelne prefabrykowane łączone na uszczelkę gumową poprzez wcisk. Na trasie 

zaprojektowano również 2 studnie PVC dn 400. 

Przejścia poprzeczne pod jezdnią należy wykonać metodą przewiertu lub przepychu, z umieszczeniem rurociągu 

w rurze osłonowej na  głębokości min. 1,6 m pod poziomem jezdni.  Komory przewiertu/przepychu należy 

usytuować w odległości min. 1,0 od krawędzi jezdni.  Po ukończeniu robót budowlanych nawierzchnia drogi, 

pobocza oraz  istniejące zjazdy zostaną odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego. Studnie rozprężną 

należy wykonać z kręgów dn 1500mm.   
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Pompownia ścieków 

Projektuje się budowę  przepompowni ścieków wraz z kanałem tłocznym PEHD średnicy 110 mm o długości 

około 100,00m.  Pompownia zostanie wykonana z kręgów betonowych Dn 1500mm łączonych na uszczelkę 

klasy C35/45.  Elementy stalowe w pompowni zostaną wykonane z stali kwasoodpornej klasy 1.4301.  

Łączna ilość ścieków dopływających do projektowanej przepompowni wyniesie łącznie ok. Q śrd= 3,6 [m³/d]. 

Zaprojektowano układ pompowy składający się z dwóch pomp 1 + 1 rezerwa pracujący naprzemiennie.  

Dobrano pompę pompy Kontrol AKC o mocy 4,4kW o wydajności ok 8 l/s i ok 18 m. Teren pompowni zostanie 

ogrodzony. Układ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w sposób umożliwiający grawitacyjny dopływ ścieków 

surowych do projektowanej pompowni.  

 Projektowania pompownia  ścieków uwzględnia poniższe założenia: 

A. Pompownie sieciowe należy projektować w zbiornikach betonowych monolitycznych lub z kręgów betonowych 

łączonych na uszczelki (rozwiązania systemowe) o średnicy min. Φ 1500 mm.  

B. Stosować pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym (bimetalicznym) oraz przeciwwilgociowym 

(czujniki wilgoci) części elektrycznej.  

C. Stosować wirniki otwarte, bądź inne z dużym przelotem, zabrania się stosowania wirników tnących i pomp 

z małymi przelotami). 

D. Stosować prowadnice rurowe nierdzewne podwójne klasy 1.4301. 

E. Stosować co najmniej jedną pompę zapasową, przy czym system sterowania musi zapewniać automatyczne 

naprzemienne załączanie pomp, oraz w przypadku zwiększonego napływu, ich równoległą pracę.  

F. Wszystkie elementy metalowe wewnątrz studni pompowni wykonać ze stali nierdzewnej, co najmniej  

aisi 304 (1.4301), a w przypadku konieczności wykonania spawania należy zastosować stal o niskim stężeniu 

węgla – co najmniej aisi 304l (1.4307). W pompowniach, w których istnieje ryzyko występowania wysokich 

stężeń h2s należy stosować odpowiednio stal aisi 316 (1.4401) i aisi 316l (1.4404). Wyjątek stanowią 

elementy nie występujące w wersji wykonania ze stali nierdzewnej – dopuszcza się wówczas elementy 

żeliwne. 

G. Rozwiązania techniczne muszą umożliwiać łatwe wyciąganie pomp nawet podczas całkowitego zalania 

pompowni ściekami (pompownię należy wyposażyć w żurawik uchylny z wyciągarką z możliwością 

demontażu). 

H. Elementy składowe przepompowni mają być łączone w taki sposób, aby w przypadku awarii można było 

dowolnie demontować poszczególne elementy armatury, rurociągów i urządzeń bez konieczności demontażu 

całości uzbrojenia przepompowni. Dodatkowo, należy przewidzieć czyszczaki umożliwiające dostęp do 

przewodu tłocznego bez konieczności demontażu armatury. 

I. Komorę pompowni należy wyposażyć w stopnie złazowe lub drabinkę sięgającą do dna pompowni  

i w uchylny podest roboczy. 

J. Stosować gniazdo do agregatu prądotwórczego (zasilanie awaryjne); 

K. W celu ograniczenia dostępu osób niepowołanych pompownię należy ogrodzić ogrodzeniem z siatki stalowej 

na cokole betonowym. Zapewnić dojazd do pompowni dla pojazdu asenizacyjnego; 

L. - zasilanie energetyczne – kabel (przewód) 5-cio żyłowy,  

M. - wyłącznik główny, 

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe,  

N. - zabezpieczenie przeciw przepięciowe, 

- zabezpieczenie przed zanikiem faz zasilających,  

- zabezpieczenie przeciążeniowe pomp,  

- przełącznik - sterowanie ręczne lub automatyczne pomp,   

O. - przyciski „załącz” „wyłącz” dla sterowania ręcznego, 

P. - przełącznik -  wybór pompy wiodącej, 

- liczniki godzin pracy pomp,  

- gniazdo serwisowe 220v ac, 

Q. - sterownik programowalny inventia mt151hmi wraz z kartą sim (sieć plus), 

R. - zewnętrzna sygnalizacja alarmowa, 
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S. - grzałka z regulatorem, 

T. – amperomierze, 

U. - oświetlenie wewnętrzne, 

V. -sonda hydrostatyczna 0-4m, 

W. - dwa czujniki poziomu ( pływaki), 

X. - program sterowania pompowni na nośniku zewnętrznym, 

Y. Szafki wykonane zgodnie z wymaganiami normy ip-54. 

 

Przekraczanie przeszkód terenowych 

Przejścia przewodów pod przeszkodami terenowymi projektuje się w rurach osłonowych przy zastosowaniu płóz 

dystansowych typ „B” Dzp=82÷93mm o wysokości płozy h=34mm (oznaczenie 80-B-34, np. firmy Integra 

z Gliwic).  

Kanały sanitarne 

Kanały sanitarne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC typu ciężkiego „S”(SDR34).  

Kolektory biegnące w drodze należy wykonać z rur typu ciężkiego „S”( SDR34).  

Stopień zagęszczenia w rejonie drogi i chodnika   Is= 98% PROCTOR. 

Stopień zagęszczenia w terenach zielonych   Is= 90% PROCTOR. 

Próbę ciśnieniową przeprowadzić w oparciu o PN-EN 1610:2002.  

Rurociągi należy układać zgodnie z profilami podłużnymi na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm 

i obsypać piaskiem zagęszczonym gr. 20 cm.  

Całość robót wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

Podłączenia kanalizacyjne 

Podłączenia kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN 8 o średnicy Dz/Dw = 160/150,6 mm 
łączonych na kielichy i uszczelkę elastyczną na 20 cm podsypce z piasku po uprzednim ręcznym wyrównaniu 
wykopu. Obsypkę grubości 20 cm wykonać również z piasku. Podłączenia poszczególnych posesji przewidziano 
poprzez wykonanie studzienek do nowych podłączeń budynków oraz wykonanie studzienek na istniejących 
przewodach kanalizacyjnych. 
Istniejące zbiorniki bezodpływowe 

Istniejące zbiorniki bezodpływowe ścieków należy zlikwidować. Zlikwidowane zbiorniki należy poddać dezynfekcji 

chlorkiem wapnia 100 mg/dm3 lub chloraminą w ilości 20-30 mg/dm3 wody. Czas dezynfekcji 24 godziny.  

Uzbrojenie rurociągów kanalizacyjnych 

Uzbrojenie kanałów stanowić będą: 

- studnie żelbetowe Dn 1000 z prefabrykowanymi kinetami i przejściami szczelnymi 
- włazy żeliwne klasy D (na studzienkach w pasie drogowym) oraz klasy B (na studzienkach rewizyjnych 

w terenach zielonych). 
Studnie zaprojektowano, jako prefabrykowane żelbetowe Dn 1000 mm łączone za pomocą uszczelek gumowych 

z wyprofilowaną kinetą z betonu klasy C35/45. 

Elementy do budowy studzienek powinny być wykonane z betonu wysokiej jakości (klasa nie niższa niż B45), 

wodoszczelnego, mało nasiąkliwego (poniżej 4%), mrozoodpornego (F50). Studnie zlokalizowane w drogach 

i chodnikach wykonane będą za pomocą pierścienia odciążającego gr. 250 mm. Dostęp do studzienek stanowi 

okrągły właz żeliwny klasy jak wyżej, ustawiony na płycie pokrywowej. Zejście stopniami złazowymi żeliwnymi 

wtopionymi w prefabrykat. 

W szczególności w elementach uzbrojenia powinny być spełnione warunki: 

- zapewnienie szczelności w różnych warunkach obciążeniowych i zgodnych z wymaganiami normatywnymi 

na ciśnienie co najmniej 0,5 bar (5,0 m słupa wody), 

- zapewnienia zastosowania odpowiednich włazów, 

- odporności chemicznej materiału studzienki oraz ewentualnych uszczelek na ścieki, 

- wytrzymałości oraz odporności na wypór wody gruntowej, 

- możliwość wykonania podłączeń na dowolnej wysokości studzienki, 

- możliwość podłączeń lewych i prawych w dnie studzienki, 

- płynna regulacja wysokości studzienki, 
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- posiadać aprobaty dopuszczające do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz w pasie drogowym. 

 

7. ROBOTY ZIEMNE 
7.1. WYKOPY 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Ze względu na głębokość wykonywanych 
robót ziemnych, ich lokalizację, rodzaj gruntu przewiduje się wykopy wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych, 
szalowanych poziomo. Szerokość wykopu 1,0 m.  
Wykopy pod kanały przewiduje się wykonać mechanicznie – 90 % .  
Przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i miejscach trudnodostępnych ręcznie - 10 %.  
Dla podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykop mechaniczny - 50%, ręczny - 50%.  
Dla montażu studni kanalizacyjnych wykopy obiektowe o wymiarach 2,0 x 2,0 m.  
Roboty ziemne sprzętem mechanicznym w bezpośrednim sąsiedztwie sieci energetycznej napowietrznej 

wykonywać można po wyłączeniu napięcia. 

 

7.2. WYKONYWANIE WYKOPÓW 
Wykopy należy wykonać tak, aby przy głębokościach powyżej  1-go metra, niezależnie od rodzaju gruntów 

i warunków wodnych, posiadające pionowe ściany powinny być odeskowane i rozparte. 

- dno wykopów powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym 
w projekcie, 

- spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na  poziomie wyższym od rzędnej projektowanej około 
5 cm. Przy wykopie wykonanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie około 20 cm, wyższym 
od rzędnej projektowanej niezależnie od rodzaju gruntu, a następnie pogłębia ręcznie do właściwego 
poziomu, 

- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do rozluźnienia podłoża rodzimego w dnie 
wykopu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekroczyć +3 cm dla gruntów zwięzłych i dla 
gruntów wymagających wzmocnienia + 5 cm, 

- w warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami dla 
przejścia pieszych lub przejazdów, 

- wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1 metr, a w nocy oznakowany światłami 
ostrzegawczymi. 
 

7.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Materiał podłoża powinien spełniać następujące wymagania : 
- nie powinien zawierać cząsteczek większych niż  20 mm, 
- nie może być  zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 

niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania 
odpowiedniego spadku. 
 

7.4. ZASYPYWANIE RUROCIĄGU I ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW 
Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze zakończonego posadowienia rurociągu. 
Zasypka wykopu składa się z dwóch warstw : 
-  warstwa ochronna zagęszczona do 98 % 
-  warstwa wypełniająca / zasypka piaskowa zagęszczonej do J = 98 %. 
Uzupełnianie zasypki wzdłuż rury wykonać podając grunt z najmniejszej możliwej wysokości. Do czasu 
przeprowadzenia próby na szczelność przewodu, złącza powinny pozostać odsłonięte. Po obu stronach złącza 
należy pozostawić po minimum 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej próbie szczelności, złącza zasypać. Po 
wykonaniu zasypki można dopiero przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu. Do wypełniania wykopu 
należy używać piasku nienormowanego z zagęszczeniem J= 100% . 
Materiał stosowany na obsypkę powinien spełniać warunki: 

- musi być zgodny z projektem budowlanym, 
- nie może szkodliwie lub niszcząco oddziaływać na przewód, jego materiał lub wodę gruntową, 
- wbudowywany materiał nie może być zamarznięty lub zbrylony, 
- nie może być gruntem wysadzinowym, 
- nie może zawierać materiałów organicznych, śmieci, korzeni drzew itp., 
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- nie może zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód np. gruzu, kamieni dużych lub o ostrych 
krawędziach itp., 

- maksymalna wielkość ziaren nie może przekraczać: 22mm dla średnic przewodu DN ≤ 200mm lub 40mm 
dla średnic większych. 
 

7.5. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
W przypadku wystąpienia wody gruntowej sposób odwodnienia zostanie określony w ramach nadzoru 
autorskiego. 
 
7.6. NAPRAWA NAWIERZCHNI ULIC I CHODNIKÓW 
Po zakończeniu robót należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego.  
Należy dognać wymiany gruntu w ulicach i drogach dojazdowych zgodnie z wydanymi warunkami. 
 
8. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI – RUROCIĄGI I KANAŁY SANITARNE Z PODŁĄCZENIAMI 
Całość robót wykonać w oparciu o Polską Normę PN-EN 1610:2001 „Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych”. 
 
8.1. WYTYCZENIE TRASY 
Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej wykonać należy poprzez specjalistyczne służby geodezyjne. W ramach 
wytyczenia należy wskazać przebieg kanałów, rurociągu tłocznego i podłączeń kanalizacyjnych zgodnie 
z projektem i protokołem PZUDP. Sieć kanalizacyjna podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
 
8.2. ODLEGŁOŚCI OD ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO 
Projektowane rurociągi sanitarne winny być zlokalizowane w minimalnych poziomych odległościach od uzbrojenia 
podziemnego: 
- sieć wodociągowa - 1,5 m 
- kable energetyczne - 0,5 m 
- kable telefoniczne - 1,0 m  
- słupy linii napowietrznych - 1,0 m      
- drzewa (istniejące) - 2,0 m 

 
8.3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO 
Istniejące przewody uzbrojenia podziemnego krzyżujące się z prowadzonymi robotami ziemnymi zabezpieczyć 
poprzez zastosowanie podwieszeń opartych na ścianach wykopu. Roboty ziemne prowadzić ręcznie ze 
szczególną ostrożnością. Prace wykonywać w porozumieniu z eksploatatorem urządzeń podziemnych. 
 
8.4. ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I DOJAZDU DO POSESJI 
W miejscach wjazdu do poszczególnych posesji roboty ziemne prowadzić  w porozumieniu z właścicielem.  
W przypadku konieczności utrzymania komunikacji na wejściach i wjazdach zastosować kładki i mostki 
przejazdowe. 
 
9. PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Próbę szczelności wykonać w oparciu o normę PN-EN 1610:2002. Próbę szczelności kanału należy 
przeprowadzać na eksfiltrację wód. Złącza kielichowe pozostają niezasypane. Rurociąg poddać próbie 
o ciśnieniu 3,0 m sł. wody. Czas trwania próby powinien wynosić  15 min. Próbę uważa się za pozytywną, jeżeli 
ubytki nie przekraczają 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. 
 
10. WARUNKI BHP NA BUDOWIE 
W czasie przeprowadzania robót należy przestrzegać przepisów bhp przy montażu rurociągów, ze szczególnym 
uwzględnieniem robót ziemnych. Miejsce wykonywania robót należy zabezpieczyć zgodnie z Kodeksem 
Drogowym i wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji ruchu. 
 
11. WYTYCZNE TECHNICZNE ODBIORU ROBÓT 
W czasie wykonywania robót technicznemu odbiorowi podlegają następujące fazy robót: 
- wykonanie dna wykopów, 
- montaż przewodów, 
- montaż studzienek, 
- wykonanie zasypki wykopów. 
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Przed przystąpieniem do zasypywania ułożonego przewodu powinien być przeprowadzony odbiór z ramienia 
Inwestora w obecności kierownika budowy.  
Odbiór polega na sprawdzeniu: 
- rzędnych dna przewodów i studzienek, 
- deformacji studzienek, 
- szczelności połączeń odcinków przewodów, 
- użycia właściwych materiałów, 
- prawidłowego wykonania obiektów na sieci, itp. 
W czasie odbioru robót budowlanych należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem oraz warunkami 
technicznymi. Niedopuszczalne są odstępstwa od projektu w zakresie: 
- usytuowania wysokościowego obiektu oraz rzędnych posadowienia kanałów, 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- stosowanych materiałów, 
- podłoża, obsypki, 
- szczelności przewodów. 
Warunkiem odbioru technicznego wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej jest dokonanie próby szczelności oraz 
inspekcji TV przy udziale pracownika Spółki SEWIK.  
 
 
12. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ORAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
Sieć kanalizacji sanitarnej  
Rurociąg grawitacyjny  PVC 200 SDR34 SN8 Lita   - 380,00 mb ;     
Rurociąg grawitacyjny  PVC 160 SDR34 SN8 Lita   - 92,00 mb ;     
Studnia rewizyjna żelbetowa Dn 1000    - 29 szt    
Studzienka PVC 400       - 2 szt   

Rurociąg tłoczny PE 100 SDR11 PN16  110                              - 100,00 mb ;         

Studnia pompowni Dn 1500 H=5,5m      - 1 szt.    
Studnia rozpryna Dn 1500 H=1,6m       - 1 szt.     
Pompa zatapialna Q=8 l/s ; H=18mH2O; P=4,4 kW    - 2 szt. 
Zasuwa nożowa dn 200 – 2 szt. 
Zasuwa dn 80 – 2 szt 
Zawór kulowy dn 80 – 2 szt. 
Żuraw – 1 szt. 
Filtry antyodurowe – 2szt. 
Przewiert – 7 szt.  
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CZĘŚĆ III - RYSUNKI  
 

 

Rys. nr 1 –  Projekt zagospodarowania terenu    

Rys. nr 2 –  Profil kanalizacji  sanitarnej Cz. I  

Rys. nr 3 –  Profil kanalizacji  sanitarnej Cz. II 

Rys. nr 4 –  Profil kanalizacji  sanitarnej Cz. III  

Rys. nr 5 –  Profil kanalizacji  sanitarnej tłoczny  

Rys. nr 6 –  Rzut i przekrój pompowni ścieków  
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CZĘŚĆ IV -  INFORMACJA BIOZ 
 

Temat (nazwa): 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I  OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU: 

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI                          

DO BUDYNKÓW  ORAZ LOKALNEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW                               

WRAZ Z RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM   PRZY  ULICY  KAMIENIEC                              

W ZAKOPANEM    

 

 

Adres obiektu: 
 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701-1 ZAKOPANE;  OBRĘB 3;   

DZ. NR EWID. 389/2, 388, 602, 603, 549, 601/2, 390/2, 390/1, 436, 391/2, 392/1, 

394/2, 394/1, 597/1, 597/2, 427/1, 430/1, 430/2, 429, 585/2, 585/1, 395/2, 395/1, 

426/1,  396, 389/1, 598 

 

 

Zamawiający 

(Inwestor): 

 

 

SEWIK TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.  
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1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.  Szczegółowy zakres robót dla całego zamierzenia 
budowlanego i kolejność ich realizacji zawarty jest w projekcie budowlanym stanowiącym integralną część niniejszego 
opracowania. 
Kolejność  wykonywanych robót: 
- zagospodarowanie placu budowy 
- roboty ziemne 
- roboty budowlano-montażowe 
- roboty wykończeniowe.  

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Projektowana budowa  sieci kanalizacji  sanitarnej wraz  przyłączami.   
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
- zapewnienia właściwej wentylacji, 
- zapewnienia łączności telefonicznej, urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 
4. PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 
postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być 
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu 
pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w 
trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg 
komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi 
piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować 
materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje 
się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne 
powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych 
niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową, a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem. Strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 
1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą 
być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych 
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.  
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość  do  w/w     
napowietrznych  lub  kablowych  linii  elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy 
osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności 
izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw   części elektrycznych i mechanicznych, 
- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich 
działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
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Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno 
- sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 

wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 

obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 

dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 
mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych i sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez 
kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania 
tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach 
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach 
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to 
wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy; 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,  
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,  
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac 
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest 
zabronione: w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu 
nie są obudowane. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub 
montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego 
zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
Grodzie powinny być: 
- zbudowane z materiałów trwałych o wymaganej w projekcie wytrzymałości, 
- w czasie wbijania grodzi przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m  od miejsca ich wbijania jest zabronione, 

- w czasie wyrywania grodzi przebywanie osób w promieniu równym długości grodzi powiększonym o 5 m jest 
zabronione. 

Roboty budowlano - montażowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 

wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 

obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem prefabrykowanym przy wykonywaniu robót 

na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
- poparzenie rozgrzanymi elementami zgrzewarki do rur PE (płytami grzewczymi). 

Roboty montażowe i z elementów prefabrykowanych oraz wykonywanie połączeń na rurach z PE mogą być wykonywane na 
podstawie sporządzonej karty technologicznej oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji 
montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń technicznych. 
Zabronione jest w szczególności: przechodzenie pracowników lub innych osób w pobliżu zasięgu pracy żurawia. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest 
zabronione. 
W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: 
- stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, 
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- podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu, 
- dokonać oględzin zewnętrznych elementu, 
- skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane 
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien 
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 
posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 
- przed rozpoczęciem robót ziemnych i budowlanych osoba nadzorująca pracowników informuje ich o zasadach 

bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; 

- wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 
SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ: 

- przed przystąpieniem do prac budowlanych przeprowadzić szczegółowe szkolenie BHP w zakresie robót przez nich 
wykonywanych;   

- wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w kaski, buty, odzież, rękawice ochronne; 
-  określić strefy szczególnego zagrożenia wynikające z wykonywania robót budowlanych; 
- przy pracach przestrzegać przepisów BHP; 
- wykopy należy oznaczyć i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników oraz osób trzecich; 
- przy wykonywaniu wykopów powyżej 1,8 m należy powiadomić kierownika robót, który wyznaczy dodatkowy 

nadzór;  
- wykopy w miejscach kolizji należy wykonać ręcznie zachowując szczególną ostrożność;  

 wykonać plan BIOZ oraz  zachować szczególną ostrożność. 
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CZĘŚĆ V - ZAŁĄCZNIKI  
 

 

Odpis protokołu Narady Koordynacyjnej wraz z załącznikami graficznymi  GG-RDG.6630.98.2020   

 

Warunki techniczne budowy PT/1727/9035/2020   z dnia 28.04.2020 r.  

 

Decyzja Burmistrza Miasta Zakopane    WMNW.7230.1.197.2018.DS  z dnia 30.01.2019 r.  

 

Decyzja Burmistrza Miasta Zakopane    WMNW.7230.1.131.2019  z dnia 13.09.2019 r.  

 

Opinia geotechniczna  

 

Uzgodnienie zarządcy drogi   

 

 

 


