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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżanki gmina Pępowo. 
Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie 
m. Krzyżanki, etap II” 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Wykaz opracowań wchodzących w skład projektu 
1. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągów tłocznych, kanałów 

bocznych do przyłączy oraz przepompownia ścieków (część opisowa 
 i rysunkowa, mapy sytuacyjne i profile podłużne sieci) 

2. Projekt obejmuje kanalizację sanitarną miejscowości Krzyżanki (pozostała część 
poza terenami RSP). 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach - obręb Krzyżanki, 
dz. nr 86, 81/3, 87, 47, 66 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  
i komplet SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową, dziennik budowy, 
pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, uzyska decyzje na zajęcie pasa 
drogowego. Jeżeli w trakcie wykonywania robót, wystąpią kolizje, których nie dało się 
przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji – Wykonawca przedstawi 
propozycje ich rozwiązania, którą należy uzgodnić z Zamawiającym i użytkownikami 
urządzeń nad i podziemnych. 



1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były  
w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera 
/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  
i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  
z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.4   Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, 
zatwierdzony i uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana,  
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  
i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 



Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Koszty zajęcia dróg Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych tablic informacyjnych, których treść będzie zawierała 
informacje dotyczące kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Tablica informacyjna 
winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa z dnia 15.12.1995r. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  
i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie porządku, czystości  
i zapewni odprowadzenie wód stojących.  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (Np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzone informacjami o ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
W przypadku wejścia na grunty prywatne Wykonawca zobowiązany jest spisać 
notatkę z właścicielem i przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  



1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót. 

 Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż  
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są  
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń użytych lub związanych  
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane  
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej.  

1.4.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

 



2. Podstawowa charakterystyka robót 
 

 2.1. Sieć kanalizacji sanitarnej od miejscowości Gębice (wcinka rurociągu 
tłocznego do istniejącej kanalizacji sanitarnej.  
Projektowana kanalizacja jest pierwszym etapem zadania kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Krzyżanki i Skoraszewice, dotyczy działek obrębu Krzyżanki dz. nr 85, 
109/4, 105, 108, 107/2, 107/1, 107/5, 86, 83/1, 83/2, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7. Obręb 
Gębice dz. nr 150, 87. 
 

2.2. Długość sieci kanalizacyjnej  
 
Zaprojektowano także dwa przewierty sterowane PEHD średnicy 200 mm, jako rury 
osłonowe dla rurociągu tłocznego, długości łącznej 97,0 m. 
 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
 
 kanału grawitacyjnego   Ø 200 mm z rur PCV   -  1717,0 m 
 odgałęzień sanitarnych Ø 160 mm z rur PCV   -    207,0 m 
 rurociąg tłoczny z przepom. przydomowej PEHD 63 mm  -        4,0 m 
 studnie z kręgów bet. z bet. B-45  Ø 1000 mm   -      29 kpl 
 trójniki z PCV  Ø 200/160mm       -      32 szt. 
 studnie przykanalikowe z PCV  Ø 425 mm    -      41 kpl. 
 przyłącza kanalizacyjne      -      41 szt. 

Kanalizacja tłoczna 

 montaż rurociągu z rur PE Ø 90 mm     -  820,0 m 
 montaż rurociągu z rur PE Ø 90 mm     -  928,0 m 
 próba szczelności rurociągu tłocznego    -    5 szt. 
 przepompownie sieciowe      -    2 kpl. 
 przepompownia przydomowa      -    1 kpl 

 
 

2.3.  Spadki kanałów grawitacyjnych wynoszą 5 promili. 
 

2.4  Trasa rurociągów grawitacyjnych przebiega w jezdni z częściową wymianą 
gruntu w ilości 3167,83. dla rurociągów grawitacyjnych, 215,8 m3 dla rurociągów 
tłocznych oraz w ilości 310,3 m3 dla rurociągów bocznych (przyłączy). 
 

2.5. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej 
Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje budowę kanałów sanitarnych dla 
zabudowań mieszkalnych odprowadzających ścieki z miejscowości Krzyżanki 
(pozostałe posesje poza terenami RKS)  do kanałów grawitacyjnych i dalej poprzez 
przepompownie Ps1 i Ps 2, i P1 etapu I, do oczyszczalni ścieków w Pępowie, 
poprzez sieć i przepompownie w miejscowości Gębice. 
Ulice objęte skanalizowaniem posiadają nawierzchnie asfaltowe. 
Sieć kanalizacji tłocznej przebiegać będzie  drogami powiatowymi oraz odcinki 
równolegle z siecią grawitacyjną. 
 

2.6. Istniejące budowle i przeszkody  
Na trasie budowy kanalizacji występuje uzbrojenie podziemne, sieci wodociągowe, 
kabel energetyczny od farmy wiatraków z gminy Krobia, linie telefoniczne, i sieci 



gazowe. Ponadto trasę rurociągu tłocznego przecinać będą trzy gazociągi wysokiego 
ciśnienia. Przyjście pod w/w gazociągami. 
 Wykonawca winien zaznajomić się z umiejscowieniem wszystkich urządzeń 
podziemnych przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
uszkodzić istniejące instalacje. 
 
3. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących 
norm i przepisów 

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty, świadectwa, aprobaty, certyfikaty, 
znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację 

- być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub posiadać 
równoważne parametry. 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały ( pospółka) w sposób ciągły spełniają wymagania ST 
w czasie realizacji robót. 

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Zamawiającego.  

3.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte  
z terenu budowy  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 



Każdy rodzaj robót, w którym zostaną zastosowane materiały nieposiadające 
dopuszczeń, świadectw, jakości, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją, jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
3.5. Kanały grawitacyjne i tłoczne 
 

Kanały główne i Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC, Typ ciężki 8kN/m  
o średnicach Dn 200 – 160 mm. 
Chropowatość ścian K = 0,02 – 0,05 
Rurociągi tłoczne – rura PEHD SDR 17,6 średnicy 110 i 90 mm  
Głębokość posadowienia kanałów od 1,40 - 3,20 m poniżej terenu.  
 

3.6 Studzienki rewizyjne 
 

Zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe o klasie B – 45 z kręgów betonowych 
Ø 1,0 m łączonych na uszczelki gumowe wraz z gotowymi kinetami i dnem. Włazy 
przejazdowe typu ciężkiego 40 T, dodatkowym elementem– (zwężka 600/1000 mm) 
– 29 kpl. Studzienki na zakończeniu kanałów bocznych średnicy jest stożek 425 mm,  
z kinetą zbiorczą (41 szt.). 
Włazy studni dodatkowo umocnić płytami żelbetowymi średnicy 1500 mm z otworem 
na właz (zapobieganie przesunięciu włazu) w miejscach o nawierzchni gruntowej. 
 
 
4. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do budowy zakresu objętego niniejszą specyfikacją 
winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą tj. spełniającą wymagania SIWZ, jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń  
w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  
i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

Wykonawca musi posiadać kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 

 
5. TRANSPORT 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
producentów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  
i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

6. WYKONYWANIE ROBÓT  

6.1 Roboty przygotowawcze 



Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę  
z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów roboczych. 
 
6.2 Roboty ziemne. 
 
Wykopy pod kanalizację wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie zgodnie z normami PN-68/B-06050, BN-83/8836-02. 
Wykopy umocnione obejmują teren zabudowy i zostaną wykonane mechanicznie 
90%, ręcznie 10%. 
Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu  i ciągów komunikacyjnych należy 
zabezpieczyć wykopy pod względem BHP, z uwagi na zagrożenie, jakie one 
stanowią dla osób trzecich.  
Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy 
przebiegające w pobliżu istniejących zabudowań, gdzie przebiegają pojedyncze 
przyłącza wodociągowe, kable energetyczne. 
 

6.2.1 Odspojenie i transport urobku. 
 
Odspojenie gruntu zgodnie z przyjętą technologią w pkt. 2, z odłożeniem urobku 
wzdłuż wykopu, lub z wywozem gruntu na wymianę. 
Transport urobku stanowi odwiezienie nadmiaru na odległość 3,0 km, po podsypce 
oraz jak również przywiezienie podsypki z odległości 15,0 km. 
 

6.2.2. Obudowa ścian i rozbiórka. 
 
Obudowę ścian wykopów pionowych przewidziano, jako pełne umocnienie palami 
szalunkowymi dla gruntów kat. I – IV. 
 
6.2.3. Podłoże. 
 
Dla rurociągów grawitacyjnych z uwagi na kategorię gruntu i lokalizację w ciągach 
komunikacyjnych przewidziano częściową wymianę gruntu z podsypką. 
Podłoże powinno być zgodne z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego  
i zagęszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 90 stopni stanowiący 
łożysko nośne rury kanalizacyjnej. 
 
6.2.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Zagęszczać warstwami 0,30 m. 
 
6.3. Roboty montażowe. 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 2, można przystąpić do 
wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 
Wykonanie robót montażowych powinny odpowiadać  normie Pn-92/B-10735, PN-
81/B-10725, PN-74/B-10733 i instrukcjom oraz zaleceniom producentów.  
 
6.3.1. Rurociągi. 
 



Budowę kanalizacji prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami i rzędnymi zawartymi 
w dokumentacji projektowej, między punktami węzłowymi /studzienkami/, od 
rzędnych niższych do rzędnych wyższych. 
Ułożony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości spadku wymaga 
stabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na 
wysokość 30cm ponad wierzch rury. 
Po każdorazowym zakończeniu przewód powinien być czasowo zaślepiony, aby 
zapobiec zanieczyszczeniom. 
Kanał sanitarny grawitacyjny wykonać zgodnie z normą PN-B-10735.Przewody 
należy ułożyć ze spadkami podanymi na profilach. W miejscach przewidzianych 
projektem wykonać rury stalowe ochronne. Przypadku wystąpienia okoliczności 
nieprzewidzianych, uniemożliwiających położenie kanału zgodnie z projektem, należy 
niezwłocznie powiadomić projektanta. Kanały układać zgodnie z instrukcją montażu 
przewodów kanalizacyjnych, opracowaną przez producenta rur PCV. Spadki  
i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne 

prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak 
mniejsze: 

o dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5 ‰, 
o dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 10-15 ‰ 

 największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 
prędkości przepływu i wynoszą dla rur PVC 25 %. 

 głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem 
przewodu nie mniejsze niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-
03020). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia 
kanału. 
Na całej długości projektowane kanały winny być posadowione na gruntach 
piaszczystych lub żwirowych. Na całej długości kanały należy ułożyć na posypce 
piaskowej. Przewiduje się   wymianę gruntu na kolektorach głównych. Wiążące 
decyzje podejmie inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem w trakcie 
wykonywania kanalizacji. 
Rury muszą być układane tak, aby podparcie ich było jednolite, zgodnie  
z wytyczoną trasą,  na odpowiednich głębokościach z odpowiednimi spadkami. 
Podczas prac wykonawczych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 
rur przed ich przemieszczaniem się  a czasie zasypywania wykopów, zagęszczania 
gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. Osypka rur musy być 
wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. 
Powinna szczelnie wypełniać przestrzeń wokół rury, należy ją wykonywać warstwami 
równolegle po obu stronach rury, każdą warstwę zagęszczając. Obsypka musi być 
prowadzona aż do uzyskania warstwy 0,3 m ponad wierz rury.  Pod jezdniami roboty 
wykonywać zgodnie z normą BN-72/8932-01 „Roboty drogowe  i kolejowe. Roboty 
ziemne” uwzględniając także wymagania zarządców dróg. 
Tam, gdzie występuje woda gruntowa, wykopy winny być odwodnione za pomocą 
drenażu. Dopuszcza się inny sposób odwodnienia po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience.  
 
6.3.2  Odgałęzienia 
 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 



 trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie  
(z wyjątkiem łuków dla podłączenia z kanałem na trójnik), 

 minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm, 
 włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem 

studzienki rewizyjnej, lub włączenia bocznego na trójnik, 
 spadki odgałęzień powinny wynosić min. 10-15 ‰  
 włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy 

dokonywać licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia 
odgałęzienia na wysokości większej należy stosować kaskady umieszczone na 
zewnątrz poza ścianką studzienki, 

 włączenia odgałęzień z dwóch stron do kanału zbiorczego na trójnik powinny być 
usytuowane w odległości min. 2,0 m od siebie. 

 
 
6.3.3 Studzienki rewizyjne. 
 
Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-B-10729 i PN-EN 124. 
Studzienki  wykonać na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu (beton, tłuczeń). 
Elementy studzienek należy układać ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu 
studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów  

w odpowiednich odległościach zgodnie projektem. 
 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub 

dwóch kanałów bocznych, 
 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą betonu) dnie 

wykopu, studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
 w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m 

należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 
 studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny 

mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica 
poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

 wykop miejsca studni należy poszerzyć, by minimalna odległość wynosiła 30 cm  
z każdej strony 

 przy montażu studzienek należy zwrócić szczególną uwagę na poziom ich 
posadowienia, który wlotem i wylotem musi odpowiadać poziomowi rurociągu. 

 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych  
i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego 
symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8). 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
 komory roboczej, 
 komina włazowego (zwężka 1000/600) 
 dna studzienki, 
 włazu kanałowego, 
 stopni włazowych 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 
płytkich, (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 
pozwalają zapewnić w/w. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej 
mniejszą niż 2,0 m. 



Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu 
uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie  
z dokumentacją projektową. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 
bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej 
skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 
Dno studzienki należy wykonać z kręgów z dnem z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału. 
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona 
stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek, co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki powinny mieć właz typu ciężkiego żeliwno – betonowy wg PN-H-74051-
02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast  
w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 
min. 8 cm ponad poziomem  terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy użyć kręgów  
z zamontowanymi stopniami. 
Przy studzienkach pobudowanych w miejscach poza drogami (gruntowych) należy 
włazy umocnić płytą żelbetową średnicy min. 1,50m z otworem na właz, w celu 
zabezpieczenia włazu przed przesunięciem. 
 
6.3.4 Studzienki na odgałęzieniach 
 
Studzienki na odgałęzieniach należy wykonać z tworzyw sztucznych, jako gotowy 
wyrób o konstrukcji teleskopowej, składający się z pokrywy, trzonu  
i kinety połączeniowej. Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425 mm. 
Odgałęzienia w tych studzienkach należy łączyć kielichami z uszczelkami. 
Studzienki montuje się na podsypce z tłucznia grubości 30 cm. Grunt zasypki wokół 
studzienki wymaga starannego zagęszczenia warstwami 2030 cm. 
Montażu studzienek należy dokonać zgodnie z instrukcją montażową producenta. 
 
 
6.3.5. Wykonanie rurociągu sanitarnego tłocznego 
 
Rurociąg tłoczny należy wykonać zgodnie z  normami PN-B-10725 i PN-EN 752. 
Proces zgrzewania rur PE musi odbywać się w temperaturze otoczenia powyżej  
00C. Nie wolno wykonywać zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności 
powietrza, np. podczas mgły. Na całej długości projektowany rurociąg winien być 
posadowiony na gruntach piaszczystych lub żwirowych. Rury muszą być układane 
tak, aby podparcie ich było jednolite. Rury na całej długości powinny ściśle przylegać 
do podłoża, na co najmniej1/4 obwodu. 
Rury muszą być ułożone zgodnie z wytyczoną trasą na odpowiednich głębokościach. 
Na całej długości projektowane kanały winny być posadowione na gruntach 
piaszczystych lub żwirowych. Na całej długości kanały należy ułożyć na podsypce 
piaskowej. Przewiduje się częściową wymianę gruntu. Wiążące decyzje podejmie 
inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem w trakcie wykonywania kanalizacji. 
Podczas prac wykonawczych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 
rur przed ich przemieszczaniem się, a czasie zasypywania wykopów, zagęszczania 
gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu Wykonawcy. Obsypka rur musi być 



wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. 
Powinna szczelnie wypełniać przestrzeń wokół rury, należy ją wykonywać warstwami 
równolegle po obu stronach rury, każdą warstwę zagęszczając. Obsypka musi być 
prowadzona aż do uzyskania warstwy 0,3m ponad wierz rury. Pod jezdniami roboty 
wykonywać zgodnie z normą BN-72/8932-01 „Roboty drogowe  i kolejowe. Roboty 
ziemne” uwzględniając także wymagania zarządców dróg. Tam, gdzie występuje 
woda gruntowa, wykopy winny być odwodnione za pomocą drenażu  w obsypce 
filtracyjnej lub igłofiltrów. Dopuszcza się inny sposób odwodnienia po uzgodnieniu  
z inspektorem nadzoru. 
 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z PN-B-10725. Przy 
próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 
 rurociągi dłuższe niż 800 m należy próbować odcinkami, odpowiednie długości 

odcinków mieszczą się w granicach 300-500m 
 łuki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby, 
 proste odcinki rurociągu ( między złączami) powinny być przysypane  

i zagęszczone, a próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu, 
 maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 200C, 
 próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu  

i wzrokowym sprawdzeniu połączeń, 
 rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas 

wymagany odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny, 
 po zakończeniu próby ciśnieniowej należy zmniejszać powoli w sposób 

kontrolowany ciśnienie, 
 miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych 

miejscach sieci, 
 napełnianie rurociągu musi odbywać się powoli w najniższym punkcie sieci, 
 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy go pozostawić na 

kilka godzin dla ustabilizowania, 
 
6.3.6.Wykonanie  przecisków /przewiertów / 
 
Wciskanie rury ochronnej odbywa się za pomocą siłowników umieszczonych  
w wykopie lub szybie roboczym na wlocie przejścia. Na przeciwległej ścianie wykopu 
zainstalować blok oporowy dla oparć podstaw siłowników. Moc siłowników 
dostosować do siły tarcia, jaką należy pokonać w czasie wciskania dla końcowej fazy 
pracy tj. dla pełnej długości wciskanej rury. Średnica rury przeciskowej zgodna  
z dokumentacją projektową. Rurę przewodową wprowadzić do rury przeciskowej 
zabezpieczając ją w okładziny drewniane lub ślizgi oraz zabezpieczając połączenia 
rury przewodowej przed rozsunięciem się zastosowanych połączeń. 
Przewierty sterowane: 
 
 w osi rurociągu wykonywany jest otwór pilotowy drążony ukośnie w dół pod 

kątem wejścia, następnie na odpowiedniej głębokości kierunek zmieniany jest na 
poziomy. Drążenie otworu pilotowego odbywa się poprzez wciskanie w grunt 
żerdzi wiertniczych tworzących przewód wiertniczy, z ich jednoczesnym 
obracaniem. 

 rozwiercanie otworu, rozpoczyna się wraz z osiągnięciem punktu wyjścia przez 
głowicę pilotową. Wówczas głowica pilotowa wymieniana jest na głowice 



rozwiercającą tzw. rozwiertak. Do głowicy rozwiercającej od strony punktu 
wyjścia mocowane są żerdzie wiertnicze przeciągane w kierunku wiertnicy 

 wciąganie rurociągu - podczas rozwiercania i przeciągania rozwiertaka  
w kierunku do wiertnicy, następuje równoczesne wciąganie rurociągu.  

6.3.7. Przepompownie ścieków  
 

Nazwa 
pompowni 

Qp 
Hp 

Wysokość 
geometryczna 

H str. 
l+m 

Straty rurociągu 
policzono dla 

rury PEHD PN10 

Długość 
rurociągu 
tłocznego 

H str. 
p 

PS-1 
Krzyżanki 

Qp = 5,9 l/s 
Hp = 11,4 m 

Hg = 1,2 m 9,8 m 
SDR17  

Dz110x6,6 
L = 1066,0 m 0,4 m 

PS-2 
Krzyżanki 

Qp = 4,5 l/s 
Hp = 17,8 m 

Hg = 2,9 m 
14,7 

m 
SDR17  Dz90x5,4  

Dz90 L = 1066,0 m 
Dz110 L = 820,0 m 

0,2 m 

 
I. WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ MA ZAWIERAĆ: 
 
1. Pompy produkcji XYLEM (typy pomp wg poniższej tabeli) – szt. 2 
 

2. Zbiornik wykonany z kręgów betonowych C35/45 (wymiary wg tabeli) 
Wyposażenie zbiornika ma zawierać: 
 deflektor – stal nierdzewna 
 podest obsługowy – stal nierdzewna  
 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna 
 poręcz wysuwana z pochwytem  montowana wewnątrz zbiornika – stal 

nierdzewna 
 właz żeliwny Ø800 D400 
 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna/PVC – szt. 1 (nawiewny) 
 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt. 1 

(wywiewny) 
 belka wsporcza – stal nierdzewna 
 prowadnice – stal nierdzewna 
 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna 
 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia 

(przegubowy) ze stali nierdzewnej – szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle 
włazu, obsługa z poziomu terenu)  

 zawory zwrotne kulowe DN80 – szt. 2 – żeliwo 
 przewody tłoczne – stal nierdzewna 
 połączenia kołnierzowe nierdzewne 
 elementy złączne – stal nierdzewna  
 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą 

złączki STAL/PE 
 nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” – szt. 1 
 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 

dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym 
 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  
 wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości  

w spawalnictwie w pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 
3834-2 



 wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych 
spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz 
Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE  

 wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania 
WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614  

 wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom 
"B" wg PN-EN ISO 5817;  

 zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 
oraz kontrola penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277  

 personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji  
w zakresie badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy 
PN-EN ISO 9712 

 minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą 
orbitalną w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu 
(wydruk) 

 
3. Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej układu dwupompowego: 

a) Obudowa rozdzielnicy:  
 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu 

ochrony min. IP 66, współczynniku udarowości mechanicznej  
IK 10 z uszczelką PUR, odporna na promieniowanie UV, 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na 
promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 
o kontrolki: 

 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość)  
x 300(głębokość), 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 
 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach 

zewnętrznych, 
 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż 

wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy 
hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy 
zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  
 moduł telemetryczny GSM/GPRS 
 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 
 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu 

pomp 



 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody 
odbiorcze 

 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem 
nadmiarowo-prądowym klasy B16 

 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed 
przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 
 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 
 zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 
 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego 
 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 
 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 
 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 

pomiarowym 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom 
alarmowy) 

 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym 
od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 

 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 
 

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków muszą 
posiadać Europejską Deklarację Zgodności ‘CE’. 
 
c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego 

wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! – wszystkie sygnały binarne 
powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 
 wejścia (24VDC): 

o tryb pracy automatycznej pompowni 
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, 

zabezpieczenia termicznego  i zawilgocenia pompy jeśli posiada  
o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, 

zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada 
o kontrola otwarcia drzwi 
o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony 

bezpiecznikiem 32mA 
o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
o załączanie pompy nr 1 
o załączenie pompy nr 2 
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza 

pompowni 
o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 



o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 
o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki 

alarmowej (opcjonalnie) 
d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

 moduł GSM/GPRS.EDGE 
 napięcie zasilania 12/24VDC 
 min. 8 wejść binarnych 
 min. 8 wyjść binarnych 
 min. 2 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 
 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu 

MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 
 wejścia licznikowe 
 kontrolki: 

o stan modułu 
o stan wejść/wyjść 
o poziom sygnału GSM 
o aktywność komunikacji GSM 
o aktywności portu szeregowego sterownika 

 stopień ochrony IP40 
 napięcie zasilania 24VDC 
 gniazdo antenowe 
 gniazdo karty SIM 

e) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać: 
 naprzemienną pracę pomp 
 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 
 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 

suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej 
 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o 

sygnał z dwóch pływaków 
 
Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone 
w PN-EN 61439 – 1: 2011 oraz w PN-EN 61439 -2: 2011 w zakresie dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC. 
Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone 
w PN-EN 61439 – 1: 2011 oraz w PN-EN 61439 -2: 2011 w zakresie dyrektywy 
niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 
 
PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI: 

L.p. 
Zbiornik przepompowni z kręgów betonowych 

C35/45 [wymiary mm] 
Pompy zatapialne 

PS-1 Krzyżanki 
1500  x  5100 

przewody tłoczne DN80/100 
NP 3085.160 SH/255 

 2,4 kW 

PS-2 Krzyżanki 
1500  x  4750 

przewody tłoczne DN80 
NP 3085.160 SH/254 

 2,4 kW 

 
II. WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWEJ MA ZAWIERAĆ: 
 

1. Pompa produkcji XYLEM (typ wg tabeli) – szt. 1 



2. Zbiornik wykonany z PEHD (wymiary wg tabeli)  
 Wyposażenie zbiornika ma zawierać: 

 kominek wentylacyjny – PVC 
 właz wejściowy – żeliwo Ø600 D400 
 łańcuchy do pompy i regulatorów pływakowych ze stali nierdzewnej 
 zawiesie sprzęgające + zawór zwrotny DN50 – szt. 1 
 zawór kulowy DN50 – stal nierdzewna – szt. 1  
 zawór zwrotny kulowy DN50 – szt. 1 
 elementy złączne – stal nierdzewna 
 przewody tłoczne DN50 – stal nierdzewna 
 nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” 
 belka – stal nierdzewna 

 
3. Sterowanie elektryczne:  

 Obudowa plastikowa zamykana na klucz – stopień ochrony IP66 do zabudowy 
na zewnątrz 

 wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym 
 wyłącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczenia obwodu sterującego  
 stycznik główny pompy  
 dzwonek alarmowy  
 czujnik obecności i zaniku faz 
 układ kontroli zabezpieczeń pompy (termika) jeżeli pompa posiada także 

zabezpieczenie  
 2 sygnalizatory pływakowe 
 przełącznik R-O-A 
 wyłącznik start/stop 

 
PARAMETRY ZBIORNIKA I POMPY PRZEPOMPOWNI: 
     

L.P. 
Zbiornik przepompowni z PEHD  [wymiary 

mm] 
Pompa zatapialna 

Szt. 1 
 Pd-3 

Krzyżanki 
800  x  2600 

przewody tłoczne DN50 
 MF 3069.170 HT/256 

 1,7 kW      400V 
 
 
6.4. Naprawa dróg, ulic i chodników. 
 
Teren zabudowany, po którym przebiega sieć kanalizacyjna posiada nawierzchnię 
asfaltową. Po wykonaniu ułożenia kanalizacji należy tą nawierzchnię przywrócić do 
stanu pierwotnego. 
Droga powiatowa kolektor K-1 wykonać na całej szerokości –nakładkę. 
 
6.4.1  Roboty rozbiórkowe 

 rozbiórkę nawierzchni asfaltowej i podbudów należy wykonać przy pomocy piły do 
cięcia asfaltu i młotów pneumatycznych. Materiał uzyskany z rozbiórki warstwy 
bitumicznej nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu 
i składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi 

 rozbiórkę nawierzchni z kostki POLBRUK wykonać ręcznie  
z wyselekcjonowaniem kostki potrzebnej do odtworzenia chodników. 



Materiały z rozbiórki tj. asfalt, nadmiar ziemi, betony wywieźć na składowisko 
odpadów – zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach. 

6.4.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża: 

 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże winno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Nadmiar gruntu z profilowania odwieźć na odkład. Bezpośrednio po 
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 

Zagęszczanie warstw należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
podłoża o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi  
i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-
04481 [1].  Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody  
i równomiernie wymieszać. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Dopuszczalna tolerancja 
dla głębokości wykonywanego podłoża wynosi 1cm. 

6.4.3  Warstwa odsączająca 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania.  

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna 
być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 



Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości 

6.4.4. Podbudowa z kruszywa kamiennego 

Grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza ·od 
grubości projektowanej. 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy 
użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 
Zagęszczanie podbudowy powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 
jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania 
kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku 
jednostkowym, co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną 
o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa 
drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego 
zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania  
i wibrowanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 
drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię 3 - 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim  
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu 
dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

6.4.5 Odbudowa nawierzchni asfaltowych 

 Odbudowa nawierzchni asfaltowej w miejscach gdzie rozebrano nawierzchnię 
asfaltową należy ją odtworzyć. Podłoże pod warstwę wiążącą nawierzchni 
powinno być suche, wyprofilowane i równe, bez kolein Warstwa nawierzchni 
powinna być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa 
niż 5 0C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. Nawierzchnię zagęścić 
zestawem walców ogumionych, stalowych lub mieszanym. Złącza nawierzchni 
powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do drogi.0C. 
Geometrię nawierzchni należy dowiązać do istniejących dróg pod względem 
sytuacyjnym i wysokościowym. 

 



6.4.6.  Nawierzchni z kostki betonowej 

 
Nawierzchnię z kostki betonowej wykonywać na posypce piaskowo-cementowej gr. 
3cm. Podsypkę cementowo – piaskową rozłożyć na wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłożu. Kostkę układać tak, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3mm.Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić 
za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić 
od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Po 
ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
nawierzchnię. 

6.4.7.. Krawężniki betonowe 

Krawężniki betonowe należy ustawić na ławie z oporem wykonaną z betonu  
klasy B 7,5 na podsypce cementowo – piaskowej gr.5cm, przy czym co 50m należy 
stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Ławy 
betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania. Spoiny 
krawężników nie powinny przekraczać 1cm i powinny być wypełnione zaprawą 
cementowo – piaskową przygotowaną w stosunku 1:2. Krawężniki na łukach drogi 
muszą być wykonane z prefabrykatów dostosowanych do promienia. 

 
 
7. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną, jakość robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania prób i badań 
materiałów oraz robót.  
Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty 
służące określeniu, jakości robót i materiałów oraz umożliwi służbom powołanym 
przez Zamawiającego do przeprowadzenia prawidłowości wykonanych robót, jakości 
użytych materiałów oraz zgodności realizacji robót z dokumentacją Projektową, 
obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, a w szczególności  
z wymogami normy PN-92/B-10735 i PN-70/B-10715. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 

- odbiorowi robót zanikających, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 



 
8.1. Odbiór robót zanikających. 
 
Odbiór robót zanikających pola na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiory dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 
Ilość i jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, zgodnie z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór 
częściowy robót dokonuje się wg. Zasad odbioru końcowego Odbioru Robót  
i dokonuje go Inspektor Nadzoru i Zamawiający. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót. 
 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego. 
 
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie  
 
8.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja, 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających poprawkowych. 
 
8.3.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół 
odbioru ostatecznego robót.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 



- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzana w trakcie realizacji budowy, 

- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeśli były 

wymagane, 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
- kopię mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego robót, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg. wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania tych robót wyznaczy komisja. 
 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w tym okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz 
opinii i spostrzeżeń przekazanych przez służby eksploatacyjne. 
 
 
9.  Uwagi końcowe. 
 
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać wszystkie obiekty ujęte  
w przedmiarze robót. 
Elementy nieujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć  
w wycenie robót: - opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów i zezwoleń  
z zainteresowanymi jednostkami. 
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