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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzyzanki gmina Pepowo.

Nazwa zadania: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w obrebie

m. Krzyzanki, etap II”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Wykaz opracowan wchodzgcych w sktad projektu

1. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociggéw ttocznych, kanatéw
bocznych do przylaczy oraz przepompownia sSciekow (czes¢ opisowa
i rysunkowa, mapy sytuacyjne i profile podtuzne sieci)

2. Projekt obejmuje kanalizacje sanitarng miejscowosci Krzyzanki (pozostata czes¢
poza terenami RSP).

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach - obreb Krzyzanki,
dz. nr 86, 81/3, 87, 47, 66

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakoS¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow,
dziennik  budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji  projektowej
i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg, dziennik budowy,
pozwolenie na budowe. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, uzyska decyzje na zajecie pasa
drogowego. Jezeli w trakcie wykonywania robét, wystgpig kolizje, ktérych nie dato sie
przewidzieC na etapie opracowania dokumentacji — Wykonawca przedstawi
propozycje ich rozwigzania, ktérg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uzytkownikami
urzgdzen nad i podziemnych.



1.4.3. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjag projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera
/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego,
zatwierdzony i uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t na okres trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazdéw
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziehn i w nocy tych zapoér
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.



Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilodciach okreslonych tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zawierata
informacje dotyczagce kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Tablica informacyjna
winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacC teren budowy i wykopy w stanie porzadku, czystosci
i zapewni odprowadzenie wéd stojgcych.

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drdg
dojazdowych,
— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pylami lub

substancjami toksycznymi,
o Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (Np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzone informacjami o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
W przypadku wejscia na grunty prywatne Wykonawca zobowigzany jest spisac
notatke z wiascicielem i przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaC sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.



1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

x Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru robot.

x Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

x Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymania nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.13. Rbwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic Inspektora Nadzoru i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami.



2. Podstawowa charakterystyka robét

2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Gebice (wcinka rurociggu
ttocznego do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja jest pierwszym etapem zadania kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Krzyzanki i Skoraszewice, dotyczy dziatek obrebu Krzyzanki dz. nr 85,
109/4, 105, 108, 107/2, 107/1, 107/5, 86, 83/1, 83/2, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7. Obreb
Gebice dz. nr 150, 87.

2.2. Dtugosc¢ sieci kanalizacyjnej

Zaprojektowano takze dwa przewierty sterowane PEHD Srednicy 200 mm, jako rury
ostonowe dla rurociggu ttocznego, dtugosci tagcznej 97,0 m.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

— kanatu grawitacyjnego @ 200 mm z rur PCV - 17170 m
— odgatezien sanitarnych @ 160 mm z rur PCV - 2070m
— rurociagg ttoczny z przepom. przydomowej PEHD 63 mm - 4,0m
— studnie z kregéw bet. z bet. B-45 @ 1000 mm - 29 kpl

— trojniki z PCV @ 200/160mm - 32 szt
— studnie przykanalikowe z PCV @ 425 mm - 41 kpl.
— przylacza kanalizacyjne - 41 szt
Kanalizacja ttoczna

— montaz rurociggu z rur PE @ 90 mm - 820,0 m

— montaz rurociggu z rur PE @ 90 mm - 928,0m

— préba szczelnosci rurociggu ttocznego - 5szt.

— przepompownie sieciowe - 2kpl.

— przepompownia przydomowa - 1kpl

2.3. Spadki kanatéw grawitacyjnych wynoszg 5 promili.

2.4 Trasa rurociggow grawitacyjnych przebiega w jezdni z czesciowg wymiang
gruntu w ilosci 3167,8%. dla rurociggéw grawitacyjnych, 215,8 m* dla rurociggdw
ttocznych oraz w iloéci 310,3 m> dla rurociggéw bocznych (przytaczy).

2.5. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje budowe kanatow sanitarnych dla
zabudowan mieszkalnych odprowadzajgcych $cieki z miejscowosci Krzyzanki
(pozostate posesje poza terenami RKS) do kanatow grawitacyjnych i dalej poprzez
przepompownie Ps1 i Ps 2, i P1 etapu |, do oczyszczalni Sciekdbw w Pepowie,
poprzez siec i przepompownie w miejscowosci Gebice.

Ulice objete skanalizowaniem posiadajg nawierzchnie asfaltowe.

Sie¢ kanalizacji ttocznej przebiega¢ bedzie drogami powiatowymi oraz odcinki
réwnolegle z siecig grawitacyjna.

2.6. Istniejgce budowle i przeszkody
Na trasie budowy kanalizacji wystepuje uzbrojenie podziemne, sieci wodociggowe,
kabel energetyczny od farmy wiatrakow z gminy Krobia, linie telefoniczne, i sieci



gazowe. Ponadto trase rurociggu ttocznego przecinac¢ bedg trzy gazociagi wysokiego
cisnienia. Przyjscie pod w/w gazociggami.

Wykonawca winien zaznajomi¢ sie z umiejscowieniem wszystkich urzgdzen
podziemnych przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszej
specyfikacji technicznej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych
norm i przepisow

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty, certyfikaty,
znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje

- by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng lub posiadac
rownowazne parametry.

3.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu
udokumentowania, ze materiaty ( pospotka) w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST
w czasie realizacji robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagahn umowy lub wskazan
Zamawiajgcego.

3.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom ST

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete
z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.



Kazdy rodzaj robdét, w ktérym zostang zastosowane materiaty nieposiadajgce
dopuszczen, swiadectw, jakosci, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
Swojg, jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5. Kanaty grawitacyjne i ttoczne

Kanaty gtéwne i Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC, Typ ciezki 8kN/m
o Srednicach Dn 200 — 160 mm.

Chropowatos$¢ scian K = 0,02 — 0,05

Rurociaggi ttoczne — rura PEHD SDR 17,6 Srednicy 110 i 90 mm

Gtebokos¢ posadowienia kanatéw od 1,40 - 3,20 m ponizej terenu.

3.6 Studzienki rewizyjne

Zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe o klasie B — 45 z kregdw betonowych
@ 1,0 m tgczonych na uszczelki gumowe wraz z gotowymi kinetami i dnem. Wiazy
przejazdowe typu ciezkiego 40 T, dodatkowym elementem— (zwezka 600/1000 mm)
— 29 kpl. Studzienki na zakohczeniu kanatdéw bocznych srednicy jest stozek 425 mm,
z kinetg zbiorczg (41 szt.).

Wiazy studni dodatkowo umocni¢ ptytami zelbetowymi srednicy 1500 mm z otworem
na wtaz (zapobieganie przesunieciu wkazu) w miejscach o nawierzchni gruntowe;j.

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do budowy zakresu objetego niniejszg specyfikacjg
winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwa tj. spetniajacg wymagania SIWZ, jakos¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w  przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byC¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.



Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaC prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania

warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robdét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robo6t. Na $rodkach
transportu przewozone materiaty powinny byC zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
producentow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaC prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o0s
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1 Roboty przygotowawcze



Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggow reperdw roboczych.

6.2 Roboty ziemne.

Wykopy pod kanalizacje wykonac¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami PN-68/B-06050, BN-83/8836-02.

Wykopy umocnione obejmujg teren zabudowy i zostang wykonane mechanicznie
90%, recznie 10%.

Ze wzgledu na prowadzenie robdt w poblizu i ciggow komunikacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ wykopy pod wzgledem BHP, z uwagi na zagrozenie, jakie one
stanowig dla oséb trzecich.

Ze szczegOlng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywac i zabezpieczaé wykopy
przebiegajgce w poblizu istniejgcych zabudowan, gdzie przebiegajg pojedyncze
przytgcza wodociggowe, kable energetyczne.

6.2.1 Odspojenie i transport urobku.

Odspojenie gruntu zgodnie z przyjetg technologig w pkt. 2, z odtozeniem urobku
wzdtuz wykopu, lub z wywozem gruntu na wymiane.

Transport urobku stanowi odwiezienie nadmiaru na odlegto$¢ 3,0 km, po podsypce
oraz jak rowniez przywiezienie podsypki z odlegtosci 15,0 km.

6.2.2. Obudowa $cian i rozbiodrka.

Obudowe $cian wykopdw pionowych przewidziano, jako petne umocnienie palami
szalunkowymi dla gruntéw kat. | — IV.

6.2.3. Podtoze.

Dla rurociggow grawitacyjnych z uwagi na kategorie gruntu i lokalizacje w ciggach
komunikacyjnych przewidziano czesciowg wymiane gruntu z podsypka.

Podtoze powinno by¢é 2zgodne =z zaprojektowanym spadkiem, 2z ubitego
i zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90 stopni stanowigcy
tozysko nosne rury kanalizacyjne;.

6.2.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Zageszczac¢ warstwami 0,30 m.

6.3. Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 2, mozna przystgpi¢ do
wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

Wykonanie rob6t montazowych powinny odpowiada¢ normie Pn-92/B-10735, PN-
81/B-10725, PN-74/B-10733 i instrukcjom oraz zaleceniom producentow.

6.3.1. Rurociagi.



Budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami i rzednymi zawartymi
w dokumentacji projektowej, miedzy punktami weztowymi /studzienkami/, od
rzednych nizszych do rzednych wyzszych.

Utozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidtiowosci spadku wymaga

stabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na

wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.

Po kazdorazowym zakonczeniu przewod powinien by¢é czasowo zaslepiony, aby

zapobiec zanieczyszczeniom.

Kanat sanitarny grawitacyjny wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10735.Przewody

nalezy utozyé ze spadkami podanymi na profilach. W miejscach przewidzianych

projektem wykonaC rury stalowe ochronne. Przypadku wystgpienia okolicznosci
nieprzewidzianych, uniemozliwiajgcych potozenie kanatu zgodnie z projektem, nalezy
niezwtocznie powiadomic projektanta. Kanaty uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu
przewodow kanalizacyjnych, opracowang przez producenta rur PCV. Spadki

i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak
mniejsze:

o dla kanatéw o $rednicy 0,20 m - 5 %o,
o dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 10-15 %o

— najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu i wynoszg dla rur PVC 25 %.

— gtebokos¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem
przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gtebokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-
03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia

kanatu.

Na catej dlugosci projektowane kanaty winny by¢ posadowione na gruntach

piaszczystych lub zwirowych. Na catej dtugosci kanaty nalezy utozyé na posypce

piaskowej. Przewiduje sie  wymiane gruntu na kolektorach gtéwnych. Wigzace
decyzje podejmie inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem w trakcie
wykonywania kanalizaciji.

Rury muszg by¢é uktadane tak, aby podparcie ich byto jednolite, zgodnie

z wytyczong trasg, na odpowiednich gtebokosciach z odpowiednimi spadkami.

Podczas prac wykonawczych nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie

rur przed ich przemieszczaniem sie a czasie zasypywania wykopow, zageszczania

gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Osypka rur musy by¢
wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.

Powinna szczelnie wypetniaé przestrzen wokot rury, nalezy jg wykonywac warstwami

rownolegle po obu stronach rury, kazdg warstwe zageszczajgc. Obsypka musi by¢

prowadzona az do uzyskania warstwy 0,3 m ponad wierz rury. Pod jezdniami roboty
wykonywac¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne” uwzgledniajgc takze wymagania zarzgdcow drog.

Tam, gdzie wystepuje woda gruntowa, wykopy winny by¢ odwodnione za pomocg

drenazu. Dopuszcza sie inny sposdéb odwodnienia po uzgodnieniu z inspektorem

nadzoru. Potgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience.

6.3.2 Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:



— trasa odgatezienia powinna byC prosta, bez zataman w planie i pionie
(z wyjatkiem tukow dla podtgczenia z kanatem na trojnik),

— minimalny przekroj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

— wigczenie odgatezienia do kanatu moze byC wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, lub wigczenia bocznego na tréjnik,

— spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 10-15 %o

— witgczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy
dokonywac licujgc przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wtgczenia
odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy stosowa¢ kaskady umieszczone na
zewnatrz poza sciankg studzienki,

— wigczenia odgatezieh z dwdch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powinny byé
usytuowane w odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

6.3.3 Studzienki rewizyjne.

Studzienki kanalizacyjne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10729 i PN-EN 124.

Studzienki wykona¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu (beton, ttuczen).

Elementy studzienek nalezy uktadac recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegtosciach zgodnie projektem.

— studzienki potgczeniowe powinny bycC lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w oS,

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg betonu) dnie
wykopu, studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki zlokalizowane na kanatach o Srednicy do 0,40 m wigcznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica
poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

— wykop miejsca studni nalezy poszerzy¢, by minimalna odlegtos¢ wynosita 30 cm
z kazdej strony

— przy montazu studzienek nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na poziom ich
posadowienia, ktory wlotem i wylotem musi odpowiada¢ poziomowi rurociggu.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych
i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

komina wtazowego (zwezka 1000/600)

dna studzienki,

— wiazu kanatowego,

stopni wlazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich, (kiedy gtebokosc¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ w/w. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m.



Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonacC przy uzyciu
uszczelnianych  ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Studzienki ptytkie mogg byC wykonane bez kominow wiazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowg, a na niej
skrzynke wiazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykonac z kregéw z dnem z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci powinna mieC przekroj zgodny z przekrojem kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego zeliwno — betonowy wg PN-H-74051-
02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢é z nig réwny, natomiast
w trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy uzy¢ kregéw
z zamontowanymi stopniami.

Przy studzienkach pobudowanych w miejscach poza drogami (gruntowych) nalezy
witazy umocnié¢ ptytg zelbetowg srednicy min. 1,50m z otworem na wtaz, w celu
zabezpieczenia wtazu przed przesunieciem.

6.3.4 Studzienki na odgatezieniach

Studzienki na odgatezieniach nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych, jako gotowy
wyréb o konstrukcji teleskopowej, skladajgcy sie z pokrywy, trzonu
i kinety potaczeniowej. Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425 mm.
Odgatezienia w tych studzienkach nalezy tgczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki montuje sie na podsypce z tlucznia grubosci 30 cm. Grunt zasypki wokot
studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20+-30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

6.3.5. Wykonanie rurociggu sanitarnego ttocznego

Rurocigg ttoczny nalezy wykonac¢ zgodnie z normami PN-B-10725 i PN-EN 752.
Proces zgrzewania rur PE musi odbywa¢ sie w temperaturze otoczenia powyzej
0°C. Nie wolno wykonywaé zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci
powietrza, np. podczas mgty. Na catej dtugosci projektowany rurocigg winien byé
posadowiony na gruntach piaszczystych lub zwirowych. Rury muszg by¢ uktadane
tak, aby podparcie ich byto jednolite. Rury na catej dtugosci powinny Scisle przylegac
do podtoza, na co najmniej1/4 obwodu.

Rury muszg by¢ utozone zgodnie z wytyczong trasg na odpowiednich gtebokosciach.
Na catej dlugosci projektowane kanaty winny by¢ posadowione na gruntach
piaszczystych lub zwirowych. Na catej dtugosci kanaty nalezy utozy¢ na podsypce
piaskowej. Przewiduje sie czesciowg wymiane gruntu. Wigzace decyzje podejmie
inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem w trakcie wykonywania kanalizacji.
Podczas prac wykonawczych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie
rur przed ich przemieszczaniem sig, a czasie zasypywania wykopow, zageszczania
gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu Wykonawcy. Obsypka rur musi byc¢



wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.
Powinna szczelnie wypetniacC przestrzen wokot rury, nalezy jg wykonywac¢ warstwami
réwnolegle po obu stronach rury, kazdg warstwe zageszczajgc. Obsypka musi byé
prowadzona az do uzyskania warstwy 0,3m ponad wierz rury. Pod jezdniami roboty
wykonywaé zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne” uwzgledniajgc takze wymagania zarzgdcow drog. Tam, gdzie wystepuje
woda gruntowa, wykopy winny by¢ odwodnione za pomocg drenazu w obsypce
filtracyjnej lub igtofiltrow. Dopuszcza sie inny spos6b odwodnienia po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-B-10725. Przy

prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac¢ nastepujgce zasady:

— rurociggi dtuzsze niz 800 m nalezy prébowac odcinkami, odpowiednie diugosci
odcinkdéw mieszczg sie w granicach 300-500m

—  tuki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby,

— proste odcinki rurociggu ( miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane
i zageszczone, a proba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,

— maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

— prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
i wzrokowym sprawdzeniu potgczen,

— rurocigg winien by¢é poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny,

— po zakonczeniu proby cisnieniowej nalezy zmniejszaé powoli w sposéb
kontrolowany cisnienie,

— miejsca odpowietrzen muszg znajdowa¢ sie we wszystkich najwyzszych
miejscach sieci,

— napetnianie rurociggu musi odbywac sie powoli w najnizszym punkcie sieci,

— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy go pozostawi¢ na
kilka godzin dla ustabilizowania,

6.3.6.Wykonanie przeciskow /przewiertow /

Wociskanie rury ochronnej odbywa sie za pomocg sitownikdw umieszczonych
w wykopie lub szybie roboczym na wlocie przejscia. Na przeciwlegtej Scianie wykopu
zainstalowa¢ blok oporowy dla opar¢ podstaw sitownikdw. Moc sitownikow
dostosowac do sity tarcia, jakg nalezy pokona¢ w czasie wciskania dla koncowej fazy
pracy tj. dla petnej dtugosci wciskanej rury. Srednica rury przeciskowej zgodna
z dokumentacjg projektowg. Rure przewodowg wprowadzi¢ do rury przeciskowej
zabezpieczajgc jg w oktadziny drewniane lub slizgi oraz zabezpieczajgc potgczenia
rury przewodowej przed rozsunieciem sie zastosowanych potgczen.

Przewierty sterowane:

— W osi rurociggu wykonywany jest otwér pilotowy drgzony ukos$nie w dét pod
katem wejscia, nastepnie na odpowiedniej gtebokosci kierunek zmieniany jest na
poziomy. Drgzenie otworu pilotowego odbywa sie poprzez wciskanie w grunt
zerdzi wiertniczych tworzgcych przewod wiertniczy, z ich jednoczesnym
obracaniem.

— rozwiercanie otworu, rozpoczyna sie wraz z osiggnieciem punktu wyjscia przez
gtowice pilotowg. Wodwczas glowica pilotowa wymieniana jest na gtowice



rozwiercajgcg tzw. rozwiertak. Do gtowicy rozwiercajgcej od strony punktu

wyjscia mocowane sg zerdzie wiertnicze przeciggane w kierunku wiertnicy

— wcigganie rurociggu - podczas rozwiercania i przeciggania rozwiertaka

w kierunku do wiertnicy, nastepuje rownoczesne wcigganie rurociggu.

6.3.7. Przepompownie sciekow

Straty rurociaggu Dlugosé

Joma T an | wpoote Toon [Soead® [ oo, | e
rury PEHD PN10 tlocznego
PS-1 Qp=591s } SDR17 ;
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PS-2 | Qp=451s : 147 Dz90 L = 1066,0 m
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I. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji XYLEM (typy pomp wg ponizszej tabeli) — szt. 2

2. Zbiornik wykonany z kregéw betonowych C35/45 (wymiary wg tabeli)
Wyposazenie zbiornika ma zawierac:
o deflektor — stal nierdzewna
e podest obstugowy — stal nierdzewna
e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
[

porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal

nierdzewna
wiaz zeliwny @800 D400
e kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/PVC — szt. 1 (nawiewny)

(wywiewny)

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice — stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna - szt. 1

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DNB80 + przedtuzenie trzpienia

(przegubowy) ze stali nierdzewnej — szt. 2, (zamykanie i otwieranie w Swietle

wiazu, obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe DN80 — szt. 2 — zeliwo
przewody ttoczne — stal nierdzewna
potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne — stal nierdzewna

ztgczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 2” — szt. 1

potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca

e potgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie

dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod kgtem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

e wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci
w spawalnictwie w petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO

3834-2




e wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzgdzen spawalniczych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz
Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

e wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania
WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom
"B" wg PN-EN ISO 5817,

e zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637
oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

e personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji
w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy
PN-EN I1SO 9712

e minimum 80% spawdéw do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda
orbitalng w podwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu
(wydruk)

3. Wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej uktadu dwupompowego:

a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego witoknem szklanym o stopniu
ochrony min. IP 66, wspdtczynniku udarowosci mechanicznej
IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

= awarii ogolnej,

= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtdwny zasilania z ostong stykow,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

e 0 wymiarach minimum: 800(wysokos¢) X 600(szerokos¢)
x 300(gtebokos¢),

e wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

e wyposazona W co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
zewnetrznych,

e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznos$ci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokoét odporny na promieniowanie UV.

b) Urzgdzenia elektryczne:

e modut telemetryczny GSM/GPRS

e czujnik poprawnej kolejnoséci i zaniku faz

e uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

e przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu
pomp

(@)
@)
(@)
@)



wytgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym klasy B16

wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujgcej
dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréow
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — Swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni S$ciekbw musza
posiada¢ Europejska Deklaracje Zgodnosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego
wchodzg nastepujgce sygnaty (UWAGAI!! — wszystkie sygnaty binarne
powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni

o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

o potwierdzenie pracy pompy nr 1

o potwierdzenie pracy pompy nr 2

o awaria pompy nr 1 — Kkontrola wytgcznika silnikowego,
zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

o awaria pompy nr 2 — kontrola wylgcznika silnikowego,
zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

o kontrola otwarcia drzwi

o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikow prgdowych (4...20mA)
wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
o zafgczanie pompy nr 1
o zafgczenie pompy nr 2
o zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni
o zafgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)



o zafgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
o zafgczenie wyjScia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

modut GSM/GPRS.EDGE
napiecie zasilania 12/24VDC
min. 8 wejs¢ binarnych
min. 8 wyjs¢ binarnych
min. 2 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 =z obstugg protokotu
MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER Ilub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o stan modutu
o stan wejsc¢/wyjsé
o poziom sygnatu GSM
o aktywnos¢ komunikacji GSM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P40
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM

e) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekoéw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat z dwoch ptywakow

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone
w PN-EN 61439 — 1: 2011 oraz w PN-EN 61439 -2: 2011 w zakresie dyrektywy
kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone
w PN-EN 61439 — 1: 2011 oraz w PN-EN 61439 -2: 2011 w zakresie dyrektywy
niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

PARAMETRY ZBIORNIKA | POMP PRZEPOMPOWNI:

Zbiornik przepompowni z kregéw betonowych .
L.p. C35/45 [wymiar?/gmm] y Pompy zatapialne
PS-1 Krzyzanki 1500 x 5100 NP 3085.160 SH/255
przewody ttoczne DN80/100 . 2,4 kKW
PS-2 Krzyzanki 1500 x 4750 NP 3085.160 SH/254
przewody ttoczne DN80 o 2,4 kW

Il. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWEJ MA ZAWIERAC:

1. Pompa produkcji XYLEM (typ wg tabeli) — szt. 1




2.

3.

Zbiornik wykonany z PEHD (wymiary wg tabeli)
Wyposazenie zbiornika ma zawierac¢:

e kominek wentylacyjny — PVC
wiaz wejsciowy — zeliwo @600 D400
tancuchy do pompy i regulatoréw ptywakowych ze stali nierdzewnej
zawiesie sprzegajgce + zawor zwrotny DN50 — szt. 1
zawor kulowy DN5O0 — stal nierdzewna — szt. 1
zawor zwrotny kulowy DN50 — szt. 1
elementy ztgczne — stal nierdzewna
przewody ttoczne DN5O0 — stal nierdzewna
nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 2”
belka — stal nierdzewna

Sterowanie elektryczne:
¢ Obudowa plastikowa zamykana na klucz — stopien ochrony IP66 do zabudowy
na zewnatrz
wytgcznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym
wytacznik nadmiarowo-prgdowy do zabezpieczenia obwodu sterujgcego
stycznik gtéwny pompy
dzwonek alarmowy
czujnik obecnosci i zaniku faz
uktad kontroli zabezpieczen pompy (termika) jezeli pompa posiada takze
zabezpieczenie
2 sygnalizatory ptywakowe
e przetgcznik R-O-A
e wytgcznik start/stop

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMPY PRZEPOMPOWNI:

LP Zbiornik przepompowni z PEHD [wymiary Pompa zatapialna
T mm] Szt. 1
. Pd-3 800 x 2600 o MF 3069.170 HT/256
Krzyzanki przewody ttoczne DN50 o 1,7 kKW 400V

6.4. Naprawa drog, ulic i chodnikéw.

Teren zabudowany, po ktérym przebiega sie¢ kanalizacyjna posiada nawierzchnie
asfaltowg. Po wykonaniu utozenia kanalizacji nalezy tg nawierzchnie przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

Droga powiatowa kolektor K-1 wykonac na catej szerokosci —naktadke.

6.4.1 Roboty rozbiérkowe

rozbiorke nawierzchni asfaltowej i podbudow nalezy wykona¢ przy pomocy pity do
ciecia asfaltu i mtotobw pneumatycznych. Materiat uzyskany z rozbiérki warstwy
bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robaét, transportu
i sktadowania z innymi materiatami rozbiérkowymi

rozbiorke nawierzchni z kostki POLBRUK wykonaé recznie
z wyselekcjonowaniem kostki potrzebnej do odtworzenia chodnikéw.




Materiaty z rozbidrki tj. asfalt, nadmiar ziemi, betony wywiezé na sktadowisko
odpaddéw — zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

6.4.2. Profilowanie i zageszczenie podfoza:

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze winno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu powierzchni nalezy sprawdzié, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Nadmiar gruntu z profilowania odwiezé na odktad. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.

Zageszczanie warstw nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
podioza o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi
i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody
i rbwnomiernie wymieszac.

Nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Dopuszczalna tolerancja
dla gtebokosci wykonywanego podtoza wynosi 1cm.

6.4.3 Warstwa odsgczajgca

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byC¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

Nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.



Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci

6.4.4. Podbudowa z kruszywa kamiennego

Grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza -od
grubosci projektowane;j.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa
powinna byC taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosc¢
projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczanie podbudowy powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwacé sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzyC walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym, co najmniej 18 KkN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng
o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m?. Grubo$é warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania
i wibrowanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie 3 - 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

6.4.5 Odbudowa nawierzchni asfaltowych

— Odbudowa nawierzchni asfaltowej w miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie
asfaltowg nalezy jg odtworzy¢é. Podioze pod warstwe wigzacg nawierzchni
powinno by¢ suche, wyprofilowane i réwne, bez kolein Warstwa nawierzchni
powinna by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza
niz 5 °C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru. Nawierzchnie zagescic
zestawem walcoéw ogumionych, stalowych lub mieszanym. Ztgcza nawierzchni
powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do drogi.’C.
Geometrie nawierzchni nalezy dowigza¢ do istniejgcych drog pod wzgledem
sytuacyjnym i wysokosciowym.



6.4.6. Nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywacC na posypce piaskowo-cementowej gr.
3cm. Podsypke cementowo — piaskowg roztozy¢ na wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu. Kostke uktadac¢ tak, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm.Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢
za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Po
utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetniC piaskiem, a nastepnie zamies¢
nawierzchnie.

6.4.7.. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe nalezy ustawiC na tawie z oporem wykonang z betonu
klasy B 7,5 na podsypce cementowo — piaskowej gr.5cm, przy czym co 50m nalezy
stosowacC szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa. tawy
betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania. Spoiny
kraweznikow nie powinny przekracza¢ 1cm i powinny byC¢ wypetnione zaprawag
cementowo — piaskowg przygotowang w stosunku 1:2. Krawezniki na tukach drogi
muszg by¢ wykonane z prefabrykatow dostosowanych do promienia.

7. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng, jakos¢ robdt i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania préb i badan
materiatdw oraz robét.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty
stuzgce okres$leniu, jakosci robdt i materiatdbw oraz umozliwi stuzbom powotanym
przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia prawidtowosci wykonanych robot, jakosci
uzytych materiatdw oraz zgodno$ci realizacji rob6t z dokumentacjg Projektowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang, a w szczegdolnosci
z wymogami normy PN-92/B-10735 i PN-70/B-10715.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.1. Odbiér robot zanikajacych.

Odbior robét zanikajgcych pola na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbiory dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

llos¢ i jakosS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan, w oparciu o przeprowadzone
pomiary, zgodnie z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbidr
czesciowy robdét dokonuje sie wg. Zasad odbioru koncowego Odbioru Robét
i dokonuje go Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy.

8.3. Odbiér ostateczny robét.
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru =zakonhczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

8.3.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja,
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikbw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow zanikajgcych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych poprawkowych.

8.3.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét
odbioru ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:



- dokumentacje projektowg podstawowg =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzana w trakcie realizacji budowy,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jesli byty
wymagane,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt,

- kopie mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego robdt, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania tych robét wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w tym okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz
opinii i spostrzezen przekazanych przez stuzby eksploatacyjne.

9. Uwagi koncowe.
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ wszystkie obiekty ujete
w przedmiarze robot.
Elementy nieujete w przedmiarze robot, ktére Wykonawca zobowigzany jest ujac

w wycenie robot: - optaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzoréw i zezwolen
z zainteresowanymi jednostkami.

OPRACOWANIE Projektant

inz. Lech Przybylak



