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         PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt :  Park rekereacyjno-wypoczynkowy

Adres :  Rynek Zaborowski , 64-100 Leszno

                     Instalacje elektryczne parku rekreacyjno-wypoczynkowego. Etap 2. - kod CPV 45310000-3
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                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : HP2-000-EL05            KOBRA wer. 11

                      Instalacje elektryczne parku rekreacyjno-wypoczynkowego. Etap 2. - kod CPV 45310000-3 

Obiekt :  Park rekereacyjno-wypoczynkowy 
Adres :  Rynek Zaborowski , 64-100 Leszno

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

Lp. Opis działu

1 Montaż oświetlenia terenu - kod CPV 45316100-6

2 Instalacje komory fontanny - kod CPV 45310000-3

3 Próby i pomiary - kod CPV 45310000-3

- - -    Koniec wydruku    - - - 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : HP2-000-EL05            KOBRA wer. 11

                      Instalacje elektryczne parku rekreacyjno-wypoczynkowego. Etap 2. - kod CPV 45310000-3 

Obiekt :  Park rekereacyjno-wypoczynkowy 
Adres :  Rynek Zaborowski , 64-100 Leszno

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Montaż oświetlenia terenu - kod CPV 45316100-6
1 KNNR 5 0701-02 13,200 m3

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III  (dla oświetlenia)
55 * 0.6 * 0.4 = 13,20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   13,200 m3

2 KNNR 5 0702-02 13,200 m3

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
13.200 = 13,20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   13,200 m3

3 KNNR 5 0706-01 110,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
55 * 2 = 110,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   110,000 m

4 KNNR 5 0707-01 69,000 m

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 5x10 mm2
69 = 69,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   69,000 m

5 KNNR 5 0705-01 6,000 m

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 50
6 = 6,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   6,000 m

6 KNNR 5 0713-01 10,000 m

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, słupach lub kanałach zamkniętych
10 = 10,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   10,000 m

7 KNNR 5 0726-09 14,000 szt.

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych

14 = 14,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   14,000 szt.

8 KNNR 5 0726-09 7,000 szt.

pa Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych - montaż złącza IZK-1

7 = 7,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,000 szt.

9 KNNR 5 1007-02 7,000 kpl.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (słupek oświetleniowy zewn.  LED, IP66, 16W, h=875mm, ) z
ustawieniem fundamentu prefabrykowanego

7 = 7,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,000 kpl.

2 Instalacje komory fontanny - kod CPV 45310000-3
10 KNNR 5 0705-01 15,000 m

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 50
15 = 15,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   15,000 m

11 KNNR 5 0715-02 20,000 m

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY 5x6
mm2

20 = 20,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   20,000 m



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : HP2-000-EL05            KOBRA wer. 11

                      Instalacje elektryczne parku rekreacyjno-wypoczynkowego. Etap 2. - kod CPV 45310000-3 
2.  Instalacje komory fontanny - kod CPV 45310000-3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

12 KNNR 5 0715-01 20,000 m

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY 3x1,5
mm2

20 = 20,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   20,000 m

13 KNNR 5 0304-03 1,000 szt.

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt.

14 KNNR 5 0307-01 1,000 szt.

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt.

15 KNNR 5 0308-05 1,000 szt.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o
obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt.

16 KNNR 5 0301-03 3,000 szt.

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu betonowym

3 = 3,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,000 szt.

17 KNNR 5 0504-02 2,000 kpl.

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane z żarówką LED 7W
2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 kpl.

3 Próby i pomiary - kod CPV 45310000-3
18 KNNR 5 1302-04 7,000 odc.

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
7 = 7,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,000 odc.

19 KNNR 5 1302-02 4,000 odc.

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
4 = 4,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   4,000 odc.

20 KNNR 5 1305-01 1,000 prób.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 prób.

21 KNNR 5 1304-05 1,000 szt.

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt.

22 KNNR 5 1304-06 7,000 szt.

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
7 = 7,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,000 szt.

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


