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Twardowski Grotniki Jedlicze A ul Graniczna 1 termo bud DD bud nr 2 rob bud v2.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 BUDYNEK NR 2

1.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych
budynku

1.1.1 Roboty zabezpieczające
1.1.2 Roboty ociepleniowe
1.1.2.

1
Płyta styropianiowa

1.1.2.
2

Wełna mineralna

1.1.3 Rusztowanie z czasem pracy
1.1.4 Izolacja ścian fundamentowych

budynku
1.1.4.

1
Roboty zabezpieczające

1.1.4.
2

Roboty ziemne

1.1.4.
3

Izolacja pionowa

1.1.4.
4

Roboty odtworzeniowe

1.2 Ocieplenie stropodachu granu-
latem z wełny

1.3 Stolarka okienna i drzwiowa ze-
wnętrzna

1.3.1 Stolarka okienna
1.3.2 Stolarka drzwiowa

1.4 Demontaż styropianu na ścia-
nach nadziemnych i podziem-
nych budynku

1.5 Koszty odtworzenia pokrycia
dachu po wykonaniu otworów
technologicznych niezbednych
do wdmuchnięcia granulatu sta-
nowiącego docieplenie dachu
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Twardowski Grotniki Jedlicze A ul Graniczna 1 termo bud DD bud nr 2 rob bud v2.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUDYNEK NR 2

1.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
1.1.1 Roboty zabezpieczające

1
d.1.
1.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

<okno>1,10*1,75*8+2,16*1,75*18+0,96*1,75*4 m2 90,160
RAZEM 90,160

2
d.1.
1.1

ZKNR C-2
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską m2

<dzwi balkonowe>0,84*2,65*6+<drzwi wejściowe>0,90*2,00+1,20*2,00-2,60*2,65 m2 10,666
RAZEM 10,666

1.1.2 Roboty ociepleniowe
1.1.
2.1

Płyta styropianiowa

3
d.1.

1.2.1

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*8,31-<okno>2,16*1,75*6-0,96*
1,75*4-1,10*1,75*4-1,10*1,75*2-2,16*1,75*5-1,75*2,16*2*2-1,75*2,16-<drzwi bal-
konowe>0,84*2,65*4-2,16*2,65*2-<drzwi wejściowe>0,90*2,00-2,60*2,65

m2 462,523

RAZEM 462,523
4

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*8,31-<okno>2,16*1,75*6-0,96*
1,75*4-1,10*1,75*4-1,10*1,75*2-2,16*1,75*5-1,75*2,16*2*2-1,75*2,16-<drzwi bal-
konowe>0,84*2,65*4-2,16*2,65*2-<drzwi wejściowe>0,90*2,00-2,60*2,65

m2 462,523

RAZEM 462,523
5

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

<elewacja>26,27+15,10+6,45+0,657+3,78+10,46 m 62,717
RAZEM 62,717

6
d.1.

1.2.1

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 16 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym

m2

<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*8,31-<okno>2,16*1,75*6-0,96*
1,75*4-1,10*1,75*4-1,10*1,75*2-2,16*1,75*5-1,75*2,16*2*2-1,75*2,16-<drzwi bal-
konowe>0,84*2,65*4-2,16*2,65*2-<drzwi wejściowe>0,90*2,00-2,60*2,65

m2 462,523

RAZEM 462,523
7

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z ceg-
ły - 5 szt/m2

m2

<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*8,31-<okno>2,16*1,75*6-0,96*
1,75*4-1,10*1,75*4-1,10*1,75*2-2,16*1,75*5-1,75*2,16*2*2-1,75*2,16-<drzwi bal-
konowe>0,84*2,65*4-2,16*2,65*2-<drzwi wejściowe>0,90*2,00-2,60*2,65

m2 462,523

RAZEM 462,523
8

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*8,31-<okno>2,16*1,75*6-0,96*
1,75*4-1,10*1,75*4-1,10*1,75*2-2,16*1,75*5-1,75*2,16*2*2-1,75*2,16-<drzwi bal-
konowe>0,84*2,65*4-2,16*2,65*2-<drzwi wejściowe>0,90*2,00-2,60*2,65

m2 462,523

RAZEM 462,523
9

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*2,00 m2 137,260
RAZEM 137,260

10
d.1.

1.2.1

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*8,31-<okno>2,16*1,75*6-0,96*
1,75*4-1,10*1,75*4-1,10*1,75*2-2,16*1,75*5-1,75*2,16*2*2-1,75*2,16-<drzwi bal-
konowe>0,84*2,65*4-2,16*2,65*2-<drzwi wejściowe>0,90*2,00-2,60*2,65

m2 462,523

RAZEM 462,523
11

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm

m2

<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*8,31-<okno>2,16*1,75*6-0,96*
1,75*4-1,10*1,75*4-1,10*1,75*2-2,16*1,75*5-1,75*2,16*2*2-1,75*2,16-<drzwi bal-
konowe>0,84*2,65*4-2,16*2,65*2-<drzwi wejściowe>0,90*2,00-2,60*2,65

m2 462,523

RAZEM 462,523
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<ościeża>{<okno>[2,16+1,75*2]*6+[0,96+1,75*2]*4+[1,10+1,75*2]*4+[1,10+1,75*
2]*2+[2,16+1,75*2]*5+[1,75+2,16*2]*2*2+[1,75+2,16*2]+<drzwi balkonowe>
[0,84+2,65*2]*2+[0,84+2,65*2]*4+[2,16+2,65*2]*2+<drzwi wejściowe>[0,90+2,00*
2]+[2,60+2,65*2]}*0,15

m2 30,392

RAZEM 30,392
13

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<ościeża>{<okno>[2,16+1,75*2]*6+[0,96+1,75*2]*4+[1,10+1,75*2]*4+[1,10+1,75*
2]*2+[2,16+1,75*2]*5+[1,75+2,16*2]*2*2+[1,75+2,16*2]+<drzwi balkonowe>
[0,84+2,65*2]*2+[0,84+2,65*2]*4+[2,16+2,65*2]*2+<drzwi wejściowe>[0,90+2,00*
2]+[2,60+2,65*2]}*0,15

m2 30,392

RAZEM 30,392
14

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0102-07

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 2 cm na ościeżach na
powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym

m2

<ościeża>{<okno>[2,16+1,75*2]*6+[0,96+1,75*2]*4+[1,10+1,75*2]*4+[1,10+1,75*
2]*2+[2,16+1,75*2]*5+[1,75+2,16*2]*2*2+[1,75+2,16*2]+<drzwi balkonowe>
[0,84+2,65*2]*2+[0,84+2,65*2]*4+[2,16+2,65*2]*2+<drzwi wejściowe>[0,90+2,00*
2]+[2,60+2,65*2]}*0,31

m2 62,809

RAZEM 62,809
15

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

<ościeża>{<okno>[2,16+1,75*2]*6+[0,96+1,75*2]*4+[1,10+1,75*2]*4+[1,10+1,75*
2]*2+[2,16+1,75*2]*5+[1,75+2,16*2]*2*2+[1,75+2,16*2]+<drzwi balkonowe>
[0,84+2,65*2]*2+[0,84+2,65*2]*4+[2,16+2,65*2]*2+<drzwi wejściowe>[0,90+2,00*
2]+[2,60+2,65*2]}*0,31

m2 62,809

RAZEM 62,809
16

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

<ościeża><okno>[2,16+1,75*2]*6+[0,96+1,75*2]*4+[1,10+1,75*2]*4+[1,10+1,75*
2]*2+[2,16+1,75*2]*5+[1,75+2,16*2]*2*2+[1,75+2,16*2]+<drzwi balkonowe>
[0,84+2,65*2]*2+[0,84+2,65*2]*4+[2,16+2,65*2]*2+<drzwi wejściowe>[0,90+2,00*
2]+[2,60+2,65*2]+<narożniki budynku>8,46*2*2+9,47*2*2

m 274,330

RAZEM 274,330
17

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<ościeża>{<okno>[2,16+1,75*2]*6+[0,96+1,75*2]*4+[1,10+1,75*2]*4+[1,10+1,75*
2]*2+[2,16+1,75*2]*5+[1,75+2,16*2]*2*2+[1,75+2,16*2]+<drzwi balkonowe>
[0,84+2,65*2]*2+[0,84+2,65*2]*4+[2,16+2,65*2]*2+<drzwi wejściowe>[0,90+2,00*
2]+[2,60+2,65*2]}*0,31

m2 62,809

RAZEM 62,809
18

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0114-05

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 15 cm; ziarno
1,5 mm

m2

<ościeża>{<okno>[2,16+1,75*2]*6+[0,96+1,75*2]*4+[1,10+1,75*2]*4+[1,10+1,75*
2]*2+[2,16+1,75*2]*5+[1,75+2,16*2]*2*2+[1,75+2,16*2]+<drzwi balkonowe>
[0,84+2,65*2]*2+[0,84+2,65*2]*4+[2,16+2,65*2]*2+<drzwi wejściowe>[0,90+2,00*
2]+[2,60+2,65*2]}*0,31

m2 62,809

RAZEM 62,809
1.1.
2.2

Wełna mineralna

19
d.1.

1.2.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*8,31-<okno>1,10*1,75*2-
2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*2-<drzwi wejściowe>1,20*2,00

m2 302,421

RAZEM 302,421
20

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*8,31-<okno>1,10*1,75*2-
2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*2-<drzwi wejściowe>1,20*2,00

m2 302,421

RAZEM 302,421
21

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

<elewacja>6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63 m 38,590
RAZEM 38,590
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0201-12

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej lambda 0,036 o gr. 16 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym

m2

<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*8,31-<okno>1,10*1,75*2-
2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*2-<drzwi wejściowe>1,20*2,00

m2 302,421

RAZEM 302,421
23

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0203-02

Mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt./
m2 do podłoża z cegły w systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic

m2

<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*8,31-<okno>1,10*1,75*2-
2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*2-<drzwi wejściowe>1,20*2,00

m2 302,421

RAZEM 302,421
24

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0203-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach isłu-
pach w systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic

m2

<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*8,31-<okno>1,10*1,75*2-
2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*2-<drzwi wejściowe>1,20*2,00

m2 302,421

RAZEM 302,421
25

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0203-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki w systemie Ceresit Ce-
retherm Wool Classic

m2

<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*2,00 m2 77,180
RAZEM 77,180

26
d.1.

1.2.2

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*8,31-<okno>1,10*1,75*2-
2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*2-<drzwi wejściowe>1,20*2,00

m2 302,421

RAZEM 302,421
27

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm

m2

<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*8,31-<okno>1,10*1,75*2-
2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*2-<drzwi wejściowe>1,20*2,00

m2 302,421

RAZEM 302,421
28

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<ościeża>{<okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+
2,65*2]*2+<drzwi wejściowe>[1,20+2,00*2]}*0,15

m2 5,700

RAZEM 5,700
29

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<ościeża>{<okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+
2,65*2]*2+<drzwi wejściowe>[1,20+2,00*2]}*0,15

m2 5,700

RAZEM 5,700
30

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0201-07

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 2 cm na ościeżach na powierzchni z fak-
turą grysową, murze ceglanym

m2

<ościeża>{<okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+
2,65*2]*2+<drzwi wejściowe>[1,20+2,00*2]}*0,31

m2 11,780

RAZEM 11,780
31

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0203-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach w
systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic

m2

<ościeża>{<okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+
2,65*2]*2+<drzwi wejściowe>[1,20+2,00*2]}*0,31

m2 11,780

RAZEM 11,780
32

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

<okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+2,65*2]*2+<
drzwi wejściowe>[1,20+2,00*2]+<narożniki budynku>8,46*2*2+9,47*2*2

m 109,720

RAZEM 109,720
33

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<ościeża>{<okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+
2,65*2]*2+<drzwi wejściowe>[1,20+2,00*2]}*0,31

m2 11,780

RAZEM 11,780
34

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0114-05

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 15 cm; ziarno
1,5 mm

m2
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<ościeża>{<okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+
2,65*2]*2+<drzwi wejściowe>[1,20+2,00*2]}*0,31

m2 11,780

RAZEM 11,780
1.1.3 Rusztowanie z czasem pracy

35
d.1.
1.3

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+
3,78+10,46]*8,31

m2 890,998

RAZEM 890,998
36

d.1.
1.3

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 10 m

m2

<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+
3,78+10,46]*8,31

m2 890,998

RAZEM 890,998
37

d.1.
1.3

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+
3,78+10,46]*8,31

m2 890,998

RAZEM 890,998
38

d.1.
1.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3
0,31,32,33,34)

1.1.4 Izolacja ścian fundamentowych budynku
1.1.
4.1

Roboty zabezpieczające

39
d.1.

1.4.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46+
2,50*2

m 112,220

RAZEM 112,220
40

d.1.
1.4.1

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość
do 3 m

m2

[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46+
2,00*2]*2,80

m2 311,416

RAZEM 311,416
41

d.1.
1.4.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46+
2,50*2

m 112,220

RAZEM 112,220
1.1.
4.2

Roboty ziemne

42
d.1.

1.4.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów w gruncie kat. III

m3

[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*
2,00*2,82

m3 604,721

RAZEM 604,721
1.1.
4.3

Izolacja pionowa

43
d.1.

1.4.3

KNR AT-27
0102-03

Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piaskowanie m2

[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*
2,82

m2 302,360

RAZEM 302,360
44

d.1.
1.4.3

ZKNR C-1
0409-03
analogia

Ułożenie tynków ręcznie. Wykonanie tynku rapówkowego z tynku CERESIT CT22
o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*
2,82

m2 302,360

RAZEM 302,360
45

d.1.
1.4.3

ZKNR C-2
0302-04

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie piono-
we bardzo nasiąkliwe

m2

[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*
2,82

m2 302,360

RAZEM 302,360
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46

d.1.
1.4.3

ZKNR C-2
0301-13
analogia

Przygotowanie podłoża - wykonanie wyobleń faset przy użyciu zapraw szybkowią-
żącej CERESIT CX5

m

6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46 m 107,220
RAZEM 107,220

47
d.1.

1.4.3

ZKNR C-2
0305-04

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy użyciu
masy bitumicznej CERESIT CP 48 XPRESS - pierwsza warstwa

m2

[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*
2,82

m2 302,360

RAZEM 302,360
48

d.1.
1.4.3

ZKNR C-2
0305-08

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej przy użyciu masy bi-
tumicznej CERESIT CP 48 XPRESS

m2

[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*
2,82

m2 302,360

RAZEM 302,360
49

d.1.
1.4.3

ZKNR C-2
0305-04

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy użyciu
masy bitumicznej CERESIT CP 48 XPRESS - druga warstwa

m2

[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*
2,82

m2 302,360

RAZEM 302,360
50

d.1.
1.4.3

ZKNR C-2
0307-01

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian eks-
trudowany XPS  gr. 14 cm

m2

[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*
1,00

m2 107,220

RAZEM 107,220
51

d.1.
1.4.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*
2,82

m2 302,360

RAZEM 302,360
52

d.1.
1.4.3

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej folii kubełkowej m

6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46 m 107,220
RAZEM 107,220

1.1.
4.4

Roboty odtworzeniowe

53
d.1.

1.4.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

<wykop>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+
10,46]*2,00*2,82-<izolacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+
15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*1,00*0,14

m3 589,710

RAZEM 589,710
54

d.1.
1.4.4

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*
1,00*0,14

m3 15,011

RAZEM 15,011
55

d.1.
1.4.4

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*
1,00*0,14

m3 15,011

RAZEM 15,011
1.2 Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny
56

d.1.2
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stropodachu m2

25,95*12,90+5,96*2,91+9,54*2,86 m2 379,383
RAZEM 379,383

57
d.1.2

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2

25,95*12,90+5,96*2,91+9,54*2,86 m2 379,383
RAZEM 379,383

58
d.1.2

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni po-
ziomych

m2

25,95*12,90+5,96*2,91+9,54*2,86 m2 379,383
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RAZEM 379,383

59
d.1.2

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej PAROC GRAN metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1
cm grubości
Krotność = 10

m2

25,95*12,90+5,96*2,91+9,54*2,86 m2 379,383
RAZEM 379,383

60
d.1.2

KNR 0-23
2613-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm do ścian m2

{[25,95+12,90]*2+[5,96+2,91]*2+[9,54+2,86]*2}*0,75 m2 90,180
RAZEM 90,180

61
d.1.2

KNR 0-23
2613-04

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian
z cegły

szt

{[25,95+12,90]*2+[5,96+2,91]*2+[9,54+2,86]*2}*0,75*4<szt/m2> szt 360,720
RAZEM 360,720

62
d.1.2

KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

{[25,95+12,90]*2+[5,96+2,91]*2+[9,54+2,86]*2}*0,75 m2 90,180
RAZEM 90,180

1.3 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
1.3.1 Stolarka okienna

63
d.1.
3.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,16*1,75*22+2,16*2,65 m2 88,884
RAZEM 88,884

64
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 18 km

m3

4,50 m3 4,500
RAZEM 4,500

65
d.1.
3.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

4,50 m3 4,500
RAZEM 4,500

66
d.1.
3.1

KNR 0-19
1022-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob-
róbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O4

m2

<O4>2,16*1,75*22 m2 83,160
RAZEM 83,160

67
d.1.
3.1

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia - O5 m2

<O5>2,16*2,65 m2 5,724
RAZEM 5,724

1.3.2 Stolarka drzwiowa
68

d.1.
3.2

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2

0,90*2,60*2 m2 4,680
RAZEM 4,680

69
d.1.
3.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 18 km

m3

0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250

70
d.1.
3.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250

71
d.1.
3.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - D2 m2

<D2>0,90*2,60*2 m2 4,680
RAZEM 4,680

1.4 Demontaż styropianu na ścianach nadziemnych i podziemnych budynku
72

d.1.4
KNR 0-23
2612-01
analogia

Demontaż styropianu na ścianach nadziemnych i podziemnych budynku m2

462,523+302,421 m2 764,944
RAZEM 764,944
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73

d.1.4
KNR 0-23
2612-02
analogia

Demontaż styropianu na ościeżach nadziemnych i podziemnych budynku m2

62,809+11,78 m2 74,589
RAZEM 74,589

1.5 Koszty odtworzenia pokrycia dachu po wykonaniu otworów technologicznych niezbednych do wdmuchnięcia
granulatu stanowiącego docieplenie dachu

74
d.1.5

KNR-W 4-01
0519-03

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z
papy w klasie NRO

m2

25,95*12,90+5,96*2,91+9,54*2,86 m2 379,383
RAZEM 379,383
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