
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach - BUDYNEK NR. 1
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  Koszty pośrednie [Kp] ................................................    % R+S
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  VAT [V] ......................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
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Twardowski Grotniki Jedlicze A ul Graniczna 1 termo bud DD bud nr 1 rob bud v2.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 BUDYNEK NR 1

1.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych
1.1.1 Roboty zabezpieczające
1.1.2 Roboty ociepleniowe
1.1.2.

1
Płyta styropianiowa

1.1.2.
2

Wełna mineralna

1.1.3 Rusztowanie z czasem pracy
1.1.4 Izolacja ścian fundamentowych

budynku
1.1.4.

1
Roboty zabezpieczające

1.1.4.
2

Roboty ziemne

1.1.4.
3

Izolacja pionowa

1.1.4.
4

Roboty odtworzeniowe

1.2 Ocieplenie stropodachu granu-
latem z wełny

1.3 Stolarka okienna i drzwiowa ze-
wnętrzna

1.3.1 Stolarka okienna
1.3.2 Stolarka drzwiowa

1.4 Demontaż styropianu na ścia-
nach nadziemnych i podziem-
nych budynku

1.5 Zamurowanie istniejących otwo-
rów

1.6 Koszty odtworzenia pokrycia
dachu po wykonaniu otworów
technologicznych niezbednych
do wdmuchnięcia granulatu sta-
nowiącego docieplenie dachu
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUDYNEK NR 1

1.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych
1.1.1 Roboty zabezpieczające

1
d.1.
1.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

<okno>2,16*1,75*2*4*2+2,16*1,75*4+2,16*1,75*2 m2 83,160
RAZEM 83,160

2
d.1.
1.1

ZKNR C-2
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską m2

<dzwi balkonowe>2,16*2,65+<drzwi wejściowe>0,90*2,60*2 m2 10,404
RAZEM 10,404

1.1.2 Roboty ociepleniowe
1.1.
2.1

Płyta styropianiowa

3
d.1.

1.2.1

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<elewacja>13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+13,23*8,46-
<okno>2,16*1,75*2*4*2-2,16*1,75*4-2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>2,16*2,65-<
drzwi wejściowe>0,90*2,60*2

m2 353,731

RAZEM 353,731
4

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<elewacja>13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+13,23*8,46-
<okno>2,16*1,75*2*4*2-2,16*1,75*4-2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>2,16*2,65-<
drzwi wejściowe>0,90*2,60*2

m2 353,731

RAZEM 353,731
5

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

<elewacja>13,75+13,56+7,21+13,23 m 47,750
RAZEM 47,750

6
d.1.

1.2.1

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 16 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym

m2

<elewacja>13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+13,23*8,46-
<okno>2,16*1,75*2*4*2-2,16*1,75*4-2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>2,16*2,65-<
drzwi wejściowe>0,90*2,60*2

m2 353,731

RAZEM 353,731
7

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z ceg-
ły - 5 szt/m2

m2

<elewacja>13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+13,23*8,46-
<okno>2,16*1,75*2*4*2-2,16*1,75*4-2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>2,16*2,65-<
drzwi wejściowe>0,90*2,60*2

m2 353,731

RAZEM 353,731
8

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

<elewacja>13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+13,23*8,46-
<okno>2,16*1,75*2*4*2-2,16*1,75*4-2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>2,16*2,65-<
drzwi wejściowe>0,90*2,60*2

m2 353,731

RAZEM 353,731
9

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

<elewacja>[13,75+13,56+7,21+13,23]*2,00 m2 95,500
RAZEM 95,500

10
d.1.

1.2.1

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<elewacja>13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+13,23*8,46-
<okno>2,16*1,75*2*4*2-2,16*1,75*4-2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>2,16*2,65-<
drzwi wejściowe>0,90*2,60*2

m2 353,731

RAZEM 353,731
11

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm

m2

<elewacja>13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+13,23*8,46-
<okno>2,16*1,75*2*4*2-2,16*1,75*4-2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>2,16*2,65-<
drzwi wejściowe>0,90*2,60*2

m2 353,731

RAZEM 353,731
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<ościeża>{<okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wejściowe>[0,90+2,60*2]*2}*0,15

m2 21,627

RAZEM 21,627
13

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<ościeża>{<okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wejściowe>[0,90+2,60*2]*2}*0,15

m2 21,627

RAZEM 21,627
14

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0102-07

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 2 cm na ościeżach na
powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym

m2

<ościeża>{<okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wejściowe>[0,90+2,60*2]*2}*0,31

m2 44,696

RAZEM 44,696
15

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

<ościeża>{<okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wejściowe>[0,90+2,60*2]*2}*0,31

m2 44,696

RAZEM 44,696
16

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

<ościeża><okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wejściowe>[0,90+2,60*2]*2+<narożniki
budynku>8,46*2*2+9,47*2*2

m 215,900

RAZEM 215,900
17

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<ościeża>{<okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wejściowe>[0,90+2,60*2]*2}*0,31

m2 44,696

RAZEM 44,696
18

d.1.
1.2.1

ZKNR C-2
0114-05

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 15 cm; ziarno
1,5 mm

m2

<ościeża>{<okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wejściowe>[0,90+2,60*2]*2}*0,31

m2 44,696

RAZEM 44,696
1.1.
2.2

Wełna mineralna

19
d.1.

1.2.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<elewacja>6,60*8,30 m2 54,780
RAZEM 54,780

20
d.1.

1.2.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<elewacja>6,60*8,30 m2 54,780
RAZEM 54,780

21
d.1.

1.2.2

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

<elewacja>6,60 m 6,600
RAZEM 6,600

22
d.1.

1.2.2

ZKNR C-2
0201-12

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej lambda 0,036 o gr. 16 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym

m2

<elewacja>6,60*8,30 m2 54,780
RAZEM 54,780

23
d.1.

1.2.2

ZKNR C-2
0203-02

Mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt./
m2 do podłoża z cegły w systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic

m2

<elewacja>6,60*8,30 m2 54,780
RAZEM 54,780

24
d.1.

1.2.2

ZKNR C-2
0203-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach isłu-
pach w systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic

m2

<elewacja>6,60*8,30 m2 54,780
RAZEM 54,780
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25

d.1.
1.2.2

ZKNR C-2
0203-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki w systemie Ceresit Ce-
retherm Wool Classic

m2

<elewacja>6,60*8,30 m2 54,780
RAZEM 54,780

26
d.1.

1.2.2

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<elewacja>6,60*8,30 m2 54,780
RAZEM 54,780

27
d.1.

1.2.2

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm

m2

<elewacja>6,60*8,30 m2 54,780
RAZEM 54,780

28
d.1.

1.2.2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

8,30*2 m 16,600
RAZEM 16,600

1.1.3 Rusztowanie z czasem pracy
29

d.1.
1.3

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

<elewacja>6,60*8,30+13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+
13,23*8,46

m2 502,075

RAZEM 502,075
30

d.1.
1.3

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 10 m

m2

<elewacja>6,60*8,30+13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+
13,23*8,46

m2 502,075

RAZEM 502,075
31

d.1.
1.3

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

<elewacja>6,60*8,30+13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+
13,23*8,46

m2 502,075

RAZEM 502,075
32

d.1.
1.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)

1.1.4 Izolacja ścian fundamentowych budynku
1.1.
4.1

Roboty zabezpieczające

33
d.1.

1.4.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

6,60+13,75+13,56+7,21+2,50*2 m 46,120
RAZEM 46,120

34
d.1.

1.4.1

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość
do 3 m

m2

[6,60+13,75+13,56+7,21+2,00*2]*2,80 m2 126,336
RAZEM 126,336

35
d.1.

1.4.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

6,60+13,75+13,56+7,21+2,50*2 m 46,120
RAZEM 46,120

1.1.
4.2

Roboty ziemne

36
d.1.

1.4.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów w gruncie kat. III

m3

[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,00*2,82 m3 231,917
RAZEM 231,917

1.1.
4.3

Izolacja pionowa

37
d.1.

1.4.3

KNR AT-27
0102-03

Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piaskowanie m2

[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,82 m2 115,958
RAZEM 115,958
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38

d.1.
1.4.3

ZKNR C-1
0409-03
analogia

Ułożenie tynków ręcznie. Wykonanie tynku rapówkowego z tynku CERESIT CT22
o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,82 m2 115,958
RAZEM 115,958

39
d.1.

1.4.3

ZKNR C-2
0302-04

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie piono-
we bardzo nasiąkliwe

m2

[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,82 m2 115,958
RAZEM 115,958

40
d.1.

1.4.3

ZKNR C-2
0301-13
analogia

Przygotowanie podłoża - wykonanie wyobleń faset przy użyciu zapraw szybkowią-
żącej CERESIT CX5

m

6,60+13,75+13,56+7,21 m 41,120
RAZEM 41,120

41
d.1.

1.4.3

ZKNR C-2
0305-04

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy użyciu
masy bitumicznej CERESIT CP 48 XPRESS - pierwsza warstwa

m2

[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,82 m2 115,958
RAZEM 115,958

42
d.1.

1.4.3

ZKNR C-2
0305-08

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej przy użyciu masy bi-
tumicznej CERESIT CP 48 XPRESS

m2

[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,82 m2 115,958
RAZEM 115,958

43
d.1.

1.4.3

ZKNR C-2
0305-04

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy użyciu
masy bitumicznej CERESIT CP 48 XPRESS - druga warstwa

m2

[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,82 m2 115,958
RAZEM 115,958

44
d.1.

1.4.3

ZKNR C-2
0307-01

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian eks-
trudowany XPS  gr. 14 cm

m2

[6,60+13,75+13,56+7,21]*1,00 m2 41,120
RAZEM 41,120

45
d.1.

1.4.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,82 m2 115,958
RAZEM 115,958

46
d.1.

1.4.3

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej folii kubełkowej m

6,60+13,75+13,56+7,21 m 41,120
RAZEM 41,120

1.1.
4.4

Roboty odtworzeniowe

47
d.1.

1.4.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

<wykop>[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,00*2,82-<izolacja>[6,60+13,75+13,56+7,21]
*1,00*0,14

m3 226,160

RAZEM 226,160
48

d.1.
1.4.4

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

[6,60+13,75+13,56+7,21]*1,00*0,14 m3 5,757
RAZEM 5,757

49
d.1.

1.4.4
kalk. własna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

[6,60+13,75+13,56+7,21]*1,00*0,14 m3 5,757
RAZEM 5,757

1.2 Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny
50

d.1.2
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stropodachu m2

12,82*26,10 m2 334,602
RAZEM 334,602

51
d.1.2

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2

12,82*26,10 m2 334,602
RAZEM 334,602
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52

d.1.2
KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni po-
ziomych

m2

12,82*26,10 m2 334,602
RAZEM 334,602

53
d.1.2

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej PAROC GRAN metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1
cm grubości
Krotność = 10

m2

12,82*26,10 m2 334,602
RAZEM 334,602

54
d.1.2

KNR 0-23
2613-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm do ścian m2

[12,82+26,10]*2*0,75 m2 58,380
RAZEM 58,380

55
d.1.2

KNR 0-23
2613-04

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian
z cegły

szt

[12,82+26,10]*2*0,75*4<szt/m2> szt 233,520
RAZEM 233,520

56
d.1.2

KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

[12,82+26,10]*2*0,75 m2 58,380
RAZEM 58,380

1.3 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
1.3.1 Stolarka okienna

57
d.1.
3.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,16*1,75*22+2,16*2,65 m2 88,884
RAZEM 88,884

58
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 18 km

m3

4,50 m3 4,500
RAZEM 4,500

59
d.1.
3.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

4,50 m3 4,500
RAZEM 4,500

60
d.1.
3.1

KNR 0-19
1022-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob-
róbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O4

m2

<O4>2,16*1,75*22 m2 83,160
RAZEM 83,160

61
d.1.
3.1

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia - O5 m2

<O5>2,16*2,65 m2 5,724
RAZEM 5,724

1.3.2 Stolarka drzwiowa
62

d.1.
3.2

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2

0,90*2,60*2 m2 4,680
RAZEM 4,680

63
d.1.
3.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 18 km

m3

0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250

64
d.1.
3.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250

65
d.1.
3.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - D2 m2

<D2>0,90*2,60*2 m2 4,680
RAZEM 4,680

1.4 Demontaż styropianu na ścianach nadziemnych i podziemnych budynku
66

d.1.4
KNR 0-23
2612-01
analogia

Demontaż styropianu na ścianach nadziemnych i podziemnych budynku m2
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353,731+54,78 m2 408,511

RAZEM 408,511
67

d.1.4
KNR 0-23
2612-02
analogia

Demontaż styropianu na ościeżach nadziemnych i podziemnych budynku m2

44,696 m2 44,696
RAZEM 44,696

1.5 Zamurowanie istniejących otworów
68

d.1.5
KNR 0-16
0153-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków
YTONG o grubości 24 cm

m2

39,30 m2 39,300
RAZEM 39,300

1.6 Koszty odtworzenia pokrycia dachu po wykonaniu otworów technologicznych niezbednych do wdmuchnięcia
granulatu stanowiącego docieplenie dachu

69
d.1.6

KNR-W 4-01
0519-03

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z
papy w klasie NRO

m2

13,69*12,82*2 m2 351,012
RAZEM 351,012
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