
1 Część ogólna

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Rozbudowa i przebudowa budynku domu dziecka w celu podziału na dwa odrębne budynki.
95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Graniczna 1.

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegająca na rozbudowie i przebudowie istniejącego
domu dziecka w celu podziału na dwa odrębne budynki wraz z przebudową terenu przyległego.
Zakres robót do wykonania:

 rozbiórka  ogrodzenia  wraz z  bramą wjazdową od strony ulicy Granicznej  oraz  budowa
nowego wraz z bramą i furtką w przebiegu istniejącego

 likwidacja istniejących utwardzeń terenu
 utwardzenie terenu
 budowę śmietnika
 budowę wiaty na rowery
 rozbiórka istniejącego pomieszczenia składu opału wraz z kominem kotłowni
 budowa zewnętrznej klatki schodowej
 przebudowa pomieszczeń budynku
 docieplenie budynku

Rozbiórka ogrodzenia  wraz z  bramą wjazdową od  strony  ulicy  Granicznej  oraz  budowa
nowego wraz z bramą i furtką w przebiegu istniejącego
Istniejące ogrodzenie zdemontować. Nowe ogrodzenie wykonać jako stalowe na podmurówce w
linii  istniejącego  ogrodzenia.  Stosować  ogrodzenie  modułowe  palisadowe  (poziomy  rysunek
profili) wraz z bramą przesuwną szerokości 4,5m i furtką szerokości w świetle minimum 1,1m wg
jednego, spójnego systemu  producenta. Kolor ogrodzenia szary, do uzgodnienia z Inwestorem. 
Materiały z rozbiórki zutylizować.
Likwidacja istniejących utwardzeń terenu
Istniejące utwardzenia z płyt betonowych oraz kostki brukowej należy zdemontować.
Materiały z rozbiórki zutylizować.
Utwardzenie terenu
Nowe  utwardzenia  wykonać  w  postaci  ciągów  jezdnych,  parkingów  oraz  ciągów  pieszych.
Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym.
Budowę śmietnika
Śmietnik  wykonać  jako  zadaszony w konstrukcji  stalowej  o  wymiarach  4,8x3,0m z  wejściem
zamykanym od dłuższego boku. Jako wypełnienie ścian stosować panele stalowe w kolorze szarym
(kolor do uzgodnienia z Inwestorem) w układzie poziomym. 
Budowę wiaty na rowery
Wiatę  wykonać  jako  zadaszoną  w  konstrukcji  stalowej  o  wymiarach  10,0x2,0m  z  jednym
niezabudowanym dłuższym bokiem. Jako wypełnienie ścian stosować panele stalowe w kolorze
szarym (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) w układzie poziomym.  
Rozbiórka istniejącego pomieszczenia składu opału wraz z kominem kotłowni
Wykonać rozbiórkę pomieszczenia składu opału oraz komina ceglanego kotłowni.  Szczegółowy
zakres robót zgodnie z projektem budowlanym.
Materiały z rozbiórki zutylizować.
Budowa zewnętrznej klatki schodowej
Klatkę  schodową  wraz  z  przedsionkiem  wejściowym  oraz  podestem  z  pochylnią  dla  osób
niepełnosprawnych wykonać od strony północnej budynku nr 1.  
Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym.



Przebudowa pomieszczeń budynku 
Wykonać przebudowę istniejących pomieszczeń piwnic, parteru oraz piętra budynku przystosowują
budynek do nowego układu funkcjonalnego i podziału na dwa obiekty.  Szczegółowy zakres robót
zgodnie z projektem budowlanym.
Materiały z rozbiórki zutylizować.
Docieplenie budynku
Wykonać docieplenie ścian zewnętrznych budynku w technologii ETICS. Przyjęta warstwa izolacji
termicznej to warstwa  wełny mineralnej  fasadowej  λ= 0,036 [W/(m*K)] gr.16cm oraz warstwa
styropianu EPS λ= 0,036 [W/(m*K)] gr.16cm.
Wykonać  izolację  przeciwwilgociową  pionową  ścian  fundamentowych  od  zewnętrznej  strony
budynku na całej  ich wysokości  oraz  izolacji  cieplną  na wysokości  min 1 m poniżej  poziomu
terenu przy użyciu styropianu XPS λ= 0,036 [W/(m*K)] gr.14cm.
Wykonać  docieplenie  całości  stropów  ostatniej  kondygnacji  budynku  wewnątrz  w  przestrzeni
stropodachu przy użyciu granulatu z wełny mineralnej λ= 0,038 [W/(m*K)] gr.25cm. Docieplenie
należy wykonać metodą mechanicznego wdmuchiwania granulatu na sucho za pomocą agregatów
nasypowych poprzez otwory wykonane w połaciach dachowych.
Wykonać  wymianę  istniejących  okien  i  drzwi  balkonowych  budynku na  okna  pcv  o  U=0,9
W/m2K.
Wykonać wymianę istniejących drzwi zewnętrznych budynku na nowe stalowe lub aluminiowe o
U=1,3 W/m2K.
Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym.
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Wszystkie konieczne zabezpieczenia, daszki nad wejściami, wykonanie i rozebranie rusztowania
wraz  z  utrzymaniem jego  sprawności  technicznej,  wykonanie  i  ustawienia  rynien  do usunięcia
gruzu z rozbiórek oraz wywóz tego gruzu, zabezpieczenie dachów przed deszczem, utrzymanie
porządku na placu budowy i uprzątnięcie terenu po wykonanych robotach itp. - leży po stronie
Wykonawcy.
1.4 Informacje o terenie budowy 
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:

 zorganizowania zaplecza i placu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i
p.poż.,

 koszty pełnej  obsługi  geodezyjnej  w tym koszty wykonania  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.

 koszty utrzymania placu budowy w tym mediów,
 przeprowadzenia  wszelkich  prób,  sprawdzeń  i  odbiorów,  przewidywanych  warunkami

technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych,
 koordynacji i nadzoru technicznego.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie ustalonym w umowie o roboty budowlane przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w tym
dokumentację projektową oraz STWiOR.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za określenie lokalizacji i współrzędnych punktów
głównych  obiektu,  w  tym  reperów  roboczych  oraz  ochronę  punktów  pomiarowych  do  chwili
odbioru końcowego robót. 
Organizacja robót budowlanych
Wykonawca powinien prowadzić roboty w sposób nie kolidujący z normalną,  codzienną pracą
ośrodka wychowawczo-opiekuńczego. 
Przewidywana kolejność wykonywania robót :

 budowa zewnętrznej klatki schodowej
 przebudowa w zakresie budynku nr 1



 przebudowa w zakresie budynku nr 2
 docieplenie budynku

Równolegle należy wykonywać prace wokół budynku 
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i
będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca zobowiązany prowadzić roboty w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia
oraz  zawrzeć  stosowne  umowy  ubezpieczające  od  odpowiedzialności  cywilnej.  Za  szkody
wyrządzone w mieniu publicznym jak również wobec osób trzecich w związku z prowadzonymi
robotami ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
Ochrona środowiska
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy i  wykonywania  robót
wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań,
Wykonawca  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na:  lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,
składowisk,  ukopów  i  dróg  dojazdowych,  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:
zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  warsztatowych  i  magazynowych  oraz  w
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez
personel Wykonawcy.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się  będzie  do ustawowych ograniczeń  obciążenia  na oś  przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie



osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  W przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  dojazdowych
Wykonawca będzie odpowiadał za ich naprawę.
Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny  pracy.  Wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zapewni we własnym zakresie pomieszczenia budowy włącznie z pomieszczeniami
socjalnymi  i  toaletami.  Zamawiający  zapewni  pobór  wody  i  energii  elektrycznej  na  potrzeby
technologiczne budowy oraz potrzeby socjalne pracowników wykonawcy.
Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca  zobowiązany  prowadzić  roboty  w  sposób  nie  powodujący  utrudnień  w  ruchu
drogowym  w obrębie  budynku – w szczególności  dotyczy to  dostawy sprzętu i  materiałów na
potrzeby budowy środkami transportowymi wykonawcy. Ciągi komunikacyjne powinny być wolne
od przeszkód spowodowanych prowadzonymi robotami lub składowanymi materiałami.
Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wymagane  jest  stosowanie  plandek  zabezpieczających  na  rusztowaniach.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  utrzymania  odpowiednich  standardów  czystości  otoczenia  prowadzonych
robót.  Przy  prowadzeniu  robót  z  rusztowań,  w  przypadku  bliskości  ciągów  pieszych,  należy
obligatoryjnie  stosować  na  rusztowaniach  daszki  zabezpieczające  ruch  pieszy.  Ciągi
komunikacyjne  krzyżujące  się  z  rusztowaniami  winny  być  zabezpieczane  specjalnie
zabezpieczonymi przejściami.   

1.5 Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategoria robót
Grupa 
CVP: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa  
CVP:45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Kategoria
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
Grupa 
CVP: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa  
CVP:45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
Kategoria
45215215-7 Roboty budowlane w zakresie domów dziecka
45212420-6 Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektów
Klasa  
CVP:45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
Kategoria
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien
45261400-8 Pokrywanie
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów



Grupa
CPV:45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa  
CVP: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
CVP: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
CVP: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
CVP: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CVP: 45410000-4 Tynkowanie
Kategoria
Całość robót

2.  Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania
związane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i
kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

 posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu

 posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub  aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót,
w którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do
robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania
materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiałów
Zamawiający  dopuszcza  stosowanie  materiałów  równoważnych.  Zamawiający  uzna  iż  dany
materiał równoważny może zostać zastosowany pod warunkiem, że posiada on cechy jakościowe i
użytkowe  nie  gorsze  niż  materiały  projektowane  w  szczególności  cechy  opisane  w  projekcie
budowlanym.  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  i  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiałów  lub  urządzeń  zamiennych.  Dopuszczone
zaakceptowane rodzaje materiałów oraz urządzeń nie mogą być  później  zamieniane  bez zgody
Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót
budowlanych zgodnie z założoną jakością
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy oraz z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.



4. Wymagania dotyczące środków transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w
umowie.
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez
Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji
lub odrzucenia materiałów i  elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym,  pod groźbą wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.  Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót
budowlanych 
Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w którym przedstawi  on  zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów

robót
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem
 sposób i procedurę pomiaru badań



 sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych
Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inspektora nadzoru zachowania zasad bhp i
prawidłowych procedur wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników.
Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów, które nie
będą posiadać stosownych badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Pobieranie próbek
Próbki  będą pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do pobierania próbek będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badań
Wykonawca będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i  zatwierdzenia,  Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. Inspektor  nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę,  będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami  na podstawie
wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  na swój koszt.  Jeżeli wyniki  tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z
dokumentacją  projektową.  W takim przypadku,  całkowite koszty powtórnych  lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Przed złożeniem oferty,  wykonawca winien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją istotnych
warunków  zamówienia,  warunkami  wykonania  i  odbioru  robót,  dokumentacją  techniczną,
przedmiarem i kosztorysem nakładczym.



Wszystkie zauważone pomyłki, lub pominięcia winny być przekazane zamawiającemu w formie
pisemnej do wyjaśnienia w trybie zapytań.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

Zakres robót zanikających ustala Inspektor nadzoru.
Zakres robót częściowych zgodnie z umową.
Odbiór końcowy
Podstawą  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  końcowego,  jest  faktyczne
wykonanie  robót,  potwierdzone  w  Dzienniku  budowy  wpisem  dokonanym  przez  kierownika
budowy  potwierdzonym  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wraz  ze  zgłoszeniem  do
odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

 Dziennik budowy,
 Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń,

instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami umożliwiające
odbiór budynku,

 Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

 Dokumenty  (atesty,  certyfikaty)  potwierdzające,  że  wbudowane  wyroby  budowlane  są
zgodne  z  art.  10  ustawy Prawo  budowlane  (opisane  i  ostemplowane  przez  Kierownika
robót).

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Wszystkie  roboty tymczasowe i  prace  towarzyszące  niezbędne do prawidłowego  zrealizowania
całości  zamówienia  powinny  być  uwzględnione  w  cenie  oferty,  zamawiający  nie  przewiduje
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
Zakresy odbiorów częściowych i końcowych wraz z płatnościami zgodnie z umową.

10. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1994 r.
Nr 89, poz. 414)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2002
r. Nr 108 poz. 953)

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 
2000 r. Nr 71 poz. 838)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 401)

 Aktualnie obowiązujące normy związane z robotami objętymi projektem


