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Twardowski Grotniki Jedlicze A ul Graniczna 1 termPARBLAIEhEMEN TEYHRDARLIOBITYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1 BUDYNEK NR 1
1.1|Ocieplenie $cian zewnetrznych
1.1.1|Roboty zabezpieczajace
1.1.2| Roboty ociepleniowe
1.1.2.| Plyta styropianiowa
1
1.1.2.|Welna mineralna
2
1.1.3|Rusztowanie z czasem pracy
1.1.4|1zolacja scian fundamentowych

budynku

1.1.4.|Roboty zabezpieczajace

1.1.4.|Roboty ziemne

1.1.4.|1zolacja pionowa

1.1.4.|Roboty odtworzeniowe

1.2| Ocieplenie stropodachu granu-
latem z weilny

1.3|Stolarka okienna i drzwiowa ze-
wnetrzna

1.3.1|Stolarka okienna

1.3.2|Stolarka drzwiowa

1.4 Demontaz styropianu na scia-
nach nadziemnych i podziem-
nych budynku

1.5|Zamurowanie istniejagcych otwo-
réw

1.6/ Koszty odtworzenia pokrycia
dachu po wykonaniu otworéw
technologicznych niezbednych
do wdmuchnigcia granulatu sta-
nowigcego docieplenie dachu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 BUDYNEK NR 1
11 Ocieplenie scian zewnetrznych
1141 Roboty zabezpieczajace
1/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.1./0101-01
1.1
<okno>2,16*1,75*2*4*2+2,16*1,75*4+2,16*1,75*2 m?2 83,160
RAZEM 83,160
2|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie drzwi folig malarskg m2
d.1./0101-01
1.1|analogia
<dzwi balkonowe>2,16*2,65+<drzwi wej$ciowe>0,90*2,60*2 m? 10,404
RAZEM 10,404
1.1.2 Roboty ociepleniowe
1.1. Plyta styropianiowa
21
3|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
1.2.1
<elewacja>13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+13,23*8,46- | m?2 353,731
<okno>2,16*1,75*2*4*2-2,16*1,75*4-2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>2,16*2,65-<
drzwi wejsciowe>0,90*2,60*2
RAZEM 353,731
4/ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2.1
<elewacja>13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+13,23*8,46- | m?2 353,731
<okno>2,16*1,75*2*4*2-2,16*1,75*4-2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>2,16*2,65-<
drzwi wejsciowe>0,90*2,60*2
RAZEM 353,731
5|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.1./0107-02
1.2.1
<elewacja>13,75+13,56+7,21+13,23 m 47,750
RAZEM 47,750
6|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 16 cm na powierzchni z |m?2
d.1./0102-12 fakturg grysowa, murze ceglanym
1.2.1
<elewacja>13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+13,23*8,46- | m?2 353,731
<okno>2,16*1,75*2*4*2-2,16*1,75*4-2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>2,16*2,65-<
drzwi wejsciowe>0,90*2,60*2
RAZEM 353,731
7|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych do podtoza z ceg- | m?2
d.1.|0105-02 ty - 5 szt/m2
1.2.1
<elewacja>13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+13,23*8,46- | m?2 353,731
<okno>2,16*1,75*2*4*2-2,16*1,75*4-2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>2,16*2,65-<
drzwi wejsciowe>0,90*2,60*2
RAZEM 353,731
8|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m?2
d.1.|0105-07
1.2.1
<elewacja>13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+13,23*8,46- | m?2 353,731
<okno>2,16*1,75*2*4*2-2,16*1,75*4-2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>2,16*2,65-<
drzwi wejsciowe>0,90*2,60*2
RAZEM 353,731
9|ZKNR C-2  |Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0105-13
1.2.1
<elewacja>[13,75+13,56+7,21+13,23]*2,00 m?2 95,500
RAZEM 95,500
10|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.2.1
<elewacja>13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+13,23*8,46- | m?2 353,731
<okno>2,16*1,75*2*4*2-2,16*1,75*4-2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>2,16*2,65-<
drzwi wejsciowe>0,90*2,60*2
RAZEM 353,731
11|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
1.21 ziome; ziarno 1,5 mm
<elewacja>13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+13,23*8,46- | m?2 353,731
<okno>2,16*1,75*2*4*2-2,16*1,75*4-2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>2,16*2,65-<
drzwi wejsciowe>0,90*2,60*2
RAZEM 353,731
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
1.2.1
<o$cieza>{<okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi |m?2 21,627
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wej$ciowe>[0,90+2,60*2]*2}*0,15
RAZEM 21,627
13|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2.1
<o$cieza>{<okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi |m?2 21,627
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wej$ciowe>[0,90+2,60*2]*2}*0,15
RAZEM 21,627
14|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 2 cm na o$ciezach na  |m?
d.1./0102-07 powierzchni z fakturg grysowg, murze ceglanym
1.2.1
<o$cieza>{<okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi |m?2 44,696
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wej$ciowe>[0,90+2,60*2]*2}*0,31
RAZEM 44,696
15|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1./0105-09
1.2.1
<o$cieza>{<okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi |m?2 44,696
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wej$ciowe>[0,90+2,60*2]*2}*0,31
RAZEM 44,696
16/ ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
1.2.1
<o$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi |m 215,900
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wejsciowe>[0,90+2,60*2]*2+<narozniki
budynku>8,46*2*2+9,47*2*2
RAZEM 215,900
17|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.2.1
<o$cieza>{<okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi |m?2 44,696
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wej$ciowe>[0,90+2,60*2]*2}*0,31
RAZEM 44,696
18|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-05 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; o$cieza o szer. do 15 cm; ziarno
1.21 1,5 mm
<o$cieza>{<okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi |m?2 44,696
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wej$ciowe>[0,90+2,60*2]*2}*0,31
RAZEM 44,696
11. Welna mineralna
2.2
19|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1./0101-02
1.2.2
<elewacja>6,60*8,30 m? 54,780
RAZEM 54,780
20|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2.2
<elewacja>6,60*8,30 m? 54,780
RAZEM 54,780
21|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.1./0107-02
1.2.2
<elewacja>6,60 m 6,600
RAZEM 6,600
22|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej lambda 0,036 o gr. 16 cm na powierzchni z m2
d.1./0201-12 fakturg grysowa, murze ceglanym
1.2.2
<elewacja>6,60*8,30 m? 54,780
RAZEM 54,780
23|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca kotkow plastikowych w ilosci 6 szt./ | m?2
d.1./0203-02 m2 do podtoza z cegty w systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic
1.2.2
<elewacja>6,60*8,30 m? 54,780
RAZEM 54,780
24|ZKNR C-2 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach istu- | m?2
d.1.|0203-07 pach w systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic
1.2.2
<elewacja>6,60*8,30 m? 54,780
RAZEM 54,780
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25|ZKNR C-2 W ykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki w systemie Ceresit Ce- |m?
d.1./0203-10 retherm Wool Classic
1.2.2
<elewacja>6,60*8,30 m? 54,780
RAZEM 54,780
26|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.2.2
<elewacja>6,60*8,30 m? 54,780
RAZEM 54,780
27/ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m2
d.1./0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
1.2.2 ziome; ziarno 1,5 mm
<elewacja>6,60*8,30 m? 54,780
RAZEM 54,780
28|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
1.2.2
8,30*2 m 16,600
RAZEM 16,600
113 Rusztowanie z czasem pracy
29|/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1./1610-01
1.3
<elewacja>6,60*8,30+13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+ |m?2 502,075
13,23*8,46
RAZEM 502,075
30|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.1./1613-01 do10m
1.3
<elewacja>6,60*8,30+13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+ |m?2 502,075
13,23*8,46
RAZEM 502,075
31|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-01
1.3
<elewacja>6,60*8,30+13,75*8,46+13,56*9,47+7,21*9,47+3,00*5,73+3,56*1,45+ |m?2 502,075
13,23*8,46
RAZEM 502,075
32|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:
1.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)
114 Izolacja $cian fundamentowych budynku
11. Roboty zabezpieczajace
4.1
33|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01
1.4.1
6,60+13,75+13,56+7,21+2,50*2 m 46,120
RAZEM 46,120
34| KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szeroko$ci do 1.5 m na gteboko$é | m2
d.1./0107-01 do3m
1.4.1
[6,60+13,75+13,56+7,21+2,00%2]*2,80 m?2 126,336
RAZEM 126,336
35|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
1.4.1
6,60+13,75+13,56+7,21+2,50*2 m 46,120
RAZEM 46,120
1.1. Roboty ziemne
4.2
36/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.1./0104-02 tow w gruncie kat. IlI
1.4.2
[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,00%2,82 m3 231,917
RAZEM 231,917
11. Izolacja pionowa
4.3
37|KNR AT-27 |Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie m2
d.1./0102-03
1.4.3
[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,82 m?2 115,958
RAZEM 115,958
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
38|ZKNR C-1 Utozenie tynkéw recznie. Wykonanie tynku rapéwkowego z tynku CERESIT CT22 |m?
d.1.|0409-03 o grubosci 1 cm na scianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
1.4.3|analogia
[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,82 m?2 115,958
RAZEM 115,958
39|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie piono- | m2
d.1./0302-04 we bardzo nasigkliwe
143
[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,82 m?2 115,958
RAZEM 115,958
40|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - wykonanie wyoblen faset przy uzyciu zapraw szybkowig- |m
d.1./0301-13 zacej CERESIT CX5
1.4.3|analogia
6,60+13,75+13,56+7,21 m 41,120
RAZEM 41,120
41|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy uzyciu |m?2
d.1./0305-04 masy bitumicznej CERESIT CP 48 XPRESS - pierwsza warstwa
143
[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,82 m?2 115,958
RAZEM 115,958
42| ZKNR C-2 Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni pionowej przy uzyciu masy bi- | m?2
d.1./0305-08 tumicznej CERESIT CP 48 XPRESS
143
[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,82 m?2 115,958
RAZEM 115,958
43|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy uzyciu |m?2
d.1./0305-04 masy bitumicznej CERESIT CP 48 XPRESS - druga warstwa
143
[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,82 m?2 115,958
RAZEM 115,958
44|ZKNR C-2 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian eks- |m?2
d.1./0307-01 trudowany XPS gr. 14 cm
1.4.3
[6,60+13,75+13,56+7,21]*1,00 m?2 41,120
RAZEM 41,120
45/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.|0207-01
1.4.3
[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,82 m?2 115,958
RAZEM 115,958
46| KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.1.|2612-09
1.4.3|analogia
6,60+13,75+13,56+7,21 m 41,120
RAZEM 41,120
11. Roboty odtworzeniowe
4.4
47/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.4.4
<wykop>[6,60+13,75+13,56+7,21]*2,00*2,82-<izolacja>[6,60+13,75+13,56+7,21] | m3 226,160
*1,00*0,14
RAZEM 226,160
48| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il |m3
d.1./0108-06
1.4.4/0108-08
[6,60+13,75+13,56+7,21]*1,00%0,14 m3 5,757
RAZEM 5,757
49 Koszt skladowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1.4.4
[6,60+13,75+13,56+7,21]*1,00%0,14 m3 5,757
RAZEM 5,757
1.2 Ocieplenie stropodachu granulatem z wetny
50|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stropodachu m2
d.1.2/2611-01
12,82%26,10 m?2 334,602
RAZEM 334,602
51|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2
d.1.2/0607-01
analogia
12,82%26,10 m?2 334,602
RAZEM 334,602
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52|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mine- |m?2
d.1.2/0303-04 ralnej PAROC GRAN o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni po-
ziomych
12,82%26,10 m?2 334,602
RAZEM 334,602
53|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mine- |m?2
d.1.2/0303-06 ralnej PAROC GRAN metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1
cm grubosci
Krotno$¢ = 10
12,82%26,10 m?2 334,602
RAZEM 334,602
54|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm do $cian m2
d.1.2/2613-01
[12,82+26,10]*2*0,75 m? 58,380
RAZEM 58,380
55/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do scian|szt
d.1.2|12613-04 z cegly
[12,82+26,10]*2*0,75*4<szt/m2> szt 233,520
RAZEM 233,520
56/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.2/2613-06
[12,82+26,10]*2*0,75 m? 58,380
RAZEM 58,380
1.3 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
1.31 Stolarka okienna
57|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
3.1
2,16*1,75*22+2,16*2,65 m?2 88,884
RAZEM 88,884
58|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1./0108-11 to$¢ 18 km
3.1/0108-12
4,50 m3 4,500
RAZEM 4,500
59 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
3.1
4,50 m3 4,500
RAZEM 4,500
60|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- | m?2
d.1./1022-11 rébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O4
3.1
<04>2,16*1,75*22 m?2 83,160
RAZEM 83,160
61|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia - O5 m?2
d.1./1022-12
3.1
<05>2,16*2,65 m?2 5,724
RAZEM 5,724
1.3.2 Stolarka drzwiowa
62| KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-10
3.2
0,90*2,60*2 m? 4,680
RAZEM 4,680
63| KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1./0108-11 to$¢ 18 km
3.2/0108-12
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
64 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
3.2
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
65/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - D2 m2
d.1.|1024-06
3.2
<D2>0,90*2,60*2 m? 4,680
RAZEM 4,680
1.4 Demontaz styropianu na $cianach nadziemnych i podziemnych budynku
66|KNR 0-23 Demontaz styropianu na $cianach nadziemnych i podziemnych budynku m2
d.1.4/2612-01
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
353,731+54,78 m?2 408,511
RAZEM 408,511
67|KNR 0-23 Demontaz styropianu na o$ciezach nadziemnych i podziemnych budynku m2
d.1.4|2612-02
analogia
44,696 m?2 44,696
RAZEM 44,696
1.5 Zamurowanie istniejgcych otworéow
68/ KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m?2
d.1.5/0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
39,30 m?2 39,300
RAZEM 39,300
1.6 Koszty odtworzenia pokrycia dachu po wykonaniu otworéw technologicznych niezbednych do wdmuchniecia
granulatu stanowiacego docieplenie dachu
69 KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z m?2
d.1.6/0519-03 papy w klasie NRO
13,69*12,82*2 m?2 351,012
RAZEM 351,012

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




