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STWIORB
S -00.00. Wymagania Ogélne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ,,Budowg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Weglew”,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

1.2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych jest stosowana jako
Dokument Przetargowy i1 Kontraktowy przy realizacji Roboét, zgodnie z zakresem
wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

1.3.1. Zakres robot opisanych w STWiIORB obejmuje nastgpujace roboty:

S - 00.00. Wymagania ogdlne.

P - 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze.

Z - 01.02. Roboty ziemne.

D - 03.02. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

E - 01.08 Budowa sieci wodociggowej

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogolnych, Wykonawca bedzie si¢ stosowal
do odpowiednich postanowien ,instrukcji producentéw przepisow: w tym Polskich Norm
I wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Normg PN-
ISO 7607-1 — ,,Budownictwa Terminy Ogélne” oraz PN-1SO 7607-2 ,,Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa; Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dziennik Budowy
przez Nadzoér Inwestycyjny.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przylgczenie mocy,

1 zabezpieczenie w postaci drog tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze utrzymanie



terenu robot. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong punktoéw pomiarowych do czasu
odbioru robot przez Zamawiajacego.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy,
pozwolenie na budowg.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego oraz
uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystapig kolizje, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie opracowywania dokumentacji - Wykonawca przedstawi propozycj¢ ich rozwigzania,
ktoéra nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzytkownikami urzadzen pod i nadziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot przez Zamawiajacego.
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony wczesniej z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania
budowy. W zaleznos$ci od potrzeb 1 postgpu Robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnatly itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy dla tych zapo6r 1 znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog Wykonawca
ujmie w cenie kontraktowe;j.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
1 ilosciach okreslonych, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zawierata informacje
dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Obowigzkiem wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia rob6ot wszelkich
przepisoOw z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie stosowat si¢ do nastepujacych ustalen:



1. Plac budowy oraz wykopy nalezy utrzymywa¢ w porzadku, czysto$ci i zapewnié
odprowadzenie wod stojacych

2. Wykonawca podejmowat bedzie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub spotecznos$ci lokalnej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

A. 1. Lokalizacj¢ bazy, sktadowisk, urobku z wykopow, drog dojazdowych,

B. 2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robodt, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy .Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
wiascicieli urzadzen pod 1 nadziemnych o rozpoczeciu Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i wilasciciela urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .Wykonawca dotozy wszelkich staran
majacych na celu zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej przez zniszczeniem,
a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich wznowienia.
O fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakdéw osnowy geodezyjnej
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego. W przypadku wejscia na grunty prywatne
Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ z wlascicielem notatke i1 przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni, Zze bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Robdt i1 za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do Daty Odbioru Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza



Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje¢ powykonawcza zgodna z Ustawg
z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno -  kartograficznych oraz  czynno$ci  geodezyjnych  obowigzujacych
w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektoéw lub odcinkéw robot Wykonawca ma
obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementoéw zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedlozy Inspektorowi dokumenty
budowy wymienione w pkt 6.8. niniejszej specyfikacji, dokumentacje projektowsa wraz
z naniesionymi w czasie prowadzenia rob6t zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy
dokumentacje geodezyjng sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy, w szczegdlnosci
szkice tyczenia i1 kontroli potoZenia poszczegodlnych elementéw i1 obiektow oraz inwentaryzacje
powykonawcza. Ztozony operat powinien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajace wniesienie
zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Wykonawca na wlasny koszt przygotuje niezbgdna liczbe egzemplarzy
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 1 przekaze ja wlasciwemu osrodkowi dokumentacji
geodezyjno-kartograficzne;.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, Polskie Normy ,ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Materialy stosowane do budowy

2.1. Zrédta pozyskiwania materialéw

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonania Robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze
materiaty (np. pospodtka) uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja

wymagania Specyfikacji Technicznych.



2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na sktadowisko odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspektora

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce usunigte z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace dopuszczen,
swiadectw jakosci, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem Robot
I niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty sktadowane przez Wykonawce do czasu, gdy bgda one potrzebne do Robot winny
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem w sposdb gwarantujacy
zachowanie wymaganej jakosci i wlasciwosci oraz dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatlu. Zmieniany
rodzaj materiatu musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego oraz przysztego uzytkownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w STWiORB, lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj i ilo$¢ sprzegtu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszelkie sprzgty, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
i warunkow wyszczeg6lnionych w Kontrakcie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robdt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy,
na wlasny koszt.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania Robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot
zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych
Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWIORB, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Robot.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej,
STWIORB, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe

koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jakos$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot 1 dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegbly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem i ustaleniami Dokumentacji Technicznej, STWiIORB.
Program Zapewnienia Jakosci/Systemu Kontroli powinien zawierac:
e czeS¢ 0golng opisujaca:
o organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
o warunki BHP,
o wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow robot,
o sposob i procedurg proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot
o czeS¢ szczegolowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
o rodzaje i1lo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i1 roztadunku,
o metod¢ magazynowania materiatow,

o sposob 1 procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

o sposob 1 procedur¢ badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczeg6lnych elementow robot,
O sposOb postepowania z materialami 1 robotami, w przypadku, gdy nie
odpowiadajg wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie osiagniecie zalozonej jakosci Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrolge Robot i jako$¢ materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek 1 badan materiatow oraz kontroli jakosci Robat.
6.3. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych stosowanych przy realizacji
Kontraktu.



Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie
Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych
- w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych certyfikaciji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wpltyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskie;.

6.8. Dokumenty budowy

A. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,



- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opo6znienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, koncowych
odbiorow Robdt, czesciowych i koncowych Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
B. Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonanych Robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych Robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot 1 wpisuje do
Ksiggi Obmiaru.
C. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (A) 1 (B) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
¢) protokoty odbioru Robot,
d) protokoty z narad.
e) korespondencj¢ na budowie.
D Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumentu budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.



Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robdt dokonuje Inspektor po powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btgdne dane zostang poprawione wg ustalen z Zamawiajacym.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia okreslong w Kontrakcie.
7.2. Zasady okreSlania iloSci Robdt i materialow

Dhugoscei 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci

beda wyliczone w m®

jako dhugos¢ wykopu pomnozong przez S$rednia wysokos$é
1 minimalng szeroko$¢ wymagang przez normg¢ dla danej $rednicy rury.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym przejeciem robot.
Wszystkie obmiary Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposoOb zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru.

8. Przejecie robét

8.1. Swiadectwo wykonania robot

Inspektor potwierdza wykonanie robot wpisem w Dziennik Budowy w odniesieniu do Odcinka

lub czgséci Robot, a takze w stosunku do catosci Robot.



8.2. Badania przy odbiorze
Odbiory techniczne robot sktadaé¢ si¢ beda z odbioru technicznego czgsciowego dla robot
zanikajacych 1 odbioru technicznego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015-10 ,PN-EN 1671:2001,PN-EN 1091:2002.
8.2.2. 0dbiér techniczny cze¢Sciowy- miedzyoperacyjny
Badania przy odbiorze technicznym cze¢$ciowym polegac beda na :

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu a Dokumentacja Projektowa
1 inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu prawidlowos$ci wykonania polaczen,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nie naruszania gruntu.

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki 1 obsypki,

- zbadaniu szczelnosci przewodu, instalacji,

- zbadaniu wykonania przej$¢ dla przewodow przez §ciany i stropy.
8.2.3. 0dbior techniczny koncowy.
A. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polega¢ beda na:
- Zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacja
Projektowa,
- zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikéw badah stopnia zageszczenia gruntu
i zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotoéw szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji ciSnieniowej oraz
przepompowni $ciekow,
- Zzbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatow.
B. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktory z:

1. Protokotami odbioréw technicznych czgsciowych, miedzy-operacyjnych,

2. Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

3. Wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu

4. Inwentaryzacja geodezyjna,

5. Protokotami szczelnosci, badan,

6. Protokotem uruchomienia systemu kanalizacji oraz przepompowni $ciekow,

7. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa.



8. Wykazem deklaracji zgodnosci z Polska Norma/Aprobata Techniczng lub Norma
Europejska,

9. Protokotami odbioru robot drogowych przez Zarzadce Drogi,

10. Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiajgcego lub wynikajacymi
Z Wymagan obowigzujacych przepiséw - najezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu.
C. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ oSwiadczenie:

e 0 wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, warunkami pozwolenia na

budowe,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
D. W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia koncowego, komisja powolana przez
Zamawiajacego moze odstapi¢ od odbioru.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w pkt. 9 STWIORB
i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie uwzgledniac:
1. robocizng bezposrednia,
2. warto$¢ uzytych materiatéw dostarczanych przez Wykonawce wraz z kosztami ich zakupu,
3. warto$¢ pracy sprzgtu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprz¢tu na Plac Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
4. koszty posrednie, w skiad ktéorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za zajecie drogi, dzierzawe
placow,  ekspertyzy = dotyczace  wykonanych  robot, badania, ubezpieczenia
1 koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, obstuge ,geodezyjng itp.
5. zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
6. podatki naliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w zlozonej Ofercie sa ostateczne.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe



Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania r¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.

9.4..Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego, zajecia pasa drogowego oraz

umieszczenia w pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.

10. Przepisy .

e Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlane wymienione w specyfikacjach be¢da
oznaczaty: Polskie Normy i Przepisy Techniczno-Budowlane lub obowigzujace Europejskie
lub  migdzynarodowe  Normy/Przepisy = Techniczno-Budowlane  w  zakresie,

w ktorym sg dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa



STWIORB
P-01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przygotowawczych i pomocniczych (pomiarowych i liniowych) przy
,Budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Weglew”, zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, roboty zwigzane karczowaniem
drzew 1 krzewdw, roboty zwigzane z przesadzaniem drzew i1 krzewoOw, roboty zwigzane
z zabezpieczenie urzadzen podziemnych 1 nadziemnych w miejscach skrzyzowan
z projektowang kanalizacja deszczowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
Dokumentacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogdlne wymagania
dotyczace Robot podano w STWIORB - 00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy

A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej
STWIORB sa:

- paliki drewniane 0 ¢ 15 - 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m

- prety stalowe ¢ 0 12 mm 1 dlugosci 30 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni)



B. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej
STWIORSB sa:

- rury AROT A PS 110/110 kolor czerwony

- rury AROT A PS 83/75,110/100 kolor z6tty

3. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gléwnych elementow sieci kanalizacji deszczowej
oraz reperow roboczych beda wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem
oraz okresleniem wysokosci eclementow sieci kanalizacji deszczowe] wykonane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnos$ci
pomiaru.

Sprzet do $cinania drzew i krzewow, do karczowania pni.

e koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,6 m ,

e pila motorowa tancuchowa 4,2 KM,

e spycharka gasienicowa 74 kW,

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz prety stalowe, rury, krzewy, pnie) mogg by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych podano w STWiIORB

S -00.00. "Wymagania ogdlne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Giéwnego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gltéwne sieci
kanalizacji deszczowej, i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokos$ciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej przed
zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich
wznowienia. O fakcie zniszczenia lub uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw osnowy

geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.



5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych
Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie
powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na
osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej.
Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okolo 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej).
Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupekienia dla poprawnego wykonania robo6t. Do wyznaczenia
krawedzi wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku wykopoéw glebszych niz 1 m. Odlegto$¢ migdzy palikami (wiechami)
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowe;.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci kanalizacji deszczowe;j.
5.3. Usuniecie krzewow
Po dokonaniu wszelkich niezbgdnych uzgodnien 1 po uzyskaniu decyzji na wyciecie krzewow,
nalezy przeprowadzi¢ wycinke krzewOw oraz usuna¢ korzenie, a nastgpnie wywiez¢ na miejsce
sktadowania.
5.4. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych:
e Wytyczenie gtdéwnej osi kolektorow kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow (sytuacyjne
1 wysoko$ciowe)
e Wykonanie pomiarow sprawdzajacych rzedne, spadki 1 usytuowanie gtownych elementow
sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow w wykopie przed zasypaniem .

¢ Inwentaryzacja elementow naziemnych sieci kanalizacji deszczowej
5.5. Kolejno$¢ wykonywania robot przygotowawczych:

o S$cigcie drzewa lub krzewu,

o Obcigcie wierzchotka i gatezi,

o 0dciagnigcie gatezi i utozenie w stosy,

o przetoczenie dtuzycy i utozenie na podktadach,

o odkopanie pnia koparka i wydobycie,

o usuniecie z ziemi korzeni,

o Obcigcie korzeni 1 ulozenie pnia i korzeni w stosy.



6. Kontrola jakosci Robot
6.1. System kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. .Wymagania og6lne."
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii.
6.2. Sprawdzanie robot pomiarowych
Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
= nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow glownych sieci kanalizacyjnej,
= nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtdéwnych sieci kanalizacyjnej
* nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
= nalezy sprawdzi¢ robocze punkty pomiarowe niwelatorem na calym obszarze budowy,
* nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie wykopow tasmga i1 szablonem z poziomicg, co najmniej
W 5-ciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
7. Odbior prac geodezyjnych
Ogolne zasady odbioru prac podano w STWIORB S - 00.00 "Wymagania ogélne". Odbior prac
zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robot
w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, wpisow do Dziennika Budowy.
8. Przepisy zwiazane.
o Instrukcje techniczne geodezyjne.
o Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz.U.00.100.1086)
z przepisami wykonawczymi.
o Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414)



STWIORB
Z-01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot ziemnych przy ,,Budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m.
Weglew”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: prowadzenie robot ziemnych dla
realizacji zakresu okreslonego w pkt.1.1 STWIORB i obejmuja:

a. wykopy w gruncie kategorii 1l -IV wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,

b. wykopy w gruncie kategorii Il wykonywane recznie z zatadunkiem i transportem na
odlegtos$¢ do 1 km,

c. wykopy oraz przekopy w gruncie kat. III wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad
d. wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w gruncie kat. 11,

€. umocnienie wykopow

f. przyw6z gruntu do wymiany

g. zasypanie wykopow.

h. zasypanie wykopoéw dowiezionym gruntem i obsypka rurociagow

J. humusowanie i obsianie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - odleglos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

Odklad - miejsce sktadowania gruntow z wykopow.

Wywoz gruntu - odlegto$¢ do miejsca sktadowania gruntow wg ustalen oferenta, miejsce
wywozu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym

Dowéz gruntu - odlegto$¢ wg ustalen oferenta z jakiej dostarczy grunt nadajacy si¢ do

zageszezenia



Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu badana
zgodnie z norma.
Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB "Wymagania Ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".
2. Materialy
Grunty rodzime i1 materialy nieprzydatne do zasypania wykopéw, a takze nadmiar gruntu
z wykopu muszg by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Na wymiang gruntu oraz obsypke rurociggdéw nalezy przywiezé
grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), umozliwiajacy zaggszczenie do wymaganego
wskaznika, grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem wilasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez
Inspektora.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB S -00.00. "Wymagania og6lne"

o Zestawy igtofiltrowe do odwadniania wykopow

o Koparki gasienicowe 1 kotowe

o Spycharka gasienicowa

o Samochod samowytadowczy

o Zageszczarka wibracyjna

o Walec statyczny Szalunki systemowe do wykopow
4. Transport
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nimi. Srodki
transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spekniaé
odpowiednie wymagania W zakresie parametrow charakteryzujacych  pojazdy,
w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytoOw 1 obcigzenia na osS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.
5. Wykonanie Robot
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania og6lne".



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia gruntow nieprzydatnych postgpowac zgodnie z pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji.

W przypadku wystapienia na trasie wykopdw elementéw matej architektury (ploty, ogrodzenia)
nalezy je zdemontowaé, a po wykonaniu robdt odtworzy¢.

Po zasypaniu wykopow teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow

5.2.1. Grunty 1 materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow musza by¢ wywiezione na
sktadowisko. Zapewnienie terendw na skladowisko i ich zagospodarowanie nalezy do
obowigzkow Wykonawcy, zardéwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
5.2.2. W przypadku wystgpienia konieczno$ci usunigcia humusu nalezy zdja¢ warstwe
1 pryzmowac¢ w poblizu miejsca prowadzenia robdt ziemnych, a po zakonczeniu robdt rozscieli¢
w miejscu, z ktérego zostal zgarnigty.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Wymagania odno$nie dokladnos$ci wykonania wykopow

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢
wigksze niz 1 cm. Szerokos$¢ i1 gleboko$¢ wykopoéw pod elementy kanalizacji nie powinna
rozni¢ si¢ od projektowanych, wigcej niz 5 cm. Spadek dna rowow przewodowych
1 kablowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscia do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopo6w pod elementy kanalizacji deszczowej

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku duzego
naplywu waod gruntowych, wykopy nalezy wykonywac o $cianach pionowych zabezpieczonych
szalunkiem pelnym. W gruntach suchych i potzwartych dopuszcza si¢ szalunek azurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykonywaé roboty ziemne
1 montazowe, prowadzac rownoczesnie odwadnianie wykopoéw. Przed rozpoczeciem
wykonywania wykopu nalezy usung¢ wierzchnia warstwe humusu i pryzmowac jag w poblizu
miejsca prowadzenia robot. Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego rgcznie, nalezy
pozostawi¢, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o
2-3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego.

Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ r¢cznie. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie, korzenie

1 grudy, dno wyrownac, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza.



W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego
podtoza dna wykopu. Grunty naruszone nalezy usunag¢ z dna wykopu, zastepujac je
wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci zaggszczonej tawy piaskowej o grubosci (po
zageszezeniu), co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w przypadku, kiedy
doszto do przeglebienia dna wykopu.

Na catej dlugosci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje si¢ catkowita wymiang
gruntu na piasek zasypowy.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu. Odstonigte w wykopie istniejace rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopu odwiez¢ i sktadowac poza pasami drogowymi.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki
pomostowe dla pieszych. Pod nowobudowane oraz odtwarzane nawierzchnie drogowe
i chodniki nalezy wykona¢ korytowanie zgodnie z istniejacymi spadkami podtuznymi
I poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla glgbokosci wykonywanego dna koryta - 1 cm.
Nadmiar gruntu z korytowania nalezy odwiez¢ na sktadowisko. W zakres wykonywania
wykopow nalezy wlaczy¢ nastepujace czynnosci:

e wykop, transport wykopanego materiatu, sktadowanie wykopanego materiatu,

e zageszczenie wykopow

e ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego

¢ odwadnianie wykopow

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.

Pod rurociagi i studnie wykona¢ podtoze piaskowe gr. 0,15 m.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na obsypke w obrebie rurociggu i 30 cm ponad nim. Obsypke
wykonywa¢ z  gruntu  mineralnego,  sypkiego,  ktorego  wielko§¢  ziaren,
w bezposredniej blisko$ci rury nie powinna przekracza¢ 10% minimalnej $rednicy rury, lecz
nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm. Pod rurg nalezy ulozy¢ warstwe wyroéwnawcza
o grubosci 10 cm nie zageszczajac jej. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu
bokach rur, kazdg warstwe zgeszczajac. Grubos$¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy
rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegdlnych
warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwaé $cianek
szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i1 wysoki poziom wod

gruntowych.



Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj.

warstwy o grubo$ci po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg

zageszczad rgeznie.

Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze by¢

zageszczana za pomoca Sredniej wielko$ci zageszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia

zageszczajace mozna stosowac dopiero przy przykryciu rury min. 1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na obsypke,

e zasypywanie i zaggszczanie 0bsypki,

e wywoz i zagospodarowywanie nadwyzki gruntu.

W trakcie obliczenia grubos$ci warstwy zageszczenia nalezy uwzglednic¢ ponizsze:

e wskaznik sypkos$ci gruntu,

e wymagang grubo$¢ po zageszczeniu zgodnie ze wspotczynnikiem zageszczenia dla materiatu
obsypki.

W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej

z tolerancja : t 20%. Sprawdzenie wilgotnos$ci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zgeszczenie warstwy nalezy okresla¢ za

pomoca wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia:

e dla warstw o glebokosci do 0,2 m - 1,00,
e dla warstw o glebokosci do 1,2 m - 0,97,
e dla warstw powyzej 1,2 m - 0,95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j
1 powtdrnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé¢ nowy material. Przed zageszczeniem
nalezy wyro6wnac¢ powierzchni¢ najwyzszej warstwy zasypowe;.

Pod nowobudowane lub odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej
warstwy nawierzchni drogowe;.

5.6. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienos$nego gruntu rodzimego i uzupeknieniu

(zasypaniu) gruntem no$nym (piasek, pospoika, zwir) tatwo zageszczanym.



W zaleznosci od wielkosci 1 rodzaju zageszczarki grunt zasypowy nalezy uklada¢ warstwami

okoto 30 - 50 cm i zaggszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia 1d>0,6 lub wskaznika

zageszezenia Is = 1,0.

W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace

czynno§ci:

e zakup i dostawg¢ gruntu na wymiang

e zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zageszczenia

e wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu

5.7. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o gr. 15 cm,

a nastgpnie wyprofilowa¢ i wyréwnaé jego powierzchni¢. Miejsca pod trawniki nalezy

wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac, obsia¢ trawg 1 uwalowac.

5.8. Sadzenie krzewow

Po zakonczeniu robot ziemnych w wyznaczonych miejscach dokona¢ nowych nasadzen

krzewow.

6. Kontrola jakos$ci Robot

6.1. System kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".

Kontrole jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Wyniki badan i pomiaré6w kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy

wpisywac do:

e Dziennika Budowy,

e protokotow odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7. Przepisy zwiazane

- PN-81/B-0302 Grunty budowlane.,

- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw. Warunki techniczne

wykonania.



STWIORB
D -03.02. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru przy ,,Budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Weglew”, w
zakresie objetym przetargiem, zgodnie z dokumentacjg przetargows.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy lub i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu Sieci
kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi i obejmuja:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- wykonanie przykanalikow kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS — 45

- proby szczelnos$ci kanalizacji deszczowej

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci wod-kan ujeto w STWIORB S - 02.01. "Roboty
Ziemne.".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, STWIORB S 00.00. "Wymagania og6lne" oraz "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych".

DZ - $rednica zewngtrzna rury lub studni

DN - $rednica nominalna rury lub studni

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogdlne wymagania
dotyczace Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wedlug zasad

niniejszej STWiORB sa:



2.1. Rury kanalizacyine PCV-U

e rury kielichowe o $ciance litej wykonane z PCV-U, SN10 z uszczelkami
wargowymi

e ksztattki  kielichowe o  Sciance  litej wykonane z PP Kklasy
SN8 (kolana, ztaczki, nasuwki, redukcje, trojniki) wg wymogdéw jak dla rur
kanalizacyjnych PCV; ksztattki i rury musza pochodzi¢ od jednego producenta

e rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wigkszych
niz 2 m.

Cechowanie powinno zawierac:

a) nazwe lub znak producenta

b) symbol surowca

¢) wymiar: $rednica x grubo$¢ $cianki, seria S

d) sztywno$¢ obwodowa

e) informacje identyfikujace produkcje¢ (nr linii produkcyjnej, data produkcji)

f) numer aprobaty technicznej

Wymiary rur okre$lone sg nominalng $rednicg zewngtrzng, maksymalng i minimalng grubos$cia

Scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig $rednicy zewnetrznej Dopuszczalna

owalnos$¢ rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN

2.3. Studnie betonowe z wlazami typu D - 400;

Studnie ztozone z elementow prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych z betonu

wodoszczelnego W 8 o nasigkliwo$ci <4%:

e dno z fabrycznie wykonana kinetg oraz przej$ciami szczelnymi na rury

e kregi betonowe petne z przej§ciami szczelnymi z uszczelkami dla wiaczenia rurociaggdw oraz

ze stopniami wlazowymi zeliwnymi typu ciezkiego

e pierscien regulacyjny -pierscien odcigzajacy zelbetowy

e plyta odciazajaca zelbetowa

e wlaz zeliwno-betonowy typu ciezkiego D400 (40T)

e uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowsa

Studnie muszg spetnia¢ nastgpujace wlasciwosci uzytkowe:

Wytrzymatos¢  betonu na S$ciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymalosci
> (C35/45,

Wskaznik w/c <0,45

Zawarto$¢ chlorkow w betonie <1,0%

Zawarto$¢ chlorkow w zelbecie < 0,4 %



Stopien wodoszczelnosci W10,

Nasigkliwos¢ <5%,
e Trwalo$s¢ wszystkich elementow studzienki: Odpowiednia do stosowania
w warunkach oddziatywania srodowiska chemicznego agresywnego, klasa ekspozycji
XA2, XA3 wg PN-EN 206+A1:2016-12
e Dodatkowy parametr trwato$ci elementow przykrywajacych ( ptyty pokrywowe,
pierscienie odcigzajgce) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji wywotanej
przez zamrazanie /rozmrazanie Klasa ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN 206+A1:2016-
12
e Wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementow trzonu studzienki : klasa
wytrzymato$ci > 50
e Wytrzymato§¢ na pionowe obcigzenie elementow redukujacych 1 elementow
przykrywajacych
( zwezki, ptyty pokrywowe, pierScienie odcigzajace) >300 kN
e Stopnie ztazowe spelniajgce wymagania PN-EN 13101:2005. Nosnos¢
zainstalowanych stopni ztazowych :
- ugiecie < 5 mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN, ugiecie trwate <1 mm
- odporno$¢ na poziomg site wyrywajaca 5 kN
e Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementow zelbetowych studni
kanalizacyjnych oraz ptyt pokrywowych 1 redukcyjnych >30 mm
e Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych
1 pierscieni odcigzajacych ) laczone sa za pomocg uszczelek z  elastomeru
spelniajacych wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
Wyglad zewngtrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mie¢ jednolity kolor.
Powierzchnia wolna od uszkodzen ostabiajgcych konstrukcje lub zmniejszajacych trwatos$¢
elementu. Powierzchnie profili ztaczy powinny by¢ gtadkie 1 wolne od nieprawidlowosci, ktore
mogtaby uniemozliwi¢ wykonanie trwatego wodoszczelnego polaczenia.
3. Sprzet
3.1. Zuraw budowlany samochodowy
3.2. Samochod dostawczy
3.3. Szalunki do wykopow
3.5. Zestawy do odwadniania wykopow
4. Transport
Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej 1 zabezpieczy¢ przed przesuwaniem

1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. przy przewozie nalezy przestrzega przepiséw



obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wyladunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnos$nika widlowego z plaskimi widlami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

Studnie betonowe i studzienki z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywaé si¢
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie
1 opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych
roéwnomiernie na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac:

e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatlow

e zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem

¢ kontrole zatadunku i wytadunku

W czasie transportu i sktadowania materiatow, nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji producenta.
5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociagow

Ogolne "Wymagania dotyczace robdt Montaz i uktadanie rurociaggow i przytaczy z rur PP. Rury
uktadaé na przygotowanym podtozu z materiatéw sypkich gr. 15 cm w temperaturze powietrza
od +5 do +30 °C. Przed rozpoczgciem montazu rur nalezy wykona¢ wstgpne rozmieszczenie
rur w wykopie. Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Bose konce rur nalezy wceiska¢ w kielich po
uprzednim posmarowaniu S$rodkiem ulatwiajagcym poslizg. Przed przystgpieniem do
wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej weiskany bedzie bosy
koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Jesli rurociag
przebiega w sasiedztwie istniejacego przewodu w odlegtosci mniejszej od 30 cm, nalezy
zabezpieczy¢ go rurg ostonowg z PE.

W miejscach o znacznym zagtebieniu kolektora, kanaty boczne lub przykanaliki beda wlaczane
do studni kaskadowo zgodnie z projektem.

Po wykonaniu montazu, przed zasypaniem, nalezy wykonaé proby szczelno$ci rurociagu
zgodnie z Polskg Norma.

5.2. Studnie betonowe

Studnie betonowe sa studniami rewizyjnymi. Studnie posadawia¢ w wykopie na

przygotowanym podtozu z podsypki piaskowej gr. 15 cm.



Elementy studni ustawia¢ przy pomocy dzwigu. L.aczenie elementéw studni - poprzez uszczelki
z elastomeru spetniajacych wymagania normy PN-EN 681-1.

W gornej czesci studni zamontowaé w zaleznosci od miejsca lokalizacji studni:

dla studzienek zlokalizowanych w ulicy - wtaz zeliwny typu D400

5.3. Proby szczelnosci kanatow

Po zmontowaniu kanatéw z czgsciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch rury
1 pozostawieniem odkrytych zlaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje.
Probe przeprowadza¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Wod¢ do przewodu
kanalizacyjnego doprowadza¢ grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu.
Odpowietrzenie kanatu dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia odcinka nie
powinien by¢ krotszy niz 1 godzina dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Badany przewod kanatowy powinien przed proba pozostawac przez jedng godzing catkowicie
napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut.

Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywaé si¢ krople wody. Rurocigg uwaza si¢ za
szczelny, kiedy ilos¢ dopelnianej wody w rurociggu w czasie trwania proby (15 min.) nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm®/1 m2 powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, zlagcze nalezy wymieni¢, a probe
powtorzy¢.

Probe na infiltracje wykona¢ wg PN-92/B-10735.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".
6.1. Badanie materialow uzytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialdbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN.

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z przepisami,
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta
Kazdorazowo przed wbudowaniem nalezy uzyskaé akceptacje Inzyniera z wpisem do
Dziennika Budowy.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogélne".

7.1. Odbioru robdt dokona¢ nalezy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych, tom II - Instalacje sanitarne 1 przemystowe cz.3

Zewngtrzne sieci kanalizacyjne" Arkady W-wa 1988 r., "Warunkami technicznymi wykonania



i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne"
Wydawca PKTSGGIiK W-wa 1996.

8. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych,
PN-B1/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN - EN 124 - zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoscig
PN-EN 476 - Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemie

kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-92/ B- 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe B - 45

PN- EN 752-1 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne 1 definicje.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.



AKTY PRAWNE

1. Ustawa - Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowych
zasad 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

3. Ustawo: - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,

6. Obwieszczenie ministra gospodarki i pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 w sprawie informacji
o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych 1 jednostkach kontrolujacych oraz
notyfikowanych laboratoriach (M.P. nr 50,p0z.858),

7. Obwieszczenie ministra infrastruktury z 5 listopada 2004 r w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. nr 48,p0z.628),

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 L W sprawie
ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97. 129.884.,Dz.U.02.91.811 ),

9. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( DZ.U.03.47.401 ),

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnej ( Dz.U.93.96.438),

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(DZ..U.09.124.1030),

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r .0 odpadach ( Dz.U.01.62.6280)

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.01.62.627 )

14. Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe cz.3 Zewnetrzne sieci kanalizacyjne™ Arkady Warszawa
1988 L,

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz

z aneksem Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne Wydawca P K T S G G i K- Warszawa 1996 rok,



16. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,Wydawca INSTAL -

Warszawa ,Zeszyt 9, sierpien 2003 rok.



