BUDOWA FONTANNY Z PIASKOWCA W MIEJSCOWOSCI ROGOWO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA (STO)
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (STO) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zadania pod nazwa :

Budowa:
BUDOWA FONTANNY Z PIASKOWCA W MIEJSCOWOSCI ROGOWO.
Inwestor :
GMINA ROGOWO, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo
1.2. Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna ogdélna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i
realizacji robét powyzszego zadania o zakresie okreslonym w p. 1.3

1.3. Zakres robét objetych STO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla nastepujgcych elementéw robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:

STO SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

SST—01 ROBOTY POMIAROWE

SST — 02 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW

SST - 03 ROBOTY ZIEMNE

SST — 04 ZBROJENIE

SST — 05 ROBOTY BETONOWE

SST — 06 FONTANNA

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru/Zamawiajgcym, Wykonawcg i projektantem.
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1.4.2. Zarzadzajacy realizacia budowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robodt i
administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcy kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w odbiorach cze$ciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.6. Obmiar robét - pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrdow przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robét budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane - wyroby w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzone w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie

budowlanym.

1.4.9. Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiodr czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbidr korcowy.

1.4.10. Odbidér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale nie bedacg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakoriczenia robdt budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem
terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.4.11. Wspdélny Stownik Zamdwien - system klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych

stworzony na potrzeby zaméwien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla okreslenia przedmiotu
zamodwienia jest obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robét.

1.4.12. Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
jako standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

1.4.14. Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie producenta stwierdzajgce jego wylgczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.
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1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot z takze
z geodezyjnej dokumentacji powykonaweczej i innych dokumentéw.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno- uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.19. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, rurociagi przeznaczone do
odprowadzania S$ciekdw. Kanalizacja sanitarna obejmuje kolektory gtéwne oraz przytacza

kanalizacyjne.

1.4.20. Chodnik —wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.21. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.22. Droga tymczasowa (montazowa)- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po

jego zakonczeniu.
1.4.23. Jezdnia- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.24. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.

1.4.25. Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.26. Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.27. Niweleta- wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi obiektu.

1.4.28. Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.29. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami SST i poleceniami Zarzadzajgcego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktdéw gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy. Ogdlnie zachowany bedzie podziat na dokumentacje: Zamawiajgcego: przedmiot
zamowienia okresla dokumentacja techniczna, oraz dokumentacja powykonawczg Wykonawcy;

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okres$lone w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych" (,,0gélnych warunkach umowy").
Wykonaweca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczernn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego/Zarzadzajgcego realizacjg budowy, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty nalezy zastgpic¢ innymi, a
elementy budowli rozebra¢ i wykonaé ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi i wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym/Zarzgdzajgcym realizacjg budowy oraz
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje.
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Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym/Zarzadzajgcym realizacjg budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego/Zarzgdzajgcego realizacjg budowy, tablic informacyjnych,
ktorych tresc bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego/Zarzadzajgcego . Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymadé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowga mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
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roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kaizdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zarzadzajgcego/Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego realizacjg budowy. Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdow zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.10.Bezpieczeostwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczerstwa i
higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagac¢ okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Zarzadzajgcego
realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12.Ré6wnowaznosd norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majy materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowymi lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedifozone
Zarzadzajgcemu realizacjg budowy do zatwierdzenia.

1.5.13.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedy uwazane za wifasnosé
Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie biurowe do wykonywania
niezbednych czynnosci zwigzanych z biezgcg kontrolg realizowanych roboét i ich odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Zarzadzajagcemu/Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw ze Zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw
pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zamawiajgcego oraz
wtasciciela i/lub zarzadcy nieruchomosci.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu sktadowania materiatéw lub na zapleczu budowy. Jesli Zarzadzajacy/Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany).

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z odmowa jego przyjecia, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego realizacja
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych
badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ)
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zarzadzajgcego/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego realizacjg budowy; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajgcego/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zarzadzajagcego realizacjg  budowy/Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé po uzgodnieniu z zarzadcg drogi, oraz pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy,
dopuszczone do ruchu.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT O PLANOWANYM TERMINIE ROZPOCZECIA PRAC NALEZY
POWIADOMIC:

GMINE ROGOWO, UL. KOSCIELNA 8, 88-420 ROGOWO

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
protokdlarnie przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
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Wykonawce na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzgdzajgcego/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajgcego program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié¢, zamierzony
sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposdéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia wykonania robét zgodnie z przepisami BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzgdzajgcy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja budowy/Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajgcego.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zarzagdzajacemu realizacjg budowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzadzajacemu realizacjg budowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajagcego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie
oceniac¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktére posiadaja: deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zarzadzajgcemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Przy zgtoszeniu robdt dziennik budowy nie jest obowigzkowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Zarzadzajgcego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
programu zapewnienia jakosSci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zarzgdzajacego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robodt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zarzadzajgcemu realizacjg budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Inspektora Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie (oprdocz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowag i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane nalezy
zgtosic¢ do Projektanta w celu weryfikacji i poprawy.
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7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Zarzadzajgcym realizacjg budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Zarzgdzajgcego realizacjg  budowy/Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

Jako$é i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy
realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowan nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinie sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (o ile takie wystepujg) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru Ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze Ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr Ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdét uwzgledni takze wszystkie inne roboty powyzej nie
wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego i nalezytego wykonania robdt objetych niniejsza
Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;j.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegétowe warunki ptatnosci i rozliczenia za
wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne STO
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w STO
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: opracowanie
oraz uzgodnienie z Zarzadzajgcym realizacjg budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzgdzajgcemu realizacjg budowy
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt, ustawienie tymczasowego
oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usuniecie wbudowanych
materiatdw i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz.88 z
pdozniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686 z 2021r.).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376, 1595, z 2022r.,
poz. 32 z pdzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 01)
ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) - zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robot
pomiarowych dla Inwestycji.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu obstuge geodezyjng inwestycji.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy oraz
obiektéw i punktow wysokosciowych projektowanych elementéw zagospodarowania terenu,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposo6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty giéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koricowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji technicznej Ogélnej (STO).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
technicznej Ogdlnej (STO).

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowan pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny miec¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki,
e faty,
e tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéow wysokosSciowych powinien
gwarantowacd uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce Transportu
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byd usuniete na koszt
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomic o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢é zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.



BUDOWA FONTANNY Z PIASKOWCA W MIEJSCOWOSCI ROGOWO

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang

one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw
osi trasy i punktéw wysokosciowych. Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢
zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna
odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 500 m.
Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drdg
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktdéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robodt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg roboét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdéw
gtebszych niz 1 metr.

Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i
wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogdélnej (STO).

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest kmpl obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej wraz z jej zatwierdzeniem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

8.2. Sposdéb odbioru robot

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 kmpl wykonania robét obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy oraz obiektdw i punktéw
wysokosciowych projektowanych przytgczy oraz obiektéw zagospodarowania terenu,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
e wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
e zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
e inwentaryzacja powykonawcza po zakooczeniu inwestycji
e Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwzgledni takze wszystkie inne roboty powyzej nie
wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego i nalezytego wykonania robdt objetych
niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji
projektowe;.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
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3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 02)
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
rozbiorki elementéw w zwigzku przedmiotowg inwestycja.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt rozbiérkowych i obejmuja:
rozbidrke istniejgcych nawierzchni z kostki polbruk wraz z ich odtworzeniem

Uwaga:

Niewykorzystane materiaty rozbiérkowe odtransportowane bedga na sktadowisko przy zachowaniu
ustalen D. U. Nr 62 z dn 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,0 odpadach” lub zostang przekazane
Inwestorowi wraz z transportem w miejsce przez niego wskazane.

1.4.0kredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng Ogdlng (STO).

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

2. MATERIALY

Materiaty z rozbidrki — w zaleznosci od ich stanu i parametréw technicznych przewiduje sie mozliwosé
ponownego wbudowania. Ponowne wbudowanie materiatdw musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z rozbiorka istniejacych elementéw beda wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

spycharki,

e zrywarka do nawierzchni,

e tadowarki,

e samochody ciezarowe,

e narzedzia reczne.

4. TRANSPORT
Materiaty uzyskane z rozbiorki mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
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5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wyznaczenie elementdow drdg i ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonac¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robét nalezy
oznakowac zgodnie z , Instrukcjg oznakowani robdt prowadzonych w pasie drogowym” stanowigcy zat.
nr 1 do zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z
dnia 06.06.1990r.

5.2.3. Rozbidrka warstw nawierzchni polbruk, podbudowy betonowej i z kruszywa kamiennego.
Powyizsze roboty nalezy wykonac koparka. Materiat uzyskany z rozbiérki warstwy polbruk nie
powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania z innymi materiatami
rozbidrkowymi. Powyzsze roboty wykonane beda recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogadlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

Kontroli podlega sposéb wykonania robdt rozbiérkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania
materiatdw uzyskanych podczas rozbidrki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) rozebranych warstw istniejgcych nawierzchni i
podbudowy wraz z ich odtworzeniem, i szt. (sztuka) przesadzenia istniejgcej roslinnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

Cena wykonania rozbidrek nawierzchni i podbudowy obejmuje:

- wyznaczenie miejsc rozbidrki

- oznakowanie robdt,

- rozebranie poszczegdlnych warstw podbudowy,

- rozebranie poszczegdlnych warstw nawierzchni,

- zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbidrkowych na sktadowisko

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

- odtworzenie istniejgcych nawierzchni

Wykonawca w cenie jednostkowej robdot uwzgledni takie wszystkie inne roboty powyzej nie
wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego i nalezytego wykonania robot objetych niniejszg
Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr 1 do zarzadzania
Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-03)
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt ziemnych w zwigzku przedmiotowg inwestycjg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) zaleca sie wykorzystanie dokumentu przy zlecaniu robot .

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy fontanny obejmuja:

a) wykonanie wykopdéw dla posadowienia fontanny

b) wykonanie robét ziemnych dla zdjecia istniejgcych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdzinica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos$é na
Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$é charakteryzujgca zageszczalnosé gruntédw niespoistych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji
Technicznej Ogdlnej (STO).

2.2. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do ponownego wbudowania.

Grunty przydatne do ponownego wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
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jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zzrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do ponownego wbudowania, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
e sprzet do przesadzenia istniejgcych drzewek i krzewdw

4, TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

4.2. Transport gruntéow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
Srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

5.2. Wykonanie roboét ziemnych

Roboty ziemne wykonywa zgodnie z norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw, krzyzujgce sie lub
biegngce réownolegle z wykopem powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb umozliwiajacy ich eksploatacji.

Szerokos¢é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami fontanny.

5.2.1. Przygotowanie podtoia
Zbrojenie uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem
podtoza nalezy dokona odbioru technicznego wykopu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 *9+ powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest:
* m?3(metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
* m?(metr kwadratowy) zdjetych warstw darniny i ponownego ich wbudowania
Uwaga:
W cene wykonania wykopow nalezy wliczy¢ ich odwodnienie (utrzymanie w stanie suchym) wraz z
zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.
Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego i nalezytego wykonania robdét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

00O NO U1 bW

10.2. Inne dokumenty
10. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
11. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 04)
ZBROJENIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zbrojenia ptyty fundamentowej fontanny.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robat objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robdt zbrojenia betonu przewidziane w obiekcie przetargowym. W zakres tych robét
wchodza:

- zbrojenie konstrukcji ptyty fundamentowej fontanny.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i STO w
pkt. 1.15.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w STO w pkt.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowa, dokumentacjg projektows,
pozostatymi specyfikacjamii poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STO w pkt.2.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw.

2.2.1. Stal zbrojeniowa.

Prety gat. B500SP, 34GS, 18G2-b, - spetniajgce wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-ISO 6935-
2:1998.

Oznaczenia stali wg normy PN-EN 10020:2003

Definicje i klasyfikacja gatunkow stali:

Klasa stali - w zaleznosci od sktadu chemicznego, wtasciwosci mechanicznych i technologicznych
rozréznia sie pie¢ klas oznaczonych literg A i cyfrg 0 lub cyfrg rzymska (w jednym przypadku
uzupetniong literg N) - A-0, A-1, A-ll, A-IIl, A-1ll N.

- prety zbrojeniowe klasy A-lll N produkowane sg ze stali 20G2VY; stosuje sie je do zbrojenia
elementow zginanych przenoszacych duze obcigzenia; nie wolno stosowac tych pretow do zbrojenia
elementdow narazonych na obcigzenia dynamiczne.

Prety zestali klasy A-Il i A-lll N majg zebrowang (w jodetke) powierzchnie boczng. W zaleznosci od
Srednicy prety dozbrojenia konstrukcji mogg by¢ oferowane w kregach lub w postaci pretéw prostych.
Znak gatunku stali niestopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej ogdlnego przeznaczenia i
zwyktej do zbrojenia betonu) sktada sie z liter St oraz liczby porzadkowej, ktdra okresla gatunek stali w
zaleznosci od sktadu chemicznego, wtasciwosci mechanicznych oraz technologicznych. W przypadku
stali konstrukcyjnej sg to liczby: 0, 3, 4, 5, 6, 7, a w przypadku stali zbrojeniowej 0, 3, 5. Litery po liczbie
porzadkowej oznaczaja:
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S - przydatnos¢ do spawania (np. St0S, St3S); w przypadku stali konstrukcyjnej o okreslonej zawartosci
miedzi wprowadzono dodatkowe oznaczenie Cu (np. StSCu),

X - stal nieuspokojong - cze$ciowo odtleniong (np. St3SX),

Y - stal pdtuspokojong- o sSrednim stopniu odtlenienia (np. St3SY),

b - stal do zbrojenia betonu (np. StOS-b, StSY-b),

V i W - stal konstrukcyjng spawalng o podwyzszonych wymaganiach jakosciowych (o obnizonej
zawartosci wegla oraz fosforu i siarki, np. St3V, St4W). Znak stali konstrukcyjnej gatunku St5, St6, St7
w przypadku okreslonej dodatkowo zawartosci wegla, manganu i krzemu uzupetnia sie na poczatku
literg M (np. MSt5).

Znaki gatunkow stali konstrukcyjnych w przypadku wymagania udarnosci uzupetnia sie na koncu
znakiem odmiany plastycznosci: B, C, D lub U, M, J (np. St3SYU, St4WD). Znak gatunku stali
niskostopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci ogélnego
przeznaczenia i zwyktej do zbrojenia

betonu) sktada sie z liczb i liter (np. 18G2). Liczby dwucyfrowe na poczatku znaku okreslajg przyblizong
$rednig zawartos¢ wegla w setnych procenta.

Litery oznaczaja: pierwiastki stopowe: G - mangan, V - wanad, N - nikiel, Cu - miedz, Nb - niob, S - krzem
(jezeli jego srednia zawartos¢ w stali zbrojeniowej przekracza 0,5%), Y - stal pétuspokojona, b - stal do
zbrojenia betonu. Liczba 2 po literze G oznacza $rednig zawartos¢ manganu w stali rowng lub
przekraczajaca 1,3%.

Wymagania normowe dla gatunkéw stali:

Gatunek 18G2-b 34GS RB500W/BSt500S*)
stali/Parametr

fyx [MPa] 355 410 500
f,a[MPa] 310 350 420
fu[MPa] 480 550 550
Eul%] 2 i 5%
Stosunek (f./f,) - E 21,08

Obcigzenia cykliczne = =

Wytrzymatosé - - 2x106cykli *)
zZzmeczeniowa

Spawalnosé spajalna Trudno spajalna spajalna

*) wg DIN 488

»- nie oznacza sie

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prdobek nie powinna wykazywaé pekniec i
rozwarstwien.
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Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jesli
mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich, jesli nie
przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm
dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbiér stali na budowie:
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytwdrce stali. Atest ten powinien zawierac:

- nazwe wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215:1982,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

- masa partii,

- numer wytopu lub numer partii,

- rodzaj obrdbki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Na przywieszkach metalowych muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- Srednica minimalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplnej.
Kazda wigzka i krag pretéw powinny mieé oznakowanie farbg olejna.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno byd zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach
nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej:
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunku.

2.2.2. Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o
Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach pretéw zbrojeniowych wiekszych niz 12 mm
stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.3. Materiaty spawalnicze.
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.

2.2.4. Podkifadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow.
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3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO w pkt.3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych roboét, wymagan technicznych w zakresie BHP i przepiséw planu BiOZ, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO w pkt.4.

4.2. Transport stali zbrojeniowej.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdow o ruchu drogowym.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, tak, aby unikngc
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca prowadzonych robdt budowlanych zgodnie z aktualnym i przepisami BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych oraz planu BiOZ.

5.2. Wykonywanie zbrojenia.
Czystos¢ powierzchni zbrojenia:

e Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

e Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody,

e Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

e (Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia:
e Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane,
o Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Apl :2004,
e tgczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, PN-
B03264:2002/Ap 1:2004,
e Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
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Montaz zbrojenia:
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

e Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

e Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwodrczych i montazowych,

e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego,

e Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie,

e Prety zbrojenia nalezy taczy¢ poprzez spawanie lub tgczniki,

e Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi,

e Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéow o srednicy do 12
mm, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm,

e W szkieletach zbrojenia belek i stupédw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian,

e Dla zachowania wfasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia,

e Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosic¢ co najmnie;j:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpdér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsdw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymséw.

e Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$é w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne,
e Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO w pkt.6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982 ,
e sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215:1982,
e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982
e prdba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1:2004
e proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006
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Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z réznych
miejsc kregu. Jakos$¢é pretdw nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia: Usytuowanie
pretéw:

e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie

zmniejszenia grubosci otuliny,

e rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

e odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

e dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

e miejscowe wykrzywienie: £5 mm,

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac¢ 3%,
o liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,
e roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,
e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm,

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO w pkt.7.

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgtoszeniu zakornczenia robdt zbrojarskich przez Wykonawce,
dokona ich obmiaru ilosciowego w zgodnosci z przedmiarem roboét.

Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1t lub 1 kg - przygotowanie i montaz zbrojenia

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO w pkt.8.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbidér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

8.2. Odbior zbrojenia.
e (Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika budowy,
e Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z dokumentacjg projektows,
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postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéow oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w umowie za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdét uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe
niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza STWIORB i przewidzianych w
dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE.

Normy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ap 1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10002-1:2004 Metale - Préba rozciggania - Czes¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-EN I1SO 7438:2006 Metale - Préba zginania.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogdlne.
PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie stalowym.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/AzI: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/A 1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

Dokumenty zwigzane.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobdéw,
ktérych

wtasciwosci uzytkowe rdéznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobdéw
budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobdw systemowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 05)
ROBOTY BETONOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII.

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt betoniarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dotyczacych wykonania ptyty fundamentowej zbiornika fontanny.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robdt betoniarskich przewidzianych w dokumentacji projektowej.
W zakres robét wchodza:

e betonowanie konstrukcji ptyty fundamentowej pod zbiornik fontanny.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
dokumentac;ji projektowej. Klasy betondw w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych okreslone
sg w dokumentacji projektowej.
Wymagania dla betondw konstrukcyjnych przewidzianych w dokumentacji projektowej:
Wodoszczelnosd — W-8
Mrozoodpornosd — F100

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i STO w
pkt. 1.15.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w STO pkt.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowa, dokumentacjg projektows,
pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STO w pkt.8.

2.2. Skfadniki mieszanki betonowe;j.
Sktadniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Al :2005 PN-EN 206-
1:2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2003/Ap 1:2004.

2.2.1. Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002 , PN-EN 197-1:2002/Al:2005 o nastepujgcych klasach
wytrzymatos$ciowych:

klasa 32,5 - do betonu klasy C20/25

klasa 42,5 - do betonu klasy C25/30 i wyzszej

klasa 52,5 - do betonu klasy C35/45 i wyzszej

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny
napis, zawierajgcy nastepujace dane:
"  nazwa wytwadrni i miejscowosci
= masa worka z cementem
= data wysyitki
= Ozhaczenie
= termin trwatosci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé Swiadectwo jakosci /atest/ wraz z wynikami
badan.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu:
= cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002
= zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, posiadajgcej atest z wynikami badan
cementowni, mozna ograniczy¢ do wykonania badan podstawowych
= przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:
- 0znaczenie czasu wigzania
- oznaczenie zmiany objetosci
- sprawdzenie zawartoSci grudek/zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
Warunki magazynowania i okres sktadowania dla cementu pakowanego /workowanego/:
= skiady otwarte -wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw
przed opadami
=  magazyny zamkniete -budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

= 10 dni-w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

= po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce - w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo do betonu.
Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane sg ze zt6z skaty macierzystej,
ktora zostata podzielona na ziarna w skutek proceséw wietrzenia i Scierania lub zamierzonego
mechanicznego kruszenia.
Kruszywo stanowi ok. 70-80% catkowitej objetosci betonu i ma znaczacy wptyw na ksztattowanie cech
zarowno S$wiezej mieszanki betonowej jak i stwardniatego betonu. Podziat kruszyw wg PN-EN
12620:2004 Kruszywa do betonu:

= kruszywa naturalne

= Kkruszywo sztuczne

= kruszywo z recyklingu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia, pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu, w taki
sposoéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie. Zapasy kruszywa powinny by¢ wystarczajgce
dla zapewnienia wykonania wszystkich badan i testéw i nie zaktécenia rytmu budowy.
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Kruszywo grube
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-
EN 12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii
kruszywa wynikéw jego petnych badan oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla kazdej partii
kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

= oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A 1:2006

= oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001

= oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu /np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa/ i ponownym sprawdzeniu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
= 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
= 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Nalezy prowadzié¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania
recepty roboczej betonu.

Kruszywo drobne
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-EN 13139:2003, PN-
EN 12620:2004, PN-EN 933-1:2000. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
niepetnym obejmujacym oznaczenie:

=  zawartosci zanieczyszczen obcych

= zawartosSci pytéw mineralnych

= sktadu ziarnowego zawartosci grudek gliny

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:

= nie zawieraé¢ domieszek organicznych,

= miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1925:2001 i zawartosci frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty
roboczej mieszanki betonowej.

2.2.3. Woda zarobowa.

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej, ktdrej stosowanie nie wymaga przeprowadzania badan. W
przypadku poboru wody z innego zrddta, nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z w/w norma.

2.2.4. Domieszki do betonu.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-
6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych, takich
jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy
tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych
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stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajgcym, przyspieszajagcym wigzanie lub
op6zniajgcym wigzanie.
Domieszki chemiczne sg definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materiaty dodawane podczas
wykonywania mieszanki betonowej, w ilosci nie przekraczajacej 5% masy cementu w celu modyfikacji
wiasciwosci mieszanki betonowej stwardniatego betonu.
Rodzaje domieszek:

= domieszki uplastyczniajace i uptynniajgce — plastyfikatory, plastyfikatory, superplastyfikatory;

= domieszki napowietrzajgce;

= domieszki uszczelniajace;

= domieszki opdzniajace;

= domieszki speczniajace;

= domieszki stabilizujace;

= domieszki do betonowania pod wodg;

= domieszki spieniajace;

= domieszki do zaczyndw iniekcyjnych;

= emulsje polimerowe.

2.2.5. Dodatki mineralne.
Jako dodatki mineralne modyfikujgce wtasciwosci betonu stosowane s3:

= mielony granulowany zuzel wielkopiecowy

=  pyt krzemionkowy

=  popidt lotny
Podstawowy fizyczny mechanizm oddziatywania dodatkéw mineralnych dodawanych do betonu to
uszczelnienie struktury. Charakteryzujgce sie wysokim stopniem rozdrobnienia (popidt lotny oraz pyt
krzemionkowy) wypetniajg przestrzenie miedzy ziarnami cementu, podobnie jak sie to dzieje w
przypadku czastek cementu, ktére uszczelniajg pustki miedzy ziarnami piasku oraz w przypadku piasku
uszczelniajgcego stos okruchowy kruszywa grubego.
Pyt krzemionkowych modyfikuje rowniez strukture porow w stwardniatym zaczynie cementowym.
Zwieksza sie rowniez udziat zamknietych poréw zelowych, a maleje udziat porédw kapilarnych.
Dodatki mineralne powodujg ze beton charakteryzuje sie wieloma bardzo korzystnymi wtasciwosciami.
Do wtasciwosci tych nalezy zaliczy¢:

= wzrost wytrzymatosci poczatkowej i koicowe;j

= matg przepuszczalnosc¢ dla gazéw i cieczy

= zwiekszong odpornos¢ na korozje chemiczng

= zwiekszong mrozoodpornosc.

2.2.6. Mieszanka betonowa.
Beton - zgodnie z normg PN-EN 206-1 Beton - Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosé
— materiat powstaty ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkdw, ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metodg, spetniajgca wymagania normy PN-EN 206-1.
Beton stwardniaty - beton ktéry jest w stanie statym i ktory osiggnat pewien poziom wytrzymatosci.
Rodzaje betonu:

= Dbeton lekki - o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3

= beton zwykty - o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2000 kg/m3 i nie przekraczajgcej 2600

kg/m3
= Dbeton ciezki - o gestosci objetosciowe]j wiekszej niz 2600 kg/m3

Sktadniki betonu:
Dobor klasy cementu w zaleznosci od wymaganej klasy betonu:
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Klasa cementu Klasa betonu wg
PN-EN 206-1
32,5 C8/10 - C35/45
42,5 C20/25 - C40/50
52,5 C35/45 i wyzej

Mieszanka betonowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki
betonowej powinna odbywaé sie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiadac
wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora nadzoru zleci nadzoér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium.

Wiasciwosci mieszanki betonowej:
Konsystencja mieszanki betonowej
Konsystencja (ciektos¢) mieszanki betonowej wptywa na tatwos¢ przemieszania sie mieszanki w formie
przy okreslonym sposobie jej uktadania. Zgodnie z norma konsystencje mozna oznacza¢ czterema
metodami:

= metoda opadu stozka metoda Vebe

= metoda stopnia zageszczalnosci

= metoda stolika rozptywowego

Konsystencje mieszanki betonowej nalezy dobiera¢ w zaleznosci od sposobu transportu i zageszczenia
mieszanki oraz ksztattu elementu i rozmieszczenia zbrojenia. Orientacyjny dobdr konsystencji
mieszanki betonowej:

Konsystencja Sposoby zageszczenia mieszanki i warunki

formowania betonu

Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone

Gestoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane reczne, przekroje proste rzadko
zbrojone

Plastyczna Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje proste normalnie

zbrojone lub przekroje ztozone rzadko zbrojone

Potciekta Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje zfozone
gesto zbrojone

Ciekta Mieszanki recznie sztychowane

Bardzo ciekta Mieszanki samozageszczalne

UWAGA!

Niedopuszczalne jest zwigekszanie ciekfosci mieszanki betonowej dodawaniem wody - powoduje to
zwiekszenie wartosci wskaZnika w/c i pogorszenie wiasciwosci betonu.

Konsystencje nalezy regulowaé dodawaniem zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub wprowadzeniem
domieszek uplastyczniajgcych lub uptynniajgcych.

Urabialnos¢ mieszanki betonowej:
Urabialnos¢ mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i mozliwie tatwym wypetnieniu
mieszankg formy przy zatozonym sposobie zageszczenia. Na urabialnos¢ mieszanki wptywa:

= objeto$¢ zaprawy wprowadzonej do mieszanki

= zawartos¢ frakcji i pytowej
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Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ zachowana w catym okresie czasu; tj. od momentu
wytworzenia mieszanki w betoniarni az do jej zabudowania.

2.2.7. Wtasciwosci stwardniatego betonu.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie:
Wytrzymatos$é na Sciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczagcym betonu, stawianym
na etapie projektowania konstrukcji i elementéw betonowych. Wtasciwosé ta jest scisle zwigzana z
mikrostrukturg stwardniatego zaczynu cementowego oraz wytrzymatoscig kruszywa i strefy
kontaktowej kruszywo-zaczyn.
Wytrzymato$é betonu na sciskanie jest oznaczana jego klasa.
Zgodnie z normg PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) okreslajgcy beton
pod wzgledem jego wytrzymatosci na S$ciskanie. Liczby po literze C oznaczajg wytrzymatosc
charakterystyczng oznaczang na prdobkach walcowych o wysokosci 300mm i srednicy 150mm oraz
szesciennych o wymiarach 150xI50xI50mm.

Klasy wytrzymatosci na $ciskanie betonu zwyklego:

Wg normy PN-EN 206-1 Wg normy PN-B-06250:1988
= B7,5

Cc8/10 B10

- B12,5

C12/15 B15

C16/20 B20

C20/25 B25

C25/30 B30

- B35

Cc30/37 B37

Wodoszczelno$é - gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem:

Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie gtebokosci penetracji wody pod cisnienie bedace
odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg normy PN-B-06250: 1988.

Zmianie ulegta procedura badawcza, jak rowniez sposéb okreslania wodoszczelnosci badanego
betonu.

Stopnie wodoszczelnosci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskainik cisnienia Stopien wodoszczelnosci betonu przy jednostronnym parciu wody
Statym Okresowym
0,5-5 w2 w2
6-10 w4 w2
11-15 W6 w4
16-20 N w8 W6
Mrozoodpornosé:

Zamarzajgca woda w porach betonu zwieksza objetos¢ o okoto 10%. Powoduje to naprezenia
wewnatrz betonu, ktére mogg by¢ przyczyng spekan betonu. llos¢ uszkodzen zwieksza sie w przypadku
cyklicznego zamrazania i rozmrazania betonu, co w konsekwencji prowadzi do catkowitego zniszczenia
materiatu.

W praktyce odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu uzyskuje sie poprzez wtasciwe napowietrzenie
mieszanki betonowej za pomocg domieszek chemicznych. Wprowadzenie domieszek
napowietrzajgcych pozwala uzyska¢ zamkniete mikropory, ktére pozostajg niewypetnione woda.
Badanie mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie
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przy zastosowaniu metod polegajgcych na cyklicznym zamrazaniu i rozmrazaniu prébek betonu w
wodzie.

Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i rozmrazania po ktdrych ubytek masy i
spadek wytrzymatosci nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

Stopnie mrozoodpornosci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik N Stopien mrozoodornosci
Do 25 F25
26-50 F50
51-75 F75
76-100 F100
101-150 F150

Y Wskaznik N - rowny liczbie przewidywanych lat uzytkowania konstrukcji

2.2.8. Betony wodoszczelne.

Dzieki uzyskanym parametrom wiekszo$¢ betondw wysokowartosciowych, mozna zakwalifikowaé do
grupy betondw wodoszczelnych. Wykonuje sie je dla zapewnienia wymaganej szczelnosci,
przewyzszajgcej szczelnos¢ technologii betondw zwyktych. Betony wodoszczelne uzyskuje sie dzieki
odpowiedniemu, precyzyjnemu doborowi sktadnikow mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu
porowatosci betonu. Szczelno$é ta funkcyjnie zalezy gtéwnie od wskaznika wodno-spoiwowego i wieku
betonu. Wyrdéznia sie kilka stopni wodoszczelnosci betonu: W2, W4, W6, W8, WIO i W12. Liczba
oznacza wielkos¢ ci$nienia stupa wody w MPa, oddziatujgcego na prébke betonowa o grubosci 15 cm.
Dla uzyskania poszczegdlnych stopni wodoszczelnosci zaleca sie, aby wskaznik wodno-cementowy
ksztattowat sie nastepujgco:

m dla W8-W12, W/C <0,45;

m dla W6 -WS8, 0,45 <W/C<0,5;

mdlaW4-We6,0,5<W/C'0,6;

m dlaw2, W/C>0,6.

Zalecana jest jak najgestsza, mozliwa do zawibrowania konsystencja. Nalezy réowniez zwrdcic
szczegO6lng uwage na jakos¢ i jednolitos¢ stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca
sie stosowanie kruszyw sortowanych. Bardzo wazne przy wykonywaniu betonéw wodoszczelnych jest
zapewnienie petnej szczelnosci, uwzgledniajgc réwniez rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na
skutek szybkiej utraty wody z betonu i wydzielania ciepta hydratacji, na powierzchni betonu powstaja
mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, nalezy Scisle przestrzegac pielegnacji
betonu. W przypadku betonéw wodoszczelnych zaleca sie 14 - dniowg pielegnacje. Po tym czasie
skurcz nie bedzie powodowat powstawania rys, gdyz wytrzymatos$é betonu na rozcigganie bedzie
wystarczajgca do przeniesienia naprezen, wywotanych odksztatceniami technologicznymi.

2.3. Deskowanie .
Dokumentacja projektowa przewiduje deskowania tradycyjne — drewniane z wypetnieniem ze sklejki
wodoodporne;j.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO w pkt.3.
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt, wymagan technicznych w zakresie BHP i przepiséw planu BiOZ, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dysponowadé
m.in.: do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstugg, do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan, do przygotowania

zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami, do uktadania

mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu, do obrdbki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu,

- sprzet umozliwiajgcy polewanie wykonanych konstrukcji betonowych/zelbetowych

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO w pkt. 4. Srodki transportu wykorzystywane
przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.2. Transport sktadnikéw mieszanki betonowe;.

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco i na wtasny koszt.

4.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodéw
nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie
transportu w mieszance nie moze nastgpic¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

» 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 °C

= 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 °C

* 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 °C.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO w pkt.5.
Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca prowadzonych robdét budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych oraz planu BIOZ.
= Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
= Betonowanie mozna rozpoczgé po odbiorze zbrojenia - po uzyskaniu zgody Inspektora
nadzoru.

5.2. Betonowanie.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie
uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie sktadnikéw powinno
sie odbywac wytagcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu
nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny. Mieszanki betonowej
nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktdéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
= w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
= warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
= przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, a ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

= wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

= podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

= podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

= kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

= belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pfyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,
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= czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

= zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu,

= rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola,

®"  mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadtfa do kierunku
naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym przez:
= usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
= obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegédw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzania betonu.
Temperatura otoczenia:
= Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.
= W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
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+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utraty ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddw:

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Betonowanie w warunkach obnizonych temperatur
Warunkiem prowadzenia prac w obnizonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury >
5°C w mieszance betonowej. Zapewnia to wtasciwy przyrost wytrzymatosci i uzyskanie odpornosci
betonu na dziatanie mrozu.
Przyjmuje sie ze odpornosc¢ na dziatanie mrozu beton uzyskuje gdy jego wytrzymatos¢ wynosi nie mniej
niz:

= 5 MPa - przy stosowaniu cementow portlandzkich CEM |

= 8 MPa - przy stosowaniu cementow portlandzkich wielosktadnikowych CEM I

= 10 MPa - przy stosowaniu cementéw hutniczych CEM llI

Podniesienie temperatury mieszanki betonowej mozliwe jest poprzez:
= zwiekszenie zawartosci cementu w betonie - ok. 5-10%
=  zastosowanie cementéw o wyzszym cieple hydratacji
= podgrzewanie wody zarobowej
= stosowanie domieszek przyspieszajgcych proces twardnienia

Prowadzenie prac betonowych w obnizonych temperaturach:

= temperatura dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie moze by¢ nizsza niz +5°C
jednak nie wyzsza niz +30°C.

= nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia szalunkéw i zbrojenia

= nalezy chroni¢ beton przed utratg ciepta w pierwszym okresie

= zabudowany beton chronic¢ przed utratg ciepta przez stosowanie mat i oston,

= stosowanie nagrzewania lub nadmuchu cieptego powietrza

= nie dopuszczaé¢ do przemrozenia swiezego betonu, znacznych réznic temperatury pomiedzy
rdzeniem a powierzchnig elementu konstrukcyjnego

" nie nalezy wprowadza¢ zmian w/c dostarczonej mieszanki betonowe;j

= dodanie mieszanki chemicznej, popularnie zwanej ,przeciwmrozowa", nie zastgpi wtasciwej

pielegnaciji.

Pielegnacja betonu

Trwatos$é konstrukcji i elementéow betonowych oprécz odpowiedniego doboru surowcéw i sktadu
mieszanki betonowe] oraz produkcji i sposobu jej utozenia, jest w duzej mierze uzalezniona od
pielegnacji swiezego betonu.

Czynnosci technologiczne zwigzane z pielegnacjg maja na celu:

=  zapewnienie optymalnych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w dojrzewajgcym betonie

= ochrona $wiezo wykonanego betonu przed szkodliwym wptywem promieni stonecznych ,
wiatru, opadéw atmosferycznych

=  przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu

= redukcje réznicy temperatur pomiedzy powierzchnig betonu a jego rdzeniem

= zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidtowy rozwdj wytrzymatosci betonu w
obnizonych temperaturach otoczenia

W zaleznos$ci od panujgcych warunkéw atmosferycznych rozrézniam) nastepujgce metody pielegnaciji:
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= pielegnacja mokra
= stosowanie oston zewnetrznych
= stosowanie preparatéw do pielegnacji betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyiszej niz +5°C nalezy, nie pdZniej niz po 12
godzinach od zakoriczenia betonowania, rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng
warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji:

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie
konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

Wykanczanie powierzchni betonu
Rownos¢ powierzchni i tolerancji:
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
= wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
= pekniecia sg niedopuszczalne,
= rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 4 cm,
= pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 4 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,
=  réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktfosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
= wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnan za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
= raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,
= wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

UWAGA: DYLATACJE WYKONAD ZGODNIE Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA!
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO w pkt.6.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Kontrola jakosci robét betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz wyzej podanymi wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STO w pkt.7. Inspektor nadzoru, po uprzednim
zgtoszeniu zakonczenia robdt betoniarskich przez Wykonawce, dokona ich obmiaru ilosciowego w
zgodnosci z przedmiarem robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m 3- wykonanych konstrukcji betonowych
1 m? - wykonanych deskowan;

1 m? - wykonanych podktadéw betonowych;

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STO w pkt.8. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.

8.2. Odbior robat.
Odbior deskowan:

Do odbioru deskowan powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt
prowadzony na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatdw na budowe. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze
deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentéw; przy odbiorze
deskowan nalezy sprawdzac:

= przekroje i rozstawy stojakdw(podpdr);

= usztywnienie jak wyzej;

= szczelno$é deskowania;

= warto$¢ roboczej strzatki ugiecia jezeli taka zostata przewidziana;

= prawidtowosé wykonania deskowania w poziomie i pionie;

= usuniecie z deskowan zanieczyszczen;

= powleczenie deskowanie preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc betonu;

= sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych;

= dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

= odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionunal m-2 mm;

= odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci -

1,5mm;
= odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 5,0mm;
= odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa od pionu na catej wysokosci 10,0 mm.
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Odbidr konstrukcji monolitycznych:
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujgce
dokumenty:

rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w trakcie
realizacji budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczeristwem obiektu réwniez rysunki
wykonawcze;

dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian(dzienniki budowy, karty nadzoru
autorskiego);

wyniki badan kontrolnych betonu;

protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania;

protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem;

protokoty z posredniego odbioru elementdéw konstrukcji lub robdt zanikajacych;

protokoty z odbioréw fundamentéw i ich podtoza;

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy
majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

Niezaleznie od powyzszych dokumentéw przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych
powierzchnia winna by¢ poddana badaniu i ocenie pod katem:

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw;
zgodnosci z projektem otwordw i kotwien;

prawidtowosci ustawienia czesci zabetonowanych;

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych;

prawidtowosci potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.

Parametry techniczne odbiorowe:

sprawdzenie jakosci betonu pod wzgledem zageszczenia i jednolitosci struktury na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczgcych metod
badan:

przy sprawdzaniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkos$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej
niz 5% przekroju danego elementu;

zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia.

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg | +/- 4mm +/- 8 mm

o dtugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych :

a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchni gérnych
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +/- 20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/-8 mm

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow +/-5 mm
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Odchylenia dopuszczalne [mm]
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych +/-50 mm
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych +/-20 mm
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych +/-50 mm

dla stupdw i innych elementéw prefabrykowanych

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia do 5 mm 20mm
projektowanego odchylenia :

a) na 1 m wysokosci
1/500 wysokosci
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach budowli, nie wiecej niz
c) w $cianach ( budowlach) wzniesionych w deskowaniu 100 mm

slizgowym lub przestawnym

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od pionu : 5mm 15 mm

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na cata ptaszczyzne

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w umowie za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg STWIORB i przewidzianych w
dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 206-1:2003/Al :2005 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢é.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Cze$é 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspodtczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.
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PN-EN 934-6:2002/Al :2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement-Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$é 2: Badanie konsystencji metoda opadu
stozka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 3: Badanie konsystencji metodg Vebe.
PN-EN I1SO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania
dotyczace kitéw.

PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okreslanie wtasciwosci
mechanicznych kitow przy statym rozcigganiu (oryg.).

PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie powrotu
elastycznego kitow.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap 1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw (oryg.).

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/Al: 1997 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

10.2. Dokumenty zwigzane.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobdéw,
ktoérych witasciwosci uzytkowe rdznia sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobow
budowlanych, szczegélnie w odniesieniu do wyrobdw systemowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 06)
FONTANNA

1. WSTP
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego : ,Budowa fontanny z piaskowa w
miejscowosci Rogowo ”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowy i montazu fontanny.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg
fontanny.
W zakres tych robdt wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e dostawa i montaz dysz i oswietlenia w niecce fontanny oraz elementéw w zbiorniku
e dostawa i montaz urzadzen uzdatniania wody
e montaz armatury
e ochrona przed korozja,
e kontrola jakosci.
proby szczelnosci
rozruch urzadzen technologii
szkolenie obstugi
opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji fontanny

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu fontanny oraz roboty tymczasowe i prace towarzyszce. Robotami tymczasowymi przy
budowie wymienionych jak wyzej s3:

wykopy, umocnienia $cian wykopdw, ewentualne odwodnienie wykopdw na czas montazu zbiornika
w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych),wykonanie
fundamentu zbiornika fontanny podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie posadowienia
zbiornika oraz jego inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe

zbiornik fontanny — magazyn wody obiegu zamknietego wyposazony w czes¢ technologiczng

e pompa dysz — pompa ttoczagca wode do dysz stuzgca réwniez dla wypompowania zbiornika
fontanny

e dysza — dysza dynamiczna umozliwiajgca osigganie réznych animacji wodnych

e armatura — zawory, uzbrojenie stuzace do regulacji przeptywéw wody

o falownik — urzadzenie umozliwiajgce ptynne dziatanie pompy
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

2. WYMAGANIA DOTYCZCE WLACIWOCI MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 2

Charakterystyka materiatu elementdw kamiennych przedstawia sie nastepujaco:
e kolor — piaskowy bez przebarwien, sztychdw i wzeréw
e ciezar objetosciowy — 2,7 g/ cm3
e nasigkliwos$¢—3,1%
e mrozoodpornos$¢ — catkowita
e materiat impregnowany hydrofobowo

Charakterystyka pompy fontanny przedstawia sie nastepujgco:
= Korpus pompy, kosz ssawny, ostona i obudowa silnika ze stali nierdzewnej AlISI 304
=  Wat ze stali nierdzewnej AISI 303
= Podwodjne uszczelnienie mechaniczne z komora olejowa: wegiel/ceramika/NBR
=  Dwubiegunowy silnik asynchroniczny
= Wydajnos¢ pomy Q=11000 I/h

Materiaty stosowane do budowy fontanny powinny by:

e oznakowane znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, uznang za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Warunki stosowania materiatow

Wykonawca proponujacy urzgdzenia i materialy odpowiedzialny jest za ich jako i sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem oraz ewentualne dostosowanie materiatu
zamiennego do rozwigzan przyjetych w dokumentaciji.

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancja producenta powinny miec
zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty
techniczne wymagane przepisami szczegdlnymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada pod wzgledem typow
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i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdét musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2. Wymagania dotyczace przewozu materiatow do budowy fontanny

Wymagania zgodnie z zaleceniami wybranego producenta badz wytwércy elementdéw.

4.3. Sktadowanie materiatow

Miejsce przeznaczone na sktadowanie materiatéw powinno by wydzielone i oznakowane.

Sposdb sktadowania nie moze powodowa pogorszenia sie jako$ci magazynowanych materiatow.
Dostep do materiatbw mogg mieé tylko osoby bezposrednio zwigzane z wykonaniem prac
montazowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona zgodnie z dokumentacjg techniczng, posiadang wiedzg
techniczng oraz wszelka starannoscig. W przypadku zastosowania innych materiatdow nie przewidziano
w dokumentacji nalezy uzyska¢ zgode projektanta i akceptacje Zamawiajacego. Kolejno
wykonywanych robdt zachowaé zgodnie z harmonogramem wykonania robdt oraz zgodnie z
obowigzujaca technologia montazu.

6. KONTROLA JAKOCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6

Proby zostang przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i projektanta. Zostang one
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang zapisane w
odpowiednich protokotach.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy, na jego koszt i
odpowiedzialnos¢.

Podczas prob Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich powstatych zaktdcen w dziataniu
instalacji, wymiany uszkodzonych elementow.

Proby szczelnosci i ciSnieniowe nalezy przeprowadza zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robd6t podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektow,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8
Przy przekazywaniu instalacji technologicznej fontanny do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
aktualng powykonawczg dokumentacje projektow,
e protokoty odbioréw czesciowych,
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e protokdt z rozruchu instalacji technologicznej, zawierajgcy osiggniecie zaktadanych
parametréw technologicznych, dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR),

e instrukcje eksploatacyjng zawierajagcg schemat technologiczny, podstawowe zasady
funkcjonowania automatyki , sposéb jej programowania i obstugi.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogoélne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych moze by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koricowego w/g umowy.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza STWIORB i przewidzianych w
dokumentacji projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prace montazowe nalezy wykona zgodnie z :
e projektem technologicznym,
e prawem budowlanym
e normami polskimi PN i BN
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) .



