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UWAGA: Wszelkie nazwy handlowe użyte w niniejszym opracowaniu są tylko poglądowe i mają na celu wskazanie 
właściwości minimalnych. Dopuszcza się inne materiały, pod warunkiem że ich parametry użytkowe i techniczne, będą 
niegorsze niż zaproponowane w dokumentacji. 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1 PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach kontraktu: „Remont  
i budowa elementów Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie .  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót wymienionych w punkcie 1.2. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
• Obiekt budowlany:  

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury 

• Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.  
• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  
• Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący 
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ 
Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.  

• Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem.  

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
• Koryto - element uformowany w budowli w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
• Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

• Nawierzchnia utwardzona - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu pieszego, bądź kołowego.  

• Nawierzchnia poliuretanowa (sportowa) - górna warstwa nawierzchni, będąca mieszaniną odpowiednich 
rodzajów granulatów gumowych z lepiszczem poliuretanowym,  zapewniająca właściwe parametry sportowe 
(amortyzacja, tarcie, odporność na kolce, odkształcenie pionowe, itp.), jak i wytrzymałościowe (wytrzymałość 
na rozciąganie, wydłużenie podczas zerwania, odporność na zużycie, itp.)  poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu sportowego i czynników atmosferycznych.  

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni.  

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

• Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
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• Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

• Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu.  

• Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu  
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

• Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.  
• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.  

• Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
• Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 

w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  
• Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
• Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania.  
• Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem, oraz ochroną budowli 
lub jej elementu.  

 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy, projekt budowlany, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 
wykonawczej i jeden komplet ST.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

a) Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

b) Dokumentację Projektową Powykonawczą, do opracowania przez Wykonawcę: 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz opracuje 

geodezyjną dokumentacje powykonawczą obiektu w 2 egzemplarzach. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży  
je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią 
część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  
i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony  
z Inżynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót. 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na:  
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i winien uzyskać stosowne zezwolenia przez 
rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania i/lub określone w ST do 
wywiezienia na składowisko Wykonawcy, mogą być usunięte za zgodą Zamawiającego i w miejsce zaakceptowane 
przez Zamawiającego po uzyskaniu przez Wykonawcę stosownych uzgodnień. Wykonawca  
w cenie usunięcia wyżej wymienionych materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji materiałów odpadowych  
i inne koszty związane z tą działalnością (np. opłaty za wysypisko). 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany 
na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi  
w warunkach umowy. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać 
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roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, a w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i 
zdrowia natychmiast po wystąpieniu tego zagrożenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.12.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.13. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)  

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport, oraz inne 
urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w części: „Zaplecze Zamawiającego". 

 
1.6. MATERIAŁY  

 
1.6.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych  
do robót. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

1.6.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. Jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje  
o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w 
związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1.6.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone  
w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje  
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

1.6.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem 
tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

1.6.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  
i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

1.6.6. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

1.7. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera . 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
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sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.8. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu,  
nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.9. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 
błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
1.10.1. Program zapewnienia jakości (nie dotyczy kontraktu)  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości.  
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a. część ogólną opisującą:  
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• sposób zapewnienia bhp.,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
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• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;  

b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

1.10.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

1.10.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Badania 
wykonane na próbkach pobranych bez wiedzy Inżyniera, nie będą brane pod uwagę. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

1.10.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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1.10.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

1.10.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych 
badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również 
zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.10.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. atest higieniczny, 
3. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których oprócz ww. dokumentów, projekt bądź ST wymaga dokumentów 
dodatkowych, to każda dostarczona partia będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.10.8. Dokumenty budowy  

1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji kontraktu. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą  
i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inżyniera,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,  

kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
książki obmiarów. 

 
3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera. 
 

4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (l) - (3) następujące dokumenty: 

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b. protokoły przekazania terenu budowy,  
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d. protokoły odbioru robót,  
e. protokoły z narad i ustaleń,  
f. korespondencję na budowie.  

5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.11. OBMIAR ROBÓT  
 
1.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

1.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

1.11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te, lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

1.11.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST, będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 

1.11.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

1.11.6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,  
ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.11.7. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

1.11.8. Odbiór ostateczny robót  
 
• Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera  
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
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odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwach 
ulegających zakryciu lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

• Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową powykonawczą podstawową, z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST , 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST , 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

1.11.9. Odbiór pogwarancyjny (oznacza Świadectwo Wykonania Warunków Ogólnych Umowy)  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 1.11.8.  „Zasady odbioru ostatecznego robót". 

1.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 
obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

1.13. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz.471 z p. zm.)  
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880) 
3. Ustaw z dnia 11 maja 2017 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw 2017, poz. 1074) z późniejszymi 

zmianami i aktami wykonawczymi; 
4. Ustawa z 14 grudnia 2014 r o odpadach - (Dziennik Ustaw  2014, poz. 695) z późniejszymi zmianami i aktami 

wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania 
odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz 
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z 
posiadanymi w tym zakresie decyzjami); 

5. Rozporządzenie MŚ z 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  
(Dziennik Ustaw 2007, poz. 826); 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  
(Dz. U. 2019, poz. 1757);; 

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1716). 
8. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 8 października 2020 r. (Dz. U. 2020  poz. 2052)  
9. Dz. U. 2018 r. poz. 963 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

10. Dz. U 2015 r. poz. 1422; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury z 17.07.2015  r w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

11. Dz. U. 2018, poz, 1139 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11.05.2018 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

12. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  
z późn. Zmianami tekst jednolity Dz. U nr 2004/2004 poz.2086 

13. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

14. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. 2020 poz 215, 471). 

15. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym 

16. Dz. U 2013 poz.1129 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

17. Dz. U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska, z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565.) 

18. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, z późniejszymi 
zmianami (Dz.U. 2012 poz. 1031)  

19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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2. ODTWORZENIE  I  WYZNACZENIE    PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
 

2.1 PRZEDMIOT  ST 

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
pomiarowych w ramach kontraktu: „Remont i budowa elementów Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole 
Szkół Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie. 

 
2.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  
i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.2. 

2.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  wymienionych  w  pkt.  1.3. 
Szczegółowy zakres  robót  obejmuje  : 

• wytyczenie  w  oparciu  o  zaktualizowaną  przez  Wykonawcę  osnowę  geodezyjną  punktów  geodezyjnych  
powierzchni projektowanej  budowy boiska. 

2.4. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi  
w pkt. 1.13.  

2.5. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  robót  podano  w  pkt. 1.5. „Ogólne wymagania 
dotyczące robót”. 

 
2.6.  MATERIAŁY 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów 
Do  stabilizacji  punktów  osi  trasy  należy  używać  : 

• palików  drewnianych  lub  rurek  stalowych  -  dla  punktów  zlokalizowanych  w  gruntowym  pasie  
rozdziału, 

• gwoździ  z  folią  lub  prętów  stalowych  -  dla  punktów  zlokalizowanych  w  nawierzchni  asfaltowej. 
Do  stabilizowania  punktów  wysokościowych  -  reperów  roboczych  (kiedy  zajdzie  potrzeba  ich  odtworzenia  
lub  zagęszczenia  ),  należy  użyć  słupków  betonowych. 
Jako  repery  robocze  można  wykorzystać  punkty  stałe  na  stabilnych  budowlach  wzdłuż  trasy. 
Do wyznaczenia przekrojów poprzecznych można używać palików drewnianych lub rurek albo prętów stalowych. 
Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprócz 
białego. 

 
2.7. SPRZĘT   

Roboty  pomiarowe  należy  wykonać  następującym  sprzętem  geodezyjnym  gwarantującym  dokładności  podane  
w  pkt. 5  -   teodolity  lub  tachimetry,  niwelatory,  dalmierze,  tyczki,  łaty,  taśmy  stalowe  i  szpilki 

 
2.8. TRANSPORT 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  pkt. 1.8.  „Transport”. 

2.9. WYKONANIE  ROBÓT   

Prace  pomiarowe  należy  wykonać  zgodnie  z  pkt.  1.9.  oraz  instrukcjami wymienionymi  w  pkt. 1.10. niniejszej  
ST.  Zamawiający  ma  obowiązek  przekazać  Wykonawcy  „Materiały  geodezyjne”  (zawarte  w  dokumentacji  
projektowej)  potrzebne  do  wykonania  robót  wymienionych  w  pkt.  1.3. 
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Roboty  obejmują  wykonanie  : 
• odtworzenia  dla  potrzeb  dokumentacji  projektowej, 
• punktów  osi  trasy, 
• punktów  wyznaczających  mierzone  przekroje  poprzeczne, 
• reperów  roboczych, 
• wyznaczenia  przekrojów  poprzecznych  z  wytyczeniem  dodatkowych  przekrojów  według  potrzeb, 
• zastabilizowania  punktów  w  sposób  chroniący  je  przed  zniszczeniem, 
• oznakowania  robót  i  jego  utrzymanie, 
• wykonanie  wszystkich  niezbędnych  pomiarów,  prób  i  badań. 

Wykonawca  wykona  roboty  ujęte  w  ST  z  zachowaniem  wymienionych  niżej  wymagań  : 
1. Punkty  osi  trasy  powinny  być  zastabilizowane  materiałami  określonymi  w  pkt. 2  i  dodatkowo  

oznaczone  palikami  pomocniczymi. 
2. Repery robocze powinny być osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli) w sposób 

wykluczający  osiadanie. 
3. Punkty  osnowy  pomiarowej  i  repery  powinny  być  dowiązane  dwukrotnym  pomiarem do  punktów  

poligonizacji  państwowej  i  reperów  państwowych. 
4. Tolerancja  odtworzenia  (wyznaczenie)  punktów : 

• Od 0 – 30 cm 
• dla  wysokości  -  od  0  do  + 5  mm 

5. Przekroje  poprzeczne  należy  wyznaczyć w  miejscach  określonych  w  dokumentacji  technicznej. 
 

2.10. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  wykonania  robót  geodezyjnych  zgodnie  z  wymogami i dokładnościami  
wymienionymi   w  pkt.  1.10 i 2.9. 

 
2.11. OBMIAR  ROBÓT  

Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest kilometr (km) wyznaczonej  
sytuacyjnie  i  wysokościowo  oraz zastabilizowania trasy. 

 
2.12. ODBIÓR  ROBÓT   

Roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  odbiera  Inżynier  na  podstawie  przedstawionych  przez  Wykonawcę  
szkiców,  dzienników  pomiarowych  i  protokółów  wg  zasad  określonych  w  pkt. 1.11. 

 
2.13. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Płatność  za  jednostkę  zgodnie  z  pkt. 1.12. po  dokonaniu  odbioru  robót  wg  pkt.  1.11. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej ST na  
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli  zgodnie z zasadami  
określonymi w ST  
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3.   WYKONANIE  WYKOPÓW I NASYPÓW, PROFILOWANIE I DOGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
 

3.1 PRZEDMIOT  ST 

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
wykopów, nasypów, oraz profilowanie i dogęszczanie gruntu w ramach kontraktu: „Remont i budowa elementów 
Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie. 

3.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  
i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.2. 

3.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  wymienionych  w  pkt.  1.3. 
Zakres robót wg projektu i przedmiaru robót. W sytuacjach niejasnych nadrzędne znaczenie ma projekt. Roboty 
których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót ziemnych tj. 

• Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, 
• Zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub jego odwóz na miejsce składowania, 
• Mechanicznie lub ręczne odspajanie skał w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni skarp i dna 

wykopów, 
• Profilowanie i dogęszczanie dna wykopu 
• Mechaniczne zgęszczenie podłoża pod nowe obiekty , 
• Wymiana gruntu, 
• Zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zagęszczeniem zasypu, 
• Uporządkowanie trenu rozbiórki 

 
3.4. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 

 
• Wykop – dół szeroko- lub wąskoprzestrzenny dla posadowienia planowanych budowli, instalacji 

podziemnych, oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 
• Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym wymiarem 

jest długość, np. przy układaniu rurociągów, obrzeży itp. 
• Wykop wąskoprzestrzenny– wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i o długości powyżej 

1,50 m. 
• Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m. 
• Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań nie przekraczającej 
30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w 
pracy ręcznej. 

• Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu) – jest to mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie 
gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 

• Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu warstwy 
ziemi urodzajnej. 

• Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
• Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
• Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
• Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

budowlanego. 
• Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypów, położone poza 

placem budowy. 
• Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
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• Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd/Pds 

gdzie: 
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w próbie 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie  
z normą BN-77/8931-12. 

• Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona  
wg wzoru: 

U = d60/d10 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
• Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, 

sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi. Rozróżnia się 
następujące grunty rodzime:  

- skaliste,  
- nieskaliste mineralne,  
- nieskaliste organiczne 

• Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku  
> 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem wody 
destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc> 0,2 MPa.  

• Grunt nieskalisty– grunt rodzimy lub antropogeniczny nie spełniający warunków dla gruntu skalistego.  
• Grunt nasypowy– grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka,  

np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.  
• Grunt mineralny– grunt rodzimy, w którym zawartość części organicznych lom jest większa niż 2%. 
• Grunt organiczny – grunt rodzimy, w którym zawartość części organicznych Iom jest równa lub mniejsza niż 

2%.  
• Grunt spoisty– nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika plastyczności  

Ip> 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy napręeniach > 0,01 MPa; minimalny 
wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 10-krotna wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie 
wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności.  

Pozostałe określenia - podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w pkt. 1.4.  

3.5. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  robót  podano  w  pkt. 1.5. „Ogólne wymagania 
dotyczące robót”. 

 
3.6.  MATERIAŁY 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w pkt. 1.6.  

3.7. SPRZĘT   
 
3.7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w pkt. 1.7.  
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3.7.2. Dobór sprzętu. 

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac przewiduje się użycie: 
• Koparki 0,15 m3 , 
• Koparko-spycharki 0,15 m3 , 
• Spycharki gąsienicowej 55kW, 
• Spycharki gąsienicowej 74kW, 
• Równiarki samojezdnej 74 kW, 
• Walca wibracyjnego samojezdnego 7,5 t 
• Samochodu dostawczego, 
• Samochodu samowyładowczego 5 t, 

 
3.8. TRANSPORT 

 
3.8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  pkt. 1.8.  „Transport”. 
Wybór  środków transportu oraz  metod  transportu powinien być dostosowany  do kategorii  gruntu, jego  objętości,  
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportu powinna być  
ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  używanego  do  wykonania  robót. 
 

3.8.2. Dobór środków transportu 

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac, uwzględniając nośność dróg wewnętrznych, przewiduje  
się użycie: 

• Samochodu dostawczego, 
• Samochodu samowyładowczego 5 t, 
• Ciągnika rolniczego, 

 
3.9. WYKONANIE ROBÓT 

 
3.9.1. Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania robót podano w pkt. 1.9. 

3.9.2. Roboty pomiarowe 

Należy  przeprowadzić  zgodnie  ze  specyfikacją  ST nr 1.11. , lecz nie  rzadziej  niż  co  10 m.  
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o 10 cm, 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowych w więcej niż 2 cm, 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
Nierówności dna wykopu i skarp  mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekroczyć 3 cm . 

 
3.9.3. Wykonanie wykopów 

Przed  przystąpieniem do  wykonywania robót ziemnych  Wykonawca powinien zapoznać się z przebiegiem 
urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót. Przebieg tych urządzeń  Wykonawca 
oznaczy w terenie za pomocą znaków, zaakceptowanych przez  Inżyniera.  Zabezpieczenia  skrzyżowań wykopu  
z urządzeniami podziemnymi powinno być wykonane w sposób wskazany przez użytkowników  tych  urządzeń  
i powinno być uwzględnione w stawce  jednostkowej  robót. Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W odległości co najmniej  
2 m. z każdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzić robót ziemnych za pomocą  sprzętu 
mechanicznego, nawet jeśli ustalona głębokość istniejących przewodów jest poza granicami robót w płaszczyźnie 
pionowej. Wykonawca nie może bez zgody Inżyniera przekroczyć ustalonej granicy prowadzenia robót  
w płaszczyźnie poziomej. Wykonawca zabezpieczy dojazd służb specjalnych (np. straży pożarnej).. 
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Przed przystąpieniem do budowy obiektów i wykonywaniem zasypów należy zgodnie z normą  
PN-B-12095:1997 przygotować podłoże gruntowe tj: 

• oczyścić teren usuwając darninę, warstwę humusu i grunty słabonośne 
• zagęścić powierzchniową warstwę podłoża 
• należy spulchnić zagęszczoną powierzchnię podłoża na głębokość około 5cm 

Kształt podłoża powinien uwzględniać budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża, do 
głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż: 

• dla gruntów spoistych ISW>0.95 
• dla gruntów niespoistych IDW>0.65 

Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  
Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu (min. 1 m od wykopu) lub 
wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich 
samoczynne przesunięcie. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  
w całym okresie trwania robót ziemnych i musi być ona zaopiniowana przez Inspektora nadzoru. W czasie robót 
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ 
wód z wykopu. 

 
3.9.4. Wykonanie nasypu – wymiana gruntu 

Nasypy – wymianę gruntu - należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową przy zachowaniu odpowiedniego 
przekroju poprzecznego i profilu podłużnego. Przewiduje się wykonanie wymianygruntu pod warstwy 
konstrukcyjne podbudowy. Materiał użyty do wymiany musi uzyskał  akceptację  Inżyniera. Akceptacji dokonuje 
Inżynier na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników 
badań laboratoryjnych. Nasyp o grubości ok. 0,25 m. należy wykonać z gruntów, dla których wskaźnik 
różnoziarnistości  gruntów  U > 3. Zawartość części ilastych w materiale nie może przekraczać 5 %.. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem jego powierzchnia po zakończeniu robót 
ziemnych powinna być równa i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. Różnica w stosunku do 
projektowanych  rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 2 cm .Szerokość nasypów nie może różnić  się 
od szerokości projektowanej  o więcej niż 10 cm, a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań. 
W  celu  zapewnienia  stateczności i równomiernego osiadania nasypu należy przestrzegać następujących zasad : 

• Nasypy należy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 
być wznoszone  równomiernie na  całej  szerokości. 

• Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być dobrana w zależności od rodzaju gruntów i  sprzętu  
używanego do  zagęszczenia, jednak nie więcej niż 20 cm. Przystąpienie do układania następnej warstwy 
rozpocząć dopiero  po  stwierdzeniu  prawidłowego  wykonania  warstwy  poprzedniej. 

• Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach o jednakowej grubości na całej 
szerokości  nasypu. 

Niedopuszczalne  jest  : 
• Wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie  wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• Wbudowanie w nasyp gruntów spoistych zamarzniętych lub przemieszanych ze śniegiem lub lodem albo 

zanieczyszczeniami organicznymi. Za zgodą Inżyniera mogą być wbudowane zamarznięte grunty spoiste, 
jednak  ilość zamarzniętego gruntu, wbudowanego w nasyp nie może przekraczać 1/3 układanego jednocześnie 
gruntu nie zamarzniętego. Wbudowanie  gruntu zanieczyszczonego organicznie (pow. 2% części  
organicznych ). 

• Wbudowanie materiałów pęczniejących, dla których pęcznienie po 4 dobach  przekracza 4% 
• Wbudowanie gruntów spoistych o wskaźniku plastyczności powyżej 45%  
• Wbudowanie gruntów niezagęszczalnych, dla których maksymalna gęstość  objętościowa szkieletu 

gruntowego jest mniejsza od 1,5 Mg/m3. 
• Wbudowanie gruzów, rozpadowych żużli wielkopiecowych i innych żużli metalurgicznych 
• Wbudowanie gruntów przewilgoconych. Wykonanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu 

przekracza wartość dopuszczalną tzn. Jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% wartości. 
• Pozostawienie w okresie deszczowym nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie 

zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

• Wykonywanie nasypów w czasie dużych opadów śniegu. Wykonywanie nasypów należy wówczas przerwać,  
a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Wymagania umieszczone w poz. 1,2 i 3 podano w niniejszej ST warunkowo. Wykonawca powinien dołożyć 
wszelkich starań, aby nie prowadzić robót ziemnych w okresie zimowym 
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Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty nieprzydatne lub nie uwzględni zastrzeżeń i wymagań określonych w 
ST; przywołanych normach oraz zgodnych z poleceniami Inżyniera, to wszystkie takie części nasypu zostaną przez 
Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach.  
Przed przystąpieniem do budowy kolejnych warstw należy warstwę odpowiednio wyprofilować i dogęścić do  
Is ≥ 0,97 Kształt podłoża powinien uwzględniać budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie. 

 
3.9.5. Profilowanie i dogęszczanie podłoża 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiednio dla danego rodzaju materiału, oraz występujących warunków. Grubość warstwy  poddanej 
zagęszczeniu powinna być zgodna z ustaleniami pkt. 3.9.4. niniejszej ST. Wilgotność gruntu zagęszczanego, 
powinna być zbliżona do optymalnej. Jeśli wilgotność jest mniejsza o 2% od wartości wilgotności optymalnej,  
zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej 
o ponad 2 % jej wartości, grunt należy osuszyć. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

• Zagęszczanie gruntu o równej grubości,  nie większej niż podano w  pkt. 3.9.4. 
• Warstwę nasypanego materiału zagęszczać na całej szerokości, 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczanie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia. Nie powinien on być mniejszy niż 0,97 w górnej warstwie o grubości  
20 - 25 cm i 0,5 m. głębokości. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające  to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i  powtórnie zagęścić. 
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje  uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. 

 
3.10. KONTROLA JAKOŚCI I OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli podano w ST pkt. 1.10. 
Przed rozpoczęciem wykopów należy sprawdzić prawidłowość wykonania robót pomiarowych i robót 
przygotowawczych wg  następujących zasad : 
Sprawdzenie robót przygotowawczych - czy przesunięto przewody podziemne kolidujące z prowadzonymi robotami 
oraz czy w sposób trwały oznakowano przewody podziemne krzyżujące się z wykopami, czy teren pod korpus 
budowli został oczyszczony z pni drzew, pozostałości po robotach rozbiórkowych itp. Czy zdjęto i zabezpieczono 
ziemię urodzajną, czy zapewniono odprowadzenie wód  powierzchniowych i gruntowych, czy  wykonano  
i oznakowano drogi objazdowe czy istnieje możliwość dojazdu służb specjalnych (np. straż pożarna). W czasie 
wykonywania robót należy sprawdzać z częstotliwością, gwarantującą należyte wykonanie robót, czy odwodnienie  
i usytuowanie wykopów odpowiada wymaganiom, określonym w pkt. 3.9.3.  Po wykonaniu robót należy zbadać, 
czy pod względem kształtu i wykończenia oraz dokładności wykonania, czy wykopy nie przekraczają tolerancji 
określonych w pkt. 3.9.2., oraz zbadać stopień zagęszczenia.  
Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w  niniejszej 
specyfikacji. Przydatność materiału do wbudowania w  nasypy  potwierdza Inżynier na podstawie przedłożonych 
przez Wykonawcę badań. W razie wątpliwości Inżynier może zlecić Wykonawcy wykonanie dodatkowych badań 
sprawdzających. Badania te powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do 
wbudowania w korpus  ziemny,  pochodzącej z nowego źródła.   
Badania kontrolne prawidłowości wykonania nasypów polegają na sprawdzeniu: 

• odwodnienia nasypu (spadków  -  6%  -  pobocza) 
• grubości warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu - nie  rzadziej niż  jeden  raz na 1 odcinek warstwy. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia powinno wykonać się zgodnie z normą BN-77/8931-02.  Zagęszczenie należy 
sprawdzać nie rzadziej niż jeden raz w trzech losowo wybranych punktach lecz nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m2. 
Prawidłowość zagęszczenia powinna być potwierdzona przez  Inżyniera.   
 

3.11. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ST nr 1.11. Wykopy, jak  
i nasypy uznaje się wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymogami niniejszej ST,  jeżeli wszystkie 
wyniki badań,  przeprowadzone wg  ustaleń ST  będą  pozytywne. 
W przypadku, gdy choć jeden element badań wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru 
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3.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w ST nr 1.12 Płatność na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 3.11 należy 
przyjmować  zgodnie z obmiarem i wynikami badań. 
Cena wykonanych wykopów obejmuje : 

• prace  pomiarowe, zabezpieczenie  dojazdu służb  specjalnych i  dojść do  posesji, 
• dowiezienie  sprzętu, 
• wyznaczenie granicy robót i oznaczenie tras  urządzeń  podziemnych, 
• wykonanie wykopu i wywiezienie  gruntu poza teren budowy bądź przemieszczenie w nasyp, 
• przeprowadzenie wymaganych badań, 
• wykonanie niezbędnego odwodnienia na  czas robót, 
• profilowanie dna  wykopu, rowów, skarp, 
• zagęszczenie powierzchni wykopu, 
• wbudowanie gruntu, formowanie nasypu i zagęszczenie zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej,  

wyrównanie powierzchni nasypu,  nadanie profilu i poziomu. 
• odwiezienie sprzętu, uporządkowanie terenu robót. 
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4. WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODBUDOWY 

 
4.1 PRZEDMIOT  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie w ramach kontraktu: „Remont i budowa elementów 
Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie. 

 
4.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

 
4.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.3., związanych 
z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, oraz 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują wykonanie:: 

• wykonanie warstwy odsączającej  
• wykonanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne spycharkami z dowiezionego gruntu przepuszczalnego wraz  

z zagęszczeniem,  
• wykonanie płyty betonowej bieżni.  

Zakres robót wg projektu i przedmiaru robót. W sytuacjach niejasnych nadrzędne znaczenie ma projekt. Roboty 
których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót ziemnych tj. 

 
4.4. MATERIAŁY 

 
4.4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 1.6. 

4.4.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
• piaski,  
• żwir i mieszanka, 
• kruszywa łamane, 
• beton jamisty, 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków .  
Kruszywo powinno być jednorodne o frakcjach określonych w dokumentacji projektowej bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny. 
Nie dopuszcza się wykonania warstw podbudowy z kruszyw pochodzenia wapiennego. 
Beton do konstrukcji płyty musi być co najmniej klasy C20/25 i spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość - do 
5%, mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150), wodoszczelność - większa od 0,8 MPa (W8), wskaźnik wodno-
cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia  
przez Inżyniera 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych  
wg CEM I 32,5. 
Receptura mieszanki betonowej wymaga akceptacji Inżyniera. 
 

 
4.4.3. Wymagania dla materiałów 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny posiadać  wskaźnik  różnoziarnistości  
gruntów  U > 3. Zawartość części ilastych w materiale nie może przekraczać 5 %.. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania norm jako kruszywo do nawierzchni drogowych. 
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Podłoże musi być jednorodne, czyste i suche. Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z betonu musi przebiegać 
zgodnie z instrukcją producenta. Maksymalne odchylenie mierzone łatą 4 m nie może być większe niż 5mm. Nie 
dopuszcza się również, odchyłek większych niż 2 mm na odcinku 0,5 m.  Powierzchnia podbudowy musi być 
jednolicie zagęszczona, niedopuszczalne są miejsca słabiej zagęszczone, np. przy obrzeżach. Niedopuszczalne jest 
również zanieczyszczenie podbudowy humusem, częściami organicznymi, olejami, smarami, ew. chemikaliami. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia  
przez Inżyniera 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych  
wg CEM I 32,5. 
Receptura mieszanki betonowej wymaga akceptacji Inżyniera. 

4.4.4. Składowanie 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

4.5. SPRZĘT 
 
4.5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w pkt. 1.7.  
 
4.5.2. Dobór sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podbudowy powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

• równiarek,  
• układarek do rozkładania mieszanki, 
• walców stalowych wibracyjnych 
• walców statycznych,  
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  

Dla mieszanki betonowej: 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek twardo-plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej nie należy stosować łat wibracyjnych. Beton jamisty należy rozłożyć 
równomiernie  z odpowiednim naddatkiem, a następnie uwalcować walcem gładkim, bez wibracji. 

4.6. TRANSPORT 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
Dla mieszanki betonowej: 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. "gruszki"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 min. - przy temperaturze + 15ºC, 
70 min. - przy temperaturze + 20ºC, 
30 min. - przy temperaturze + 30ºC. 
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4.7. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.7.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża”. Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki 
powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi , lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy 

4.7.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje 
wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy 
wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez 
Inżyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z  
BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 
według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
Dla mieszanki betonowej:  
Sposób przygotowania, wbudowania mieszanki betonowej i pielęgnowania betonu muszą być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Stosuje się beton klasy C20/25 W8. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C, wilgotność względna 
powietrza jest większa niż 85%, oraz przy silnym wietrze 
Powierzchnia pod układaną nawierzchnię sportową powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i 
złuszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni 
wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez piaskowanie. 

- Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. 
- Wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4% 
- Wiek betonu podłoża - min. 28 dni. 

Wytrzymałość podłoża betonowego wyznaczona metodą „pull-off” przy średnicy krążka próbnego Ø 50 mm 
powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa. 
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4.7.3. Utrzymanie warstwy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych  
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

4.8. KONTROLA JAKOŚCI I OBMIAR ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w ST. 
Szerokość warstwy  nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm .Nierówności podłużne 
warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą - nie mogą przekraczać 20 mm . Spadki 
poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać ± 2 cm .Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją ±1 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na 
koszt Wykonawcy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy podbudowy nie powinien być mniejszy od 1,0. 
Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w ST, powinny 
być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

Dla mieszanki betonowej: 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję płyty należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości wskazanej przez Inżyniera. Próbki pobiera 
się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 
28 dni zgodnie z obowiązującą normą. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki 
tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. Kontrola jakości 
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności wymaganiami podanymi powyżej 
wymaganiami i obowiązującymi normami. Dopuszczalne odchylenia dla płyty z mieszanki betonowej to: 

- Max. 5 mm mierzone na łacie 4 metrowej, 
- Max. 2 mm mierzone na łacie 0,5 metrowej. 

4.9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.8 dały wyniki pozytywne. 

4.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne  zasady płatności podano w ST nr 1.12   Płatność  na  podstawie  jednostki  obmiaru w pkt. 4.8  należy  
przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wynikami  badań. 
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Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
• prace pomiarowe,  
• zakup, dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,  
• zagęszczenie poszczególnych warstw mieszanki,  
• utrzymanie wykonanej warstwy,  
• środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym wpływem wody i 

sprzętu wykonawczego,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej.  
• utrzymanie warstwy.  
• wykonanie płyty z betonu jamistego, wraz z właściwą pielęgnacją. 
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5. OBRZEŻA BETONOWE, OBRZEŻA Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ. 
 

5.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem obrzeży betonowych, obrzeży z nakładką gumową i łapaczy piasku w ramach projektu: „Remont i 
budowa elementów Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie. 

5.2.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży jako obramowania  

5.3. MATERIAŁY 
 
5.3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 1.6. 

5.3.2. Rodzaje materiałów 

Szczegóły dotyczące materiałów opisano w projekcie budowlanym, są to: 
• Obrzeża betonowe 8x30 cm wraz z ławą betonową C 12/15 na podsypce cementowo - piaskowej.  
• Obrzeża betonowe 8x30 cm wraz z ławą betonową C 12/15 na podsypce cementowo – piaskowej z naklejoną 

nakładką poliuretanową.  
• Obrzeża z nakładką gumową - systemowe, certyfikowane z elastyczną nakładką gumową  

 
5.4. SPRZĘT 

 
5.4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w pkt. 1.7.  
 
5.4.2. Dobór sprzętu 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu narzędzi brukarskich.: 
 

5.5. TRANSPORT 
 
Transport zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5.6. WYKONANIE ROBÓT  

 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić będzie podsypka z piasku, o grubości warstwy 5 cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Górna krawędź obrzeża musi licować z nawierzchnią poliuretanową 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 2 mm.. 

 
5.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić badania, atesty i certyfikaty  materiałów 
przeznaczonych do wbudowania, wymagane w dokumentacji projektowej, Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu. Nie dopuszcza się 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementów. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub 
taśmy., Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika  
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów.  



STWiOR 

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska 
98-300 Wieluń ul. POW 36 e-mail: ziemowitk@wp.pl  

32

5.8.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeża. 

 
5.9.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.11.. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych  
w niniejszej ST. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto,  
• wykonana podsypka  
• wykonana ława.  

 

5.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne  zasady płatności podano w ST nr 1.12   Płatność  na  podstawie  jednostki  obmiaru w pkt. 4.8  należy  
przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wynikami  badań. 
Płatność za 1 metr ustawionego obrzeża na podstawie obmiaru i atestów producenta materiałów oraz oceny jakości 
wykonanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• pozyskanie i dostarczenie materiałów,  
• wykonanie koryta,  
• rozścielenie i ubicie podsypki,  
• ustawienie obrzeża,  
• wykonanie ławy betonowej,  
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
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6. NAWIERZCHNIE  POLIURETANOWE 

6.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i rozbiegu do skoku w dal w ramach 
projektu: „Remont i budowa elementów Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Mundurowo-
Technicznych” w Ostrowie. 

6.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy instalacji nawierzchni sportowej 
poliuretanowej dwuwarstwowej 8+8 mm na boisku wielofunkcyjnym, oraz nawierzchni poliuretanowej typu natrysk 
na bieżni okrężnej i prostej. 

6.3. MATERIAŁY 
 
6.3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 1.6. 

6.3.2. Rodzaje materiałów 

Szczegóły dotyczące materiałów opisano w projekcie budowlanym, są to: 
Nawierzchnię sportową, poliuretanowa typu 8+8, w kolorze czerwonym – ceglastym (zielonym na dojściu do 
koła do pchnięcia kulą). Jest to zestaw materiałów na bazie żywic poliuretanowych, służący do wykonywania 
elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach 
otwartych, takich jak boiska sportowe, bieżnie lekkoatletyczne, itp. Zaletami zewnętrznej nawierzchni sportowej 
są: wysoka elastyczność, dobre tłumienie energii udarowej, wysoki współczynnik tarcia, estetyczny wygląd, 
bezspoinowość.  
Zewnętrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odporności na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie 
temperatury i promieniowanie UV.  Składa się z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm połączonej 
lepiszczem poliuretanowym o gr. 8 mm, oraz 8 mm kolorowej warstwy użytkowej składającej się z mieszaniny 
granulatu EPDM, połączonej lepiszczem poliuretanowym.  

Na bieżni projektuje się nawierzchnię sportową typu natryskowego, w kolorze czerwonym – ceglastym. Jest to 
zestaw materiałów na bazie żywic poliuretanowych, służący do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych 
nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach otwartych, takich jak boiska sportowe, 
bieżnie lekkoatletyczne, itp. Zaletami zewnętrznej nawierzchni sportowej są: wysoka elastyczność, dobre 
tłumienie energii udarowej, wysoki współczynnik tarcia, estetyczny wygląd, bezspoinowość, odporność na kolce 
lekkoatletyczne.  
Zewnętrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odporności na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie 
temperatury i promieniowanie UV. Składa się z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm połączonej 
lepiszczem poliuretanowym o gr. 11 mm, oraz 2 mm kolorowej warstwy użytkowej składającej się z mieszaniny 
granulatu EPDM, połączonej kolorowym lepiszczem poliuretanowym. 
Projektowane nawierzchnie sportowe, zarówno na boisku, jak i na bieżni, będą instalowane na warstwie  
tzw.: podbudowy dynamicznej o gr. 35 mm, będącej mieszaniną kruszywa kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz 
granulatu SBR o frakcji 1-4 mm połączonych lepiszczem poliuretanowym. 

6.4. SPRZĘT 

Nawierzchnie układa się za pomocą specjalistycznych urządzeń : 
Rozkładanie maty z granulatu SBR – rozkładarka typu Planomatic 
Wykonanie warstwy EPDM – rozkładarka typu Planomatic 
Wykonanie warstwy natryskowej – urządzenie do natrysku typu Strukturmatic 
Mieszanie składników powinno odbywać się w specjalnych mieszalnikach. 
Konieczna waga do odważania właściwych proporcji materiałów. 
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6.5.  TRANSPORT 

Materiał może być przewożony środkami transportu dostosowanymi do kategorii ładunku, równomiernie ułożony na 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem się ładunku. Zachować wytyczne producenta 
nawierzchni. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do zamoknięcia, bądź zawilgocenia któregokolwiek ze składników. 

6.6. WYKONANIE ROBÓT 

6.6.1. Przygotowanie podbudowy 

Podbudowę należy wykonać zgodnie z ST  

6.6.2.  Wykonanie nawierzchni  

Warunki układania nawierzchni  poliuretanowych: 
• Temp. pow. 10 °C 
• Wilgotność względna 40 – 70% 
• Podłoże powinno mieć temperaturę minimum 30C powyżej punktu rosy. 

Wszystkie składniki należy precyzyjnie naważyć wg proporcji podanej przez producenta nawierzchni.. 
Niedopuszczalne jest dozowanie składników „na oko”. 
Warstwy: maty SBR, układane na budowie In situ za pomocą specjalnej rozkładarki - Planomatic. W specjalnym 
mieszalniku należy dokładnie wymieszać granulat gumowy SBR frakcji 1-4 mm, oraz lepiszcze poliuretanowe. 
Granulat musi być dokładnie otoczone lepiszczem poliuretanowym. Po wymieszaniu składników wysypuje się je 
pod rozkładarkę nawierzchni. Kolejne paski muszą ze sobą licować. Łączenia poszczególnych przejazdów 
powinny być jak najmniej widoczne.. Cała warstwa powinna mieć jednorodną strukturę, kolor i grubość 10-11 
mm. Niedopuszczalne są miejsca w których pomiędzy granulkami gumy pojawiają się puste przestrzenie. 
Linie malować tylko farbą poliuretanową, właściwą dla danej nawierzchni. 

6.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. Rzędne 
wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm. Grubość warstwy 
powinna być zgodna z grubością projektową. Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przebarwionych, nierównych. 
Dla zapewnienia odpowiedniej jakości nawierzchni zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny sprzętu do 
instalacji nawierzchni. Aby uniknąć charakterystycznego „ząbkowania” nawierzchni, element rozkładający nie 
może mieć luzów.  
 
Dla bieżni, rozbiegu do skoku w dal i wejściach: 
Dopuszczalne są wszystkie nawierzchnie poliuretanowe typu natryskowego, posiadające aktualny certyfikat 
produktu (Product Certificate) które spełniają wymagania World Athletics (IAAF) zgodnie z zakresem wartości 
podstawowych parametrów (grubość, odkształcenie pionowe, amortyzacja,  wytrzymałość na rozciąganie, 
wydłużenie w chwili zerwana, tarcie) i pozostałych parametrów, określonych przez normę PN-EN 14 877:2014. 
Linie bieżni wymalować farbą systemową 
 
Dla boiska wielofunkcyjnego: 
Dopuszczalne są wszystkie nawierzchnie poliuretanowe typu 8+8, posiadające aktualny certyfikat produktu 
(Product Certificate) zgodnie z zakresem wartości podstawowych parametrów (grubość, odkształcenie pionowe, 
amortyzacja,  wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie w chwili zerwana, tarcie) i pozostałych parametrów, 
określonych przez normę PN-EN 14 877:2014. 

6.8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
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6.9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary  
i badania z zachowaniem tolerancji wg ST dały wyniki pozytywne.  

6.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne  zasady płatności podano w ST nr 1.12   Płatność  na  podstawie  jednostki  obmiaru w pkt. 4.8  należy  
przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wynikami  badań. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• oznakowanie robót,  
• zakup i dostarczenie materiałów,  
• rozłożenie mieszanki warstwami zgodnie z instrukcją producenta,  
• pielęgnacja ułożonej nawierzchni,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  
• przekazanie instrukcji użytkowania. 
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7. SPRZĘT SPORTOWY I PIŁKOCHWYTY 

7.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z dostawą i montażem wyposażenia sportowego i piłko chwytów w ramach projektu „Remont i budowa elementów 
Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie. 

 
7.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy dostawie i montażu wyposażenia 
sportowego, oraz piłko chwytów. 

7.3. MATERIAŁY 
 
7.3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 1.6. 

7.3.2. Rodzaje materiałów 

Szczegóły dotyczące materiałów opisano w projekcie budowlanym, są to: 
• Bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,0x2,0m, głębokości 50cm (góra/dół), profil aluminiowy 80x80mm, 

montowane w tulejach, mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego 
(haczyki w zestawie), pałąki podtrzymujące siatkę montowane na stałe, kolor : biało-czerwony. Wymagana 
zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną, oraz normą PN-EN 749-2006, oraz certyfikat bezpieczeństwa 
wydany przez Instytut Sportu. Siatka o wymiarze 210x310 cm, oczko 10x10cm, polipropylen bezwęzłowy, 
grubość splotu 3 mm; 

• Stojaki stalowe do koszykówki o wysięgu 220cm; profil stalowy o przekroju kwadratowym 100x100x3 mm, 
cynkowany ogniowo, przeznaczone do montowania w tulei, zgodne z normą PN-EN 1270:2006, posiadające 
certyfikat bezpieczeństwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego. Słupy należy zabezpieczyć 
osłonami wykonanymi z pianki poliuretanowej, obszytej materiałem PCV o grubość 5 cm, wysokości 200 cm, 
szerokości 40cm, montowanymi za pomocą pasków z rzepami ( 7 szt.) wokół stojaka do koszykówki. Tablice 
o wymiary: 105x180cm, białe, laminowane z żywic epoksydowych.  Obręcze do kosza wzmocnione wykonane 
z pręta stalowego, cynkowana ogniowo, przystosowane do mocowania siatki łańcuchowej. Obręcze na boisku 
od strony szkoły ustawić na wysokości 3,05 m od nawierzchni sportowej, na drugim boisku 2,65 m od 
nawierzchni. Siatka z 12 zaczepami, wykonana z łańcucha, pełne ogniwa, cynkowana 

• Obręcz o śr. 2135 mm, stal cynkowana, IAAF nr E-06-0450, cztery elementy stalowe cynkowane 
galwanicznie, skręcane ze sobą przy pomocy 8 śrub, wewnętrzna powierzchnia koła pokrywana jest białą 
farbą przeznaczoną do malowania bezpośrednio na warstwie ocynku. Próg z włókna szklanego, 
treningowy, w kolorze białym. 

• Słupki do siatkówki wysokości 3m, wykonane z aluminiowego profilu owalnego 120 x 100mm, mocowane w 
tulejach. Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami 
zaczepowymi siatki, wyposażone w bezstopniową regulację zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m, co 
umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona. Wymagana zgodność z przepisami 
PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4, dodatkowo certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 
Siatka 9,5 x 1m, oczko 10x10cm, polipropylen bezwęzłowy, grubość splotu 3 mm, antenki w komplecie. 

• Słupki do tenisa aluminiowe 120x100mm, wysokość słupków - 3m, mocowane w tulejach przedłużanych. 
Słupki muszą posiadać bezstopniową regulacja zawieszenia siatki. Wymagana zgodność z przepisami PZPS 
oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4, oraz certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. Siatka o 
wymiarze 12,80 x 1,05m, oczko 45mmx45mm, polietylen, grubość splotu 4mm.  

• Skocznia w dal - Zeskocznia o wymiarach 3,0x8,0m usytuowana na osi rozbiegu, zabezpieczona jest na 
obwodzie systemowymi, certyfikowanymi obrzeżami z elastyczną nakładką gumową. W piaskownicy, pod 
warstwą piasku płukanego (min 30 cm) w celu zabezpieczenia przemieszaniem się warstw zastosować 
geowłókninę o gramaturze min. 150 g/m2. Zeskocznia, dla skoku w dal, powinna być wypełniona wilgotnym 
piaskiem (płukanym) frakcji 0-2 mm, którego górna powierzchnia powinna być na tym samym poziomie co 
belka do odbicia. Skrzynka do odbicia po 1 szt. na każdym rozbiegu. Skrzynki wyposażone w belkę z listwą z 
plasteliną, oraz przykrywkę na czas rozgrywania innych dyscyplin. Przykrywka pokryta nawierzchnia 
identyczna jak reszta rozbiegu. Pozostałe miejsca odbicia (7 i 9 m od zeskoczni) należy wymalować farbą 
poliuretanową.  
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• Piłkochwyt - słupy stalowe, ocynkowane, o wym. 80x80 mm, mocowae w tulejach, o głębokości min. 70cm. 
Słupy skrajne wyposażone w zastrzały, siatka bezwęzłowa, polipropylenowa o gr. 4 mm, wielkość oczka 
100x100 mm, elementy montażowe niezbędne do zawieszenia siatki na słupach (w skład zestawu wchodzą: 
linki stalowe, kausze, zaciski, śruby rzymski i karabińczyki). 
Tuleje sprzętu sportowego mocować zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

• Ławki rezerwowych - Wykonywane  z zamkniętych profili stalowych, ocynkowanych ogniowo oraz/lub 
dwukrotnie malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Pokryte są płytami z poliwęglanu 
komorowego (mleczny). 

7.4. SPRZĘT 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu podano w pkt. 1.7.  

7.5. TRANSPORT 

Materiał może być przewożony środkami transportu dostosowanymi do kategorii ładunku, równomiernie ułożony na 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem się ładunku. Zachować wytyczne producenta 
sprzętu sportowego. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do uszkodzenia sprzętu w trakcie transportu. 

7.6. WYKONANIE ROBÓT 

Montażu należy dokonać zgodnie z wytycznymi producenta.  

7.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca powinien przed zamontowaniem sprzętu przedstawić instrukcję montażu opracowaną przez producenta 
sprzętu. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu sposobu montażu z instrukcją. 
Wymagania dotyczące dokumentów i oświadczeń jakie musi przedłożyć Wykonawca przedstawiono w części 
7.3.2. 

7.8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest komplet sprzętu sportowego, wraz z piłko chwytami określony w dokumentacji 
projektowej. 

7.9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary  
i badania z zachowaniem tolerancji wg ST dały wyniki pozytywne.  

7.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne  zasady płatności podano w ST nr 1.12   Płatność  na  podstawie  jednostki  obmiaru w pkt. 4.8  należy  
przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wynikami  badań. 

Cena wykonania dostawy i montażu obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• fundamentowanie tulei,  
• zakup i dostarczenie materiałów,  
• montaż kompletnego osprzętu sportowego,  
• przekazanie instrukcji użytkowania  
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8. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ. 
 
8.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonywaniem nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej w ramach projektu: projektu „Remont i budowa 
elementów Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie. 

8.2.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
 
8.3. MATERIAŁY 

 
8.3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 1.6. 

8.3.2. Rodzaje materiałów 

Szczegóły dotyczące materiałów opisano w projekcie budowlanym, są to: 
Betonowa kostka brukowa przeznaczona do wbudowania ma mieć następujące cechy 
charakterystyczne: 

1. odmianę: - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
2. barwę:  

- kostka kolorowa – szara – barwiona w całej objętości 
3. wzór (kształt) kostki: - prostokąt, 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta: 

a) długość: od 200 mm 
b) szerokość: 100 mm 
c) grubość: 60 mm 

Przy wykonaniu krawędzi nawierzchni należy stosować kostki brzegowe i połówkowe. Pożądane jest, aby 
wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy 
o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w 
nawierzchnię. 
 
Materiały na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

• mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania  
PN-EN 13242:2004  

• cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1]   
• wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 

Materiały do wypełniania spoin w nawierzchni  
• piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 
• piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym. 

8.4. SPRZĘT 
 

8.4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w pkt. 1.7.  
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8.4.2. Dobór sprzętu 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu narzędzi brukarskich.: 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).  
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
8.5. TRANSPORT 
 
Transport zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
8.6. WYKONANIE ROBÓT  
 
Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię 
powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 2 mm. 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się 
w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej 
zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie 
ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu 
lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na 
dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na 
miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych 
odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek  
i krawężników.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach 
można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię 
na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie 
wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) 
należy wymienić na kostki całe. 
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8.7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić badania, atesty i certyfikaty  materiałów 
przeznaczonych do wbudowania, wymagane w dokumentacji projektowej, Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu. Nie dopuszcza się 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementów. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub 
taśmy, Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Maksymalna dopuszczalna odchyłka  
to 5 mm/4m. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów.  

 
8.8.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożonej kostki. 
 
8.9.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.11.. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 
w niniejszej ST. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonane koryto,  
• Wykonana podbudowa 
• wykonana podsypka  

8.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne  zasady płatności podano w ST nr 1.12   Płatność  na  podstawie  jednostki  obmiaru w pkt. 4.8  należy  
przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wynikami  badań. 

Płatność za 1 m2 ułożonej nawierzchni na podstawie obmiaru i atestów producenta materiałów oraz oceny jakości 
wykonanych robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• pozyskanie i dostarczenie materiałów,  
• wykonanie koryta,  
• wykonanie podbudowy, 
• rozścielenie i ubicie podsypki,  
• ułożenie nawierzchni z kostki,  
• dogęszczenie i wyrównanie, wraz z zamuleniem nawierzchni,  
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
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9. OGRODZENIE 

9.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
dostawą i montażem ogrodzenia wewnętrznego na inwestycji pn: „Remont i budowa elementów Powiatowego Centrum 
Sportu przy Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie. 

 
9.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy dostawie i montażu ogrodzenia 
wewnętrznego 

9.3 MATERIAŁY 

9.3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 1.6. 

9.3.2. Rodzaje materiałów 
Szczegóły dotyczące materiałów opisano w projekcie budowlanym, są to: 
Panele ogrodzeniowe – zgrzewane, wykonane z drutu gr. . min 4 mm pręty pionowe i min. 4 mm pręty poziome, 
minimum dwa  przetłoczenia usztywniające, wysokość panelu 1200 mm, wymiary oczek między prętami 50x200 mm, 
zabezpieczenie antykorozyjne - panele ocynkowane galwanicznie lub ogniowo po zgrzaniu prętów ( nie dopuszcza się 
zgrzewania pręta ocynkowanego), dodatkowe zabezpieczenie w postaci lakieru proszkowego w kolorze RAL 6005. 
Kolor – zieleń . Słupki ogrodzeniowe – stalowe z profilu zamkniętych 40x60 mm, zabezpieczone przed napływem 
wody od góry nakładką z tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne słupków i kolor jak panelu ogrodzeniowego, montaż 
słupka do poziomu terenu w monolitycznym fundamencie z betonu B-20. 
Furtka– rama z profili zamkniętych, wypełnienie ramy z panela zgrzewanego, zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk 
galwaniczny lub ogniowy + malowanie/lakierowanie proszkowe, zawiasy regulowane cynkowane, klamka, zamek na 
wkładkę patentową, wysokość zlicowana z górą ogrodzenia panelowego 

9.4.  SPRZĘT 
 
Sprzęt niezbędny do prawidłowego montażu ogrodzenia. 
 

9.5. TRANSPORT 

Materiał może być przewożony środkami transportu dostosowanymi do kategorii ładunku, równomiernie ułożony na 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem się ładunku. Zachować wytyczne producenta sprzętu 
sportowego. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do uszkodzenia materiały, bądź powłok lakierniczych w trakcie 
transportu. 

9.6. WYKONANIE ROBÓT 

Montażu należy dokonać zgodnie z wytycznymi producenta.  
Doły/wykopy pod słupki – wykonywane wiertnicą, średnica min. 500 mm lub kopane ręcznie o wym. min 50 x50 cm , 
głębokość min. 0,7 m od poziomu terenu. Najpierw wykonać doły pod słupki narożne, na załamaniach ogrodzenia  
i bramowe. Podział odcinków prostych zgodnie z podziałem wymuszonym rozstawem słupków i wymiarów paneli. W 
przypadku bramek dostosować wymiary dołów pod słupki bramowe do wymagań producenta bram. Montaż słupków – 
pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, górna linia wyznaczona przez wierzchołki słupków w poziomie. 
Słupki obetonować do poziomu terenu betonem B-20 i zatrzeć w poziomie na ostro. Montaż paneli ogrodzeniowych – 
wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego systemu ogrodzeń Montaż furtek i bram – 
wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego producenta bram. Bramy i bramki otwierane na 
teren na zewnątrz od obiektów sportowych. 
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9.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed dopuszczeniem do montażu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczające materiały do stosowania  
w budownictwie oraz zgodność parametrów proponowanych materiałów z wymogami SST. W czasie wykonywania 
robót sprawdzeniu podlegają : - wymiary przygotowanych pod słupki dołów - liniowość wyznaczonej trasy - 
pionowość, liniowość, wysokość i rozstaw ustawienia słupków - prawidłowość montażu paneli. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami  
Wszystkie materiały nie spełniające warunków SST nie zostaną dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy 
robót wykazujące odstępstwa od wymagań określonych w SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy.  

9.8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest komplet określony w dokumentacji projektowej. 

9.9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg ST dały wyniki pozytywne.  

9.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne  zasady płatności podano w ST nr 1.12   Płatność  na  podstawie  jednostki  obmiaru w pkt. 4.8  należy  
przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wynikami  badań. 
 
 

Cena wykonania dostawy i montażu obejmuje: 

• zakup i dostarczenie materiałów,  
• montaż kompletnego ogrodzenia,  
• przekazanie instrukcji użytkowania  

 
9.11. DOKUMENTY ZWIĄZANE.  

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r. , poz.1409 z p.zm.)  
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.881 z p.zm)  
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze  
- PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
- PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia, wymagania i badania  
- PN M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
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