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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) jest zestaw
niezbednych wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z
wykonaniem zadania pod nazwa:

»,Gminny Osrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny z zagospodarowaniem terenu

i infrastrukturg techniczng, dziatki 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11

oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 666
Siechnice ul. Sportowa’

Zawarto$¢ czesci ogoélnej specyfikacji jest wspdlna dla poszczegolnych rodzajéw robot
budowlanych opisanych wg podziatu Wspélnego Stownika Zamoéwien.

1.2 Zakres Robét objetych Kontraktem

|. Zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu i infrastrukturg techniczna, dziatki 547/8, 547/11, 547/37, 547/44,
547/48, 547/50, 548/11 oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43,
547/45, 548/9, 548/10, 666 Siechnice ul. Sportowa.

Il. Budowa obiektu:

Gminny Osrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny Siechnice ul. Sportowa“

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng (STWIOR) jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie
branze) opisanych w pkt. 1.2

1.4 Zakres robo6t objetych ST

Roboty budowlane powyzszej inwestycji zostaty przedstawione w specyfikacjach szczegétowych:

ST - D. DROGI | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST — D.01 Roboty przygotowawcze

ST — D.02 Roboty ziemne

ST — D.03 odwodnienie korpusu drogowego

ST — D.04 Podbudowy

ST — D.05 Nawierchnie

ST — D.06 Roboty wykonczeniowe

ST — D.07 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

ST - D.08 Elementy ulic

ST - D.09 Zielen drogowa

ST - A. ARCHITEKTURA

ST - AR.01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
ST — AR.02 Izolacje termiczne i akustyczne
ST - AR.03 Roboty murowe

ST — AR.04 Roboty podtogowe

ST — AR.05 Sufity podwieszone

ST — AR.06 Scianki dziatowe

ST —AR.07 Tynki i oktadziny

ST — AR.08 Roboty malarskie i powtokowe
ST — AR.09 Posadzki (oktadziny i powtoki)
ST —AR.10 Stolarka i slusarka otworowa
ST —AR.11 Elewacje

ST —AR.12 Dachy i stropodachy

ST — AR.13 Roboty Slusarskie

ST — AR.14 Wyposazenie techniczne
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ST —AR.15 Wyposazenie
ST —AR.16 Elementy matej architektury i wyposazenia terenu

ST — K. KONSTRUKCJA

ST - KO.01 Roboty ziemne

ST — KO.02 Scianki szczelne

ST — KO.03 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

ST — KO.04 Zbrojenie

ST — KO.05 Elementy stalowe

ST — KO.06 Stropy filigran

ST — KO.07 Elementy prefabrykowane zbrojone stalg sprezong

ST - IS. INSTALACJE SANITARNE

ST - 1S.01 Instalacje wewnetrzne wody zimnej | cieptej

ST - 1S.02 Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej | deszczowej
ST - 1S.03 Instalacje centralnego ogrzewania

ST - 1S.04 Instalacja hydrantowa

ST - 1S.05 Instalacja wentylacji mechanicznej

ST - IE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ST — IE.O01 Instalacje elektryczne

ST — IE.02 Instalacje niskoprgdowe

ST - IE.03 Instalacje KD i SSWIN

1.5 Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sg dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177).
Inspektor Nadzoru (IN) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
okreslonym zakresem roboét

Krajowa ocena techniczna - nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang, pozytywng ocene
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej
ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618,
1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 615, 780, 868, 903, 960, 1165 i
1228. ©Kancelaria Sejmu s. 3/36 2017-06-12 wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie
zastosowany;

Polecenie IN — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez IN, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

Nadzér autorski (NA) — projektant bgdz osoba przez niego upowazniona,

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestycji.
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Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkgji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Przedmiar robot — wykaz robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przejecie koncowe — odbior robét dokonywany po zakonczeniu realizacji rob6t umozliwiajgcy
zgtoszenie zakohczenia robét zgodnie z Prawem Budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziaty tolerancji nie zostat okre$lony — przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.6 Ogodlne warunki dotyczace robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami IN. Dokumentacja Projektowa, STWiIOR oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku zawierania kontraktéw na poszczegodlne prace szczegodlnie wazna jest ich wzajemna
koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizaciji itd.
Wykonawca poszczegodlnych rodzajéw prac musi doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

Z uwagi na wewnetrzng spéjnos¢ i koordynacje poszczegodlnych prac niemozliwe jest zmienianie
przyjetych rozwigzan lub materiatdw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catos¢ realizacji
obiektu.

Wykonawcy nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody IN i akceptacji Projektanta.
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Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sg wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm i
wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy traktowal jako wigzace. Na kazde
ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode IN.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
STWIOR. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Wszelkie nazwy wiasne produktéow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacii
Projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastgpic
materiatami/urzgdzeniami réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem spetnienia zapisow
STWIOR z zastrzezeniem, ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.
Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty i urzgdzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod
wzgledem wtasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim zatwierdzeniu
przez IN i uzyskaniu akceptacji przez Projektanta.

Dostawca zobowigzany jest w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia
rysunkéw ( odpowiedniej skali) , przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu
mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca zgadza sig, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktoére spetniajg
doktadnie kryteria pracy okreslone w dokumentacji przetargu, mogg by¢ rozpatrzone w celu
zastosowania w projekcie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumiec¢ sie z IN i Projektantem.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w Specyfikacjach Technicznych
winny byé rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i
Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg
zastosowanie w projekcie.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaroéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez IN nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoci
kontraktowej i prawnej za wykonywane roboty. Uwagi Wykonawcy odnosnie czytelnoSci
dokumentaciji, szczegétowych rozwigzan itp. wnoszone podczas wykonywania prac nie stanowig
podstawy do dodatkowych roszczen finansowych albo przesunie¢ uzgodnionego harmonogramu
prac.

Wykonawca okresli wszelkie elementy uzupetniajgce w ramach zastosowanych systemow
technologii wykonczenia, ktére nie zostaty ujawnione w projekcie, a sg wymagane w ramach
zastosowanych systemow.

Zatwierdzenie materiatdw, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wszystkie wykonane prace.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiatow, przedmiary
robét, wewnetrzny plan zapewnienia jakosci.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzg w zakres
Wykonawcy nawet jezeli nie zostaty one pokazane na rysunkach lub uwzglednione w czesci
opisowe;.

Podane na rysunkach zestawczych materiaty w trakcie sporzgdzania oferty przetargowej nalezy
indywidualnie zweryfikowac.

Elementy konstrukcyjne ujete w projekcie konstrukcji obiektu nalezy rozpatrywa¢ w powigzaniu
z projektem architektury obiektu i projektami technologicznymi.

1.7 Szczegolne warunki wykonywania robot z uwagi na budynek psywny

Wytyczne w zakresie zaprojektowanych rozwigzan zapewniajacych szczelno$¢ powtoki
budynku

- Okreslenie przebiegu szczelnej powtoki budynku
Utrzymanie trwatej, szczelnej powtoki budynku, wymaga od Wykonawcy duzej starannosci
wykonywania robét oraz zrozumienia granicy przebiegu szczelnej powtoki. Kazdorazowe
przerwanie warstwy szczelnosci moze skutkowaé koniecznoscig wykonania przez Wykonawce prac
naprawczych. W dokumentacji projektowej na rzutach, przekrojach i detalach przedstawiono
granice szczelnej powloki. Granica ta przebiega zazwyczaj po stronie wewnetrznych tynkéw $cian
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zewnetrznych, nadbetonu dla stropdw filigranowych, stropu nad garazem, konstrukcji oraz
wewnetrznej paroizolacji konstrukcji szkieletowej nadbuddwki technicznej na dachu.

- Unikanie przebi¢ powtoki szczelnej powietrznie
Ponizsza lista zawiera najczesciej wystepujgce przebicia, ktére zostaty zaprojektowane w
zalezno$ci od typu przegrody.

Sciana murowana tynkowana od wewnatrz.

Co stanowi
LP Nazwa przebicia granice T Zasady zachowania szczelnej powtoki
szczelnej powtoki szczelnej YP | Mozliwe zabezpieczenia
powtoki?

Przebicia przez warstwe
tynku wewnetrznego
Sciany zewnetrznej

1 murowanej z pustakow
ceramicznych
wypetionych
polistyrenem

Wykonanie ciggtego tynkowania, rowniez w
pasach potgczenia sciany zewnetrznej z lekkg
tynk Sciany A Sciankg dziatowa; dodatkowe wykonanie
zewnetrznej potgczenia sciany zewnetrznej z dziatdwka
poprzez prawidtowe zastosowanie tasmy
paroizolacyjnej na potgczeniu.

Sciana strefy ogrzewanej typu: W2 Z8 W3
e Tynk elewacyjny

Podktad tynkarski

Zaprawa zbrojgca

Siatka z wtdkna szklanego

Piyty z welny skalnej

Zaprawa klejgca

Sciana zelbetowa

Tynk cementowo-wapienny

Grunt

Farba

Oraz sciana typu: S1 20 W3

e Ptyta elewacyjna modrzewia
Podkonstrukcja
Tynk cementowo-wapienny
Pustak ceramiczny wypetniony styropianem
Tynk cementowo-wapienny
Grunt

Tynk wewnetrzny $ciany murowanej jest podstawowa warstwg szczelng w konstrukcji murowanej.
Powinien by¢ prowadzony w sposéb ciggly, nieprzerwany od najnizszej warstwy posadzki (ptyta
konstrukcyjna) do najwyzszej warstwy stropu. Nalezy tynkowac¢ sciane réwniez za wszystkimi
przyborami oraz pod prowadzonymi instalacjami (wentylacyjng, elektryczng, wody i kanalizacji).
Najczestsze btedy:

Brak tynku na powierzchni do najnizszej warstwy posadzki

Brak tynku do stropu

Brak tynku za stelazem instal. typu geberit

Brak tynku za instalacjg kanalizacji (odpowietrzeniem), instalacjg wentylaciji

Brak tynku za skrzynkg elektryczng

Brak uszczelnienia zaprawg tynkarskg puszek elektrycznych
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Przejscia instalacji muszg zosta¢ uszczelnione pojedynczo. Przejscie kazdego przewodu (w tym
kable, rury itp.) muszg by¢ szczelne.

Przejscie kanatdw wentylacyjnych przez $ciane
Przejscie wigzki kabli przez sciane

Przejscie instalacji wody, kanalizacji przez $ciane
Przejscie instalacji przez posadzke

Najczestsze biledy:
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-~

Prawidlowe rozwigzania:

Nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowa (a w szczegdlnosci tomami branzowymi) okresli¢
doktadnie miejsca przebi¢ szczelnej i termicznej powtoki budynki oraz dobraé¢ odpowiednie
rozwigzanie np. przejscia przez mur o duzym przekroju nalezy wykonaé¢ za pomocg puszek

tranzytowych lub przepustéw sciennych o konstrukcji modutowej, zapewniajgcych szczelnosé w
catej ptaszczyznie przekroju.
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Potaczenie sciany dzialowej szkieletowej ze Sciang zewnetrzng murowang
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Nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowg, w tym rysunkami szczegétowymi, zastosowaé tasme
piankowg dekarska przyklejong na profil aluminiowy.

Dylatacja scian

Co stanowi
LP Nazwa przebicia granice T Zasady zachowania szczelnej powtoki
p . . yp A i .
szczelnej powtoki szczelnej Mozliwe zabezpieczenia
powtoki?

1 Przebicia przez warstwe | tynk $ciany B Wykonanie ciggtego uszczelnienia w pasie
tynku wewnetrznego zewnetrznej dylatacji $ciany poprzez prawidtowe
Sciany zewnetrznej uszczelnienie tasmg rozprezna.
murowanej

Prawidlowe rozwigzania

Uszczelni¢ tadma rozprezna.

Przebicie posadzki

Co stanowi

LP Nazwa przebicia granice T Zasady zachowania szczelnej powtoki

szczelnej powtoki szczelnej yp Mozliwe zabezpieczenia

powtoki?
Przebicie warstwy Wykonanie zabezpieczenia przejscia
stropu nad garazem wylewka i instalacji poprzez prawidtowe

1 przewodami instalacji ptyta C zastosowanie puszek tranzytowych,
sanitarnych, zelbetowa przepustéw kablowych lub innych

elektrycznych, itp.

materiatéw paroizolacyjnych.

Przejscia instalacji przez posadzke, ptyte fundamentowg nalezy uszczelnia¢ stosujg specjalistyczne
rozwigzania np. przejscia przez strop o duzym przekroju nalezy wykona¢ za pomocg puszek
tranzytowych, przepustéw kablowych zapewniajgcych szczelnosé w catej ptaszczyznie przekroju.

_Najczestsze btedy:

Prawidlowe rozwigzanie

Sciana w technologii szkieletowej (nadbddéwka techniczna)
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technologi szkieletowe;j

paroizolacyjna

Co stanowi
Nazwa przebicia granice Zasady zachowania szczelnej powtoki
LP . . . Typ oy - ]
szczelnej powtoki szczelnej Mozliwe zabezpieczenia
powtoki?
1 Sciana zewnetrzna w folia D Zastosowanie tasmy paroizolacyjnej na

potgczeniu

Sciana w technologii szkieletowej typu: S5 Z4

Lamele elewacyjne
Kontrlaty modrzew

Folia paro przepuszczalna
Stupki drewniane/wetna mineralna

Paroizolacja
Ptyta OSB

Dach w technologi szkieletowej typu: A3 C4 K9

1.

Najczestsze btedy:

Roslinnosé

Higroskopijna wetna skalna

Mata filtracyjna
Geowtoknina

Membrana hydroizolacyjna

Piyta osb

Belki drewniane/wetna mineralna

Ptyta OSB
Paroizolacja

Stupki drewniane/wetna mineralna
Wszystkie przebicia szczelnej powtoki powinny by¢ uszczelnione. Szczelng powtoke stanowi folia
paroizolacyjna potgczona szczelnie z posadzka stropu nad pietrem

Przebicia powtoki przez instalacje elektryczne, wodnokanalizacyjne oraz instalacje wentylacji
mechanicznej.

—

Zdjecia wiasne.
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Prawidlowe rozwigzania — Stosuje sie tasmy paroizolacyjne do fgczenia membrany oraz
uszczelniania przejs¢ instalacji, stosuje sie kotnierze gumowe oraz kleje i primery do uszczelnienia
z betonowymi ptaszczyznami jak np. posadzka. Stosuje sie szczelne puszki elektryczne.

Stolarka Okienna i drzwiowa

Co stanowi
Nazwa przebicia granice Zasady zachowania szczelnej powloki
LP . . . Typ e . .
szczelnej powloki szczelnej Mozliwe zabezpieczenia
powtoki?
umieszczenie w folia Wykonanie zabezpieczenia potgczenia okna
1 Scianie zewnetrznej aroizolacvina E ze sciang zewnetrzng poprzez prawidtowe
okien / drzwi P v) zastosowanie tasmy paroizolacyjne;.

Dobdr okien i drzwi w najwyzszej klasie szczelnosci. Okna moga przez konstrukcje przepuscié¢
okreslong w badaniu ilo$¢ powietrza. Przecieki nastepujg przez zawiasy, styk ramy ze skrzydtem,
na stupkach ruchomych, na tgczeniach kwater ze sobg, na potagczeniu listew przyszybowych, na
potaczeniu pakietu szybowego z ramg, na okuciach typu wktadki zamka, szyldy.

Wykonawca budynku jest odpowiedzialny za montaz okna w przegrodzie. W budynkach pasywnych
mostek od montazu jest <=0,05 W/m2K. Aby osiggng¢ to wymaganie okno musi by¢ zamontowane
w warstwie izolacji.

Literatura podaje iz rozr6zniamy montaz za pomocg tasm (fartuchéw) paroszczelnego i paro
przepuszczalnego oraz za pomocg tasmy rozpreznej. Dodatkowo rozréznia sie montaz za pomoca
konsol oraz drugi sposob za pomocg ksztaltek. Kazdy rodzaj montazu nalezy przeprowadzi¢ ze
szczelnym i cieptym skutkiem.

Montaz za pomocg konsol i tasm

Prawidiowe rozwigzania:
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Najczestsze btedy:

- Kontrola powtoki szczelnej

Ponizsze wymagania majg na celu uzyskanie zatozonego efektu szczelnosci powtoki na poziomie
0,2 wymian / h.

Wymaga sie, aby Generalny Wykonawca wraz z Inwestorem i Projektantem przeprowadzat odbiory
czastkowe zwane rowniez kontrolg przebiegu szczelnosci powtoki. Kontrole majg na celu
zidentyfikowa¢ a nastepnie wyeliminowa¢ ewentualne nieszczelnosci szczelnej powtoki w trakcie
budowy. Pozytywny odbiér czgstkowy uzalezniony jest miedzy innymi od: satysfakcjonujgcych
wynikoéw kontroli oraz wykonanych prac naprawczych, pomiaru szczelnosci, pomiaru kamerg
termowizyjna.

Wykonawca robot zobowigzany jest do nalezytego oraz starannego wykonania wszystkich robot
majacych wplyw na jako$¢ szczelnosci, w szczegolnosci:

Wykonawca okresli i bedzie egzekwowat instrukcje wykonania szczelnosci powloki przez
wszystkich uczestnikéw robét budowlanych;

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji podwykonawcéw (szczegdlnie branzowych) w
celu dopetnienia wzajemnych stararn utrzymania szczelnosci powloki do etapu odbioru
koncowego budynku i przekazania go Zamawiajgcemu;

W przypadku niezaplanowanego i niezgodnego z projektem przebicia powtoki przez
Wykonawce, fakt ten musi zostac¢ zgtaszany bez zbednej zwtoki Inwestorowi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie koncowego wyniku testu szczelnosci, a
kazdorazowe nowe Ilub niezaplanowane przebicia przez powloke (miedzy innymi
instalacjami: prgdowymi ,sanitarnymi itd.) mogg mie¢ znaczacy wptyw na wynik testu i
muszg by¢ uzgodnione z Projektantem;

Wykonawca zobowigzuje sie dotozy¢ staran, aby wynik testu szczelnosci byt co najmniej na

poziomie zaprojektowanym, przewidzianym w dokumentacji projektowej, czyli na poziomie
0,2 wymian / h;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace naprawcze w miejscach, gdzie powiloka
szczelnosci zostata przerwana, w uzgodnieniu z Projektantami;
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o Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenie szkoleh kierownika budowy, mistrzow,
brygadzistéw pod katem wymagan uzyskania szczelnosci powtoki lub tez do zatrudnienia na
czas prowadzenia robot Certyfikowanego Mistrza Budowlanego Budownictwa Pasywnego, w
celu przeprowadzenia miedzy innymi szkolen kierownika budowy, mistrzéow, brygadzistow
pod katem wymagan uzyskania szczelnosci powtoki oraz wykonaniu regularnych inspekcji
postepu robot budowlanych majgcych wptyw na szczelnos¢ powtoki.

o Wykonawca zobowigzuje uzgodni¢ z Projektantem rozwigzania detali, w sytuacjach
niescistosci zwigzanych z prawidtowym zabezpieczeniem szczelnej powtoki budynku.

Do najwazniejszych etapéw robot budowlanych, kiére majg najwiekszy wptyw na uzyskanie efektu
szczelnosci powtoki naleza:
estan surowy otwarty, wstepna kontrola prac majgcych na celu wytworzenie podstawowej
szczelnosci powtoki budynku bez przeprowadzenia testu szczelnosci.

Przyktadem inspekcji moze by¢ sprawdzenie czy wymurowane sciany zewnetrzne parteru na

odcinku do ptyty Zzelbetowej zostaty zgodnie z projektem otynkowane. Nalezy uzyskac trwate i

szczelne potgczenie scian zewnetrznych ze stropem garazu, stropem migedzy kondygnacyjnym.
estan roboty wykonczeniowe

Sprawdzenie jako$ci wykonania powtoki wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN_EN 13829. Na
etapie budowlanym nalezy przeprowadzi¢ pierwsza prébe czyli wowczas gdy jest wewnatrz tynk
lub szczelna paroizolacja, ptyta osb, zamontowane okna, drzwi oraz instalacje - metoda B.
Zabezpiecza sie celowo wykonane kanaty uszczelniajgc je. Metoda pozwala sprawdzi¢ jakie jest
kryterium szczelnoéci a jesli jest niespetnione nalezy zlokalizowa¢ wszystkie przecieki.
Sposéb wykonania szczelnej powtoki przebié¢ jest przedmiotem odbioru.

estan oddanie do uzytku

Drugi pomiar wykonuje sie na etapie oddania do uzytku budynku czyli gdy sg juz wykonane

wszystkie wykoriczenia w stanie umozliwiajgcym petne korzystanie z miedzy innymi z wentylaciji,
ogrzewania itd. Celowo otwarte otwory zamyka sie (nie uszczelnia). Lokalizuje sie réwniez btedy.
Pomiar ma na celu sprawdzi¢ efektywnos¢ wykonanych tynkdéw i potgczen w stanie uzytkowania.

Rekomenduje sie aby kazdy odbiér czgskkowy zostat zwienczony raprotem zawierajgcym m. in.:
- etap przeprowadzenia kontroli przebiegu szczelnosci powtoki lub testu szczelnosci,
- okreslenie wszystkich mozliwych przebi¢, np.: przegroda zewnetrzna / otwoér / klapy /
przepust otworowy dla paska od rolet itp.,
- nalezy wymieni¢ rekomendacje, ze wyniku testu szczelno$ci stwierdzono nastepujgce
usterki, ktére nalezy usung¢: np. nalezy "drzwi otworzyc" - aby uruchomic stan
uzytkowania, albo "drzwi nalezy uszczelni¢" albo "drzwi nalezy pozostawi¢ bez zmian"

Wz6r raportu
Etap prac budowlanych / Data |

X | test szczelnosci stan roboty wykonczeniowe, tynkowanie powtoki wewnetrznej,
rozprowadzone instalacje

Il test szczelnosci stan oddanie do uzytku catkowite tynkowanie powtoki wewnetrznej,
wykonczenia w stanie umozliwiajgcym petne korzystanie z budynku

LP Lokalizacja przebicia powtoki zewnetrznej, granicy szczelnosci powtoki

1 Drzwi zewnetrzne garazowe

W wyniku testu szczelnosci stwierdzono
nastepujace usterki, ktére nalezy usung¢

1 Przyktad: drzwi zewnetrzne w $cianie murowanej nalezy uszczelni¢
2 Przyktad: przebicie sciany zewnetrznej kanatem wentylacyjnym nalezy uszczelni¢
3 Przyktad: potgczenie okna ze $ciang bez zmian

Urzadzenie pomiarowe — wentylator wstawia sie w otwér drzwiowy lub okienny z aparaturg
pomiarowg. Wytwarza sie nad i pod cisnienie i wykonuje 10 pomiaréw przy réznicy ci$nienia
pomiedzy wnetrzem i zewnetrzem budynku od 25-70 Pa.
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zlokalizowaé przeptywy niekontrolowane powietrza.
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W czasie badania zostaje zmierzona ilo$¢ powietrza przedostajgcego sie przez nieszczelnosci w
ciggu 1h. Na tej podstawie zostaje wyliczony wspotczynnik krotnosci wymian n50 = ilo§¢ wymian/h

Kryterium min. dla budynkéw pasywnych to 0,6 wymian/h, kryterium zatozone w projekcie to 0,2
wymian/h

- Dokumentacja warsztatowa okreslajace trwatos¢ potaczen i przebicia w postaci detali w
skali nie mniejszej 1:10

W dokumentacji zawarto informacije dot. przebic¢ i potgczen szczelnej powtoki w postaci detali, przy
zastosowaniu ww materiatéw paroszczelnych. Wszystkie materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z
wymaganiami i wytycznymi producenta, zapewniajgc prawidtowy montaz. Kazdorazowe niescistos$¢
lub watpliwosé jak wykonac¢ prawidtowo zabezpieczenie szczelnosci powtoki Wykonawca
zobowigzuje sie zgtasza¢ Projektantowi.

- Wybér odpowiednich materiatéw

Aby unikng¢ nietrwatego potgczenia nalezy wykluczy¢ stosowanie pianki montazowej PU, klejgce;j
tasmy pakowej, zbyt suchego lub o niewtasciwej konsystencji betonu, uszczelniania sylikonem itp.
Podtoze pod zastosowanie danego materiatu uszczelniajgcego nalezy kazdorazowo odpowiednio
przygotowac, zgodnie z wytycznymi producenta materiatu co do wykonania szczelnego potgczenia.

Materiaty zapewniajgce szczelnosé na potgczeniach to:
3)dla ptyty drewnianej lub drewnopochodnej (OSB, wiérowej, mdf, sklejka itp.) sg pasy
(folia / zbrojona papa) - tasmy uszczelniajgce

4)dla foli/ zbrojonej papy budowlanej - tasmy uszczelniajgce
5)dla betonu - tynk, uszczelka rozprezna (potgczenia dylatacyjne)
6)dla Sciany murowanej - tynkowanie

Materiaty, ktore niezabezpieczone inng warstwg sg nieszczelne:
e Sciana murowana

e plyty budowlane z wetny drzewne;j
e perforowane folie

jojko+nawrocki architekci  ul. Dgbréwki 15/13 40-081 Katowice +48322041424 info@jna.com.pl www.jna.com.pl

19



jojko+nawrocki architekci
e plyty PS z twardej pianki
e system piérowo — pustowy

Wykonawca robét zobowigzany jest do stosowania produktéw i materiatdw zapewniajgcych
osiggniecie zatozonej w dokumentac;ji projektowej szczelnosci budynku (a w przypadku
koniecznosci tgczenia réoznych typdw uszczelnien zastosowania rozwigzan systemowych
zapewniajgcych kompatybilnos¢ i szczelnos¢ pomiedzy produktami w ramach systemu) , takich jak

) Tasmy paroizolacyjne o szer. min. 6 cm przeznaczonych do klejenia ze sobg paséw
paroizolaciji

) Kleje specjalistyczne do przyklejania paroizolacji do sciany murowanej, do ptyt OSB, do
betonu

) Preparaty do gruntowania powierzchni dla zwiekszenia przyczepnosci do siebie tgczonych
warstw

) Gumy w ptynie do uszczelniania potgczenia, pokrywajgce szczelnie wypetnienia piang PUR i
taczgce sie nieagresywnie i szczelnie ze wszystkimi rodzajami powierzchni

o Folie paroprzepuszczalne i paroizolacyjne montowane wg wytycznych producentéw w
Sposob zapewniajgcy ciggtos¢ warstwy

) Tasmy rozprezne do uszczelniania dylatacji i szczelnych potgczen stolarki okienno-drzwiowe;j
Z murem

) Tasmy butylowe do uszczelniania montazu okien, potgczeh muru z murtatg oraz przejs¢
instalacji przez przegrody

) Folie i fartuchow EPDM do zewnetrznego uszczelniania okien, progdw, itp. z przegrodg w
ktorej wystepuja

o Folie paroizolacyjne o wymaganym wspétczynniku Sd (opdr dyfuzji pary w [m]) .Nalezy ten

parametr folii dobra¢ w zaleznosci od zaprojektowanych warstw przegrod. Mozliwe
zastosowanie rowniez folii aktywnych do dachéw zamknietych na dyfuzje.

) Kotnierze, przepusty, skrzynki, do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych

o Odpowiednio osadzane szczelne puszki elektryczne

1.8 Wzory i odcinki prébne, dokumentacja warsztatowa

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia koniecznosci przejscia przez procedure
prezentacji, uzgadniania i akceptacji kolorystyki, materiatéw, faktury, etc. Koszty dostaw,
sktadowania, przygotowania probek niezbednych do akceptacji, przygotowania wszelkich
prototypow, uzyskania niezbednych dokumentdw i uzgodnien, etc. muszg by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia kosztow wykonania na budowie prototypu - statej
ekspozycji zastosowanych rozwigzan, uzytych materiatow i elementéw — wzér/odcinek probny
»-mock-up” (skala 1:1), dotyczy gtéwnie elementéw elewacji budynku — wszystkich projektowanych
rodzajow, ale réwniez innych elementéw wyposazenia wnetrza, ktére powinny byé oceniane w
petnym formacie. Wszystkie inne materiaty systemy, rozwigzania lub materiaty, (np. podtogi, sufity,
tynkowanie, malowanie, ptytki $cienne powinny by¢ prezentowane na powierzchni min. 3m? w
zmiennym sSwietle lub wg instrukcji wydanych we wiasciwej ST. ,Mock-up” mozna opracowaé po
uzyskaniu akceptacji dokumentacji warsztatowej danego zakresu parac (czytaj pkt. 1.9 ponizej).

»Mock — up” powinien pokazywac materiaty zaréwno projektowane, jak i zamienne.

Wszelkie decyzje o doborze jakichkolwiek elementow, osprzetu, materiatéw, rozwigzan, etc. bedag
podejmowane jedynie na podstawie dostarczonych prébek, wzoréw/ odcinkéw prébnych ,mock-up”.
Koszt obstugi (uzyskania, dostarczenia i prezentacji wymaganych materiatéw) powinien by¢
uwzgledniony w ofercie.

Procedura zatwierdzania prébek i kolorystyki:

Kolorystyka rozwazana podczas prac przetargowych powinna by¢ oparta na palecie RAL (lub
zamiennie NCS), z podaniem petnego kodu, dotyczacego okreslonego koloru. Wykonanie
dowolnego elementu w okreslonym kolorze i fakturze wymaga utworzenia bazowej probki do
akceptacji przez Inzyniera i Projektanta. W wypadku ograniczonych mozliwo$ci technologicznych z
uzyskaniem dowolnego koloru / faktury materiatu (np. ptytki ceramiczne) wybér bedzie dokonany na
podstawie probek i palety dostawcy / producenta.
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Probki bazowe powtok i malowania, prezentowane do akceptacji nalezy wykonaé w formacie A4,
zaopatrzy¢ w etykiety z nazwg dostawcy / producenta, numerem seryjnym proszku, farby, nazwag
materiatu i miejscem na pisemng akceptacje przez Projektanta, IN oraz na podpis Wykonawcy.

Po akceptacji probki bazowej nalezy dostarczy¢ przenos$ne prébki elementéw, produktéw,
rozwigzan wybranych lub wyznaczonych do rozwazenia technologii — np. szkta, profili metalowych i
metalowych wypetnien, okfadzin, systeméw zamocowan, obrébek, tynkéw, etc.

Po zaakceptowaniu probek materiatu, Wykonawca zainstaluje na budynku, w terminie ustalonym
przez strony, fragmenty wszystkich systeméw elewacyjnych: fasady / dachu / zewnetrznych sufitow
podwieszanych, oktadzin w celu ostatecznej akceptacji materiatu i wykonawstwa przed
ostatecznym zainstalowaniem wszystkich elementéw.

Uzyskany w elementach budynku kolor, faktura, jako$¢ wykonania musza by¢ identyczne z
zatwierdzong probkg. Nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania materiatow jednego, okreslonego
typu elementu od ré6znych producentéw.

Ostateczny dobor wszystkich koloréow wg NCS/RAL zastosowanych w projekcie do decyzji
Projektanta w ramach nadzoru autorskiego na podstawie wzornikow i probek
przedstawionych przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania rysunkéw warsztatowych i uzyskania na ich podstawie
akceptacji dla stosowanych rozwigzan przez projektanta w ramach petnienia czynnosci nadzoru
autorskiego:

— wszystkich oktadzin $ciennych elewacyjnych wraz z drewnianymi elementami
konstrukcyjnymi w skali 1:50 wraz z detalami w skali 1:5 wraz ze sposobem montazu
wszystkich elementéw, szczegdtami potgczen, danymi zaproponowanych materiatéw,
stosowanym zabezp. p.poz., obrébkami blacharskimi i parapetami, izolacjami itp.

— obejscia wokét budynku wykonanego z prefabrykatow zelbetowych w skali 1:50 wraz z
detalami 1:5, wraz ze sposobem oparcia

— wszystkich typéw drzwi i okien (drewno, aluminium) w skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz
ze sposobem montazu, danymi zaproponowanych materiatéw, wypetnieniem,
uszczelnieniem, potgczeniami, izolacjami itp., z podaniem koloréw wszystkich elementéw
widocznych

— wszystkich oktadzin drewnianych wewnetrznych w skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz ze
sposobem montazu, danymi zaproponowanych materiatéw, potgczeniami itp.

— wykfadzin Sciennych i podtogowych z zaznaczeniem potgczen, elementow przysciennych,
schodowych itp.

— wind wraz z wykonczeniem kabiny

— lekkich scianek dziatowych z drzwiami i kotarami w pomieszczeniach rehabilitacji Scianek
skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz ze sposobem montazu, danymi zaproponowanych
materiatéw (faktura, kolor), potgczeniami itp.

— wszystkich typow krat wentylacyjnych mocowanych w sufitach podwieszanych, $cianach
wewnetrznych oraz zewnetrznych, wraz z detalami 1:5, ze sposobem montazu, danymi
zaproponowanych materiatow, koloru, potgczeniami itp.

— wszystkich nosnikéw informaciji wizualnej wraz z detalami 1:5, odpowiednimi tresciami
komunikatéw, sposobem montazu, danymi zaproponowanych materiatow, kolorami,
potgczeniami itp.

wykonawca jest zobligowany do dostarczenia probek stosowanych materiatéw i uzyskania na ich
podstawie akceptacji projektanta, a w szczegdlnosci probek:
— elementéw elewacji drewnianej oraz obejscia, z wymaganym zabezp. p.poz. do poziomu
niezapalnosci (stupki, belki, ptyty)
— stolarki i Slusarki okienno-drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej, lakierowanej proszkowo w
wymaganym kolorze RAL
— zaluzji statych (na elewacje nadbuddweki technicznej) oraz ruchomych (okiennych na
poziomie +1)
—  zaluzji harmonijkowych wewnetrznych okiennych na poziomie 0
— wycieraczek systemowych do wiatrotapow
— wykladzin podtogowych oraz $ciennych wraz z profilami przy$ciennymi, schodowymi oraz
elementami tgczacymi
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— elementow wewnetrznych okfadzin drewnianych (stupek, $ciana, porecz) z wymaganym
zebezp. p.poz. do poziomu niezapalnosci, lakierowanych

— elementéw mebli statych

— wykonczen kabin i drzwi windowych

— sufitu podwieszanego wraz ze sposobem tgczenia i wykornczenia w obu kierunkach

— tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych (na poziomie -1)

— opraw o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

— systemu osprzetu elektroinstalacyjnego

— nosnikéw systemu informacji wizualnej

— elementéw zagospodarowania terenu, tj. lampy, fawki i kosza na $mieci, stojaka na rowery,
ptytki chodnikowej, ptytki parkingowej, obrzeza.

UWAGA, tylko po ostatecznej akceptacji Inwestora oraz Projektanta materialy moga zostaé
zamowione. Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ odpowiedni czas na dostarczenie,
okazanie i akceptacje probek. Za ewentualne opéznienia w dostawie prébek z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym odpowiada Wykonawca.

1.9 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, DziennikBudowy i
Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego
niepogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie
od momentu przejecia do czasu przejecia korncowego. W miare postepu robét plac budowy i jego
otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatéw, konstrukciji, zbednego sprzetu i
zanieczyszczenh.

110 Dokumentacja projektowa

Wykonawca prac musi doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz stosowne specyfikacje
wykonania i odbioru robaét.

W szczegdlnosci wykonawca musi zapoznac sie z :

= warunkami lokalnymi

= warunkami gruntowymi

= wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje
projektowg, takze wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktére precyzujg
wymiary oraz zaleznosci elementéw przewidzianych do wzajemnej koordynaciji
wymiarowej i materiatowej

= stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji
terminowej wykonania poszczegdélnych prac

Wykonawca powinien przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowaé na miejscu
prawidtowos¢ przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia
ewentualnych korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonanezgodnie z
zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji wykonawca powinni o ile to mozliwe i konieczne
wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera. Konieczno$é wykonania w/w dokumentacji stwierdza IN

Wykonawca zobowigzany jest w Cenie Kontraktowej opracowa¢ dokumentacije:

= Projekt organizacji i harmonogram robét
= Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy
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= Projekty warsztatowe i/lub montazowe dla robét objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile
projekty takie zostaty wymienione ponizej i w ST (obligatoryjnie) i/lub bedg niezbedne —
pozostate przypadki

= Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robot opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno - wysokosciowym

= Dokumentacje powykonawcze.

= Instrukcje eksploatacyjne.

= Niezbedne pozwolenia wynikajgce z innych przepiséw i ustaw.

Lista elementow dla projektéw warsztatowych do opracowania przez Wykonawce:

- drzwi i okna /metalowe i drewniane/ w skali 1:50 + detale 1:5 z uwzglednieniem stykéw z
elementami budynku, rodzajéw wykonczenia, wyposazenia, wypetnien, kolorystyki itd.,

- drzwi przesuwnych /wnetrza, pomieszczenie VIP/,

- okladzin z blachy nierdzewnej /elewacja/ w skali 1:50 + detale 1:5 z uwzglednieniem stykéw z
elementami budynku,

- balustardy metalowe /wnetrza i zewnetrze/,

- oktadziny drewniane,

Powyzsza lista rysunkow i dokumentacji nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
0golnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania Robét na
wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przediozy je IN do zatwierdzenia.

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierta harmonogram procedury opracowania,
przekazywania i zatwierdzania dokumentacji warsztatowej z uwzglednieniem listy osdéb, ilosci
niezbednych kopii itp.

Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy i
bedzie podstawg do prowadzenia robét w swietle Ustawy Prawo Budowlane.

1.11 Stosowanie przepiséw prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych (STWIOR) podane sg odnosniki do norm
krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czesé¢ Specyfikacji Technicznych i
czytane w pofgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Odniesienia do wyszczegodlnionych norm nalezy rozumie¢ jako konieczno$¢ zastosowania sie do
obowigzujgcej aktualnie wersji normy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych, nie wyszczegdlnionych (STWIOR) norm
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych (STWIOR). Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rbznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inzyniera. W przypadku kiedy IN stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajgcego na
etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie.
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W przypadku braku szczegétowych rozwigzan ( realizowanych na etapie projektu wykonawczego )
nalezy stosowaé zasady sztuki budowlanej i Polskich Norm .

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do szczegdtowych wymagan jakosciowych i technicznych
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Odniesienia do norm wyszczegdlnionych w Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznosé
zastosowania sie do obowigzujacej aktualnie wersji normy.

1.12 Zajecie i zabezpieczenie terenu budowy

Teren przeznaczony do zajecia pod realizacje obiektu zostat okreslony w projekcie
zagospodarowania terenu. Przejmujgc teren, wykonawca musi posiada¢ doktadna znajomosé
terenu i wszelkich uwarunkowan odnoszacych sie do niego.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcych konstrukcji lub instalacji, obsuniecia lub zapadniecia w gruncie
bedace wynikiem dziatan wykonawcy obcigzajg go w ramach jego odpowiedzialnosci, tak wobec
inwestora jak i 0séb trzecich, z zastosowaniem stosownych przepiséw prawa i musi on przedstawi¢
wszelkie dowody posiadania ubezpieczeh obejmujgcych wyzej wymienione szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do pomieszczeh w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie iprzyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru korcowego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Nad wykonawcg cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie

i bezwarunkowo wobec inwestora, szczegodlnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby
trzecie badz z powodu robdt, ktérych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne,
zaktdcito uzytkowanie, badz tez wszelkie inne szkody, wraz z wynikajgcymi z nich konsekwencjami,
niezaleznie od ich przyczyn i rozlegtosci.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek sprzgtania ogdlnego i kohcowego, zaréwno obiektu jak

i terenu placu budowy. Po zakohczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzgtniecie do stanu
pierwotnego terenu wokét budynku, ktére byty wykorzystywane do celéw budowy, w tym miejsca
sktadowania materiatow, wyjazdéw na drogi publiczne, takze usuniecia wszelkiego rodzaju
odpadéw budowlanych, blokéw betonowych, kamieni, réznych sktadowisk, przywrécenie do stanu
pierwotnego obiektéw lub elementéw zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych starann w celu utrzymania we wiasciwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegdlnie dotyczy to
utrzymania i sprzatania drég dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny
budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak réwniez
elementow budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogdéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Pahstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

1.13 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwoéci dla os6b lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.14 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W zakresie wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzujg przepisy wraz z aktualnymi zmianami:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuije i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
— warunkdw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
— utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
— organizacji pracy na budowie,
— sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.16 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych
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urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Jesli w trakcie prowadzenia Robo6t nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Programu na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty archeologicznych badan ratowniczych i prac archeologicznych ponosi Zamawiajacy.

Koszt nadzoru archeologicznego nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w
Cene Kontraktowa.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktéresg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzong inwestycjg i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Réwnoczesnie w sposéb ciggly bedzie informowaé IN o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuija:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robo6t i obiektu.

Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejacego, przed przystgpieniem do roboét.
Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy
ciezkiego sprzetu

Zabezpieczenie obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.

Przebudowe urzgdzen kolidujgcych

Oznakowanie Robo6t

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekéw.

. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
0. Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

1. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robét zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢é uwzglednione w okreslonych pozycjach
Przedmiaru Robat.

W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z
podstawg ptatnosci) koszty tych roboét winny byé roziozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robot. Uznaje sie wéwczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan w zakresie robot przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Kwocie Kontraktu.

220 oNooR b=

1.19 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogdéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Pahstwowego Inspektora Sanitarnego.
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Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

W zapleczu Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce dla spotkah z Inzynierem (pokdj narad
wyposazony w zigcze internetowe, sprzet komputerowy, zaplecze sanitarne).

2. MATERIALY

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami IN i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz.
U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r., z pdzn. zm.) oraz
innych przepisbw majgcych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i
towaréw w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881) oraz rozporzgdzenia z niej wynikajace.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez IN .

Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiatébw majgcych kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych
w czasie postepu robaot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatéw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
muszg by¢ przedstawione Inzynierowi. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia IN. Eksploatacja Zzrodet materiatow
musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Z
wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw
w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradziezg, zachowaly swojg jakosC i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wykonawca, na swoj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i
sprzet w okresie sktadowania i przechowywania oraz pokryje koszty ubezpieczenia
przechowywania tych materiatow.

2.3 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatbw byta zharmonizowana
z postepem robét i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robét.
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Dostawcy sprzetu i materiatdbw bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg
spetniac¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

2.4 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) IN bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekciji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organdw
administracji panstwowe;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIOR, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach IN w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub
STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzehh na osie mogg byc¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6ot w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$é
zastosowanych materiatbw wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami IN.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez IN.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagaé bedzie tego IN, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje IN dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, IN uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia IN bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1 Instalacje nad i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu i podglebia na terenie budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach i czesciach opisowych Dokumentacji
Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie
informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i
elektrycznych, oraz wszystkich wspornikdéw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze
podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw $Sciekowych, magistrali wodnej i rur
przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzgdzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrédet, jednak podanie
takiej informaciji przez Administracje Lokalng nie ma byé poczytane za ograniczenie w jakikolwiek
sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez witasciwe zbadanie terenu lub w
inny sposodb, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i
innych urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na piSmie przedstawic
zezwolenie wydane przez witasciwe wtadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- ipodziemnych winny byé
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen.
Nalezy zleci¢ nadzér do administratoréw sieci podziemnych i nadziemnych a koszty nie moga
stanowi¢ oddzielnej wyceny i powinny by¢ ujete w kosztach ogdlnych.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bgadz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych
lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna
wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzgdzen.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

zapewnienia jakosci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja

Projektowg, (STWIOR) oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ ogolng opisujaca:

+ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robat,

bhp,

Plan BIOZ, jesli jest wymagany odrebnymi przepisami,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osoéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlinych

elementow robdt,

¢ system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

¢ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

¢ sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

* & & o o

czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robdét:

¢ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzernh do magazynowania izatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

¢ spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

¢ sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

+ sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatbw oraz
Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano =zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i STWIOR.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w STWIOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy IN swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
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Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, IN natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem

Wykonawca.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane

jednostki wykazano ponizej

i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Czas sekunda 1s, s

minuta 1min=60s

godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1 d=24 h=86 400 s
Dlugos¢ metr 1m

milimetr 1 mm =0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?
Objetosé metr szescienny 1m?

1 litr 11=0,001 m*
Masa kilogram 1 kg

tona 1t=.1000 kg
Sita niuton 1N =1 m kg/s?

kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Cisnienie pascal 1 Pa=1N/m?
Moc wat 1 W = 1m? kg/s®

kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura stopieh Celsjusza 1°C

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

IN bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie IN Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez IN.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez IN bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez IN.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez IN.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane IN na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez IN

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢é zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

IN moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to IN poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Normy, krajowe oceny techniczne, deklaracje

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzZniejsze nowelizacje

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- zgodnos¢ z normg zharmonizowana,

- krajowg oceng techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
- ocene i weryfikacje statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu,

- krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

- znak budowlany

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na postawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiIORB, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce IN.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Proby, Proby Koncowe

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robot .

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektow koncowych jest ograniczona do
zastosowania maszyn, urzgdzen, ukfadéw technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z
wskazaniami podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia préb zgodnosci parametrow technicznych
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i technologicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Projekcie Technicznym

(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb, poza
Rozruchem i Probg Eksploatacyjng. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i
materiatéw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w Kwocie Kontraktu

(2) Préby Koncowe

W ocenie wynikéw Prob Koncowych IN bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét. Préby
Koncowe to préby konieczne do Przejecia Robdt opisane w punkcie kontrola jakosci robét kazdych
ST.

(3) Préba Eksploatacyjna

Pozytywne wyniki Proby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych sg warunkiem koniecznym Przejecia Robot przez Zamawiajgcego. Formalnie, od
daty wystawienia Swiadectwa Przejecia Robdt odpowiedzialno$¢ za utrzymanie wymaganych
parametréw procesowych zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu
przechodzi na Zamawiajgcego.

6.9 Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami na budowie sg :
= kontrakt na realizacje prac
dokumentacja projektowa
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
dziennik budowy
dokumentacja geologiczna
decyzja o pozwoleniu na budowe
dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub
dokumentacji zamiennej, wykonanej przez Wykonawce Ilub Projektanta, musi ona zosta¢
zaakceptowana przez wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji
robét. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robaot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robaot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

¢+ uwagii polecenia Inwestora

+ daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
wstepnych odbiorow robét,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* o o o o
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+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowe;,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

+ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone IN
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionychpowyzej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- dziennik montazu w przypadku realizacji obiektow metodg montazu,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdét. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu cyklicznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i IN.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli STWIOR wiasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWIOR .

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane
przez IN. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy IN oraz przed czesciowym
lub kohcowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i
zmiany Wykonawcy Robdét.

Obmiar Rob6ét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. WARUNKI PRZEJECIA ROBOT.

8.1 Rodzaje procedur Przejecia

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych oraz Proby Eksploatacyjnej. IN w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z
ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza IN, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania w ciggu
28 dni od daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad (12 miesiecy) lub pdzniej, jak tylko Wykonawca
dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb
oraz usunie wady.

Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robdét.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje IN.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru IN dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarédw bedgcych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robdt nie moze kontynuowaé Robdt bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez IN.
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8.3 Odbior czesciowy - przejecie czesci robot

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robot. W trybie odbioru czgsciowego IN wystawia
Swiadectwo Przejecia czesci Robot.

8.4 Warunki Przejecia Robét

QOdbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)  Odbior koncowy (Przejecie Robét) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych
efektow

2)  Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie IN.

3)  Odbidr koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie , liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentow.

4) IN wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt stwierdzajgce zakornczenie robdt po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele IN i
Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z opisem przedmiotu zamowienia.

6) W przypadkach nieusunieci wad i niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych Komisja ustalali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5 Dokumenty Przejecia Roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

) rysunki z naniesionymi zmianami,

) specyfikacje,

) uwagi i zalecenia IN, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

)  recepty i ustalenia technologiczne,

)  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Kohcowych, Proby
Eksploatacyjnej zgodne z STWIOR i PZJ,

g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

h)  sprawozdanie techniczne,

i)powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawczg,

j)komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania obiektow do
eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.

k)  dokumentacje powykonawczg

lYraport z rozruchu

m)  protokoly sprawdzen i badan

n) szczegotowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg grup
Srodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczgcymi rachunkowosci

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres ilokalizacje wykonywanych Robdt,

b)  wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robdt,

d) date rozpoczecia i zakorczenia Robét.

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego —
Przejecia Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez IN.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
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8.6 Swiadectwo przejecia

IN wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujgcych

warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji IN, .

b)  dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan, Préb Koncowych,
Préby Eksploatacyjne;.

8.7 Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez IN Wykonawca jest zobowigzany przedstawié IN projekt
rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktorych
zakres wynika Scisle z przedstawionego projektu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i
wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robot.

IN Wystawi Koncowe Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

8.8 Dokumentacja powykonawcza.

Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Powinna ona swoim zakresem odpowiadaé podstawowej dokumentacji projektowej, z
uwzglednieniem wszystkich zmian, odchytek i roznic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczaitowych.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowe;.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i
inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9) koszty urzadzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Wykazie
Kwot Ryczaftowych jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych tg pozycjg rozliczeniowa.

Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskazZnikowo. Rzeczywisty obmiar robdt towarzyszgcych i
zuzycie materiatdbw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w
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Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej nie bedzie podstawg do zmian cen
ryczattowych Wycenionego Wykazu Kwot Ryczaftowych i innych roszczen Wykonawcy

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okre$lono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.
Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18,
poz. 182 z pdzniejszymi zmianami))

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej ST nalezy traktowac jako
materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie
jednak, ze akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy
obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi, poleceniami IN, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi
przez Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzgdzenh:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z

pdzniejszymi zmianami).

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pbzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzniejszymi
zZmianami).

3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pdzniejszymi
zZmianami).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zZmianami).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pbzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z p6zniejszymi
zmianami).

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

11. Dyrektywa 94/9/WE/ATEX

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadéw
$ciekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)

14. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1138).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego
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25.

26.
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zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.
2002 nr 151 poz. 1256).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz.
438).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2003 nr
5 poz. 58).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817).

Ustawa o o wyrobach budowlanych:

-z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

- tj. zdnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883)

- tj. z dnia 8 wrze$nia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)

- (zm.Dz.U.z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)

Rozporzadzenie MIiB z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U z
6.12.2016 poz. 1968)
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