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MK-MOSTY KRZYSZTOF MAC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.M.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét, ktore zostang

wykonane podczas

Przebudowa dziewieciu przepustow w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowia czesc
Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne wspdlne dla Robét objetych
realizacjg zadania w p.1.1., wyszczegdlnione w nastepujacych STWiORB:

NR STWIORB NAZWA STWIORB NR STR.

D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych 25

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie pagérkowatym lub

D 01.01.01 | 22 podgérskim

D 01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakéw 29

D 01.02.01 | 11 |Karczowanie drzew /$cinanie drzew i karczowanie pni/

D 01.02.01 | 12 |Karczowanie drzew /$cinanie drzew i karczowanie pni/

D 01.02.01 | 22 |Karczowanie krzakéw i poszycia

D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny 33

D 01.02.02 | 12 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm

D 01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow 37

D 01.02.04 | 11 | Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 35 cm

D 01.02.04 | 21 | Rozebranie nawierzchni z ttucznia

D 01.02.04 | 72 | Rozebranie przepustu z rur betonowych

D 01.02.04 | 91 | Rozebranie przepustu z rur betonowych

D 01.02.04 | 92 | Rozebranie taw przepustéw
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D 02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kategorii I-V 41
D02.0101 | 11 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr.
kat. I-V
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. [-IV z transportem urobku na
D 02.01.01 | 12 .
odktad/nasyp na miejsce sktadowe wykonawcy
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. V-VII z transportem urobku na
D 02.01.01 | 16 .
odktad/nasyp na miejsce sktadowe wykonawcy
D 02.03.01 Wykonanie nasypow 47
D02.03.01 | 11 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntéw kategorii [-VI z uzyskanego z
wykopu
D02.03.01 | 12 Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntéw kategorii I-VI z uzyskanego z
dokopu Wykonawcy
D 03.01.01 Przepusty pod korona drogi 57
Wykonanie $cianek czotowych przepustéw z kaszyc drewnianych
D 03.01.01 | 61 ! L .
wypeionych kamieniem naturalnym obsypanym gruntem rodzimym
D 03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej 61
Wykonanie przepustu stalowego z blachy falistej o przekroju eliptycznym, o
D 03.01.02 | 12 | wymiarach BxH = 1,05 m x 1,345 m (Swiatto przepustu) wraz z izolacja nad
przepustem z geomembrany HDPE
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza 67
D04.01.01 | 10 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
o podtoza w gruntach kat. I-1V, Srednia gteboko$¢ koryta 50 cm
D 04.02.02 Warstwa mrozoochronna 71
D 04.02.02 | 11 | Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 15 cm
D 04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego 77
D 04.04.02 | 25 Wykonanie podbudowy z tteznia kamiennego (sortowanego), warstwa dolna,
gr.w-wy 25 cm
D 05.03.05 Nawierzchnia z thucznia kamiennego 83
D05.03.13 | 11 \C/\r/r)llkonanle nawierzchni z klinca kamiennego 12-31,5, w-wa goérna, gr. w-wy 10
D05.03.13 | 16 Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego 31,5-63mm, w-wa dolna, gr. w-
wy 15 cm
D 06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem 89
D 06.01.01 | 22 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubos$ci humusu 10 cm
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D 06.03.01 Scinanie i uzupetniania poboczy 93

Wykonanie uzupetnienia poboczy kruszywem tamanym kamiennym 0/31,5,

D 06.03.01 | 32 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm

D 06.04.01 Rowy 99

D 06.04.01 | 21 | Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem skarp rowu

D 07.05.01 Bariery ochronne drewniane 103

D 07.05.01 | 11 | Ustawienie barier ochronnych drewnianych jednostronnych

Wzmocnienie podloza fundamentow bezposrednich poprzez wymiane

M 21.15.01 107
gruntu
Wzmocnienie podloza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiane gruntu

M 21.15.01 | 11 |nanos$ny - wykonanie materaca z kruszywa famanego otoczonego
geokompozytem, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie i pompowaniem wody

M 29.30.01 Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzeki, kanatow i 111

rowow

Wykonanie kaszyc drewnianych na wlocie i wylocie z przepustow

M29.30.01 | 01 wypetnionych narzutem kamiennym, $rednia grubos¢ narzutu 40 cm

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w STWiIORB wymienione poniZej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno- uzytkowa
(droge) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow  Robo6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rdéwniez pracownik Zamawiajacego (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacja Projektowg STWiORB, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.7. Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (pracownik Zamawiajgcego) o Kktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca i Nadzér, ktéra wypetnia obowiazkijakie wynikajg z roli
Zamawiajgcego na mocy Kontraktu.

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielagcymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
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1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szki-
céow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakoSci materiatéw oraz Robat.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - géorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzZaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roz-
tozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieré6wnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.28. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat, itp.
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1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

1.4.31. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Kosztorys ofertowy - wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.33. Dokument Wykonawcy - tam gdzie umowie odnosza sie do ,Dokumentéw Wykonawcéw” nalezy czytaé
jako,Dokumnetacja Projektowa i inne Dokumnety Wykonawcy” . W sktad Dokumentacji Projketowej i innych
Dokumnetéw Wykonawcy wchodzg w szczegélnosci: Projekt budowlany oraz specyfikacje, projekty
wykonawcze
o stopniu niezbednym do prawidtowego wykonania Robét i umozliwajace prawidtowa ich weryfikacje,
przeglad, sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inzyniera /Inspektora Nadzoru w tym obliczenia , rysunki,
podrecznik, modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie
funkcjonalno - uzytkowym oraz inne dokumenty niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
dostarczane przez Wykonawce

1.4.34. Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy.

1.4.35. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspétrzedne punktéw gltéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik budowy i Ksiega Obmiaru robét oraz
Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy ) i STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét i wystawienia Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1 Dokumentacja jaka Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j.

B. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej:

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inzynierowi:

1. Powykonawcza dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2 -
ilo$¢ egzemplarzy nalezy uzgodnic¢ z Inzynier/Inspektorem Nadzoru
Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopéw.
Miejsc pozyskania materiatéw miejscowych.
Projekty technologiczne i organizacyjne robét.
Ewentualny projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas prowadzenia Robo6t
Projekty objazdéw tymczasowych o ile wystepuja
Technologie wykonywania wykopéw pod fundamenty
Zabezpieczenie skarp wykopdéw i rozkopow fundamentowych
Drobne projekty robocze wyszczeg6lnione w STWiORB.
0. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza Robét - Ilo$¢ kopii nalezy uzgodni¢ z InZynier
/Inspektorem Nadzoru

PO ®ONO O WN
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Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegélnoSci:
— podbuddéw

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia
z wlascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub stalego zajecia oraz stosownymi instytucjami
zajmujacymi sie ochrong $rodowiska naturalnego. W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem rob6t okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupeinienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i/lub Specyfikacje na witasny koszt (ilos¢ egzemplarzy uzgodni¢ z Inzynierem /
Inspektorem Nadzoru) i przedtozy je Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie koniecznym uzupelnienie Rysunkow, do ktdrych wykonania
zobligowany jest Wykonawca, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i/lub STWiORB niezbedne do wtasciwego
wykonania Robdt na witasny koszt (w egzemplarzach jw.) i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dot. nieistotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Przed rozpoczeciem Robdét, Wykonawca uzyska od wtascicieli
urzadzen obcych potwierdzenie lokalizacji tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Rob6t

1.5.2.2. Rysunki przedloZone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien
dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odno$ne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania robét i
spelienia wymagan wyszczegdlnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te moze dostarczac¢ sukcesywnie
w czesSciach z tym, ze kazda dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje
przez kierownictwo oddzielnie jako czes¢ catej pracy projektowe;.

1.5.2.3. Rysunki zaakceptowane przez Inzyniera

Inzynier/Kierownik Projektu winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i
danych przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny
by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania.
Przed przediozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowac sie z Inzynierem. O
wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowaé¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej
zazyczy sobie Inzynier wowczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni
przed data tychze konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych Inzynierowi
w zwiazku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robét. Wykonawca winien dostarczy¢
Inzynierowi Rysunki powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego
wykonanego odcinka Robét.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera/Kierownika
Projektu Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosc¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWiORB,
i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi,
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na okres trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi
i zatwierdzony przez organ zarzadzajacym ruchem drogowym.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujacych
uzytkownikow drogi o:
— zmianie organizacji ruchu
— oraz tablic zlogo Zamawiajacego

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, elementy
wyposazenia drogi, zielen itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego rob6t. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi Wykonawca nie pozostawiatl na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenistwa ruchu
drogowego lub utrudnia¢ prowadzenia rob6t utrzymanionowych.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét bedzie odbywal sie wahadtowo wg opracowanego
i zatwierdzonego przez Wykonawce projektu organizacji ruch. Do wykonywania poziomego oznakowania
tymczasowego barwy zottej nalezy stosowa¢ materiaty tatwe do usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowosci.
Linie wyznaczajgce pasy ruchu zaleca sie wuzupetni¢ punktowymi elementami odblaskowymi
z odbty$nikami takze barwy zoéttej. Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw
odblaskowych. Do jego wykonania nalezy stosowal: farby, taSmy samoprzylepne lub punktowe elementy
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie wyltgcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych
rob6t nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie
przykryte nowa warstwa $cieralng nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiadac¢ aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
na jego koszt przez caly czas budowy. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa

Wykonawca niezlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utryma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiajgce informacje dotyczace roboét kontrakowych,
zhodnie z ustawg Prawa Budowlanego. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobry stanie przez caty czas trwania budowy.

1.5.4.2 Pozostate koszty.
Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sa wlaczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie przed rozpoczeciem robot oraz stosowac
sie w czasie ich prowadzania.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
— utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, a tam gdzie to konieczne w poblizu
ciek6w wodnych Wykonawca wykona zabezpieczenia przeciwpowodziowe przylegtych terenow
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— podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru,
o uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét

W przypadku prowadzenia robdot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenistwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:
— zgromadzenia powstajgcych odpadéw w sposdb selektywny,
— zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi
(np. odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska,
— przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnos$ci
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych ,
— zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.

Wytwoérca odpaddéw - Wykonawca prac budowlanych bedzie moéglt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialnosé
przed Zamawiajacym. Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich
obowiazujacych przepiséw, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony srodowiska. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot. punktéw powyzej obcigzajag Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoniczeniu Rob6t
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materialéw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. Zgodnie z wymaganiami przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o
odpadach (Dz.U z 2013r.poz 21 z pozn.zm.) do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ opracowanie programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezbiecznymi, sporzadzenie
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informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania. Uznaje sie ze wszelki koszty zwigzane z
wypelieniem przepisow i wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w wynagrodzeniu
ryczaltowaym.

1.5.8. Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, wtasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowanego wtasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s3siedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciag. W celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw jak
réwniez, jesli wystapi taka sytuacja, Wykonawca okres$li poziom wody pitnej w studniach. Nieodlgczna czescig tej
dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w spos6b nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuja. InZynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wtlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegltosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samorzadowych.

Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedzie dokumentacja fotograficzna skatalogowane w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja i przekazana dodatkowa na
nos$niku elekronicznym (ptyta DVD, dysk zew.).

Wykonawca bedzie moégt transportowaé¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenia witascicieli nieruchomosci przylegtych do inwestycji
o braku roszczen z tytutu zniszczeni i prowadzonych robét. Koszty ewentualnych zniszczen ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
wystepujacymi ograniczeniami w tym zakresie i dostosowac¢ do nich sposobu dostawy materiatéw, sprzetu i urzedzen
na plac budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika Projektu.
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W przypadku spowodowania uszkodzen istniejacych jezdni, obiektéw inzynieryjnych lub innych obiektéw
przez pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa uszkodzonych drég i obiektow,
ktoéra zostanie przeprowadzona w uzgodnieniu z ich wiascicielem.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. W terminie wynikajagcym z  Warunkéw  Kontraktu, Wykonawca opracuje
i dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu szczegétowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ")
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz.1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoniczenia Robét przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania
Robo6t nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysokiego poziomu wdd gruntowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we witasnym zakresie. Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy,
dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej
element do zgodnoS$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi
naprawami. Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inacze;j.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
InZyniera/Kierownika Projektu.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtoZzone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera/Kierownika Projektu. W przypadku kiedy InZynier stwierdzi, Ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym, albo majg znaczenia historyczne lub posiadaja cechy zabytkdw i zostaly odkryte
na Terenie Budowy nie beda uwazane za wtasno$¢ Wykonawcy beda uwazane za wiasno$¢ Skarbu Paristwa zgodnie
z zapisami art. 35 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipiec 2003 (z p6zn.. zmianami).
W przypadku ich odkrycia Wykonawca jest zobowigzany jest do wstrzymania budowy i powiadomic
Inzyniera/Inspektora Nadzoru ktéry zawiadamia Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wznowienie prac nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony i Inzyniera / Inspektora
Nadzoru. Koszty ponosi Wykonawca

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy:

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét na pozostato$ci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materialy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania
robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwtocznego powiadomienia Inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajgcy.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw-monitoring stanu technicznego
Wykonawca  jest zobowigzany do sporzadzenia szczegétowej inwentaryzacji stanu budynkéw
istniejgcych zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie robdét.

1.5.17. Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawca

Jesli bedzie to konieczne, to na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca udostepni czasowo teren
budowy innym Wykonawca wykonujgcym przebudowa infrastruktury technicznej nieobjetej przedmiotowym
zadaniem, a przekraczajacej pas drogowy, w zakresie do zrealizowania danej przebudowy infrastruktury
technicznej. Jezeli bedzie to koniczne Wykonawca bedzie zobowigzana do skoordynowania swoich dziatan z
dziataniami innych wykonawcéw. Wykonawca nie jest uprawiony do odrebnej zaptaty na czasowe udostepnienie
terenu innym Wykonawcom oraz nie jest uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia

1.6. Realizacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé¢ harmonogram robdt do kolejnosci realizacji poszczeg6lnych
odcinkéw drogi i organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu na czas budowy”.

2. Materialy

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
szczegbétowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét powinny
spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw
prawnych (PN-EN), a w przypadku materialéw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy - aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. Wyréb budowlany moze by¢
wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie
odpowiadajacym jego wilasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposob trwaty, spelnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza sie cztery sposoby oznakowania
wyrobéw:

— oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo

europejska aprobatg techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
zZ wymaganiami podstawowymi;

— oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

— wyroby regionalne, ktére bedg znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

— wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z innymi przepisami;

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepisow sprzed 01-05-2004r. nadal nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu roboét
budowlanych.
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2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z
danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zroédia w sposob ciagly spetniaja wymagania STWiORB w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédel miejscowych wilaczajac w to zrédita wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zZrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robo6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw,
dokop6w i miejsc pozyskania materialdw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera/Kierownika Projektu. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inzyniera/Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie. Eksploatacja zZrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Stosowanie wyrob6w budowlanych
Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.nr992 poz 881 z 2004) wyro6b
budowlany nadaje sie do stosowania, jezeli jest:

1. oznakowany CE co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczng badZ krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi; albo

2. umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej; albo

3. oznakowany znakiem budowlanym

Oznakowanie CE Wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny
zgodnosci ( Dz.U. nr 166 poz. 1360 z 2003r; Dz.U.Nr 80 poz. 718; Nr 130 poz 1188; Nr 170 poz. 1652 i Nr 229 poz.
2275 oraz z 2004r. Nr 70 poz631) przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyréb budowlany spetnia
wymagania zasadnicze, okre$lone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust 2+4, jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal na swoja
wylaczna odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska wyrobu lub aprobata techniczng. Ocena zgodnoSci
obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczania, majace wplyw na
spehienie przez obiekt wymagan podstawowym.

Aprobata techniczna/ rekomendacje techniczne udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wtasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do
wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od witasciwosci okreSlonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego
mandatem udzielonym przez Komisje europejska na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydatl oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z taka dokumentacja oraz z
przepisami. Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany , albo posiada deklaracje
zgodnos$ci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty wazno$ci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania.
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W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczna /rekomendacje techniczne dla takiego
wyrobu.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatébw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcje wytwoérni, musza by¢ spetnione nastepujace
warunki:
— Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
— Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robét,
— Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu, ktore zorganizuje wtasnym staraniem Wykonaweca. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu do akceptacji. Koszt zwigzany z usunieciem materiatdw nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢
uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;j.

Grunty nieno$ne pozostate po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce
sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
musi uzyskac¢ zgode na sktadowanie wyzej wymienionych materiatéw. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika Projektu. Koszt wariantowego zastosowania materiatéw powinien by¢ odpowiednio
dostosowany przez Inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.7. Materialy pochodzace z rozbidrek

Koszt zwigzany z rozbioérka, transportem, sktadowaniem (utylizacja) w/w materiatéw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Koszt transportu
w miejsca wskazane przez Inzyniera/Kierownika Projektu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie
kontraktowe;.

Pozostaly materiat z rozbiérki Wykonawca usuwa poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepiséow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012. Wykonawca ustali z Inwestorem ktéry materiat jest wtasnosci Inwestora a ktory
Wykonawcy.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZ] lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen
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wymienionych wyzej w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika Projektu
harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét. Wykonawca powinien
dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciagzenia na o$ przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat InZzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonymi przez Inzyniera/Kierownika Projektu
harmonogramami Wykonawcy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
Projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdéw wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami STWiORB, PZ],
projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robo6t.

Wykonawca jest odpowiedzielany za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymaganiami u rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej. Pracami
geodezyjnymi powinna kierowaé i sprawowac osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie
z ustawg prawa geodezyjnego i kartograficznego. Btedy popeione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang usuniete przez Wykonawce, na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okre$lonym przez Inzyniera/Kierownika Projektu, pod groZba zatrzymania robét.
W przypadku niewykonania w terminie Polecen InZyniera/Kierownika Projektu, skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

InZynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia robét, oceng jakosci stosowanych
materiatéw i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej
i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypehlienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier jest
upowazniony do Kkontroli wszystkich robét oraz materiatdw dostarczonych na budowe lub na jej terenie
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produkowanych, wtaczajagc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktére nie spetniajag wymagan jako$ciowych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZ])

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb
wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwarantujagcy wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB, harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jako$ci Robét, uwzgledniajac w nim prace sprzetu, kadry
technicznej i zespotéw roboczych w systemie dwuzmianowym (wykaz sprzetu, kadry technicznej i zespotéw
roboczych dla kazdej zmiany).

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac¢:
a) czes$¢ ogllnag opisujaca:
— organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
— sposéb zapewnienia bhp,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi Projektu;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robdt,

— sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Ponadto, dla okre$lonych w odpowiednich STWiORB robét Wykonawca bedzie wykonywat odcinki prébne
wedtug zasad i zakresu okres$lonego w tych STWiORB.

Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce
w Programie Zapewnienia Jako$ci procedur i technologii wykonywania odpowiednich robét jak i doboru
poszczegolnych sktadnikéw, materiatéw. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okreslone w STWiORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu
Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. InZzynier bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw
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i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy,
korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownika Projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan
ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera/Kierownika Projektu
6.6.1. Ogdlne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera/Kierownika Projektu

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw
wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobieraé
prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosSci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i STWiORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce, chyba ze okaze sie, Ze badane materiaty/roboty
spetniaja wymagania i w takim przypadku koszty badan poniesie Zamawiajacy.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inzyniera/Kierownika
Projektu:
a) przed rozpoczeciem robot:
— badania materiatéw przewidzianych do wbudowania
b) w trakcie robét:
— badania jakos$ci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
— badania sprawdzajgce do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegélnych STWiORB na dany
asortyment robot
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W czasie trwania budowy prdbki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robot.Koszty za
negatywne wyniki badan kontrolnych jakos$ci materialéw zaproponowanych przez Wykonawce do wbudowania
oraz negatywne wyniki badan kontrolnych jakosci wykonanych robdt uzyskane przez Laboratorium
Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
STWIiORB lub réwnowazne na zasadach okreslonych w punkcie 2.6, ktére posiadaja deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczng/rekomendacja techniczng , w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, i ktore speiniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw robot wraz z okresleniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioré6w Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Kierownika Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceni Wykonawcy Robot.
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(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robdét.
Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy/Kierownik Robdt i s3 one potwierdzane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika Projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika Projektu i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. 0g6lne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. = Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera/Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika Projektu na pi$mie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosScia wymagana
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika Projektu.

7.2. Zasady oKkreslania iloSci Robét i materiatéw

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j. Jesli STWiORB wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB .

Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowaé w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

7.4. Wagi i zasady waZenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom STWiORB.
Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny oraz beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacja fotograficzng, skatalogowang w sposéb nie budzacy
watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz
dokumentacjg fotograficzng beda kazdorazowo zatgczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdélnych robot, a
ich wyniki zostang zapisane w Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

8. 0dbiér robét
8.1. Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InZzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika Projektu.Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficzne;j.

Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektéw, ktére dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

8.3. 0dbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ilosci, jako$ci
i warto$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnoSci Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. =~ Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest uprzednie
wystawienie przez Inzyniera/Kierownika Projektu Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robét, o ile
Wykonaweca jest uprawniony do uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

0Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorniczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika Projektu zakoniczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.4.2.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera/Kierownika Projektu
Swiadectwa Przejecia. Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na
prébkach pobranych przez Wykonawce w obecno$ci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Proby
do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier. Podstawa do odbioru ostatecznego
rob6t sg przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego
robot, jezeli ich jakos$¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB
oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.
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W toku odbioru ostatecznego Rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegélnych
asortymentach robot odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji,
ale nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja moze dokona¢
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robo6t jest protokdt odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad
operatu kolaudacyjnego:

1.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
W oparciu o poligonizacje panistwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje

powykonawczg roboét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg
uzyskujac potwierdzenie Wojewo6dzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:

— kilometraz drég

— punkty referencyjne o ile wystepuja

— znaki drogowe pionowe i poziome

— rzedne wysokos$ciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20m oraz w

punktach charakterystycznych trasy.

— rury ochronne irzedne wysoko$ciowe sieci uzbrojenia terenu.

— oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdow i placow

— rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i Swiatto przepustow

— granice pasa drogowego

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376. Brakujace znaki
graniczne nalezy uzupetni¢ i zastabilizowac.

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera/Kierownika

— projektu oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

— wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

— szczegbtowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

— ew.recepty i ustalenia technologiczne.

— dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZ].

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ew. PZ].

— opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZ] w formie
uzgodnionej z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

— ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajaca miedzy innymi:

o  krotki opis przebiegu realizacji kontraktu pod katem spetienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonogramoéw, PZ], ilosci i jako$ci wykonanych
o  pomiardow i badan kontrolnych, jako$¢ dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie
uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.

— ew. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen.
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Dokumentacje fotograficzng skatalogowana w sposé6b nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Dokumentacje powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:
— kopie mapy zasadniczej
— kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej Kkopii.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, i zapisze
na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem/Kierownikiem
Projektu. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng
jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzadzone przez Komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— kwoty zmniejszenia wartosci robdt rozbiérkowych z tytulu odzysku materiatéw rozbiérkowych
przechodzacych na wtasno$¢ Wykonawcy.

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drdég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placédw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— wszystkie koszty zwiazane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wilascicieli sieci

—  koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci

— koszty wylaczen i przelaczen oraz niedostarczenia mediéw

— wykonanie uktad6éw przej$ciowych na czas budowy

— warto$¢ zakupu i zuzytych materiatéw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug
potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii robét

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywoéz  zbednych materiatéw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robot .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w

STWiORB.D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie. Jednostka rozliczeniowa jest ryczatt dla pozycji dotyczacych:

— kosztéw dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektow tymczasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia robd6t i przerw w robotach oraz koszty zwigzane z wykonaniem i
likwidacja objazd6éw i obejmuje wykonanie:

— szt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i
zatwiedzen

Jednostka rozliczeniowa dla pozycji dotyczacych:

— wykonania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
— likwidacji objazd6éw/przejazdow i organizacji ruchu

Jednostka rozliczeniowa jest miesiac dla pozycji dotyczacych:

— utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt ryczaltowy wykonania objazdow/przejazdow obejmuje:

— zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

— zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazddw i drég dojazdowych,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt miesieczny utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet w ilo$ciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu
oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

Koszt ryczattowy likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— demontaz objazdéw i drog dojazdowych po zakoniczeniu robot,

— koszty zwiagzane z naprawa/remontem drég objazdowych

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednia
statg organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. Przepisy zwigzane

1.
2.

3.
4,

®©

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 paZdziernika 2002 r. poz. 1393
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) - ,Szczegdétowe warunki techniczne dla znakdéw
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.u. 2016 poz. 1570 z p6zn.zm.)
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10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr
112, poz. 1206),

11.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908;
z p6Zniejszymi zmianami)

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczeg6towego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

13.Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie

14.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdZniejszymi
zmianami).

15.Warunki Ogoélne i Szczegdlne Kontraktu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych.

D.01.01.01.12.
Odtworzenie trasy i punkty wysoko$ciowe w terenie pagérkowatym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pomiarowych dla drég w terenie réwninnym dla zadania pn:

Przebudowa dziewieciu przepustéw w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét pomiarowych ze wszystkimi
czynnoS$ciami polegajacymi na odtworzeniu trasy zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Reper - zasadniczy element znaku wysoko$ciowego lub samodzielny znak wysokos$ciowy, ktérego
wysoko$ci jest wyznaczona

1.4.3. Odtworzenie trasy i punkéw wysoko$ciowych - zatozenie poziomej i wysokoSciowej geodezyjnej
osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie uwzgledniajacej ustalenia dokumentacji projektowej

1.4.4. Pozostalte definicje i okreslenia - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-MD-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”
pkt. 2. Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZzdziem lub pretem
stalowym o dtugosci 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich

stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 + 0,20 m i dlugo$ci 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw
nalezy stosowa¢ paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,050 + 0,080 m. Swiadki wbijane obok
palikéw osiowych powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 3
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3.2. Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— dalmierze,

— niwelatory,

- tyczki,

- faty,

— ta$my stalowe

— teodolit lub tachimetry

— odbiorniki GPS ktére zapewniajg uzyskanie wymaganych doktadno$ci pomiaréw.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.4.
Materiaty jak réwniez sprzet geodezyjny mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (1 + 7).W
oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
nastepstwa niezgodnos$ci wykonanych robét z dokumentacja projektowg, STWIiORB oraz zmianami
wprowadzonymi w nich przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek
btedach wykrytych w materiatach Zamawiajacego w wielkosciach i lokalizacjach profilowania nawierzchni i
regulacji poboczy. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie mogag by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdét naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu lecz nie rzadziej niz 50 metréw. Dopuszczalne odchylenia
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie powinny przekracza¢ 5 cm. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonej w
dokumentacji projektowej. Punkty wierzchotkowe trasy jak réwniez inne punkty giéwne powinny by¢
zastabilizowane w sposé6b trwaly za pomoca pali drewnianych lub stupkéw betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ w/g ogélnych zasad okreslonych w Instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2, 3,4, 5, 6, 7,).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0golne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest - 1 km kilometr

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2. Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie i wyniesieniem granic pasa drogowego nastepuje
na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogdélne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena jednostkowa 1 km odtworzenia trasy obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

— wyznaczenie punkéw gtéw osi trasy i punktéw wysokosciowych

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu rob6t zgodnie z dokumentacja projektows,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace

odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— koszty osrodkéw geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGiIK Warszawa 83.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK Warszawa 83.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30, poz. 163 z
po6zniejszymi zmianami)

PN U W
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.01.
Usuniecie drzew i krzakow.

D 01.02.01.11
Karczowanie zagajnikoéw $ciecie i wyréwnanie gatezi na trasie drogi objazdowej

D 01.02.01.12
Karczowanie pni drzew o $rednicy 36-55 cm

D.01.02.01.22.
Karczowanie krzakdw i poszycia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych usuniecia drzew zwigzanych z odbudowg w ramach zadania

pn.

Przebudowa dziewieciu przepustéw w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowalnych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem
drzew o Srednicy 36 - 55 cm oraz wywiezienie wraz z karczowaniem zagajnikéw godnie z dokumentacja
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewow
Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 4.
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4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce warto$c¢
jakomateriat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy
ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne” pkt.5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, poszycia,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢
uzyskana przez Zamawiajgcego. Wycinke drzew o wtasciwos$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w
tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktérych
grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosSci, wykarczowac pnie
i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy
nie przekraczata 2 %. W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby cze$ci roslinnoSci nie znajdowaty sie
na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych
w punkcie 5.3. Roslinno$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew.

Pnie drzew znajdujgce sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane. Doty po wykarczowanych
pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdéw i uzyska¢ wskaznik zageszczenia powinien
0,97. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie
w nich wody. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robo6t. Mtode drzewa
i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznoscia, w sposéb ktory
nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
spos6b wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostato$ci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli
dopuszczono spalanie ro$linno$ci usunietej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw Zaleca sie
stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie
w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien
powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne
wzgledy zmusily Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do
spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktérym bedzie
mozliwe dalsze spalanie. Pozostato$ci po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawce
z terenu budowy. Jes$li pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru, sg zakopywane na
terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykrytawarstwa
gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostato$ci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajacymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew.
Sprawdzenie jakoSci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinno$ci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno by¢ 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0godlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST M-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem drzew jest:
— sztuka - dla $cinania drzew
— ha- dla karczowania

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 8.

8.2. 0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew,
— karczowanie zagajnikéw
— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore
drzewng, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.02.
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny.

D.01.02.02.12
Mechaniczne usunieci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci warstwy do 15 cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny dla

zadania pn:

Przebudowa dziewieciu przepustow w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu o grubosci do 15 cm wg dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny nalezy stosowac:
— roéowniarki,
— spycharki,
— lopatyiszpadle,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtos$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w spos6b nie powodujacy uszkodzen.

Strona 33z114

PRZEBUDOWA DZIEWIECIU PRZEPUSTOW W NADLESNICTWIE CISNA



MK-MOSTY KRZYSZTOF MAC

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB 00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzew6éw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub
wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa rob6t (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robét, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubos$¢
zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosSci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych
pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposdb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed
zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra. Grubos¢
darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny.
Jezeli darnina przed powtdrnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym.

Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roélin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawag do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy
sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawa do dotu. Czas sktadowania darniny przed
wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni. Darnine nie nadajacg sie do powtdérnego wykorzystania
nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewieZ¢ na miejsce wskazane w
STWIiORB lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogélne zasady kontroli jakoSci robét podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0golne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8.. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Strona 34z 114

PRZEBUDOWA DZIEWIECIU PRZEPUSTOW W NADLESNICTWIE CISNA



MK-MOSTY KRZYSZTOF MAC

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pktO9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m? zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darning:
— roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na petna gtebokos¢,
— odwodnienie terenu po odhumusowaniu,
— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np.: korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,
— zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych, mechanicznych, itp.
— przewiezienie na plac sktadowy w obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji
— skladowiska w celu ponownego uzycia lub odwiezienia poza teren budowy nadmiaru humusu,
— koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04
Rozbiorka elementow droég, ogrodzen i przepustow.

D.01.02.04.11
Rozebranie podbudowy z kruszywa

D.01.02.04.21
Rozebranie nawierzchni z ttucznia

D.01.02.04.72.91.
Rozebranie przepustu z rur betonowych

D.01.02.04.92
Rozebranie taw przepustow

1. Wstep
1. 1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw w ramach

Przebudowa dziewieciu przepustéw w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka:
— podbudowy z kruszywa o Sredniej grubosci 35 cm,
— nawierzchni z ttucznia o grubosci zgodniej z dokumentacja projektowa,
— przepustow z rur betonowych i taw pod przepustami zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
M.D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 3

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru:

— samochody ciezarowe,
— ‘tadowarki

— koparki

— mloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
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— reczny sprzet (kilof, tom, topata).

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M-D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu. Materiat z rozbiérki Wykonawca
przekaze w miejsca wskazane przez Zamawiajacego. Nie przekazany materiat z rozbiérki Zamawiajacemu
stanowi odpad do utylizacji i staje sie wtasnoscia Wykonawcy.

5. Wykonanie robot
5.1. 0godlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
5.2.1. Rozebranie podbudowy z kruszywa i nawietrzni z thucznia

Warstwe podbudowy z kruszywa/nawierzchnia z ttucznia nalezy usuna¢ mechanicznie, w miejscach
trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robot.

Materiat z rozbidrki nalezy do Wykonawcy ktéry zostanie przetransportowany na miejsce sktadowania
Wykonawcy wraz z utylizacjg odpadow.

5.2.12 Rozebranie istniejgcych przepustéw z rur betonowych oraz rozebranie istniejacych taw przepustu
Prace rozbiérkowe istniejgcego przepustu nalezy wykonac:
e odkopanie przepustu

e  rozebranie istniejacej rury betonowych - zgodnie z dokumentacja projektowa.
e  rozebranie reczne lub meczaniczne taw pod przepustami - zgodnie z dokumentacja projektowa.

Materiat z rozbiorki nalezy do Wykonawcy ktéry zostanie przetransportowany na miejsce sktadowania
Wykonawcy wraz z utylizacjg odpadéw.

5.3. Sktadowanie materiatu z rozbidrki

Materiat rozbiérkowy ktory nie stanowi wlasno$cia Zamawiajacego stanowi wtasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca winien przetrasprtowac na sktadowisko przy zachowaniu przepiséw o ochronie sSrodowiska.

W przypadku materiatéw podlegajacych utylizacji, zostang zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987) i rozliczone na podstawie dokumentu
potwierdzajacego przekazanie materiatu do utylizacji.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogélne zasady kontroli jakoSci robét podano w STWiORB M-D-00.00.00 Wymagania ogdélne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

7. Obmiar robét
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérka sa:

— rozebranie podbudowy z kruszywa m?
— rozebranie nawierzchni z ttucznia m?
— rozebranie przepustéw z rur betonowych m
— rozebranie taw przepustu m
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8.0dbior robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:

dla rozbiorki warstw podbudowy/nawierzchni z ttucznia :
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,

— rozkucie i zerwanie podbudowy/nawirzchni i podsypki,

— ewentualne przesortowanie materiatéw

— ewentualny zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozebranie przepustéw z rur betonowych i taw pod przepustami
— odKkopanie przepustu, fundamentow, taw, umocnien

— rozebranie elementéw przepustu wg dokumentacji projektowej ,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbioérki,

— zasypanie dotéw (wykop6éw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,
— uporzadkowanie terenu rozbioérki.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
3. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01.
Wykonanie wykopow

D.02.01.01.11
Wykonie wykopéw mechanicznych w gr. kat I-V

D.02.01.01.12
Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gr. kat. [-IV z transportem urobku na odktad/nasyp na miejsce sktadowe
Wykonawcy

D.02.01.01.16
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. V-VII z transportem urobku na odktad/nasyp na miejsce sktadowe
Wykonawcy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach
dla zadania pn:

Przebudowa dziewieciu przepustow w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét ujetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach kat. [ - V, I-IV i V- VII i obejmuje zakres podany w dokumentacji
projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - roéznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét ziemnych, jednak w
obrebie pasa robo6t drogowych.

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robé6t drogowych
1.4.6. 0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa

drogowa.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
wzoru:

gdzie:
pa- gestos¢ objeto$ciowa szkieletu zageszczonego gruntu , zgodnie z BN-77-/8931-12 [2]
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pds- maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntu, przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona zgodnie
z PN-B-04481:1988 stuzaca do oceny gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3)

1.4.17. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okres$lony zalezno$cia:

Cu= Deo >5
dio
gdzie:
Cy - wskaznik jednorodno$ci uziarnienia,
deo - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

E

ly=—2
E,
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigZzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S- 02205:1998
E2 - modutl odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998

1.4.10. Pozostate okreslenia - s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205:1998

Wyszczegollnienie | Jedno Grupy gruntéw
Lp. wiasciwosci stki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek matlo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwiezta, glina
- Zwir — zwietrzelin zwiezla, glina pylasta zwiezta
— pospotka agliniasta |- i, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — rumosz bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny - ZWwir — pyl, pyl piaszczysty
— Zuzel gliniasty — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy — pospdtka pylasta
gliniasta — il warwowy
2 | Zawartos$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od3do10 >10
3 | Kapilarnos¢ bierna
Hkb m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik % > 35 od 25do 35 <25

piaskowy SE
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektorem
Nadzoru. runty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad.

3.SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dla transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2, Transport gruntu

Do transportu gruntu na odklad nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zar6wno w obrebie pasa
robét drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym
powinny speinia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci
w odniesieniu do gabarytéw i obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce. Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy
w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w
spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania,

dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskazZnika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos$¢ Is KR 1-2
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot 0,97
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| ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiaggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w STWIORB, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni roboét ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 dla KR2, wg rysunku 1-2.

| AUTOSTRADY -
L2 | KR 3-6 1 DROGI EKSPRES OWE RPUSU DROGOWEGK
. & | & Gl L e | 1 E‘A_l s B| 1y & POWIERZCHNIA

—_— T ——— L W — T — — —
{,c_...|_.......___;._.__.,___’___;\\ ROBOT ZEMNYCH
A g 100 y1%0 , AN AL g1 g2

L
T2 e@ie gl gw i Tgw e yelm g - o
~ ML pB M ge.is gnld gein yalu g B
! . I
y® - wartoéé E; na powierzchnl warstwy

Sp - grunt spoisty  Nsp ~ grunt niespoisty

Dopuszcza sie inny sposéb badania zageszczenia pod warunkiem zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
rob6t ziemnych.

5.5. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé
+ 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm przy pomiarze
tata 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nier6wnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

5.6.0dwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktdére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw , aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich ditugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
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dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych
i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. 0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz termin6w wykonywania innych robét na speinienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.8. Odklad
5.8.1. WarunkKi ogélne

Odktad stanowi nadmiar objeto$ci gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.

5.8.2. Lokalizacja odktadu

Jesli pozwalaja na to wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow lub na odklad. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze
wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane
przez Inzyniera. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu. Odktad powinien by¢
uformowany w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odktady powinny
by¢ uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane
trawa, obsadzone krzewami lub drzewami alboprzeznaczone na uzytki rolne lub lesne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
STWiORB lub podanymi przez Inzynieria / Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce zajdzie konieczno$¢ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypéw, to koszt tych czynnosci w catos$ci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D 00.00.00 pkt 6.1.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrocié na:
— sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
— doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okre$lonych w pkcie 5.2.
— czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego okresla pkt 6.5 STWiORB
D.02.03.01. Wykonanie nasypow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robo6t zwigzanych z wykonaniem wykopow jest metr sze$cienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 8

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne dotyczace ptatnosci

Ustalenia og6lne dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w STWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra szeSciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

— koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji

— prace pomiarowei przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp lub odktad,

— koszty pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

— wykonanie i rozebranie ewentualnych umocnien,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp

— monitoring wdd gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkow na terenie budowy,

— koszt utrzymania czysto$ci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

—  koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB .

[lo$ci robot ziemnych wykazanych w Przedmiarze Roboét zostaly okreslone na podstawie przekrojow

poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowe;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

3 PN-B-04481:1988  Grunty budowlane badania prébek gruntu

10.2. Inne dokumenty
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.03.01.
Wykonanie nasypow

D.02.03.01.11
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntéw kategorii [ - VI z uzyskanego z wykopu

D.02.03.01.12.
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kategorii [ - VI uzyskanego z dokpou

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace mechanicznego wykonania i odbioru
nasypo6w dla zadania pn;

Przebudowa dziewieciu przepustow w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
przebudowy drogi i obejmuja mechaniczne wykonanie nasypéw mechanicznie w zakresie podanym
w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego speiniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu .
1.4.4. Nasyp nisKi - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoKi - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$§lony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone w obrebie pasa rob6t
drogowych.

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robé6t drogowych.
1.4.10. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych

w czasie wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy nasyp6éw oraz innych prac
zwigzanych ztrasa drogowa.
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1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

WZoru:

gdzie:
Pd -
Pds -

P

s
Pds

gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [6], (Mg/m3),
maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.13. Waznik réznoziarnistos$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okre$lona

Wwg wzoru:

gdzie:
deo -
d1o -

$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.14 Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

WZoru:

gdzie:El-

E2 -

modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],

modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998 [4].
1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M .00.00.00. pkt 1.5

2. MATERIAL (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M

.00.00.00.pkt 2

2.2. Grunty i materialy do nasypéw

Nalezy uzy¢ uzyskany grunt z wykopu do wykonania nasypu. W przypadku zastosowania innego
materiatu powinien spetnia¢ wymagania podane tablica 1.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny speinia¢ wymagania okre$lone w PN-S-
02205 : 1998 [4], Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzi nowosci podaje tablica 2
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
7 zastrzezeniami

Tres$c
zastrzezenia

Na dolne
warstwy

nasypow ponizej

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i posp6tki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o

1. Rozdrobnione grunty skaliste miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyty

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypelnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

- gdy beda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wéd gruntowych i
powierzchniowych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste
orazinneowr <35%

- do nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wi. od 35 do 60%

- w miejscach suchych lub przej$ciowo
zawilgoconych

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

- do nasyp6w nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami
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strefy wskazniku réznoziarnis-tosci
przemarzania U215 8. Zuzle wielkopiecowe i inne - gdy zwierciadto wody gruntowej
5. Zuzle wielkopiecowe i inne | metalurgiczne z nowego studzenia (do 5 znajduje sie na gltebokosci wiekszej od
met;il!urg(iczne ?e'SStalry)Ch lat) kapilarno$ci biernej gruntu podtoza
Zwalow (POWYZe€] at 9. Itotupki przyweglowe nieprzepalone - 0 ograniczonej podatno$ci na rozpad -
6. t‘qull przywegtowe P PV prEep taczne straty masy do 5%
g_r‘z/s}l:::i:vr:,ii kamienne o _10._ Popioty lotne i mieszaniny popiotowo- | - gdy ngne przest.rzenie zostanq. .
zawartosci frakcji itowej zuzlowe wypetnione materiatlem drobnoziarnistym
ponizej 2% - gdy zalegaja w miejscach suchych lub sa
izolowane od wody
1. Zwiry i posp6tki gliniaste
1. Zwiry i pospétki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnos$ci mniejszej niz | - pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw
Na gérne 3. fotupki przyweglowe 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
warstwy na- przepalone zawierajace 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z wegla | aktywne popioty itp.
Sypow w stre- mniej niz 15% ziarn mniej- kamiennego
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania 4. Wysiewki kamienne o zawarto$ci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-
uziarnieniu odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne we: straty masy do 1%
cym pospétkom lub zwirom metalurgiczne - 0 wskazniku nos$nosci winos>10
8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach i
miejscach - gdy s ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
glebokosci
przemarzania

Tablica 2 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205:1998

Wyszczeg6lnienie Jednos Grupy gruntéw
Lp. wiasciwosci tki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty — piasek pylasty | malo wysadzinowe
- Zwir — zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta, glina zwiezla, glina
— pospotka gliniasta pylasta zwiezla
— piasek gruby —  rumosz — it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek $redni gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — zwir gliniasty |— piasek gliniasty
—  zuzel nierozpadowy — pospoétka —  py} pyt piaszczysty
gliniasta — glina piaszczysta, glina, glina pylasta
— il warwowy
2 Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od3do10 >10
3 Kapilarno$¢ bierna Hky
m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy SE % > 35 od 25 do 35 <25

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 3 Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [7]

Rodzaje gruntu Uwagi o przydat-
Rodzaje - - — - — P— -
urzadzen niespoiste: piaski, zwiry, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste nosci maszyn
pospotki i kamieniste
zageszczajacych gruboé¢ liczba grubos¢ liczba grubos¢ liczba przejs¢
warstwy przejsé warstwy przejs¢ warstwy n
[m] n [m] n [m]
Walce statyczne 0,1do0,2 4do8 0,1do0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 0,2do 0,3 8 do 12 0,2do 0,3 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2d00,5 6do8 0,2 do 0,4 6do 10 - - 3)
ogumione *
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Walce wibracyjne 0,4 do 0,7 4do8 0,2 do 0,4 3do4 0,3do0,6 3do5 4)
gtadkie **

Walce wibracyjne 0,3do0,6 3do6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6do 10 5)
okotkowane **

Zageszczarki 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **

Ubijaki . 02do04 | 2do4 0,1do0,3 3do5 0,2 do 0,4 3do 4 6)
szybkouderzajace

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

*¥) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubos$ci > 15 cm, cienisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

***) Warto$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtos$ci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 5.

5.2. Ukop i Dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewni¢ Wykonaweca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewéz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga miec¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu. Ukopy
powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek
i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru. Gteboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne
powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty te beda wiaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajacego tylko wédwczas, gdy odspojenie
gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dno dokopu nalezy
wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody.
0O ile to konieczne, dokop (ukop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu
po zakoniczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na
dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w STWIORB D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

Strona 50z 114

PRZEBUDOWA DZIEWIECIU PRZEPUSTOW W NADLESNICTWIE CISNA



MK-MOSTY KRZYSZTOF MAC

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonac w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% =+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i no$nos¢ w podlozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do gteboko$ci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 4 nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjac¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdédw do gtebokosci 0,5 m
od powierzchni terenu

Nasypy
o wysokosci, Minimalna wartos¢ Is dla kategoria ruchu KR 1 - 2
m
1-2 1,00
02-1,2 0,97
1,2-2,0 0,95
Powyzej 2,0 m 0,95

Dodatkowo sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3 dla KR 1-2.

Dopuszcza sie inny spos6b badania zageszczenia pod warunkiem zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podlozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15
cm, Ww celu poprawy jej powiazania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypow
Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypédw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkcie 2

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogélne zasady wykonywania nasypoéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad. Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci. Grubo$¢ warstwy w stanie luZnym powinna by¢
odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej. Grunty o réznych wilasciwosciach nalezy wbudowywaé w
oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu. Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢
poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o wspotczynniku Ki9 <10 m/s) ze spadkiem goérnej
powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny,
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé¢ lokalne gromadzenie sie wody. Gérna warstwe
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci Kio> 6 x 10 -5 m/s i wskaZniku jednorodnosci uziarnienia Cy > 5. Jezeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wtasciwos$ciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gdrnej
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warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych,
warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonaé z gruntu lub materiatéw o duzej
przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz.
d). Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonanie nasyp6w nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac¢ jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw z innych poprzecznych
elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkcie
5.3.3.4.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sie
przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejagcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie
o szerokosci do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdéch przylegtych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w ré6znym czasie.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypéw w oKkresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwag, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wieksza od wilgotnoSci optymalnej o wiecej niz 10% jej warto$ci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie
mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczego6lne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie
zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zages$ci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze
on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogélne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy
Orientacyjne wartos$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych 2%
b) w gruntach mato i Srednio spoistych +0%, -2 %
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwo$cia okreslong w
pktach 6.3.21 6.3.3.
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5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania i no$nosci nasypow

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole
zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okre$lenie wskaznika zageszczenia s, wedtug BN-77/8931-12 [6]. WskaZnik zageszczenia gruntow w nasypach,
okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [6], powinien na catej szeroko$ci korpusu spetnia¢ wymagania podane

w tablicy 5
Tablica 5. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ Is
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do

gtebokosci

od powierzchni robét ziemnych: 0,97
-0,2do1,2m

Warstwy nasypu na gtebokosci od

powierz-chni robét ziemnych ponizej - 0,95
1,2m

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia Iy okreslonego zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dlazwiréw, pospotek i piaskéw

b) 2,2 przy wymaganej wartosci [s>1,0,

c) 2,5 przy wymaganej wartosci [;<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw

-2,0,

e) dla gruntéw roznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okres$lonymiw pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrécié
szczegblng uwage na sprawdzenie:
— zgodno$ci rodzaju gruntu z okre$§lonym w dokumentacji projektowej i STWIORB,
— zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich stateczno$¢, odwodnienia,
— zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okres$lonymi w pkt 2.2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
— badania prawidlowos$ci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
— badania zageszczenia nasypu,
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— pomiary ksztattu nasypu.
— odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych

z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

— zawarto$¢ cze$ci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

— kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdolnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
— prawidlowoSci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
— odwodnienia kazdej warstwy,
— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na 500 m?
warstwy,
— nadania spadkdw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),
— przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.5 i 5.3.3.6, dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszcz6w i mrozow.
6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu , podloza nasypu oraz nosnosci gornej warstwy nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika
zageszczenia s lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w pktach 5.3.1.21 5.3.4.4.
Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy
BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
— prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnos$ci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
w punkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokos$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkltadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okre$lonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
— prawidlowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
— odpowiednie wbudowanie gruntu,
— wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.
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6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.5.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robo6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar ta$ma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica
2 | Pomiar szeroko$ci dna rowéw lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
3 Pomiar rZanych powierzchni korpusu prostych, w punktach g‘l'(,)WHyCh tuku, co 100 m na tukach o
ziemnego R>100m co 50 mnatukachoR <100 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadku podiuznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000
m? warstwy

6.5.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.5.3. Szerokos$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdéw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.5.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.5.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartoSci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.5.6. ROwnosc¢ korony korpusu

Nier6wnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekraczac 3 cm.
6.5.7. R6wnos¢ skarp

Nieré6wnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.5.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm
lub +1 cm.

6.5.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreSlony zgodnie z BN-77/8931-12 [6] powinien by¢ zgodny
z tablicami podanymi w pkt 5.3.4.4.15.3.1.2

6.3.10. No$nos$¢ gruntu

Catosciowej oceny cech nosnosci dla warstwy powierzchniowej podtoza nawierzchni najwyzszej warstwy
robo6t ziemnych dokonywaé na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E; < 45 zgodnie z PN-S-
02205:1998

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 7..
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogélnej objetosci
nasypéw i ogélnej objeto$ci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypoéw, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci
W nasypie.

Objetos$¢ nasypoéw bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw
nieprzydatnych

8. 0dbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 pkt9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania nasypow obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie roboét,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zageszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
7. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.01.01.
Przepusty pod korona drogi

D.03.01.01.61
Wykonanie $cianek czotowych przepustoéw z kaszyc drewnianych wypelnionych kamieniem naturalnym
obsypanym gruntem rodzimym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania $cianek czotowych
przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod korona drogi dla zadania pn:

Przebudowa dziewieciu przepustéw w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
Scianek czotowych przepustow z kaszyc drewnianych wypetnionych kamieniem naturalnym obsypanym gruntem
rodzimym

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kaszyca - budowla oporowa stosowana do umocnienia skarp i zboczy, najczesciej brzegéw potokow
i osuwisk o konstrukcji drewniano - kamiennej, w ktérej belki drewniane pelnig funkcje konstrukcyjng,
a wypetnienie stanowi materiat kamienny i grunt.

1.4.2. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzgcy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.3. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.4. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gesto$ci, charakteryzujaca sie dobra
odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejdéw mineralnych oraz ograniczong odpornoscia na benzyne.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych - przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogé6lne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.2.

2.2. Wymagania szczegélowe
Materiaty do wykonania robé6t powinny byé zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub
STWiORB oraz z aprobatg techniczng uprawnionej jednostki.

2.3.Kaszyce - bale drewniane
Zaleca sie stosowanie bali modrzewiowych badZ debowe @150, o dlugosci zgodnej z dokumentacja
projektowa. Drewno okragte na bale powinno posiada¢ wtasciwosci mechaniczne jak dla klasy K33 wg normy
PN-92/S-10082 oraz C35 dla drewna iglastego, D35 dla drewna liSciastego zgodnie z PN-EN 338. Materiat
powinien odpowiadac¢ II klasie jako$ci i spelnia¢ nastepujace warunki:
— nie moze mie¢ krzywizny podtuzne;j,
— nie moze mie¢ peknie¢,
— zbiezystos¢ nie moze by¢ wieksza niz 1 cm na 1m,
— splaszczenie nie moze by¢ wieksze niz 1/10 najwiekszego wymiaru przekroju poprzecznego.
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2.4.Material balastowy
Materiatem balastowy do wypelniania kaszyc jest:

— kamieniem o S$rednicy zgodnie z dokumentacjg projektowa, ze skat twardych, nie zwietrzatych,
o duzym ciezarze wtasciwym,

— ziemig roslinng (gruntem urodzajnym), zapetniajaca cate kaszyce po wyscieleniu ich geowtdkning lub
czesci kaszycy po odseparowaniu geowtdkning ziemi urodzajnej od balastu kamiennego. Zaleca sie aby
materiat kamienny drobny i ziemie roslinng uzyskiwa¢ na miejscu budowy lub w jego sasiedztwie
w celu obnizenia kosztéw realizacji inwestycji.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Budowanie konstrukcji kaszyc drewniano-kamiennych winno sie odbywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego powodujacego jak najmniej hatasu zaakceptowanego przez Inzyniera nadzoru. Roboty
pomocnicze oraz zwigzane z wykonaniem obiektéw moga by¢ wykonane reczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.4.

4.2. Srodki transportu do wykonania robét
Materiaty takie jak bale powinny by¢ dostarczone na miejsce wbudowania z tartaku. Srodki transportu
nie powinny powodowac:
e naruszenia struktury materiatéw,
e zniszczenia materiatéw,
e zmian wymogéw technologicznych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.2. Wykonanie $cianek czotowych przepustu

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje terenu robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

- usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty itd.,

- przygotowac podtoze w miejscu ustawiania konstrukcji kaszycowych z ewentualnymi robotami
ziemnymi, wyréwnaniem podtoza, zageszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp.

Montaz konstrukcji kaszycy:

Konstrukcja kaszycy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, w zakresie ksztattu, wymiarow
i funkcji budowlanej. W przypadku potrzeby wykonania dodatkowych rob6t wyréwnawczych podtoza, roboty te
powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Pojedyncze bale nalezy uktada¢ w taki sposéb,
aby taczyty skrzynke w ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa. W zaleznosci od ciezaru bala, jego
utozenia nalezy dokonywa¢ recznie lub zurawiem samochodowym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zazielenienie konstrukcji kaszycowej, nalezy wykonaé
przewidywane do tego celu roboty, np. wypetniajac ziemig urodzajng odpowiednie fragmenty kaszyc oraz sadzac
ro$liny wg dokumentacji projektowe. . Laczenie bali drewnianych $cian kaszycy wykonuje sie poprzez potaczenie
ciesielskie lub tgczniki metalowe (np. gwozdzie, Sruby). Po potaczeniu bali tworzacych konstrukcje kaszycy,
wnetrze nalezy wypelni¢ materiatem balastowym.

Wypehienie kaszycy materialem balastowym:
Materiat balastowy do wypelnienia kaszycy powinien by¢ zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej
oraz odpowiadajacy wymaganiom pktu 2.
Whetrze kaszycy jest wypelniane kamieniami, thuczniem, pospétka lub innym gruntem przepuszczalnym.
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Materiat wypetniajacy powinien by¢ dobrze zageszczony. Dopiero potem zasypuje sie konstrukcje oporowa. Jesli
konstrukcja kaszycy wymaga stosowania kamieni duzych wymiaréw, to powinny mie¢ one $rednice réwng co
najmniej mniejszemu wymiarowi przestrzeni pomiedzy balami.

Wszystkie kamienie wypelniajace kaszyce powinny by¢ ciasno upakowane, aby zminimalizowa¢ wolne
przestrzenie; kamienie od strony lica bezwzglednie powinny by¢ uktadane recznie. Przy braku wystarczajacej
ilosci kamienia duzych wymiaréw wypetnia sie nim przede wszystkim kaszyce narazone na falowanie wody.

W przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej do wypetnienia wnetrza kaszycy mozna
stosowaé ziemie roslinng, po wczes$niejszym wylozeniu jej geowtdkning, w celu pézniejszego zazielenienia
konstrukcji. Zaleca sie, aby w mozliwie najwiekszym stopniu wypelnia¢ wnetrze kaszyc materiatem balastowym
w sposOb zmechanizowany, przy uzyciu np. koparek, tadowarek itp.

Roboty wykonczeniowe:
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.6.

6.2. Zasady kontroli robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdéw wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, - sprawdzié¢
cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu winny podlega¢ nastepujgce
zagadnienia:

—  zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa

— roboty pomiarowe

—  przygotowanie terenu

— glebokos$¢ posadowienia konstrukcji kaszyc

—  sprawdzenie ewentualnych uszkodzen konstrukgcji kaszyc

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady wykonania obmiaru robét
Ogolne zasady wykonania obmiaru robét podano w STWIORB-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest m3

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady wykonania odbioru robét
Ogolne zasady wykonania odbioru rob6t podano w STWIORB-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.8.

8.2 Szczegbélowe warunki odbioru
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki w wykonaniu robot:
— dlarzednych + 10 cm,
— dlanachylenia-2 %

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne zasady ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci za wykonane roboty podano w STWIORB00.00.00
»~Wymagania ogélne" pkt.9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m3 wykonania Scianek czotowych
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie rob6t ziemnych,
— ulozenie i wykonanie konstrukcji kaszyc z bali,
— zasypanie przestrzeni pomiedzy balami materiatem zasypowym,
— ewentualne obsadzenie gérnej powierzchni kaszyc,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
Cena wykonania robét okreslonych niniejszag STWiORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane do robét
tymczasowych

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robdt, powstate trakcie lub po
wykonaniu umocnien kaszycowych spowodowane robotami objetymi STWiORB Wykonawca bedzie usuwa¢ na
wiasny koszt.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

17.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

19. PN-EN13383-1:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Cze$¢ 1: Wymagania.

20. PN-EN 13383-2:2003 Kamieni do rob6t hydrotechnicznych. Cze$¢ 2: Metody badan.
21.BN-76/8952-31 Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych.

22 PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

23.PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane.

24. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedlug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych.

25.PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda.

26. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornos$ci metodg bezposrednia.
27.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na Sciskanie.

28.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

29. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
30. PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatos$ci

31. PN-92/5S-10082 Obiekty mostowe -- Konstrukcje drewniane -- Projektowanie

RO Ul WN -

Ne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONNAIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.01.02
Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistej

D.03.01.02.14
Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o przekroju eliptycznym
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania przepustu z rur
stalowych z balach stalowej dla zadania pn:

Przebudowa dziewieciu przepustow w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

— przepustu P1 z blach stalowych o wymiarach $wiatta otworu: Hx B = 1,05 x 1,345 m (typ Helcor
HCPA - 01, lub réwnowazny)

— przepustu P2 z blach stalowych o wymiarach przekroju otworu: H x B = 1,68 x 2,23 m (typ
Multiplate VM3 lub réwnowazny) o projektowanym spadku podtuznymi=5,1%

— przepustu P3 z blach stalowych o wymiarach §wiatta przekroju otworu Hx B = 1,675 x 2,23 m (typ
Multiplate VM3 lub réwnowazny), z zachowaniem istniejacego spadku podtuznego i = 5,8%,

— przepustu P4 z blach stalowych o wymiarach przekroju otworu H x B = 2,25 x 3,38 m (typ
Multiplate VM7 lub réwnowazny), z zachowaniem istniejgcego spadku podtuznego i = 6,8%,

— Przepustu P5 z blach stalowych o wymiarach przekroju otworu H x B = 2,25 x 3,38 m (typ
Multiplate VM7 lub réwnowazny), z zachowaniem istniejgcego spadku podtuznego i = 7,9%,

— Przepustu P6 z blach stalowych o wymiarach przekroju otworu H x B = 2,72 x 4,34 m (typ
Multiplate VM12 lub réwnowazny), z zachowaniem istniejgcego spadku podtuznego i = 10,5%,

— Przepustu P7 z blach stalowych o wymiarach przekroju otworu: H x B = 2,52 x 4,05 m (typ
Multiplate VM 10 lub ré6wnowazny), z zachowaniem istniejacego spadku podtuznego i = 9,0%,

— Przepustu P8 z blach stalowych o wymiarach przekroju otworu H x B = 2,52 x 4,05 m (typ
Multiplate VM10 lub réwnowazny), z zachowaniem istniejgcego spadku podtuznego i = 5,8%.

— Przepustu P9 z blach stalowych o wymiarach przekroju otworu H x B = 2,25 x 3,38 m (typ
Multiplate VM7 lub réwnowazny).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.
1.4.3.Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy
specjalnie profilowanej blachy falistej, taczonych ze sobg za pomoca $rub, wokoét ktérego znajduje sie
odpowiednio zageszczony grunt zasypKki.
1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Materiatly do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa i aprobatg techniczng
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Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z
aprobatg techniczng IBDiM.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z blachy falistej sa:
— arkusze blachy falistej,
— elementy stalowe do tgczenia arkuszy blachy falistej jak $ruby, nakretki, podktadki,
— materialy izolacyjne nad przepustem z geomembrany HDPE,
—  $cianek czotowych zgodnie z STWIORB 03.01.01.61.
— fundament pod przepusty zgodnie z dokumentacja projektowa
— umocnienia wylotéw i wlotéw zgodnie z dokumentacja projektows,
— grunt do zasypki przepustu,
Wymagania dla materiatéw do budowy konstrukeji przepustu (arkusze blachy falistej, Sruby, nakretki,
podktadki itp.) powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej lub STWiORB.
Materiaty do budowy konstrukcji przepustu oraz zwigzane z nimi zasady konstruowania przepustu
z tych materiatéw, musza posiada¢ dokument dopuszczajacy do stosowania, wydany przez upowazniona
jednostke (aprobate techniczng).

2.3. Arkusze blachy falistej

Arkusze z blachy falistej charakteryzujg sie rézna gruboscig blachy, réznymi profilami sfalowania
i r6znym zakrzywieniem arkuszy, zaleznym od wielko$ci przekroju poprzecznego przepustu oraz od grubosci
warstwy nasypu nad przepustem. Gatunek stali, z ktérego s3 wykonywane arkusze blachy jest okreslony przez
producenta. Blacha w czasie produkcji musi by¢ zabezpieczona przed korozja przez galwanizacje, ocynkowanie
ogniowe lub metalizacje cynkiem.

Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego blach ustala producent, a w przypadku braku wystarczajacych
danych, warstwa ochronna cynku powinna mie¢ grubo$¢ 60 um. Rodzaj blachy falistej do budowy przepustu musi
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWiORB. Blacha falista musi posiada¢ dokument dopuszczajacy blache
do stosowania, wymieniony w punkcie 2.2.

Arkusze blach falistych mozna sktadowa¢ w stosach, kazdy typ i profil sfalowania osobno, co utatwia
jednakowa krzywizna arkuszy. Przemieszcza¢ arkusze nalezy roznie, aby nie uszkodzi¢ fabrycznego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.4. Elementy stalowe do laczenia arkuszy blachy falistej
Rodzaje elementéw do tgczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ okre$lone w instrukcji montazu
producenta przepustéw lub aprobacie technicznej, w zalezno$ci od grubosci taczonych blach, typu sfalowania
blachy i dtugosci taczonych arkuszy, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen mozna stosowac je zgodnie z
ponizszymi wskazaniami:
— $ruby klasy 8.8 lub 10.9, wg PN-M-82054-03
— nakretki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09
— podktadki, wg PN-M-82006
Wszystkie elementy stalowe do tgczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja w sposéb okre$lony w katalogu fabrycznym producenta przepustéw lub w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku ustalen, grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ co najmniej 60 um. Elementy stalowe do
taczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.5. Materialy izolacyjne
Do robot izolacyjnych przepustéw z blachy falistej nalezy stosowa¢ materiaty wskazane w dokumentacji
projektowe;j.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdét, jak np.:
— koparka chwytakowg na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m3,
— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,
— sprzetem transportowym,
— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wézkami widlowymi (roztadunek moze
tez by¢ wykonywany recznie).
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Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbéw, np. przez zbyt energiczne
wycigganie rur, co powoduje tarcie karbow o podtoze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia
przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wiecej niz 1 m rury wystawato poza obrys $rodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zatgcznikach.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie wykop6w, np. pod tawe
— wykonanie fundamentu (fawy) pod rur - zgodnie z dokumentacja projektowa.
— utozenie rury na fawie - zgodnie z dokumentacjg projektowa.
— wykonanie zasypki przepustu - zgodnie z dokumentacja projektowa
— umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu - zgodnie z dokumentacja projektowa.
— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan

Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,

— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z InZzynierem,

— ew. dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji

projektowe;.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobér sprzetu i metody
wykonania nalezy dostosowac¢ do rodzajéw gruntu, objetosci robét i odlegtosci transportu. Wykonanie wykopow
powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w odpowiedniej ST. Dno wykopu powinno byé wyréwnane z
doktadno$cig co najmniej + 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem
Przepustu nalezy utozy¢ na fundamencie kruszywowym z materaca zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.6. Ulozenie rur przepustu na tawie
UtozZenia rury na tawie nalezy dokonaé po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca sie uktada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci,
wynikajgca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony
z dwoch lub wiekszej liczby rur powinien mie¢ potgczenia ztagczkami poszczegoélnych odcinkéw rur.
Laczenie dwoch odcinkéw rur polega na:
— utozeniu na tawie ztgczki,
— potozeniu na ztgczce dwéch sgsiednich koncow rur,
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— zamknieciu ztgczki,
— zatozeniu w zlaczce paskéw lub $rub zaciskowych i zaciagniecie ich.

Dtugo$¢ konicowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkdw rur poza tawa, nalezy
sprawdzi¢ skuteczno$¢ potgczen miedzy rurami. Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob,
aby nie zmienita swojego potoZenia w czasie zasypywania przepustu. Przyciecie skrajnych rur do plaszczyzny
skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7.Zasypka przepustu

Zasypka przepustu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Zasypka powinna by¢
wykonana mieszankg kruszywa naturalnego o frakeji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rownocze$nie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubo$ci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia = 0,95 w strefie
bezposredniej przy rurze i = 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwroOceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caty materiat zasypowy powinien
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym dla zasypki grubosci 30 cm. Szczeg6lnie starannie nalezy wykona¢
podsypke wspierajaca przepust, umieszczong w obszarze ograniczonym ¢wiartka kota nad taw. Materiat na
podsypke wspierajaca powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu
5.8.1. Rodzaje umocnien skarp
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.9. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wta$ciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w p. 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonaweca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegblnienie robét Czestotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne

1 |Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu robét z 1raz Wg pktu 5 i dokumentacji
dokumentacja projektowa projektowej

2 | Wykonanie wykopéw Biezaco Wg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu (fawy) przepustu Biezaco Wg pktu 5

4 | UtoZenie rur przepustu na tawie Biezaco Wg pktu 5

5 | Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5

6 | Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie Biezaco Wg pktu 5
przepustu

7 | Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowe;j.
0dbiér tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1]

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie przepustu z wykopem, tawa, utozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp wedlug wymagan
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére s3 niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-B-0671 kruszywa mineralne do betonu
2 PN-B-06250 Beton zwykty
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

D.04.01.01.10
Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-1V, gtebokos$¢
koryta 50 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji techniczne sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego
dla zadania pn:

Przebudowa dziewieciu przepustéow w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sprzet
odpowiedni do zakresu prac jezeli byta bym mozliwo$ci wykonania profilowania mechanicznego nalezy wykazac
sprzet do mechanicznego profilowania natomiast gdy nie ma mozliwosci profilowania mechanicznego nalezy
wykazac¢ sprzet do profilowania recznego. :

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania wartos$ci
wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety
grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanym w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskazZnika zageszczenia podtoza (1)

Strefa Minimalna wartos$¢ I
Korpusu
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni podtoza

a) W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modul odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

b) Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej,

c) ztolerancja:

— w gruntach niespoistych 2%
— w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %
— w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [3] rysunek 4 dla kategorii ruch KR1-2. Dopuszcza
sie inng metode badania po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadz6ru

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
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Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inzynier/Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2.Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow
1 |Szerokos$¢ koryta Dwa raz - po jednym badaniu na kazdej stronie
2 | Rbwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 [R6é6wnos¢ poprzeczna Dwa raz - po jednym badaniu na kazdej stronie
4 | Spadki poprzeczne 9 Dwa raz - po jednym badaniu na kazdej stronie
5 | Rzedne wysokos$ciowe c0 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie c0 100 m
7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
podioza
*) Dodatkowe nalezy wykona¢ w pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w
planie punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosSci projektowanej o wiecej niz
+10 cmi-5 cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnos$ci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego poditoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoS$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej wiecej
niz+5 cm

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreSlony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢é mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
porownanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,

z tolerancja:

d) w gruntach niespoistych 2%
e) w gruntach mato i §rednio spoistych +0 %, -2 %
f) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokoS$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtoérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podloza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Strona 70z 114

PRZEBUDOWA DZIEWIECIU PRZEPUSTOW W NADLESNICTWIE CISNA



MK-MOSTY KRZYSZTOF MAC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.02.01
Warstwa mrozoochronna

D.04.04.02.11
Wykonanie warstwy mrozoochronna z piasku warstwa grubosci 15 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej dla zadania pn:

Przebudowa dziewieciu przepustéw w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIAL
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw mrozoochronna jest piasek. Mozna zastosowac
inny materiat po warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru

2.3. Wymagania dla kruszywa:
Kruszywa do wykonania warstw mrozoochronna powinny spetniaé nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoS$cia:

dsgs
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw warunek szczelno$ci musi by¢ spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
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b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoS$cia:
D
Cu= 60 >5
dio

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa
d1o - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa

2.4.Skladowanie kruszywa:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazaé sie mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— réwniarek,
— walcoéw statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza:

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$Slone oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”. Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczone w sposéb
umozliwiajacy wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre$§lonymi w niniejszych
specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luZnego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowana. W miejscach, w ktérych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wtasciwosciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapic do jej zageszczania. Zageszczanie
warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podiuznymi
czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej
goérnej krawedzi. Nier6wnos$ci lub zagltebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0,97 wedlug normalnej prdby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany
w warstwe odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciagzen ptytowych.

Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwos$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot:
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy

Lp.| Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 [Szeroko$¢ warstwy 2 razy
2 | Rbwnos¢ podtuzna co 20 m
3 | Rbwnos¢ poprzeczna 1 razy
4 | Spadki poprzeczne lrazy na
5 | Rzedne wysokoSciowe c0 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie c0 100 m
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy:
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy:
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Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieré6wnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne:
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe:
Rdznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie:
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm

6.3.7. Grubos$¢ warstwy:

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna
grubos$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy:

Wskaznik zageszczenia warstwy , okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 0,97.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02
[6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-
06714-17. Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie pomierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenie cech geometrycznych od odkreslonych w
pkt. 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrzenie zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonywanej warstwy jest nie
dopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? wykonanej warstwy mrozoochronnej

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektorem
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pktO.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonanej warstwy odsaczajaca obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

— wyrdédwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem  geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.04.04.
Podbudowa z tlucznia kamiennego

D.04.04.04.16
Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego, gr. w-wy 25 cm

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s3a wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbuddéw z tlucznia kamiennego dla zadania

pn:
Przebudowa dziewieciu przepustéw w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbétowa specyfikacji techniczna (STWIORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem podbudéw z ttucznia kamiennego w lokalizacji i zakresie podanym w dokumentacji
projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej
warstw nos$nych z ttucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostale okreSlenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, sa:
— kruszywo famane zwykte: ttuczen kamienny (sortowany) i kliniec,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-EN-13424
— thluczen od 31,5 mm do 63 mm,
— Kkliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopus$ci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w STWIORB.

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.
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3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thlucznia kamiennego powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
— rozsypywarek kruszywa do roztozenia klifica,
— walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
— walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,
— szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,
— walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,
— przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod nawierzchnie ttuczniowg powinno speinia¢ wymagania okre$lone w ST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczac¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci
powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luZznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie w
kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od
dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej goérnej
krawedzi.W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka,
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostatly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa
drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie
od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda InZzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Pkt 6.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych
mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét
Dla wszystkich materiatéw, ktére beda uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej,
wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru, do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty wymagane
przepisami.

6.3.Badania w czasie robot
Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie probek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywac¢ w
oparciu o ustalony system poboru probek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z
czestoscig 1 raz / na dziennej dziatce roboczej. llos¢ pobierania probek mozna zmie¢ po zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru

Badania zageszczenia i nosnosci
Kontrole zageszczenia oraz nosno$ci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg normy
BN-77/8931-12 i no$nosci i powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty
0 $rednicy 30 cm [MPa]
Pierwotny Wtérny
60 120

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
E2do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2.
E2/E1< 2,2

Minimalna czesto$¢ badania zageszczenia i no$nosci powinna wynosi¢ po jednym badaniu na strone.
Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru nosnosci i zageszczenia w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

Czesto$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej
wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czesto$¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy
z mieszanki niezwiazanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna czestos¢ badan i pomiaréw Tolerancje
1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na km +10 cm
2 Réwnos$¢ podtuzna 2razynalkm +10 /-15 mm
3 Rownos$¢ poprzeczna 2razynalkm +10 /-15 mm
4 Spadek poprzeczny 2razynalkm +0,5%
5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w 2-ech wyznaczonych pkt +1 /- 2cm
6 Uksztattowanie osi w planie 2razy na1lkm +5cm
7 Grubo$¢ warstwy w 3-ech pkt na dziatce dziennej +10mm /-15 mm

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy z thucznia

Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazuja wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokos$ci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to wykonawca powinien na wilasny Koszt poszerzy¢ warstwe
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przez jej spulchnienie na pelng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, wykonawca powinien wykonaé
naprawe warstwy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gleboko$¢, zgodnie z decyzjg inzyniera, uzupetnione nowym materiatlem o odpowiednich
wlasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na witasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy wedtug wyzej podanych zasad.

Niewlasciwe zageszczenie i/lub no$nos¢
Jezeli zageszczenie i/lub no$nos$¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jako$ci robét, zalecone przez inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg dla nawierzchni jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie mieszanki
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
— utrzymanie jako$ci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastepnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe
i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawartos$ci drobnych czastek
- Badania wskaZnika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-2
PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestoSci
ziaren i nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Przygotowanie wyciagéw przez
wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogdélne
i pobieranie préobek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody okre$lania
gesto$ci i zawarto$ci wody. Zageszczanie metodg Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika nos$no$ci, natychmiastowego wskaznika no$nosci
i pecznienia liniowego

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.02.01.
Nawierzchnia z tlucznia kamiennego

D.05.02.01.12.
Wykonanie nawierzchnia z ttucznia kamiennego, gr. w-wy 10 cm

D 05.03.13.16
Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego 31,5-63mm, w-wa dolna, gr. w-wy 15 cm

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z thucznia kamiennego dla zadania pn:

Przebudowa dziewieciu przepustow w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z tlucznia kamiennego w lokalizacji i zakresie podanym w dokumentacji
projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej - nawierzchnia drogowa, ktdrej wierzchnia warstwa
poddawana jest bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych jest wykonana z mieszanki
kruszyw niezwigzanych o ciggtym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, sa:
— kruszywo tamane zwykte: ttuczenr kamienny (sortowany) i kliniec,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-EN-13424
— kliniec od 12 mm do 31,5 mm, oraz 31,5 - 63,0mm
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w STWIORB.
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2.4.Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thlucznia kamiennego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

— rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

— walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

— przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze pod nawierzchnie powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Nawierzchnia powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnie
powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza. W przypadku zastosowania
pomiedzy warstwa nawierzchni a spoistym gruntem podloza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien
by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis <15

dgs
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Jezeli jest przewidziana w dokumentacji utozenie geowltdkniny przewidziane pod nawierzchnie
powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegélno$ci wymagana jest
odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geowtéknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna oraz odpowiednie
wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego. Nawierzchnia powinna by¢
wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen
Inzyniera, z tolerancjami okreSlonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi
drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa nawierzchni powinna by¢
roztozona w spos6b zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
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powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru gotowa nawierzchnie do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia nawierzchni, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwo$ci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 11i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Lp. Wyszczegblnienie badan Czestotliwo$¢ badan

Uziarnienie kruszyw
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie
Zawartos¢ ziarn nieforemnych w kruszywie Nalezy przebada¢ materiat raz przed dopuszczeniem do

Scieralno$¢ kruszywa wbudowania.
Nasigkliwo$¢ kruszywa

Odpornos$¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

NO UL H|WwN =

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Badania petne kruszywa, obejmujace ocene
wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwo$cia
gwarantujaca zachowanie jakoSci robét i zawsze w przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatéw oraz na
polecenie Inspektora Nadzoru. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb
losowy, w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy dwa pomiary szeroko$ci
2 Réwno$¢ podtuzna w sposdb ciggly planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie
ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna dwa pomiary réwnosci
4 Spadki poprzeczne*) 2razyna 1 km
5 Rzedne wysokos$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w planie*) c0100 m
7 Grubos¢ podbudowy dwa pomiary grubosci
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| 8 | Nosno$¢ podbudowy | dwa badania no$nosci

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rbwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [11]. NieréwnoSci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnos$ci
podbudowy nie moga przekracza¢: 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe nawierzchni
Rdznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubo$¢ nawierzchni
Grubo$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 2 cm,

6.4.8. No$nos$¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonac zgodnie z BN-64,/8931-02
Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M 'E Wtérny M :5'
60 120

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o sSrednicy 30 cm, powinien by¢
wiekszy od 50 MPa. Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu

odksztatcenia M :EI do pierwotnego modutu odksztatcenia M :5 jest nie wiekszy od 2,2.
I
—£< 22
Mg

Dopuszcza sie inny spos6b badania po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni , ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ nawierzchni jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ nawierzchni przez
spulchnienie warstwy na peilna grubos¢, do polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
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wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos$¢ nawierzchni

Jezeli no$no$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca nawierzchni tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
nawierzchni wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce nawierzchni.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0godlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kruszywa niezwigzanego

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— rozlozenie kruszywa,
— zageszczenie warstw
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1 PN-EN 13242. Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwa drogowym
2 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci
6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
7. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
8. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
9. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
10. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta
12. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré6wnos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.01.01.
Umocnienie skarp, rowéw i sciekow

D.06.01.01.16
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubos$ci humusu 10 cm

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3g wymagania dotyczgce do wykonania i odbioru robét dotyczacych
umocnienia skarp, rowéw i §ciekéw dla zadania

Przebudowa dziewieciu przepustow w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z umocnienie
skarp poprzez humusowanie z obsianiem skarp humusem grubosci 10 zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeros$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéb
trwaty zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami
poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczeg6lnymi ptatami.
Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45¢,
ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemig roslinna i zasiewa trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% cze$ci organicznych.
1.4.5. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i

dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkéw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu $ciétki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu) z lepiszczem
w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.9. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach jak
uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktdrej nie ma nasion traw i roslin motylkowatych.
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1.4.10. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych osadéw
Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowténiny i geosyntetykéw, doraznie zabezpieczajaca przed
erozja powierzchniowa do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.11. Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi sa:
— ziemia urodzajna (humus)
— woda
— elementami prefabrykowanymi typu krata 60x40x8 cm
— beton klasy C25/30 do wykonania fundamentu pod umocnienie
— zbrojenie AIIl N do wykonania fundamentu

2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

— frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

— zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?,

— zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,

— kwasowo$¢ pH 3 5,5.

2.5.Woda
Nalezy stosowa¢ wode zgodnie z normg PN-EN-1008

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia technicznego powinien wykaza¢ sie mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),

— drobny sprzet typu topaty , grabki, taczki itp

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

5.0WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprzez obsianie nasionami traw roslin motylkowatych
polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

— humusowanie, lub,
— wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomoca osprzetu agrouprawowego,
aby uzyska¢ zawarto$¢ cze$ci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilo$ci od 18
g/m? do 30 g/m?2, dobranych odpowiednio do warunkdéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz
pochylenia skarp),

c) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciw erozyjnej (patrz pkt 5.4) metodg
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.3. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozja powierzchniowa do czasu
przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtékniny, geosyntetykow, z ptynnych
osadow $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodg mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu $ci6tki (np. sieczki, strézyn, trocin, substratu
torfu) z lepiszczem (np. emulsja asfaltowa) w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg, w ilosci od 0,03 do 0,05
kg/m?2.Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktére jeszcze
w stanie surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozjag. Wlasciwe umocnienie skarp,
przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robo6t
Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakoSci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWiIORB, oraz na
sprawdzeniu daty waznos$ci Swiadectwa wartosSci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, aczna powierzchnia poro$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?2.
Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest:
— m? umocnienie z obsianiem skarp

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera
/ Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.ktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m? umocnienia skarp przez humusowanie i obsianie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— humusowanie skarp
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ros$lin rolniczych
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.03.01.
Scinanie i uzupehienie poboczy

D.06.03.01.32
Uzupelnienie i wykonanie poboczy kruszywem kamiennym gr.20 cm
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowalnych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem uzupeinienia poboczy, zwigzane z przebudowa

Przebudowa przepustow w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczeg6towa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
uzupelnienia poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm grubosci 20 cm.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Kruszywo tamane

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu,
ktére spetniajg wymagania STWIORB zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z réznych
zrédet (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) maja spetni¢ wymagania w catej mieszance.
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Wymagane wlasciwosci kruszywa do
mieszanek niezwiazanych (kategorie
wedlug PN-EN 13242)
Lp. Wiasciwos¢ podbudowa zasadnicza
nawierzchni drogowej obcigzonej ruchem
KR3-4
. 0,063;0,5;1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
Zestaw sit #
1. Zestaw podstawowy plus zestaw 1
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, GcBO-15
SR . : Gr85,
2. kategoria nie nizsza niz (badanie na mokro) G 75
A
Kategorie ogdélnych granic i tolerancji uziarnienia
kruszyw, nie nizsza niz:
a) kruszywo grube o D>2d GTc20/15
3 przy: D/d< 4
D/d= 4 GT¢20/15
b) kruszywo drobne i kruszywo o ciagtym GTr 10
uziarnieniu, kategoria nie nizsza niz: GTa20
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Ksztatt kruszywa grubego lub kruszywa grubego
(24mm) wydzielonego z kruszywa o ciggtym

uziarnieniu wg PN-EN 933-32) Flso
a) wskaznik ptaskosci,
4, kategoria nie wyzsza niz
lub
b) wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-43), Slss
kategoria nie wyzsza niz
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub famanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym lub
5. ; ) Cnr/70
w kruszywie grubym (24mm) wydzielonym z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-5,
kategoria nie nizsza niz:
6 Zawartos$¢ pytéw D) w kruszywie £
. wg PN-EN 933-1 Deklarowana
Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
7 ciggltym uziarnieniu (frakcja referencyjna do badania LAso
' #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie
WYZSZa niz
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
8. ciagtym uziarnieniu (frakcja referencyjna do Mpe35
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria
nie wyzsza niz
9 Gestos$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwo$¢ 9 wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo WA42
10. 9, kategoria nie wyzsza niz
11. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASnr
12. Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 SNRr
13 Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN Ve
) 1744-1.p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
14. kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1 Brak rozpadu
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
15. | kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2 Brak rozpadu
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Bra}< SUbSt.anCJI szkodliwych w stost-m’ku do
16. $rodowiska wg odrebnych przepiséw
. . Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szkto i
Zanieczyszczenia plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb konicowy
17. (dot. kruszyw naturalnych) (dotyczy kruszyw naturalnych)
RC peklarowana
Rcug Deklarowana
Rb Deklarowana
Zawarto$¢ sktadnikéw kruszyw grubych z Ra peklarowana
18. recyklingu, oznaczona wg PN-EN 933-11, wymagane Rg peklarowana
kategorie nie wyzsze niz:
X 1-
FL 1o-
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 pkt. 7.3
19 oraz pkt. 8.3, (frakcja referencyjna do badania SBia
) #10/14mm) wymagana kategoria
Mrozoodpornoéc' kruszywa (frakcja referencyjna do FDeklarowana (ubytek masy nie wiecej niz 10% dla kruszyw
20 badania #8/16mm) wg PN-EN 1367-1, naturalnych)

kategoria nie wyzsza niz

Fpeklarowana (ubytek masy nie wiecej niz 15% dla kruszyw
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sztucznych i z recyklingu)

Sktad mineralogiczny

21 wg Zatgcznik C, p. C.3.4.

Deklarowany

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania uzupeinienia poboczy

Do wykonania uzupetnienia poboczy kruszywem naturalnym nalezy stosowac :

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.
mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalnej.

- mate walce wibracyjne do zageszczania kruszywa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dla transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi zabezpieczenie
kruszywa przed rozsypywaniem, wysychaniem i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod uzupetnienia pobocza stanowi istniejace pobocze ziemne. Przygotowanie podioza polega na
usunieciu zanieczyszczen, humusu i nadmiaru gruntu oraz wyprofilowaniu i zageszczeniu podioza do uzyskania
wskaznika zageszczenia réwnego 0,97.

5.3. Przygotowanie kruszywa
Przygotowanie kruszywa polega na jego odpowiednim wymieszaniu.

5.4. Transport i roz$cielanie kruszywa
Nalezycie wymieszane kruszywo dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed
segregacja. Kruszywo rozscieta¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podtoza.

5.5. Profilowanie
Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo profilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne zagtebienia.

5.6. Zageszczenie

Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Jakiekolwiek nier6wnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow
warstwa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie
nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego od podanego w pkt 5.7.5

5.7. Wymagania jakosSciowe wykonania poboczy
5.7.1. Ré6wnos$¢ w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z
norma BN-68/8931-04 czterometrowa tatg, nie powinny przekracza¢ 10 mm .

5.7.2. Zgodnos¢ spadku i rownosci poprzecznej

Na odcinkach prostych stosuje sie spadki poprzeczne - 6,0 %, a na tukach - przechylki zgodnie z
Dokumentacja Projektowg. Roéznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do
projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o * 0,5 %. Odchylenia
réwnosci profilu poprzecznego mierzone tata profilowa z poziomica, nie powinny przekracza¢ 10 mm.
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5.7.3. Szeroko$¢ poboczy
Odchylenia szerokosci, mierzone prostopadle do osi drogi nie powinny przekracza¢ + 5 cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowe;j.

5.7.4. Zageszczanie poboczy
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy od podanego w STWIORB 04.04.02 okreslonego
metoda normalng Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II).

5.7.5. No$nos¢ poboczy
Tabela 1 - Nosno$¢ poboczy po zageszczeniu powinna odpowiada¢ warunkom
Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty
o $rednicy 30 cm [MPa]
Pierwotny Wtérny
60 120

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.
Zasady ogolne kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne”

6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem poboczy
Obejmuja one:
(a) kontrole jakos¢ materiatéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki - wg p. 2.2
(b) kontrole jako$¢ wykonania podtoza - polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci:
- spadkow poprzecznych, pochylen podtuznych oraz réwno$¢ podtoza - w sposéb ciagly, nie rzadziej niz co
100 m

- zageszczenia podtoza - co najmniej w 2 przekrojach na dzialce roboczej z wymaganiami dla podtoza wg
p.5.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji - usterki w wykonaniu podtoza nalezy usuniecia

6.3. Kontrola jakosci poboczy w czasie budowy
6.3.1. Zakres badan

Badania w czasie budowy polegaja na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu roboét, jakosci
uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa i STWIORB. Badania
przeprowadza sie dwa razy dziennie na dziatce roboczej.

6.3.2. Kontrola zageszczania poboczy
Zageszczanie, w przypadku mozliwosci wykonania badan wg BN-77/8931-12, nalezy kontrolowa¢ w
analogiczny sposéb jak w 5.7.4. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien by¢ zgodny z 5.7.4.

6.3.3. Kontrola szerokosci
Kontrola szerokosci polega na bezposrednich pomiarach, przynajmniej w 10 miejscach na 1km. Wyniki
powinno by¢ zgodne z 5.7.3.

6.3.4. Kontrola spadkéw poprzecznych oraz réwnosci.

Réwnos¢ w przekroju podtuznym sprawdza sie co najmniej w dwoch miejscach na kazdej dziennej
dzialce roboczej. Sprawdzenie spadkéw poprzecznych dokonuje sie tata profilowa z poziomica. Spadki
poprzeczne i rowno$¢ sprawdza sie co najmniej w 5 miejscach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Wyniki
pomiaréw powinny by¢ zgodne z 5.7.2.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0golne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem uzupetnienia poboczy jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru robét

Uzupetienie poboczy kruszywem podlega odbiorowi czesciowemu i koncowemu wg zasad okreslonych
w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m?] uzupetnienia poboczy obejmuje:
— Pprace pomiarowe,
— wyprofilowanie i zageszczenia podtoza
— przygotowanie kruszywa,
— zakup i transport kruszywa na budowa
— rozlozenie i zageszczenia kruszywa,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek
- Badania wskaZnika piaskowego

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Ocena zawarto$ci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnos$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestoSci
ziaren i nasigkliwo$ci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wtasciwo$ci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez
wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnej gestosSci i wilgotnoSci. Wprowadzenie, wymagania ogoélne i
pobieranie probek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody okreslania
gestosci i zawarto$ci wody. Zageszczanie metodg Proctora
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PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika nos$nosci, natychmiastowego wskaznika nos$nosci i
pecznienia liniowego

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

Strona 98z 114

PRZEBUDOWA DZIEWIECIU PRZEPUSTOW W NADLESNICTWIE CISNA



MK-MOSTY KRZYSZTOF MAC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWALNYCH

D.06.04.01.
Rowy.

D06.04.01.21
Oczyszczenie rowow z namutu bez profilowania skarp rowu.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie odmulenia rowéw dla zadania

Przebudowa dziewieciu przepustow w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z oczyszczaniem
i pogtebieniem istniejacych rowoéw przydroznych, z namutu z profilowania skarp rowéw wg dokumentacji
projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Réw przydrozny - row zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.3. Réw odptywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.4. Roéw stokowy - réw zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D- M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY.
Materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robé6t remontowych i utrzymaniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek lemieszowych,

— réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

— urzadzen kontrolno-pomiarowych,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.
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4. TRASPORT.
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Srodki transportu.
Do transportu urobku przy wykonywaniu rob6t okreslonych w niniejszej STWIORB , mozna korzystac z
dowolnych $§rodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5.

5.2.0czyszczenie rowu.
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scieciu trawy i krzakow w obrebie
rowu wraz z profilowaniem skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.Roboty wykonczeniowe.

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowdw i skarp nalezy wywies¢ poza obreb pasa
drogowego i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami w
dokumentacji przetargowej lub wskazaniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogolne zasady kontroli jakoS$ci rob6t podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. | Wyszczeg6lnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1. [Spadek podtuzny rowu 1 km. na kazde 5 km. drogi
2. | Szeroko$¢ i gteboko$é rowu 1razna 100 m.

6.2.1. Spadki podtuzne rowu.
Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5% spadku.

6.2.2. Szerokos¢ i gteboko$¢ rowu.
Szeroko$¢ i gteboko$¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadrat) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w/g pkt.6 daty
wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
—  oczyszczenie rowu,
— poglebienie rowu,
— plantowanie skarp
— Sciecie trawy i krzakow,
— odwiezienie urobku,
— roboty wykoniczeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.05.01.
Bariery ochronne drewnianych

D.07.05.01.11
Ustawienie barier ochronnych drewnianych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t przy ustawieniu barier ochronnych drewnianych zwigzanych z zadaniem pn:

Przebudowa dziewieciu przepustow w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z ustawieniem
barier drewnianych zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4. OKkreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej STWIORB przyjmuje sie nastepujace okreslenia podstawowe:

1.4.1.Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi sie w poblizu
jezdni.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB M-D-
00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych drewnianych
Zaleca sie stosowanie drewna o wtasciwo$ciach mechanicznych jak dla klasy K33 wg normy PN-92/S-
10082 oraz C35 dla drewna iglastego z PN-EN 338. Materiat powinien odpowiada¢ II klasie jakosci i spelnia¢
nastepujgce warunki:
— nie moze mie¢ krzywizny podtuzne;j,
— nie moze mie¢ peknie¢,
—  zbiezysto$¢ nie moze by¢ wieksza niz 1 cm na 1m,
— splaszczenie nie moze by¢ wieksze niz 1/10 najwiekszego wymiaru przekroju poprzecznego.
Drewno uzyte do konstrukcji powinno byé impregnowane przynajmniej powierzchniowo, przy czym
zaleca sie aby pomost i drewniane elementy schodéw byly impregnowane wgtebnie.

Laczniki:
Laczniki stanowig gwozdzie, Sruby z nakretkami i podktadkami oraz tapki stalowe mocujace
poprzecznice pomostu. Powinny one odpowiada¢ nastepujagcym normom:
— gwozdzie budowlane okragte wg PN-57/M -81001
— gwozdzie papowe wg PN -57/M - 81003
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— $ruby z tbami sze$ciokatnymi: wg PN-74 /M-82101 i PN-82 /M - 82054
— nakretkiwg PN-75/M-82144 i PN-82/M-82054.00

— podktadki zwykte wg PN - 78 / M - 82005

— podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN -79 /M - 82009

— lapki stalowe wg PN - 63 / H- 84021

Materialy izolacyjne:

Izolacje nalezy wykona¢ z papy asfaltowej wg PN - 57 /B - 27611, natomiasti impregnaty i $rodki
grzybobodjcze stosowne do drewna obowigzkowo musza posiada¢ aprobaty przez IBDIM i by¢ zalecane
przez aktualne instrukcje resortowe w zakresie drewnianych mostéw drogowych.

2.5. Skladowanie materialow:
Materiaty drewniane sktadowac¢ nalezy na podiozu wyréwnanym, odwodnionym

i oczyszczonym z resztek obrobki drewna i innych zanieczyszczen oraz zaopatrzone w urzadzenia
przeciwpozarowe. Sktadowisko powinno by¢ zdezynfekowane dla ochrony drewna przed grzybami oraz
posiada¢ zadaszenie chronigce je przed wilgocia. Pamietaé tez nalezy o wlasciwym przewiewie
w pomieszczeniu skladowania materiatu drzewnego. Drewno uktada¢ na podktadkach drewnianych
rozmieszczonych w 1/4 dtugosci elementu. Elementy stalowe przechowuje sie w pomieszczeniach
suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed dostepem wilgoci. Gwozdzie i S$ruby przechowywaé
w skrzynkach.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SS T D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Sprzet stanowia tu pilarki reczne i elektryczne, siekiery, osniki i inny drobny sprzet dopasowany do
zakresu robdt. Powinien on spetnia¢ wymogi BHP oraz by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru -
sprzet nie zaakceptowany zostanie odrzucony. W/w sprzet przed uzyciem winien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SS T D-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Srodki transportu

Materialy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, dostosowanym do dtugosci
elementu, sprawnym technicznie o naciskach na o$ nie przekraczajacych wartosci dopuszczonej dla
pojazdéw poruszajacych sie po drogach publicznych. Laczniki przewozi sie w skrzynkach. Materiat w
trakcie jazdy powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia sie jego przemieszczenia.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w SS T D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Oznakowanie robdét Ogodlne zasady oznakowania rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5

5.3. Wykonanie robét
Montaz balustrady drewnianej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogolne
Ogélne wymagania dotyczace kontroli robét podano w pkt 6 STWIORB ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola robét:

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét polega na kontroli jako$ci wbudowanego materiatu oraz
jakosci tgcznikdéw. Przed montazem Wykonawca powinien zglosi¢ material do odbioru, przedstawiajgc
Inspektorowi Nadzoru odpowiednie atesty materialu oraz kompletno$¢ wszystkich jego elementdéw.
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7. Obmiar robét
7.1.0g06lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SS T D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”. pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg metr (m)

8. 0dbiér robot
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. 0dbidr robot:
0dbioér roboét polega na sprawdzeniu wykonanych robét, zgodnie z pkt. 2-6 niniejszej STWIORB

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej metr (m) obejmuje:
- zakup materiatéw i montaz kompletny balustrady

10.Przepisy zwiazane
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONOANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.21.15.01.00
Wzmocnienie podloza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiane gruntu

M.21.15.01.11
Wzmocnienie podtoza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiane gruntu - wykonanie materaca z kruszywa
tamanego otoczonego geokompozytem z zabezpieczenie wykopu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wzmocnienia podtoza zadania pn

Przebudowa dziewieciu przepustow w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wzmocnienie podioza poprzez wymiane gruntu zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Wzmocnienie podloza - trwate nadanie podtozu gruntowemu wtasciwosci zwiekszajacych jego no$nosci o
zmniejszenie odksztatcalnosci i wrazliwosci na wptywy atmosferyczne

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejszag STWIORB sa:
— Kruszywa spelniajgce wymagania tablicy 1 i normy PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z réznych Zrodet
(naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) majg spetni¢ wymagania w catej mieszance
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wlasciwosci kruszywa do
mieszanek niezwigzanych (kategorie
wedlug PN-EN 13242)

Lp. Wiasciwos¢ podbudowa zasadnicza

nawierzchni drogowej obciazonej ruchem

KR1-2
. 0,063;0,5;1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;

Zestaw sit #
1. Zestaw podstawowy plus zestaw 1
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, Gc80-20,
Lo . : Gr 80,
2. kategoria nie nizsza niz (badanie na mokro) G 75
A

Kategorie ogo6lnych granic i tolerancji uziarnienia
3. Kruszyw, nie nizsza niz: GTc20/15
a) kruszywo grube o D>2d
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przy:
D/d< 4
D/d= 4 GTc20/17,5
b) kruszywo drobne i kruszywo o ciggtym GTr 20
uziarnieniu, kategoria nie nizsza niz: GTa20
Ksztatt kruszywa grubego lub kruszywa grubego
(24mm) wydzielonego z kruszywa o ciagtym
uziarnieniu wg PN-EN 933-33) Flso
a) wskaznik ptaskosci,
4., kategoria nie wyzsza niz
lub
b) wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-43), SIss
kategoria nie wyzsza niz
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub famanych oraz ziaren
5 catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym lub C
' w kruszywie grubym (=24mm) wydzielonym z NR/70
kruszywa o cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-5,
kategoria nie nizsza niz:
6 Zawartos$¢ pytow ) w kruszywie fou
' wg PN-EN 933-1 erarowana
Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
7 cigglym uziarnieniu (frakcja referencyjna do badania LAso
' #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie
WYyZszZa niz
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
8. ciggltym uziarnieniu (frakcja referencyjna do Mpe35
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria
nie wyzsza niz
9 Gestos$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwo$¢ 9 wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo WA42
10. 9, kategoria nie wyzsza niz
11. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASnr
12. Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 Snr
13 Statos¢ objetoSci zuzla stalowniczego wg PN-EN Ve
) 1744-1.p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
14. | kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1 Brak rozpadu
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
15. kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2 Brak rozpadu
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Bra}< subst.anql szkodliwych w stosgn{ku do
16. $Srodowiska wg odrebnych przepisow
. . Brak cial obcych takich, jak: drewno, szkto i
Zanieczyszczenia plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb konicowy
17. (dot. kruszyw naturalnych) (dotyczy kruszyw naturalnych)
Rc Deklarowana
RCllg Deklarowana
7 /7 12 Rb Deklarowana
awarto$¢ sktadnikéw kruszyw grubych z R
18. recyklingu, oznaczona wg PN-EN 933-11, wymagane & Deklarowana

kategorie nie wyzsze niz:

Rg Deklarowana

X 1-
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FL 10-
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 pkt. 7.3
19 oraz pkt. 8.3, (frakcja referencyjna do badania SBia
) #10/14mm) wymagana kategoria
FDeklarowana (ubytek masy nie wiecej niz 10% dla kruszyw
Mrozoodporno$¢ kruszywa (frakcja referencyjna do naturalnych)
20 badania #8/16mm) wg PN-EN 1367-1,
) kategoria nie WyZSZ:i niz Fpeklarowana (ubytek masy nie wiecej niz 15% dla kruszyw
sztucznych i z recyklingu)
Sktad mineralogiczny
21 wg Zatgcznik C, p. C.3.4. Deklarowany
Geotkanina

Geotkanina separacyjno - wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozciagania wzdtuz pasma 28,50 kN/m, wszerz
pasma 30kN/m

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 3.
Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ dobrany przez wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 4.

4.2.Transport materialow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét
Roboty zwigzane z wykonanie wymiany gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinni
— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby do obrotu i powszechnego stosowania tj
certyfikaty, deklaracje itp.

Sprawdzenie zageszczenie

Wskaznik zageszczenia podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz Is = 0,98
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych 2%
b) w gruntach mato i $Srednio spoistych +0%, -2 %
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Jednostka obmiarow3 jest m3

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie taw fundamentowych,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy pltatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét,
— dostarczenie materiatoéw i sprzetu,
— wykonanie kompletnego materaca z kruszywa
— wykonanie badan i pomiardéw,
— uporzadkowanie i oczyszczenie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-EN 13242. Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwa drogowym
2 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci
6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda bezposrednia
7. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
8. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
9. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
10. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta
12. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré6wnos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.30.01.00.
Umocnienie skarp i dna potoku

M.29.30.01.01
Wykonanie kaszyc drewnianych na wlocie i wylocie z przepustéw wypetnionych narzutem kamiennym, Srednia
grubos$c¢ narzutu 40 cm

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem umocnien na brzegach rzeki dla zadania pn:

Przebudowa dziewieciu przepustow w Nadlesnictwie Cisna

1.1 Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje czynnosSci zwigzane z umocnieniem brzegéw rzeki
i obejmuje wykonanie kaszyc drewnianych na wlocie i wylocie z przepustéw wypetnionych narzutem
kamiennym, $rednia grubo$¢ narzutu 40 cm - zgodnie z dokumentacja projektowsg

1.4.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi wtasciwymi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB D-M. 00.00.00.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.2.

2.3.Kaszyce - bale drewniane
Zaleca sie stosowanie bali modrzewiowych badZz debowe @35 o dlugosci zgodnej z dokumentacja

projektowa. Drewno okragte na bale powinno posiada¢ wtasciwosci mechaniczne jak dla klasy K33 wg normy
PN-92/S-10082 oraz C35 dla drewna iglastego, D35 dla drewna liSciastego zgodnie z PN-EN 338. Materiat
powinien odpowiadac¢ II klasie jako$ci i spetniaé nastepujace warunki:

— nie moze mie¢ krzywizny podtuzne;j,

— nie moze mie¢ peknie¢,

— zbiezysto$¢ nie moze by¢ wieksza niz 1 cm na 1m,

— splaszczenie nie moze by¢ wieksze niz 1/10 najwiekszego wymiaru przekroju poprzecznego.

2.4.Material balastowy
Materiatem balastowy do wypelniania kaszyc jest:

— kamieniem o S$rednicy zgodnie z dokumentacjg projektowa, ze skat twardych, nie zwietrzatych,
o duzym ciezarze wtasciwym,

— ziemig roslinng (gruntem urodzajnym), zapetniajaca cate kaszyce po wyscieleniu ich geowtdkning lub
czes$ci kaszycy po odseparowaniu geowtdkning ziemi urodzajnej od balastu kamiennego. Zaleca sie aby
material kamienny drobny i ziemie roslinng uzyskiwa¢ na miejscu budowy lub w jego sasiedztwie
w celu obnizenia kosztéw realizacji inwestycji.
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Inne materiaty stosowane przy budowie kaszyc powinny by¢ zgodne z ustaleniem dokumentacji projektowe;j.
Do nich naleza np. ziemia urodzajna i materiat ro$linny w przypadku potrzeby zazielenienia budowanej
konstrukcji. Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci. Do obsiewu nalezy uzy¢ wierzbe rodzing

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Budowanie konstrukcji kaszyc drewniano-kamiennych winno sie odbywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego powodujacego jak najmniej hatasu zaakceptowanego przez Inzyniera nadzoru. Roboty
pomocnicze oraz zwigzane z wykonaniem obiektéw moga by¢ wykonane reczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt.4.

4.2. Srodki transportu do wykonania robét
Materiaty takie jak bale powinny by¢ dostarczone na miejsce wbudowania z tartaku. Srodki transportu
nie powinny powodowac:
— naruszenia struktury materiatéw,
— zniszczenia materiatow,
— zmian wymogo6w technologicznych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.2.Montaz konstrukcji kaszycy:

Konstrukcja kaszycy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, w zakresie ksztattu, wymiaréow
i funkcji budowlanej. W przypadku potrzeby wykonania dodatkowych rob6t wyréwnawczych podtoza, roboty te
powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Pojedyncze bale nalezy uktada¢ w taki sposob,
aby taczyty skrzynke w ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa. W zaleznos$ci od ciezaru bala, jego
utozenia nalezy dokonywa¢ recznie lub zurawiem samochodowym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zazielenienie konstrukcji kaszycowej, nalezy wykonaé
przewidywane do tego celu roboty, np. wypetniajac ziemig urodzajnga odpowiednie fragmenty kaszyc oraz sadzac
rosliny wg dokumentacji projektowe. . Laczenie bali drewnianych $cian kaszycy wykonuje sie poprzez potgczenie
ciesielskie lub taczniki metalowe (np. gwoZdzie, Sruby). Po potaczeniu bali tworzacych konstrukcje kaszycy,
wnetrze nalezy wypeini¢ materiatem balastowym.

5.3.Wypelnienie kaszycy materiatem balastowym:

Materiat balastowy do wypelnienia kaszycy powinien by¢ zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej
oraz odpowiadajacy wymaganiom pktu 2.

Whetrze kaszycy jest wypelniane kamieniami, thuczniem, pospétka lub innym gruntem przepuszczalnym.
Materiat wypelniajacy powinien by¢ dobrze zageszczony. Dopiero potem zasypuje sie konstrukcje oporowa. Jesli
konstrukcja kaszycy wymaga stosowania kamieni duzych wymiaréw, to powinny mie¢ one $rednice réwng co
najmniej mniejszemu wymiarowi przestrzeni pomiedzy balami.

Wszystkie kamienie wypetniajace kaszyce powinny by¢ ciasno upakowane, aby zminimalizowa¢ wolne
przestrzenie; kamienie od strony lica bezwzglednie powinny by¢ uktadane recznie. Przy braku wystarczajacej
ilosci kamienia duzych wymiaréw wypetnia sie nim przede wszystkim kaszyce narazone na falowanie wody.

W przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej do wypetnienia wnetrza kaszycy mozna
stosowal ziemie ro$linng, po wczesniejszym wytozeniu jej geowtdkning, w celu podzniejszego zazielenienia
konstrukcji. Zaleca sie, aby w mozliwie najwiekszym stopniu wypetnia¢ wnetrze kaszyc materiatem balastowym
w sposéb zmechanizowany, przy uzyciu np. koparek, tadowarek itp.

Roboty wykonczeniowe:
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.6.

6.2. Zasady kontroli robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, - sprawdzié¢
cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu winny podlega¢ nastepujace
zagadnienia:

—  zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa

— roboty pomiarowe

—  przygotowanie terenu

—  gleboko$¢ posadowienia konstrukeji kaszyc

— sprawdzenie ewentualnych uszkodzen konstrukecji kaszyc

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady wykonania obmiaru robét
Ogolne zasady wykonania obmiaru robét podano w STWIORB-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest m3

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady wykonania odbioru robét
Ogolne zasady wykonania odbioru rob6t podano w STWIORB-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.8.

8.2 Szczegblowe warunki odbioru
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki w wykonaniu robot:
— dlarzednych + 10 cm,
— dlanachylenia-2 %

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci za wykonane roboty podano w STWIORB00.00.00
,Wymagania og6lne" pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m3 wykonania $cianek czotowych
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie robét ziemnych,
— ulozenie i wykonanie konstrukcji kaszyc z bali,
— zasypanie przestrzeni pomiedzy balami materiatem zasypowym,
— ewentualne obsadzenie gérnej powierzchni kaszyc,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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Cena wykonania robét okreslonych niniejszag STWiORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore s3 niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczane do robot
tymczasowych

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robét, powstate trakcie lub po
wykonaniu umocnien kaszycowych spowodowane robotami objetymi STWiORB Wykonawca bedzie usuwac na
wiasny koszt.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda bezposrednig

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

17. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

18.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

19. PN-EN13383-1:2003 Kamien do robdt hydrotechnicznych. Czes¢ 1: Wymagania.

20. PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Cze$¢ 2: Metody badan.
21.BN-76/8952-31 Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych.

22 PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

23.PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane.

24. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych.

25.PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda.

26. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornos$ci metoda bezposrednia.
27.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie.

28.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

29. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
30. PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci

31.PN-92/S-10082 Obiekty mostowe -- Konstrukcje drewniane -- Projektowanie
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