Luban, dnia 12 wrzesnia 2022 r.

OPIS ZAMOWIENIA

do przetargu na wybor Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja
budynkow szkolnych na terenie gminy - Termomodernizacja budynku Zespolu Szkolno —
Przedszkolnego w Pisarzowicach”

Zakresy robot do wykonania:

1.

2.

8.
9.

Roboty przygotowawcze: rozbidrka podjazdu dla o0so6b niepelnosprawnych oraz
pozostatych urzadzen i instalacji,

Elewacja — ocieplenie styropianem metodg lekko-mokra wraz z wymiang obrobek
blacharskich wraz z naprawa schodéw betonowych stanowigcych cze$¢ elewacji
budynku oraz przemurowanie muru oporowego przy sali gimnastycznej,

Dach — stropodach niewentylowany ocieplenie styropapa uktadang na powierzchni wraz
z wymiang obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

Stropodach wentylowany — ocieplenie granulatem metodg nadmuchowa

Stolarka okienna — wymiana wraz z parapetami wewng¢trznymi PCV w kolorze bieli
oraz zewnetrznymi z blachy stal powlekanej gr.0,55 mm 7w kolorze o dwa tony
ciemniejszym od koloru elewacji budynku..

Stolarka drzwiowa — wymiana na drzwi spelniajagce WT2021, natomiast drzwi
spetniajgce WT 2021 nie sg przewidziane do wymiany

Sciany fundamentowe — ocieplenie styrodurem (odkopanie, oczyszczenie, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej poziomej 1 pionowej)

System grzewczy — pompa ciepta powietrze-woda (z pozostawieniem istniejgcego
kotta, ktory bedzie stanowit szczytowe zrodto ciepta) o mocy cieplnej 60 kW
Instalacja elektryczna — montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 34,04 kWP
Wymiana wszystkich opraw o$wietleniowych na energooszczedne typu LED.

Projekt realizowany bedzie w formule ,,zaprojektuj 1 wybuduj” w zwigzku z powyzszym
obowigzek uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, pozwolen zgloszen i uzgodnien
niezbe¢dnych do dla realizacji zadan inwestycyjnych obcigza Wykonawce robot.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji Wykonawca
musi opracowac niezbedng dokumentacje projektowa, zawierajaca:

1.
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wykonanie ekspertyzy ornitologicznej o ile bedzie niezb¢dna. Zgodnie z pismem
WPN.6335.32.2021.MI z dn. 25.02.2021 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu przed przystgpieniem do prac nalezy we wspolpracy ze specjalisty
ornitologiem i chiropterologiem dokona¢ przegladu obiektow pod katem wystepowania
miejsc gniazdowania 1 schronien zwierzat (ptakow 1 nietoperzy).

opracowanie dokumentacji projektowej zawierajacej projekty budowlane oraz
wykonawcze w podziale na branze, uwzgledniajagce ewentualne zalecenia zawarte
w ekspertyzie ornitologicznej oraz inny dokumentach. Inwestor jest w posiadaniu
pozytywnej opinii w sprawie termomodernizacji Wojewodzkiego Urzgedu Ochrony
Zabytkow dla zespotu budynkéw szkolnych na dzialce oznaczonej numerem 868/1
w Pisarzowicach,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, -certyfikatow
wynikajacych z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robot



5.

Wykonawca inwestycji zobowigzany jest uzyska¢ od wszystkich autorow projektow
1 innych prac chronionych prawami autorskimi pelne majatkowe prawa autorskie oraz
prawa zalezne 1 przenies¢ je w cato$ci na Zamawiajagcego w ramach wynagrodzenia
ryczattowego.

Dokumentacje¢ nalezy przygotowa¢ w ilosci niezbednej do uzyskania uzgodnien
1 wymaganych pozwolen oraz w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. na
nos$niku elektronicznym (CD/DVD) dodatkowo dla Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczeg6lnosci:

1.
2.

8.

ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r., poz. 2454)

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,
poz.1065)

rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.
U. 2020 poz. 1609)

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722)

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cz¢sci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej, (Dz. U. z 2015 r., poz. 376 ze zm.),
innymi obowigzujacymi przepisami.

Do obowiazku wykonawcy zadan nalezy opracowanie projektow technicznych zgodnie

z ustawg w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609 ze zm) uwzgledniajace projektowane rozwigzania konstrukcyjne wraz z wynikami
obliczen, charakterystyka energetyczng, rozwigzaniami technicznymi oraz materialowymi,
oraz inne opracowania — w tym instalacyjne, pelny zakres rzeczowy robot (wraz z obmiarem
oraz kosztorysem).

Dokumentacja projektowa i wykonawcza bedzie podlega¢ ocenie i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, przed przystapieniem do robot i powinna:

1.

zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe
1 kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia (np: rodzaj urzadzen grzewczych,
typy 1 ilosci stolarki okiennej i drzwiowej, ilosci, typy 1 moce zastosowanych opraw
o$wietleniowych itd.), rysunki szczegétow 1 detali wraz z doktadnym opisem
1 podaniem wszystkich niezbgdnych parametréw pozwalajacych na identyfikacje
materiatu lub urzadzenia,



2. by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci 1 przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢, tj. wykonania termomodernizacji budynku zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego oraz informacjami zawartymi w PFU,

by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach,

4. by¢ przygotowana i sprawdzona przez osob¢ posiadajaca wymagane uprawnienia
1 podpisana na kazdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajacego,

5. ujmowac¢ wszystkie roboty niezbg¢dne do wykonania, obliczenia i1 inne szczegotowe
dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

6. by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajacym, szczeg6élnie w zakresie
wybranych rozwigzan materialowych i1 konstrukcyjnych, doboru projektowanych
urzadzen 1 osprzetu, a takze kolorystyki 1 innych istotnych elementow.

7. by¢ dostarczona Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. na
nos$niku elektronicznym (CD/DVD).
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Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot Wykonawca powinien przygotowac
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy
spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbgdnych, do realizacji przedmiotu zamowienia
pozwolen, uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i zezwalajacej na
budowe (zgloszenia lub pozwolenia na budowe), a takze zgloszenie robot Powiatowemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego
wymagat). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczecia robdot budowlanych
1 instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego przygotowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowe;.

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany
jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j
1 1 egz. na no$niku elektronicznym (CD/DVD), zawierajgcej m.in.:

1. instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegotowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu
obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy,

2. oswiadczenie Kierownika budowy/robét o zgodnosci wykonanych robot
z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

3. atesty, certyfikaty, karty techniczne, $wiadectwa jakosci, raporty/protokoty

z badan, badania odpornosci ogniowej, deklaracji zgodnos$ci materiatéw wbudowanych,

podpisane przez Kierownika budowy/robdt oraz potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru,

protokoty rozruchu urzadzen,

protokoty pomiardw i sprawdzen instalacji odgromowe;j,

protokoty pomiaréw i sprawdzen instalacji elektryczne;,

protokét pomiaréw natezenia o§wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach,

swiadectwo charakterystyki energetycznej opracowane przez osob¢ posiadajgca

uprawnienie do sporzadzania §wiadectw charakterystyki energetycznej,

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w dwoch egzemplarzach.

XNk



UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE
PROWADZENIA ROBOT

Prace b¢da prowadzone na czynnym obiekcie szkolnym z wylgczeniem miesigcy wakacyjnych,
w czasie ktorych Zamawiajacy wymaga aby :

1. sposéb wykonywania, zakres i harmonogram prac byl tak zaplanowany przez
Wykonawce by w minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z poszczegolnych
cze¢$ci obiektu w trakcie realizacji zadania,

2. w trakcie rob6t termomodernizacyjnych Wykonawca zapewnit mozliwos¢ korzystania
bez zaklocen z obiektu.

3. ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty
budowlane i instalacyjne (szczegolnie prace wewnatrz budynku) byly realizowane po
wczesniejszym uzgodnieniu,

W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed rozpoczegciem wszelkich robot budowlanych, zaleca si¢, aby Wykonawca przeprowadzit
wizj¢ lokalng terenu budowy w tym budynkéw, zieleni, drog, chodnikow itp., ktore przylegaja
do miejsca wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty beda w
jakikolwiek sposéb oddziatywac.

Zamawiajacy wymaga aby :

1. Wykonawca zapewnil odpowiednie oznakowanie i ochrong terenu budowy do czasu
zakonczenia 1 odbioru wszelkich robot w szczegdlnosci:

2. zamontowal na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice informacyjne,

3. wykonat ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

4. utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa, a takze zabezpieczyl Teren Budowy przed dostepem o0séb
nieupowaznionych,

5. podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

6. materiaty tatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

7. Wykonawca zapewnil 1 utrzymywal porzadek na terenie budowy w okresie trwania
realizacji Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegolnosci aby na biezgco usuwat
wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drog powstale w wyniku realizacji robét,
dostaw materiatow 1 innych czynnos$ci zwigzanych z realizacjg Zamodwienia,

TERMIN REALIZACJI:

Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala si¢ do dnia 11 wrze$nia 2023 r. Przez wykonanie
przedmiotu Umowy nalezy rozumie¢ wykonanie wszystkich robot budowlanych oraz
zgtoszenie ich do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

PLATNOSCI:

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie przejSciowe i koncowe. Podstawa do wystawienia
faktury przejsciowej jest wykonanie robdt zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajacym
harmonogramem rzeczowo — finansowym. Wykonane prace wymagaja potwierdzenia
protokotem odbioru podpisanego przez Inspektora Nadzoru 1 Kierownika budowy/robét oraz
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego.



ZALACZNIKI:

1. Program funkcjonalno — uzytkowy
2. Audyt efektywnosci energetycznej energii elektrycznej
3. Harmonogram rzeczowo - finansowy



