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Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 788,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 460,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 489,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 63,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 200,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 230,00

7   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 4 850,00

8  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 50,00

9 107 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 1,90

10 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 26,50

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet V - Leśnictwo Liszna

Pozostałe cięcia rębne



11 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 4,80

12 116 CP-W Czyszczenia późne HA 9,90

13 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 220,00

14 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 150,00

15 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 8,00

16 388.01 GODZ RU23 Prace wykonywane ręcznie z urządzeniem mechanicznym H 50,00

17 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 150,00


