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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej w m. Binino, gm. Ostrordg na
dtugosci 234,15m.

1.2 INWESTOR

Gmina Ostrorog
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostrorog

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
ul. Lazurowa 10
64-500 Szamotuty

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

wojewddztwo: wielkopolskie,
powiat: szamotulski,

gmina: Ostrorog

miejscowo$¢: Binino

obreb: Binino

dziatka nr ewid.: 208, 57/3, 58, 185/1

1.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi gminnej

potozonej na dziatce ewid. nr 208, 57/3, 58, 185/1 w m. Binino gm. Ostrordg. Lokalizacje inwestycji
przedstawiono na Rys nr 01 "Plan orientacyjny".

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
a) zlecenie i umowa zawarta z inwestorem,

b) uzgodnienia i wytyczne inwestora,

c) wizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna,

d) pomiary w terenie,

e) mapa zasadnicza w skali 1:500,

f)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430 z pdzn. zmianami).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) + zatgczniki .

h) obowigzujace normy i przepisy.
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2 STAN ISTNIEJACY

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga gminna w m. Binino znajduje sie terenie zabudowanym i posiada przekréj drogowy
sktadajacy sie z nawierzchnia o szerokosci ok 4,0m wykonanej z betonu asfaltowego. Jezdnia
posiada odwodnienie powierzchniowe w kierunku rowdw przydroznych raz na przylegty teren..
Na drodze odbywa sie maty ruch samochodowy o charakterze lokalnym. Droga stanowi dojazd
do zabudowan oraz szkoty w m. Binino
Jezdnia posiada odwodnienie powierzchniowe w kierunku rowéw przydroznych oraz na przylegty teren.
Droga na poczatku projektowanej przebudowy kryzuije sie z drogg z drogg gminna.
W rejonie projektowanej inwestyciji:

- nie wystepuja inne obiekty budowlane,

- nie wystepuje kolizja z drzewami,

- nie wystepuje podziemne uzbrojenie terenu

Foto. Teren inwestycji

Nawierzchnia jezdni drogi znajduje sie w Srednim stanie - wystepujg znaczne nierdwnosci podiuzne i
poprzeczne ubytki w nawierzchni.

Wptyw inwestycji na $rodowisk - Przebudowa nawierzchni jezdni oraz drogi gminnej objetej
opracowaniem nie bedzie miato wptywu na Srodowisko przyrodnicze. W trakcie wykonywania robot, w
miare mozliwosci nalezy stosowaé $érodki umozliwiajace ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkarcow
sgsiednich nieruchomosci, a prace powodujace emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

Planowany zakres rob6t oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem.

Zakres inwestycji obejmuje( branza drogowa):
a) roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
- frezowanie profilujgce nawierzchni gr.0-4cm $r 2cm oraz frezowanie na potgczeniu nawierzchni,
- rozbiérka ist. stupkéw betonowych/granitowych na poboczu drogi gminne;
- wycinka krzewow
- 0czyszczenie istn, rowu przydroznego.
b) roboty ziemne i podbudowy
- wykonacie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod nawierzchnie
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanej pod nawierzchnie jezdni
- korekta skapy istniejacego rowu przydroznego
c) roboty nawierzchniowe:
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W gr. $r 5¢m,
- wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC16W gr. $r 4cm (na poszerzeniu),
d) roboty wykorczeniowe
- profilowanie poboczy gruntowych oraz terenu przylegtego
- humusowanie gr, 10cm z obsianiem trawg
- wykonanie oznakowania zgodnie z projektem statej organizacji ruchu

3.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym - Rys. 02 szczegdty konstrukcyjne
oraz przekroje normalne przedstawiono na Rys. 03

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Przyjeto:

- projektowana klasa drogi - D (droga dojazdowa),

- szeroko$ci nawierzchni drogi 5,0m (na tuku poszerzeniu10,65m)

- predkos¢ projektowa — Vp=40km/h,

- kategoria ruchu — KR1,

- dtugo$¢ projektowanej przebudowy 214,50m

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2,0% - 6,0% na tuku

przekroj podtuzny — ustalono powielenie istniejacego przekroju podtuznego z uwzglednieniem
naktadki asfaltowe;j,

kategoria geotechniczna gruntu G3

SO 20O O 0 T QO
= = —_— =

=

3.3 ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Plan wykre$lono na mapie zasadniczej w skali 1:500. Zakres inwestycji oraz szczeg6towe rozwigzanie
sytuacyjne przedstawiono na Rys. 02 - Plan sytuacyjny

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie powinny wystapi¢ kolizje z sieciami uzbrojenia
terenu. Przy robotach w rejonie uzbrojert widocznych na mapie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. W
przypadku napotkania na kolizje, sieci nalezy zabezpieczy¢, o wszystkich awariach i zblizeniach nalezy
natychmiast poinformowac Inspektora i wtasciciela medium.
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3.4 POCHYLENIA PODLUZNE | POPRZECZNE

Pochylenia podtuzne i poprzeczne zaprojektowano przy zatozeniu warunkow:

- minimalnych rob6t ziemnych,

- nawigzania do istniejacych rzednych: nawierzchni drég,

- koniecznos¢ odprowadzenia wdd deszczowych,

- zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni dogi, chodnikdw, zatoki postojowej 2%, w miejscach
zjazddw, istniejacych elementéw zagospodarowania pochylenie nalezy odpowiednio dostosowaé w
nawigzaniu do istniejacych i projektowanych rzednych wysoko$ciowych.

Szczegbtowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 02 "Plan sytuacyjny i Rys. 03 Przekroje normalne,
szczegoty konstrukcyjne”

3.5 PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Konstrukcja nawierzchni drogi:
»  wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
» wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W gr. $r 5¢cm,
» istniejaca warstwy asfaltowe
» istniejgca podbudowa z kruszywa

Konstrukcja zjazdéw i umocnienia terenu przy Swietlicy na dziatce ewid nr 14/5
warstwa z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm (kolor grafitowy)
warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3-4cm
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 0/31,5 gr. 25cm
warstwa kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C3/4 gr. 15¢cm
grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do min Is=1,00

VVVYYVY

Elementy betonowe - obrzeza i krawezniki nalezy utozy¢ na tawie betonowej min. C12/15
Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 03 ,Przekroje normalne, szczegdty konstrukcyjne"

3.6 ROBOTY ZIEMNE:

Wykonanie robot ziemnych polega na:

= profilowaniu terenu w rejonie inwestyciji,

= wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw i terenu przed $wietlicg

= profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow i terenu przed
Swietlicg

Roboty ziemne zwigzane z uksztattowaniem terenu nalezy wykona¢ w dostosowaniu istniejacych i

projektowanych rzednych drogi oraz w nawigzaniu do istniejgcych rzednych wysokosciowych wjazdow i

doj$¢ do poses;ji

3.7 ODWODNIENIE
Odwodnienie rozwigzano jako powierzchniowe na przylegty teren oraz do rowow przydroznych.
Odprowadzenie wod opadowych zapewnione bedzie poprzez zastosowanie spadkéw poprzecznych i

podtuznych. Szczegbtowe rozwigzanie przedstawiono na Rys 02. ,Plan sytuacyjny" i na Rys 03. ,Przekroj
, Szczegoty konstrukcyjne, "

3.8 WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoine

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa budowlanego,
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

Strona6z7



PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ W M. BININO GM. OSTROROG

- przed przystapieniem do robdt nalezy opracowaé projekt oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym,

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego,

- w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej, BHP, ochrony
interesow 0s6b trzecich, a w szczegdlnosci zapewni¢ w miare mozliwosci dojazd do posesji,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow zwigzanych z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegotowe

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne robét podane przez zleceniodawce,

- wymagania dla materiatow przeznaczonych do robot, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie
Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Projektowana przebudowa drogi powinna uwzglednia¢ interesy oséb trzecich. W trakcie prowadzenia
prac budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojScia do posesji oraz zapewni¢ ciggto$¢
produkciji. Projekt organizaciji ruchu na czas budowy stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.

Nalezy stosowaé rozwigzania techniczne minimalizujace wplyw inwestycji na srodowisko i zdrowie ludzi.

3.9 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji, ktérego opracowana
jest niniejsza dokumentacja, mozliwe sg jedynie za zgodg jej autora.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaC atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Przy realizacji zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz
warunki BHP jakie obowigzuja w budownictwie.

Opracowat:
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