Szacunkowy przedmiar robot

1. Budowa obiektow podstawowych
1.1 3.299.111 Wykonanie wykopu pod fundamenty m3 160
1.2 3.299.122 Wykonanie podbudowy z betonu o grubosci 15 cm m3 7,5
Wykonanie fundamentéw zelbetowych pod koputy,
1.3 3.299.123 teleskopy i kontener o wysokoscido 1 m m3 142
1.4 2.600.40 Wywiezienie gruntu na odlegtos¢ 10 km m3 120
1.5 3.475.11 Wykonanie chodnika m?2 44
1.6 kalk. wtasna Dostawa i montaz Scope Dome Clamshell 3M szt 1
1.7 kalk. wtasna Dostawa i montaz konternera teleteczhnicznego szt 1
1.8 kalk. wiasna Zakup, montaz i dostawa Roll-off szt 1
2 Sieci uzbrojenia terenu
Mechaniczne kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla
kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci wykopu do 1,0 m,
2.1 KNR 2-01 0702-02dgrunt kat. Ill- IV m 260
Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o szerokosci do
2.2 KNR 2-01 0705-0240,4 m i gtebokosci wykopu do 1,0 m, grunt kat. IlI-IV m 260
Budowa kanalizacji kablowej z rur PE-HD fi 110 mm w gruncie
2.3 KNR 5-01 0106-01 |kat.lll. ilo$¢ otworometréow m 200
Budowa studni kablowych SK-2 dwuelementowych
2.4 KNR 5-01 0401-02 |prefabrykowanych rozdzielczych, grunt kategorii lll szt. 5
Budowa studni kablowych SK-6 prefabrykowanych
2.5 KNR 5-01 0403-02 |magistralnych, monolitycznych w gruncie kat. llI szt. 5
Utozenie rur ostonowych gietkich DVK fi 110 mm do kabli w
gotowych wykopach. Do celéw instalacji elektrycznej,
2.6 KNNR 5 0705-01 |oswietlenia i monitoringu m 120
Reczne ukfadanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 w rurach
DVK, zabezpieczenie folig ostrzegawczg z PVC
uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm (instalacje elektryczne i
2.7 KNNR 5 0707-03 |oswietlenie) m 320
Montaz rozdzielnicy przy clamshellach i przy kontenerze (2
2.8 BCA 51-15-12 (anallszt) kpl. 6
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych dekoracyjnych z
2.9 KNNR 5 1001-01 |uprzednim wykonaniem wykopu i zasypaniem ziemi szt. 6
2.10 KNNR 5 1004-02 |Montaz opraw oswietleniowych dekoracyjnych sterowanych |szt. 6
Zarobienie na sucho kornca kabla 5-zytowego na napiecie do 1
kV o przekroju zyt powyzej 16 mm2 do 50 mm2 o izolacji i
2.11 KNNR 50726-10 |powfoce z tworzyw sztucznych szt. 72
Wykonanie uziomu metodg udarowg ze stali profilowanej
2.12 KNNR 5 0606-05 |miedziowanej o dtugosci 4,5 m w gruncie kat. Il szt. 12
2.13 KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego pomi 21
2.14 KNR 5-04 0201-03 |Montaz UPS-a szt. 1
2.15 KNR 5-14 0104-09 |Montaz agregatu wraz z SZR szt. 1
2.16  |WKI4.399.330 [Instalacja klimatyzacji m?2 30
3 System TSN i LAN
Reczne wcigganie kabla S/FTP LSOH zewn. zel. 4x2x0,5 mm
3.1 KNR 5-01 0602-07 |do kanalizacji kablowej w otwér wolny m 50
Reczne wcigganie kabla S/FTP LSOH zewn. zel. 4x2x0,5 mm
3.2 KNR 5-01 0602-11 |do kanalizacji kablowej w otwoér czesciowo zajety m 170




Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury na Scianie budynku

3.3 KNR 5-01 0606-09 |lub na stupie - otwor wolny lub czeSciowo zajety szt. 16
Pomiary korncowe prgdem statym kabla do 10 par

3.4 KNR 5-01 1310-01 |przewoddw odcil 10
Rozszycie kabli zakorczeniowych na ochronnikach
krosowych, faczéwkach i gniezdnikach na przetacznicy - kabel

3.5 KNR 5-01 0818-01 |o 4 parach (analogia) szt. 9

3.6 KNR 5-01 0819-01 |Krosowanie obwoddw na przetgcznicy lub w szafce kablowej [obwq 9
Montaz szafy teletechnicznej 800x1000 z uzbrojeniem i

3.7 kalk. wtasna zasilaniem kpl. 1
montaz kamer monitoringu - kam. zewnetrzne 4K/30 FPS

3.8 kalk. wtasna wraz z okablowaniem - na stupach kpl. 4
montaz kamer monitoringu - kam. zewnetrzne 4K/30 FPS

3.9 kalk. wiasna wraz z okablowaniem - na budynku Politechniki kpl. 1
montaz kamer monitoringu - kam. zewnetrzne 4K/30 FPS

3.10 kalk. wtasna wraz z okablowaniem - w koputfach i kontenerze kpl. 2
montaz kamer monitoringu - kam. wewnetrzna koputkowa

3.11 kalk. wtasna FHD/30 FPS wraz z okablowaniem - w pom. technicznym kpl. 1
Rejestrator wraz z zasilaniem POE do kamer z montazem w
szafie RACK oraz oprogramowaniem zarzadzajgcym - czas

3.12 kalk. wiasna podtrzymania 30dni kpl. 1
Okablowanie do systemu sterowania koputami i stacjg

3.13 kalk. wtasna pogodowg kpl. 1

3.14 kalk. wtasna Switch POE 24xRJ45 + SFP kpl. 1

3.15 kalk. wtasna Montaz serwera wraz z oprogramowaniem kpl. 1
Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych na potrzeby
kamer monitoringu z uprzednim wykonaniem wykopu i

3.16 [KNNR51001-01 [zasypaniem ziemi szt. 4

4 Zagospodarowanie terenu

41 WKI 5.110.40 Plantowanie skarpy m2 | 400

4.2 WKI 5.201.30 Trawnik na skarpie m2 | 400

5 Prace przygotowawcze, projektowe, obstuga inwestorska

5.1 Projekt budowlany kpl. 1

5.2 Projekt wykonawczy kpl. 1

53 WKI 7.710.12 Obstuga inwestorska kpl. 1




