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A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonaniai odbioru robét
zwigzanych z budowg instalacji doziemnych wod.-kan w ramach opracowania: ,,BUDOWA INSTALACII
DOZIEMNYCH WOD. -KAN. DLA ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA SPORTOWEGO w MC. KONCZEWICZE w
ramach zadania

PRZEBUDOWA BYtEGO BOISKA ASFALTOWEGO NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KONCZEWICACH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA”.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt jest
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U. 75
poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robot sanitarnych w ramach budowy na terenie objetym opracowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektorow
nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowe] na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac do kornca
robodt biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajgca wyksztatcenie
wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branzy. Wyznaczona
przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania robot na budowie jak
pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robdt - okreslenie rodzajow i ilosci poszczegdlnych robét

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
reperéow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentac;ji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji
Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych reperéw do
chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarzadzajacego realizacjag umowy i Inspektora Nadzoru
Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.
1.6.1. Zakres i prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robodt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazing
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia
w  zadawalajgcym  stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymaé roboty.



1.7. Zasady kontroli i odbioru robot.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét
bedg oparte na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazanag
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujagce przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie, wtgczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robodt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w projekcie i Specyfikacji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materiaty Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.|stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa iST.

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3a
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos$¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowgq i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjami i moze wptyng¢ to na nie zadawalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspoétrzedne panistwowe  punktéow  gtéwnych,
dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i zezwolen
uzyskanych w czasie przygotowania robot do realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia
prowadzenia robot.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru robdt. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna. Tablica
bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego okresu
realizacji robdt .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wtasny koszt i uzgodni go z Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ i zapewnic¢ obstuge wszystkich tymczasowych
urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: ptoty, zapory, oswietlenie, znaki ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapér i znakoéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé zatwierdzone przez Inzyniera
przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajgcych jest
uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdlnych robét.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakoniczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczeristwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce, jak i zarzgdzajacego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
edata przejecia przez wykonawce placu budowy
edata dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego

ezatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p. 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce

edaty rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdélnych elementéw robot

epostep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot
edaty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
ekomentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy

edaty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzgdzajgcego
realizacjg umowy

edaty zgtoszenia robot do czesciowych i korncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robdt zamiennych

ewyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

ewarunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkoéw klimatycznych

edane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt, szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektéw w terenie

edane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

edane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane

ewyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone

einne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajagcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.



Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardow.

1.8.6.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw nastepujgce
dokumenty :

epozwolenie na realizacje budowy

eprotokoty przekazania terenu Wykonawcy

eumowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

eprotokdty odbioru robét.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw, mowigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowad
natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organdw .

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.
1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacja robot lub mogg
wptyna¢ na sposéb przeprowadzenia robét.

2. W czasie prowadzenia robdot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowac wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub
innym prawem wifasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem
, dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody .

2. Wymagania okre$lone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez  Wykonawce przed
przystagpieniem do robdt, w ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia,
materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie
potrzeby przedstawié¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzaja one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wtasnosci publicznej i prawne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem  wtasnosci
publicznej oraz prawnej :

1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wifasnosci publicznej lub
prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosc.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje  wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Terenu Budowy w mozliwym
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najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot.
Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robédt .

3. Zaktada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem robdt wymienionych w ust. 4. i uwzgledni
ich przeprowadzenie planujagc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w ust. 4,
przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie moga
by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

4. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub  bedaca witascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w  usunieciu  powstatej awarii  z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach  dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez  winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego . W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.9.4.0chrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

2.W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkdw :
a) miejsce na baze, magazyny, sktadowiska powinny byc¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie sSrodki zabezpieczajace przed :

®zanieczyszczeniem zbiornikéow i ciekdw wodnych pyftami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

®zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

eprzekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

emozliwoscig powstania pozaru,

c) praca sprzetu budowlanego uiywanego podczas realizacji Robot nie
moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robot.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpieczeistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdéw.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
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materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i witadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjag umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentéw:

®projekt organizacji robot
®szczegbétowy harmonogram robét i finansowania
®plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

®program zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposdéb realizacji robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz
harmonogramem robdt. Powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem droég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementdéw robét

1.10.3 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtdéwnych
obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

1.10.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
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- dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie
beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedy wytgcznie
przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki
w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajagca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w
umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg byc
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkfadane
zarzadzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementdéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowad
w taki sposéb, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyc
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llo$¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedy przez
wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjag umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
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miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wyltgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakornczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$
wynikajace stagd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjia umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé¢ m.in. nastepujgce informacje:

[JStrona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
[ISpis tresci

OlInformacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowych
[JGwarancje producenta

[JWykresy i ilustracje

[1Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

[JDane o osiggach i wielkosci nominalne

Olnstrukcje instalacyjne

[JProcedura rozruchu

[JWHtasciwa regulacja

[JProcedury testowania

[JZasady eksploatacji

Olnstrukcja wytaczania z eksploatacji

[lInstrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

USrodki ostroznosci

Olnstrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

[lnstrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

[JWykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

[JWykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych.

[OSchemat potaczen elektrycznych dostarczonych wurzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzeniami uktadéw sterujacych, akcesoridw i
elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST 2.00. dotyczg
catej pozycji — wszystkich rodzajow robdét.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen
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1. Zrédta  uzyskania materiatéw i urzadzen powinny  by¢é  wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

2. Wykonawca nie moze eksploatowac¢ zZrddta materiatéw miejscowych do czasu,
gdy plan eksploatacji zrédta zostanie zatwierdzony na piSmie przez Inzyniera.

3. Nie pdiniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw lub wbudowaniem
urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie swiadectwa i wyniki niezbednych badan
laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzadzenia ze wskazanego zrddta,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzadzenie z innego zrddta.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktdrych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. .

Kazdy rodzaj robodt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca sktadowania czasowego materiatéw beda po zakonczeniu robdét odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatéw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw zawartych w ST. W przypadku braku ustalen
sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy wifasnoscig  Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w sposéb
zapobiegajgcy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposéb zapobiegajacy segregacji sktadnikow .
4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzerr na osie i innych parametréw technicznych.

14



5. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

e\Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jakos¢
robot.

e\Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

eNastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robodt
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

e|nzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robdt, oceng
jakosci materiatéw i postepem robdét a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce .

eDecyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST, a takie w
normach i wytycznych .

e|nzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczanych na
budowe lub na niej produkowanych.

eInzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektoweji ST.

®Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowaé jak w pkt. 2.1.

ePolecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogdlna opisowa
esystem (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét
eorganizacja wykonania robét, terminy i sposéb prowadzenia robét,
*bhp,
ewykaz zespotdéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
ewykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,
ewykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
eopis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikéw,

6.1.2. Czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
Owykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

Owykaz urzadzen do magazynowania materiatow,

[sposOb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wifasciwosci,
sposob i procedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw

15



materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegélnych robdt,
Jsposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozona
jakosc robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatdw i robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okredlone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi sSwiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waing legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogy wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
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wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacjg Techniczng i
ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.
6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

6.5.2. W przypadku materiatéw ,dla ktorych atesty s3 wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robdt powinna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.5.3.Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4. Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty moga byé badane w dowolnym czasie. Jedli
stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wtasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i urzadzenia
zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robét w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koicowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych  zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci
roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylei od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robdét.

8.1.2 Odbidér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

8.1.3 Odbidr koricowy robot.
Odbidér konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
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Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoniczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru korncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiarow ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST beda
obowigzywaty przepisy, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom

III

8.1.4. Odbiodr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koricowego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru koricowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

edokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
eSpecyfikacje Techniczne,

euwagi i zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

erecepty i ustalenia technologiczne,

eDzienniki budowy i Ksiegi obmiaru,,

ewyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,

eatesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

esprawozdanie techniczne,

egeodezyjng dokumentacje powykonawcza,

® powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgca
whniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

ekopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

einne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

9.2 Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce winny byé uwzglednione w cenie
ofertowe] przedstawionej przez Wykonawce. Nie przewiduje sie dodatkowych mozliwosci
rozliczania takich roboét.
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez witadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pézniejszymi
zmianami.

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami

3.Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004r. Nr 130, poz. 1389).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W-03.00.00.

BUDOWA INSTALACII WODOCIAGOWEJ DOZIEMNEJ

20



W-03.00.00. BUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ DOZIEMNEJ

1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej /STWiORB/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWIORB/ s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wodociggowej doziemnej w ramach projektu: ,,BUDOWA INSTALACJI DOZIEMNYCH
WOD. -KAN. DLA ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA SPORTOWEGO w MC. KONCZEWICZE w ramach
zadania PRZEBUDOWA BYLEGO BOISKA ASFALTOWEGO NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KONCZEWICACH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA".

1.2Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja Techniczna /STWIORB/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej i zwigzana jest z wykonaniem n/w
Robét. Oferent powinien przewidzieé i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych:

swykonanie wykopdw wraz z umocnieniem $cian wykopdéw wypraskami stalowymi,

ewykonanie wykopow ze skarpa,

ebudowa wodociggu z rur, PE, P=10 bar w zakresie srednic 40mm wraz z weztami potgczeniowymi,
zeliwnymi kotnierzowymi, armaturg odcinajaca.

emontaz zasuwy odcinajgcej z obudowa i skrzynka w zakresach Dn32.

1.40kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng A-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.
POJECIA OGOLNE:

eswodocigg - zespdt wspodtpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

esie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewoddédw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

eprzewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdéd wodociggowy doprowadzajacy
wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

eprzewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

eprzytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy siec
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

KANALY
*Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzagdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody dbiorcom.

*Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna — rura stalowa lub z innego zatwierdzonego materiatu
umozliwiajgca przeprowadzenie kanatu pod wysokim nasypem kolejowym Ilub drogowym bez
koniecznosci wykonywania wykopu.

URZADZENIA UZBROJENIA SIECI

eStudzienka rewizyjna - na rurociggu przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji przewodéw,
montazu armatury.

ELEMENTY STUDZIENEK

*Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

*Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.
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Wtaz kanafowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy
dostep do urzadzen.

1.50g6lne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w STWIOR - "Wymagania Ogolne" pkt 1.5.

1.5.1Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt uzgodni z odpowiednim zarzadcg (administratorem)
harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce wiasciwy przeptyw wody, zapewniajgc w
ten sposdb bezpieczenstwo przeciwpowodziowe.

1.5.2  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.30chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli (administratorow) tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli tych urzadzen o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli lub administratorow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej /STWIOR/ "Wymagania
Ogodlne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
STWIOR. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiadac
warunkom technicznym wytwarni.

2.1Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewoddéw i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowej.

Do wykonania stosuje sie nastepujace materiaty:
erury ci$nieniowe z PE PN10, w zakresie @ 40 mm wg PN-EN 12201-2:2004;

2.2Rury ostonowe, przewietowe /przeciskowe/

Rury do wykonania rur ostonowych powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 10220:2005.
Potgczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelni¢ za pomocg tancuchdw uszczelniajacych,
manszet gumowych i opasek zaciskowych.

wodomierzowych”).
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2.3Hydranty nadziemne

Nalezy stosowaé hydranty podziemne o s$rednicy nominalnej 80 mm, wydajnosci 10l/s, kulowe,
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 14384:2005 — przed hydrantem stosowac zasuwy @80 mm i
prostke L=1,0 m lub L=3,0 m (wg projektu).

Hydranty oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-N-01256-4:1997.

2.4Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia z pospétki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 12620+A1:2008.

2.5Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajacga (przeptyw wody) nalezy stosowad:

Armature odcinajgcg na sieci i przytgczu stosowac zeliwng, owalng o potgczeniach
kotnierzowych, z uszczelnieniem typu miekkiego, fig. 002. W zakresie srednic Dn150-80mm

2.6Elementy montazowe

—wykonane z zeliwa sferoidalnego i materiatu z ktérego wykonany jest wodociag.
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- tréjnik PE typu skrecanego

- ksztattki zeliwne kotnierzowe

- kolan i tuki PE PN10;

- kréccee zeliwne kotnierzowe.

- faczniki kotnierzowe i kielichowe.

- Tuleje kotnierzowe zgrzewalne do rur PE.

2.7Bloki oporowe

Nalezy stosowac:

—bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajgce wymaganiom normy BN-
81/9192-04, BN-81/9192-05, PN-EN 805:2002 i PN-B-10725:1997 do przewoddw o $rednicach od 100 do
400 mm i cisnieniu prébnym nie przekraczajgcym 0,98 MPa.

2.8Materiaty izolacyjne

eLepik asfaltowy wg PN-C-96177 :1958
*Roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998
*Roztwoér asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu wg PN-B-24620:1998

eLakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementéw stalowych przed wptywami atmosferycznymi oraz
szkodliwym dziataniem niskich i wysokich temperatur

2.9Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 197-1:2002. Do
betonu nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 do betonu klasy B-30 i wyzej i
cement marki 32,5 dla betondw klasy nizszej niz B-30.

2.10Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.
2.11Kruszywo

Kruszywo tamane, zwir lub pospétka powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13043:2004.
Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 12620+A1:2008. Marka kruszywa
nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu.
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2.12Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.13Sktadowanie materiatow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.
Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.
Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

2.13.1WHtazy i stopnie

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajacych korodujgco.

Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow). Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.13.2Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto:

a)rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy sktadowa¢ w taki sposdb, aby stykaty sie one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty
rur nie powinna przekraczac: rur PVCi PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny
by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

2.13.3Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-EN 12570:2002 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.13.4 Rury stalowe — ostonowe

Rury stalowe moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na podktadach drewnianych w rozstawie
co 100 cm, w stosach o wysokos$ci maksymalnej 1,5 m, z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.

Rury winny by¢ uktadane w stosach posegregowanych wg srednic i grubosci $cianek, z zachowaniem
wolnych przejs¢ miedzy nimi, gwarantujgcych mozliwos¢ zatadunku i roztadunku.
2.13.5Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéow blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozycji
lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.13.6Kruszywo na podsypke

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.13.7Cement

Sktadowanie cementu w workach wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

2.13.80dbidér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
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W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢d
badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3.SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania ogdlne"
pkt 3.0.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:

*zurawi budowlanych samochodowych,

ekoparek przedsiebiernych i podsiebiernych,

espycharki kotowe lub ggsienicowe

esprzetu do zageszczania gruntu

epite do ciecia asfaltu i betonu,

epite motorowa fancuchowa 4,2 KM,

especjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni,

ewciggarek mechanicznych.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

esamochdd dostawczy do 0,9 t,

esamochdd skrzyniowy do 5 t,

esamochdd skrzyniowy od 5do 10t,

esamochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

esamochod beczkowoz 4 t,

ebeczkowdz ciggniony 4000 dm®,

eprzyczepe dtuzycowq do 10 t,

e7urawie samochodowe do4t,od5do6t,0od7do10t,

ezurawie samojezdne kotowe do5t, od 7 do 10 t,

ewciggarke reczngod3do5t,

ewciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2do 5 t,

ewycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,

ekociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

epojemnik do betonu do 0,75 dma,

egietarke do pretdw mechaniczna,

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania
ogdblne" pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

4.1Rury przewodowe

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z
belka uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych
lub tancuchow. Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej sSrednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury “wewnetrzne”.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
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Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowad
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrzne;j.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktadac na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3Transport blokéw oporowych

Transport blokdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnosé srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu)
materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.4Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasma stalowa.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci
palety.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwic¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu
kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.6Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1Wymagania ogodlne

Ogodlne warunki wykonania Robot podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania ogdlne" pkt
5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét zwigzanych z
budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w Dokumentacji
Projektowe;j.
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5.2Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania rurociggéw i obiektow powinny zosta¢ zakoriczone Roboty
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Robot podano w STWiORB.

Projektowana o0$ rurociggdw, obiektéw powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

0s$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomocy drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania Robét.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 oraz z
instrukcja montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposbéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w goére
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wdd z
wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m dla komunikacji.
Wyijscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej 20 m miedzy nimi.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Gérne krawedzie celownikdw nalezy ustawic zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.
Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robdt montazowych.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowania do srednicy
przewodu i gtebokosci wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych powinny by¢
zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:

egdrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac, co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren

epowierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3.10dspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne pofaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
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5.3.20budowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy i
ochrone wykonywanych Robot.

5.3.30dwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopdw na czas budowy sieci, zapewniajacy bezpieczeAstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robét.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robét.

Odwodnienie wykopow wykona¢ za pomocg zestawu igtofiltréw w obsypce filtracyjnej ze zwiru R150.
Igty o @ 50 mm i dtugosci 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0 m. Odwodnienie igtofiltrami trwaé bedzie do
zakonczenia robot montazowych i wykonania zasypki w strefie przewodow.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 48 godzin za
pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.
Zaleznie od wynikdw prébnego pompowania nalezy korygowac ilos¢ igtofiltrow, ilos¢ zaangazowanych
pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw igtofiltrow nalezy podtgczy¢ do agregatu pompowo-
préozniowego. Pompowana wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej poprzez osadnik piasku.
Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajac do naruszenia naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp
5.3.4Podtoze
5.3.4.1Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

erozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2-0.3 m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

edostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50
m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego dla sieci wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
5.3.4.2Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

epodtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

epodtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

eprzy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po ich
usunieciu;

eprzy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

*Ww razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;

sjako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

*w razie koniecznosci obetonowania rur.

emieszane - ztozone z podfozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréownanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.
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Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na fawach celowych nie powinna
przekraczac¢ @5 cm, odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwiekszonym spadku).

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm dla kanalizacji grawitacyjne;.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

5.3.5Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypke wykopu wykonac z piaskow grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co
15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia min 95% wg Proctora do wysokosci 50 cm ponad wierzch
(lico), zwracajgc uwage by nie zageszcza¢ bezposrednio dotykajac rury.

Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywac gruntem rodzimym (z wyjatkiem gruntow
organicznych). Materiat zasypu nie powinien zawierac¢ grud i kamieni.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu ufozonego w wykopie nie powinien spowodowad
uszkodzenia przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

eetap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach

ectap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.

ectap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka
deskowan i rozpor $cian wykopu

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zfacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdow powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyisze wymagania warstwami
0,10-0,20 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka deskowan i rozpdr scian wykopu.
Zageszczanie wykopow w strefie przewoddw (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywaé przy uzyciu
lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowych o masie 502100 kg, a poza strefg przewoddéw do
zageszczania mozna uzywac ciezkich ubijakow spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg.

Metody ubijania gruntu:

llosé Maksymalna grubosé w-wy po ubiciu [m]
Sprzet .
cykli zwir, piasek gliny, ity
Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
wibrator
ptaszczyznowy :
50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20
ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie woda. Nadmiar gruntu z wykopow wywiez¢é.
Deskowanie $cian wykopu usuwacé jednoczesnie z postepem prac zasypowych.

Zwraca sie uwage, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod opadowych z przylegtych do wykopu
terendw, gdyz niekontrolowany ich naptyw powoduje rozluznienie podtoza pod uktadanym przewodem.
5.4Roboty montazowe

5.4.10go6lne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie z punktem 5.1. mozna przystgpi¢ do wykonania robét
montazowych.

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej
jednak niz 0,3%.
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Gtebokos$é utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajgcych
podfoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania
gruntow hz, wg PN-B-03020:19810 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm

| tak przykrycie to powinno wynosié:

—w strefieohz=1,0m, hn=1,4m

Dfawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg — projekt budowlano — montazowy.

Docieplenie przewoddw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg — PB + PW.

Wodociagg projektuje sie z rur @40PE, PN-10, wykonanych w/g PN-EN 12201- 2:2004 - Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Rurociggi PE w
zakresie $rednic #110-250 nalezy taczy¢ przez zgrzewanie:

- proste odcinki rur, przez zgrzewanie czotowe;

- ksztattki i tuleje kotnierzowe przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowo.

Rury wodociggowe PE w zakresie $rednic @40 nalezy tgczy¢ przez tagczniki systemowe.

Wezty potgczeniowe sieci PE z armaturg projektuje sie zeliwne o potgczeniach kotnierzowych 10 PN.
Pofaczenia  kotnierzowe armatury wodociggowe] nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie powtoki
asfaltowej 203 w/g PN-B-24620:1998. Dodatkowo miejsca potaczen kotnierzowych nalezy zabezpieczyc
dwuwarstwowo tasmg, stosujac jg zgodnie z instrukcjg producenta. Do pofaczen kotnierzowych
stosowaé sruby ocynkowane. Potgczenia rurociggédw PE z kotnierzami zeliwnymi nalezy wykonywad
stosujac tuleje kotnierzowe PE dogrzewane do koncéwek rur PE oraz wience dociskowe.

Armature odcinajacg na sieci zaprojektowano jako zeliwng o potgczeniach kotnierzowych, z
uszczelnieniem typu miekkiego,w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego GGG 400 w/g DIN 1693.

Potfaczenie przytacza z istniejgcym rurociggiem wykonaé przez zabudowe na istniejgcej sieci trdjnika
zeliwnego redukcyjnego DN50/32 wraz z zasuwg odcinajgcg DN32. Zasuwy nalezy wyposazyé w
obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym ptyta
betonowa odcigzajaca.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscié¢ rury :

erecznie - rury o Srednicy do 200 mm,

emechanicznie — rury o $rednicy powyzej 200 mm

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Przewdéd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:

—rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,
—rury zeliwne poprzez faczniki rurowe uszczelnione pierscieniami gumowymi.

Potgczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywac ztgczami uszczelnionymi pierscieniami
gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowa¢ tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a)dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwarni,

b)dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potfaczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy
koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

—dla przewodéw zeliwnych ksztattek o kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

Nad przewodami z tworzyw PVC, PE uktada¢ tasme identyfikacyjna.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Konstrukcje odcigzajgce — wykonac zgodnie z normg BN-73-8939-04

5.4.2Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami,
a takze na zmianach kierunku: dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, zas dla
przewoddw zeliwnych i stalowych ksztattek o kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzenn miedzy tylng Sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtosé miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz
0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzedne;j
spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-
81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.4.3Armatura odcinajaca

Armature odcinajgcg nalezy instalowad:

- na potgczeniu z istniejgcym wodociggiem,

- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggéw.
Armature oznakowac tabliczkami.

5.4.41zolacje
Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne kofnierzowe ztgcza na potgczenie uszczelkag gumowg, na potgczenie
tacznikami, srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajacg do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.

Potgczenia rur zeliwnych powinny by¢é doktadnie oczyszczone.

5.4.5Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:

- dla przewodéw z rur zeliwnych - 0,5 m,

—dla przewoddw z innych rur - 0,3 mizgodnie z wymogiem producenta rur

Materiatem zasypu powinien by¢ piasek.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

31



5.5Préba szczelnosci i dezynfekcja rurociaggéw wodociggowych

Prébe cisnienia przewoddw nalezy przeprowadzi¢ dla cisnienia 1,0 MPa w/g PN-B-10725:1997
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” Po pozytywnie zakonczonej probie nalezy
sie¢ przeptukac i poddac dezynfekcji.

Przed oddaniem rurociggdw do eksploatacji nalezy wykonac¢ badania bakteriologiczne wody. Pozytywne
dwa kolejne wyniki badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne przekazanie sieci do eksploataciji.

5.60chrona przed korozja

Elementy metalowe jak: stopnie wiazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadows
cynkowaq oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowic szczelng, jednolita powtoke, trwale przylegajgcg do Scian, siegajacg 0.5 m.
ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wéd w
studzienkach.

Pofaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co
najmniej 0.1m.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00 "Wymagania
ogdblne" pkt 6.0.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
—zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

—okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

—okreslenie stanu terenu,

—ustalenie sktadu betonu i zapraw,

—ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

—ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o norme BN-
83/8836-02, PN-B-10725:1997 i PN-B-10728:1991.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

—sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

—badanie zachowania warunkéw bezpieczerstwa pracy,

—badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

—badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtédwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

—badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,

—badanie ewentualnego drenazu,

—badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

—badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
—badanie utozenia przewodu na podtozu,

—badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

—badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

—badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

—badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,
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-badanie zabezpieczenia przed korozjg i pragdami btagdzacymi,

—badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie
przejsc rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

—badanie szczelnosci catego przewodu,

—badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

—badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wiecejniz+5cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

lodchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ = 3 cm,
—dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

—roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w Zzadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddéw +2cm,

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczyé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,
edopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm i nie moga
spowodowacé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

—stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt
7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy wodociagu s3:

em (metr) rurociggu danego typu i Srednicy;

eszt. (sztuka) ksztattki wodociggowej kazdego typu;

ekpl. (komplet) studni wodomierzowej

epréb. (préba) szczelnosci rurociggu danego typu i srednicy;

*0dc.200m. (odcinek 200m) dezynfekcji (ptukania) rurociggu danego typu i Srednicy.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej STWiIORB "Wymagania ogdlne" pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

*Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
Robot obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze;

edane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-
02480:1986; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia
warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdét przez podanie znakéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu,
a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu;

eDziennik Budowy;
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edokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatéw;
eprotokdt przeprowadzonego badania szczelnosci;

einwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdbw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

8.20dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

—roboty przygotowawcze,

Jroboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

—przygotowanie podtoza,

—roboty montazowe wykonania rurociggow,

—wykonanie izolacji,

—proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i powinna
wynosié: okoto 300 m dla przewoddw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb
prowadzenia wykopdéw oraz dla przewoddw z rur PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach
umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST A-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.1.

8.30dbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725:1997 i PN-B-10728:1991 podlega:

—sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego konicowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokétéow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

ebadanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725:1997,

—badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegdétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkédw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB "Wymagania ogdlne" pkt 9.0.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych
materiatéw oraz na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej A- 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 9.0.

Wszelkie ceny uwzgledniajg koszty odpadéw i materiatéw pomocniczych oraz:

swytyczenie trasy;

ezakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw potrzebnych do wykonania zadania,

edostarczenie sprzetu

ezabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych

etransport gruntu na wymiane i podsypke;

edemontaz istniejgcej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;
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eprzygotowanie podtoza;

ewykonanie izolacji studni;

ewykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw stalowych;

ewykonanie préobnych przekopow w miejscu lokalizowania komér przeciskowych z zabezpieczeniem
ewentualnego istniejgcego uzbrojenia,

ewykonanie komor przeciskowych,

ewykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,

eutozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawce technologii robot)

emontaz rury przewodowej na ptozach z zabezpieczeniem koncéw taricuchami uszczelniajgcymi oraz

manszety,

ezasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;

etransport nadmiaru urobku i materiatdéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;

edoprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

ekoszt nadzoru Uzytkownika;

ekoszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych;

eprzeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji

Technicznej;

ewykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] lokalizacji obiektow z aktualizacjag mapy

zasadniczej;

*wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Polskie normy

PN-B-10703:1991

Wodociagi. Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi. Ock

PN-EN 12201-2:20C

katodowa. Wymagania i badania

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

PN-EN 1453-1:2002

Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciar

PN-EN 10220:2005

temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli Nieplastyfikowany poli(ch
winylu) (PVC-U) Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-86/B-02480
PN-EN 12620+A1:2!

Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntow.
Kruszywa do betonu (oryg.)

PN-EN 206-1:2003

Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosé

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowys

PN-81/B-03020

PN-B-06050:1999

PN-5-02205:1998
PN-B/10725:1997
PN-57/B-24625
PN-58/C-96177
PN-81/H-74100
PN-EN 1514-1:2001

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyc:
projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
odbiorze.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczenien

PN-H-74109:1992

Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek

Rury z Zeliwa sferoidalnego. Wyktadzina z zaprawy cementowej naktac

PN-EN 545:2006

odsrodkowo. Badanie sktadu Swiezo natozonej zaprawy

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcz:

rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan (oryg.)
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PN-EN 736-2:2001 Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje elementow armatury

PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw

PN-M-74086:1998 Armatura przemystowa. Nasady rurowe

PN-EN 12570:2002  Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego

PN-EN 1171:2007 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodn

gazowych
PN-EN-1074-6:2009 Armatura wodociggowa- wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Cze
Hydranty.

PN-M-74084:1963 Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw i hydrantow
PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe

PN-EN-14339 Hydranty przeciwpozarowe- podziemne.
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykon:
wbudowania.
BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodow z PVC uktadanych metoda bezodkrywl
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-022863:1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
BN-6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej
BN-6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
BN-8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu
BN-8971-06.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezcisnieniowe. Rury

betonowe i zelbetowe typow 0. 03, CiC3
10.2Pozostate przepisy
(1]

[2]Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana przez
producenta.

[3]Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" Warszawa
[4]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentéw rur.

10.3Inne dokumenty
1.Katalog budownictwa
KB4-4.11.6 (1) Przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami
KB 8-13.7 (1) Przejscia przez Sciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
(czerwiec 1989r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,W sprawie wymagan kwalifikacji dla oséb
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci .” Dz. U nr 59 poz. 377 z 1998 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. ,W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93z 1972 .

4. Rozporzadzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw ,, Dz. U nr 92 poz. 460 z 1992 r wraz ze zmianami Dz. U Nr 102 z 1995
r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji Warszawa 1996.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il — instalacje sanitarne
i przemystowe.
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$-02.00.00. BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACII KANALIZACJI SANITARNE)J

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej /STWiORB/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWIORB/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej w ramach projektu: ,BUDOWA INSTALACJI DOZIEMNYCH WOD. -KAN.
DLA ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA SPORTOWEGO w MC. KONCZEWICZE w ramach zadania PRZEBUDOWA
BYtEGO BOISKA ASFALTOWEGO NA BOISKO WIELOFUNKCYJINE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KONCZEWICACH
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna /STWiORB/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i zwigzana jest z wykonaniem n/w Robét.
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych
prac zasadniczych:

—Budowa przytaczy z rur kanalizacyjnych PVC @ 160mm SNS.
—Montaz studzienek prefabrykowanych z PP-B, PE, PVC d=425 mm
—Montaz ksztattek PVC

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng A-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.
POJECIA OGOLNE:

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowo -
gospodarczych.

KANALtY

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekdéw bytowo-gospodarczych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdow z kanatdéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do oczyszczalni.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Rurocigg ttoczny — przewdd, w ktérym przeptyw Sciekdéw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez
pompy

Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna — rura stalowa lub z innego zatwierdzonego materiatu umozliwiajgca
przeprowadzenie kanatu pod wysokim nasypem kolejowym lub drogowym bez koniecznosci wykonywania
wykopu.

URZADZENIA UZBROJENIA RUROCIAGOW

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatdw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

Przepompownia sciekdw sanitarnych — obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomochnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania Sciekdw z nizszego poziomu na wyzszy

ELEMENTY STUDZIENEK

Komora robocza - zasadnicza cze$é studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a
rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdéw.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w STWIOR - "Wymagania Ogolne" pkt 1.5.

1.5.1. Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt uzgodni z odpowiednim zarzadcg (administratorem) harmonogram
realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.

W czasie wykonywania robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce wtasciwy przeptyw wody, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo przeciwpowodziowe.

1.5.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od wtascicieli (administratorow) tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu zagospodarowania terenu o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktéore maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli tych urzadzen o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych wtascicieli lub administratoréw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej /STWIOR/ "Wymagania Ogdlne" pkt
2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentac;ji Projektowej i STWiOR.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
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2.1. Rury kanatowe i przewodowe

*Rury kanalizacyjne @ 160 z PVC SN8 ( @ 160x4,7 mm) tgczone kielichowo lub poprzez dwukielich, zgodnie z
zaleceniami producenta rur;

*Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, o jednolitej sciance, kielichowe klasy ciezkiej
(w pasie drogowym 8 kN/m2) wg PN-EN 1401-1 tgczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur
oraz tuleje ochronne z uszczelkga, krotkie z PVC o srednicy @ 160mm. Rury z uszczelkami trwale mocowanymi w
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, gwarantujgc szczelne i trwate ztgcze. Uszczelka montowana na
gorgco, na state zespolona z kielichem. Uszczelka sktada sie z pierscienia stabilizujgcego PP oraz elastomeru TPE.
Ksztattki posiadajgce uszczelki wargowe. Rury znakowane od wewnatrz.

eKsztattki , przejscie przez $ciane studni” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

2.2. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne systemowe

Studnie wykonaé z typowych elementéw systemowych z PP-B, PE, PVC @ 425 mm, wysokiej jakosci,
wodoszczelne. Pofaczenie elementdw miedzy sobg za pomoca uszczelek gumowych.

Studnie kanalizacyjne systemowe ztozone sg typowych elementéw:

1.wtazu kanatowego lub pokrywy zeliwnej,

2.stozka betonowego;

3.rury teleskopowej;

4.pierscieni odcigzajacych zelbetowych;

5.kinety studzienki - kinety prefabrykowane — monolityczne;

6.trzonu studzienki.

Krdéce kinet w postacie kielichéw zintegrowanych z kinetg dostosowanych do tgczenia rur.

Studzienki jako konstrukcje pionowe na pofaczeniu z rurami wyposazone w krééce zapewniajgce elastyczne
potaczenie z tgczonymi rurami. Zakres elastycznosci na jednym kréécu min +/-5 st. (sumarycznie na wlocie i
wylocie min 10 st.), co zapewnia zachowaniem szczelnosci zwigzanych z nieréwnomiernym osiadaniem gruntu
oraz przy tgczeniu rur z wiekszymi spadkami. Ponadto umozliwia wykonanie zmiany kierunku o kazdy kat.

Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych

Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe ztozone s3 1z nastepujacych typowych elementéw
prefabrykowanych:

ewtfazu kanatowego,

epierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);

eptyty pokrywowej zelbetowej;

epierscieni odcigzajacych zelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);

ekregdw betonowych;

ebetonowego dna studzienki.

2.2.1. Studnia kanalizacyjna

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementéw systemowych oraz z typowych elementéow betonowych w
zakresie @ 1,0m z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B-45), wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego
(ponizej 4%) i mrozoodopornego (F-150). Pofaczenie kregdw miedzy sobg i z dnem za pomoca uszczelek
gumowych.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez sSciany studzienek betonowych wykonaé¢ w tulejach ochronno-
uszczelniajgcych.

2.2.2. Wiaz kanatowy

Na studniach nalezy stosowac wtaz zeliwny typu ciezkiego klasy B, C lub D wg PN-EN-124:2000.
Studnie usytuowane w drogach wyposazy¢ we wtazy zeliwne, spetniajgce warunek przenoszenia obcigzen 400
kN.
Studnie usytuowane w chodnikach wyposazy¢ we wtazy zeliwne, spetniajgce warunek przenoszenia obcigzen 250
kN. Studnie usytuowane w terenie zielonym wyposazy¢ we wiazy zeliwne, spetniajgce warunek przenoszenia
obcigzen 125 kN.
Stosowac wtazy spetniajace na stepujgce wymagania:

®  materiat - zeliwo szare,
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e przeswit korpusu - 600 mm,

e zabezpieczenie pokrywy (gwarantujgce jej stabilno$é) powinno by¢ realizowane przez jej wystarczajaca
mase jednostkowa - wtazy bez zawiaséw, rygli, blokad i zamkow,

e pokrywy wzmocnione zebrowaniem

*  pokrywy wykonane z zeliwa szarego bez betonowego wypetnienia

e otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe, najwyzej 2 otwory
montazowe w pokrywie,

®  brak otworow wentylacyjnych,

e powierzchnie przylegania - obrabiane mechanicznie,

e catkowita wysokos$¢ korpusu - 115 mm,

® bez uszczelki gumowej.

2.2.3. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysokosci powyzej h=4,0m nalezy wyposazy¢
w drabinki zejsciowe.

2.2.4. Materiaty izolacyjne

Lepik asfaltowy wg PN-C-96177
*Roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620
*Roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu wg PN-B-24620

eLakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementéw stalowych przed wptywami atmosferycznymi oraz szkodliwym
dziataniem niskich i wysokich temperatur

2.2.5. Cement

Cement powinien spetnia¢é wymagania okreslone w PN-EN 197-1:2002. Do betonu nalezy stosowaé cement
portlandzki bez dodatkow - marki 42,5 do betonu klasy B-30 i wyzej i cement marki 32,5 dla betondw klasy
nizszej niz B-30.

2.2.6. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.
2.2.7. Kruszywo

Kruszywo tamane, zwir lub pospétka powinny spetniaé wymagania podane w PN-EN 13043:2004.

Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka kruszywa nie moze by¢
nizsza niz klasa betonu.

2.2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
2.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wadd
opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadaé na podktadach drewnianych.
Pokrywy zelbetowe nalezy sktadaé poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.
Zaleca sie sposdb sktadowania materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

2.3.1. Kregi

Sktadowanie kregdw moze odbywacd sie na gruncie nieutwardzonym wyroéwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1.8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosdw wyrobow lub pojedynczych kregow.
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2.3.2. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywad sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.

Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typdw). Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i
odwodniona.

2.3.3. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposdéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

7.rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy sktadowaé w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokosé sterty rur nie powinna
przekraczaé: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C.

2.3.4. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru. Kruszywo nalezy sktadowaé w sposéb
zabezpieczajacy je przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.5. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze byc¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych. Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone
w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé przeliczenia. Cegty powinny byé utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo w pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o fgcznej wysokosci nie
przekraczajgcej 3,0m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$é stoséw i pryzm nie powinna
przekraczac 2,2m.

2.4. Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdétami
odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania ogdlne" pkt 3.0.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—zurawi budowlanych samochodowych,

—koparek przedsiebiernych,

—spycharki kotowe lub gasienicowe

—sprzetu do zageszczania gruntu

—beczkowozdéw

—wciggarek mechanicznych.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
esamochdd dostawczy

esamochdd skrzyniowy

esamochdd samowytadowczy

esamochdd beczkowdz 4 t,

eprzyczepe dtuzycowa do 10 t,

®;urawie samochodowe
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ezurawie samojezdne kotowe

ewciggarke reczngod 3do 5,

ewciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2do 5t,

ewycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,

ekociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?®,

epojemnik do betonu do 0,75 dm3,

egietarke do pretéw mechaniczna,

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdéw
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania ogélne" pkt
4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw.

4.1. Rury kanalizacyjne

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami
lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub taricuchow.
Gdy rury zatadowane s3g teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewngtrz rur o wiekszej Srednicy) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury “wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:
—przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od -5 °c. do +30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa.

—na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadkach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur.

—wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

—rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuchy
spinajace boczne sciany skrzyn samochodu.

—przy zatadowaniu i roztadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochyini,
—przy dtugosciach wiekszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze przekraczaé 1m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

4.2. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport blokéw oporowych

Transport blokdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu tadunku
wykorzystana byta nosnosé srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.4. Kregi i studnie

Transport powinien odbywac sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami srodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do
podktaddéw lub zaczepéw na srodkach transportowych.
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Podnoszenie i opuszczenie nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rGwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczyé przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu
ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i taczyé
tasma stalowa.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwic¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
4.6. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki wykonania Robdt podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania ogdlne" pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét zwigzanych z
budowa kanalizacji uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatow i obiektow powinny zosta¢ zakoriczone Roboty przygotowawcze.
Zasady wykonania tych Robét podano w STWiORB.

Projektowana o$ kanatu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
0f$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocga drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbic¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
Scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperdéw sieci
panstwowej.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ i
konserwowac przez caty czas trwania Robét.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Usuniecie ziemi urodzajnej-humusu

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, w miejscach wystepowania ziemi urodzajnej (humusu)- na trasie sieci,
Wykonawca usunie warstwe grubosci 15-20cm, przy uzyciu spycharek, badz recznie. Po zakonczeniu robdt
ziemnych i montazowych zdjetg warstwe humusu nalezy rozplantowac, w miejscu wykopu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z norma PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 oraz z
instrukcja montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a materiat z
rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
PRZY ZBLIZENIU DO ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNE!J WYKONYWAC RECZNIE PROBNE PRZEKOPY.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
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Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie
opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej 20 m miedzy nimi.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawié tawy celownicze, umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy
montowac¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m.
tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw
nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy
sprawdzic¢ codziennie przed rozpoczeciem robét montazowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w s$wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do srednicy
przewodu i gtebokosci wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych powinny byé zachowane, co
najmniej nastepujgce warunki:

—goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren
—powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa scian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopdw na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

Odwodnienie wykopdw wykona¢ za pomocg zestawu igtofiltrow w obsypce filtracyjnej ze zwiru B150. Igty o @ 50
mm i diugosci 4,0-6,0 m w rozstawie co 1,0m. Odwodnienie igtofiltrami trwac bedzie do zakorczenia robot
montazowych i wykonania zasypki w strefie przewoddw.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 48 godzin za pomocg
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zaleznie od
wynikdw préobnego pompowania nalezy korygowac ilos¢ igtofiltréw, ilos¢ zaangazowanych pomp oraz czas
pompowania. Kazdy zestaw igtofiltrow nalezy podtgczy¢ do agregatu pompowo-prézniowego. Pompowana wode
nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢
bardzo starannie nie dopuszczajac do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp

5.3.4. Podtoie
5.3.4.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

—rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2-0.3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

—dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m
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ponizej poziomu podtoza naturalnego.
Badania podtoza naturalnego dla sieci wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
5.3.4.2. Podfoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wykona¢
podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

—podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

—podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

—przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po ich usunieciu;
—przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

—W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddw;

—jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

—w razie koniecznosci obetonowania rur.

—mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato scisliwych i
nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢é wykonane po prébie szczelnosci odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na tawach celowych nie powinna przekraczaé
B5 cm, odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaé¢ w zadnym jego punkcie £1 cm dla kanalizacji grawitacyjnej.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Po wytyczeniu trasy kanatéw i wykonaniu wykopoéw do projektowanych rzednych, nalezy bezwzglednie
wykonac sprawdzenie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu w poziomie posadowienia kanatow.

Wskaznik zageszczenia gruntu w poziomie posadowienia rurociggéw winien wynosic 120,95 wg Proctora.
W przypadku niiszych wartosci zageszczenia grunt nalezy zageszczac¢ lub wykonac¢ dodatkowe wzmocnienie
podtoza. Wzmocnienie to wykona¢ poprzez stabilizacje gruntu cementem lub wapnem na gtebokos¢ okoto 30
cm (nie mniej niz 25 cm).
5.3.4.3. Zasypka i zageszczenie gruntu
Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:

e pod drogami, placami manewrowymi i chodnikami | = 100%

® pod terenami zielonymi 1= 95% .

Uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia zasypywanych wykopoéw pod drogami wymusza koniecznos$é
wykonania catkowitej wymiany gruntu na pospoétke zwirowg!!

Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Ponad
obsypkg ( do wysokosci warstw konstrukcyjnych jezdni) wykop nalezy zasypywaé pospdtkg dla uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Poza drogami zasypke wykopu wykonac¢ z piaskéw grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym
warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia min 95% wg Proctora do wysokosci 50 cm ponad
wierzch (lico), zwracajac uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywac gruntem rodzimym (z wyjatkiem gruntéw organicznych).
Materiat zasypu nie powinien zawiera¢ grud i kamieni.
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Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu utozonego w wykopie nie powinien spowodowaé¢ uszkodzenia
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

—etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach

—etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.

—etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i
rozpdr scian wykopu

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10-0,20 m z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka deskowan i rozpér scian wykopu.

Zageszczanie wykopow w strefie przewodoéw (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywac przy uzyciu lekkich
ubijakow spalinowych ptaszczyznowych o masie 508100 kg, a poza strefg przewoddéw do zageszczania mozna
uzywac ciezkich ubijakow spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg.

Metody ubijania gruntu:

.. . Maksymalna grubosé w-wy po ubiciu [m]
Sprzet llos¢ cykli
Zwir, piasek gliny, ity
Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
wibrator ptaszczyznowy :

50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20

ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie woda. Nadmiar gruntu z wykopdow wywiezc.
Deskowanie Scian wykopu usuwac jednoczesnie z postepem prac zasypowych.

Zwraca sie uwage, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wdéd opadowych z przylegtych do wykopu terendw,
gdyz niekontrolowany ich naptyw powoduje rozluznienie podtoza pod uktadanym przewodem.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu robot ziemnych i montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, facznie z
odtworzeniem istniejgcych ogrodzen!

Istniejgcg nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu istniejgcego z wymiang uszkodzonych elementéw na
elementy cate. Szczegétowy opis odtworzenia nawierzchni wg ST J-06.00.00.

Naruszona ziemie w miejscach wykopow nalezy rozplantowaé. W miejscach, w ktérych podczas robot
przygotowawczych, zostata zdjeta warstwa ziemi urodzajnej, nalezy jg ponownie rozplantowa¢ w miejscu
wykopu.

W przypadku prowadzenia wykopdw na terenach trawnikdow lub innego zagospodarowania zielenig, po
wykonaniu robét, teren nalezy ponownie obsia¢ trawa.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy nacig¢ w niej
poziomo lub pod katem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0 m i gtebokosci 15-20 cm.
Humusowanie powinno byé wykonywane od gérnej krawedzi skarpy, prowadzone w dét i przedtuzone poza
krawedz korony nasypu i podndze skarpy na dtugosci 15 — 20 cm oraz odpowiednio zageszczone przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6kg/1000 m’ skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i zawatowanie.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Ogdlne warunki uktadania kanatéw
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Po przygotowaniu wykopu i podifoza zgodnie z punktem 5.1. moina przystgpi¢ do wykonania robdt
montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia przewoddéw
powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw w
wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej réownym odlegtosci pomiedzy studniami.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢c od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opuscié¢ rury :

—recznie - rury o srednicy do 200 mm,

—mechanicznie — rury o Srednicy powyzej 200 mm

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i
spetniac ponizsze warunki:

enajmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

edla kanatéw o srednicy 0,20 m - 5 %o

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci

przeptywu -7 m/s).

- gtebokosé przykrycia przewodu powinna wynosi¢ 1,20 m. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢
odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia
ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié /przez potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocag taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka w planie utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ dla przewodow
kanalizacyjnych mierzona miedzy studniami +- 3-5 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci
aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Konstrukcje odcigzajgce — wykonaé zgodnie z normg BN-73-8939-04

5.6.2. Przewody z rur PVC

Przed montazem przewoddéw, rury nalezy skontrolowa¢ pod katem posiadania odpowiednich klas
wytrzymatosciowych zgodnych z projektem, posiadania atestow dopuszczenia do stosowania, wystepowania rys
lub peknie¢, ewentualnych uszkodzen kielichow.

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0 °C. do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

[1]wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

8.wykona¢é ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi podktadami
pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen weciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego
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wciskowego nalezy zukosowaé bose korice rur pod katem 15°. Na bosym korcu rury nalezy przed potgczeniem
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ korica. Do wciskania bosego kornca rury uzywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania : potgczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowosci tgczonych elementéw.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu
przed zamuleniem.

5.6.3. Izolacje - Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy Zzeliwne kotnierzowe ztacza na potaczenie uszczelkg gumowa, na potgczenie tacznikami,
srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym obwodzie i
nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i pekniec.

Potfaczenia rur zeliwnych powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

5.6.4. Studzienki

Studzienki wykonac z elementow betonowych, zelbetowych i jako systemowe z PP-B, PE, PVC.

Studzienki kanalizacyjne na kanatach nalezy wykonaé¢ w konstrukcji prefabrykowanej z elementéw zelbetowych
kl. B-45 i jako systemowe z PP -B, PE, PVC zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ustawienie kregdw i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia
montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z
budowa kanatow.

5.6.4.1. Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna miec¢ $rednice komory robocze;j.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$é¢ minimum 2.0 m. Komore wykonuje sie z materiatéw trwatych — z
kregéw betonowych.

Przejscie rur przez sciany komory roboczej studni nalezy wykonac poprzez "fabryczne" przejscia szczelne
tulejowe.

Ptaszcz studni oraz przejscia przewodow przez Scianki studni muszg zapewnic catkowitg szczelnosc.
Wszystkie styki kregdw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki “80”.
5.6.4.2. Komin wtazowy

W przypadku wykonywania komindw wifazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje takiego
rozwigzania), komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o Srednicy 0,8m. Posadowienie
komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowe;.

5.6.4.3. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako element prefabrykowany, zelbetowy oraz jako element systemowy, na 16,0
cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zageszczeniem do 1,=1,0.

5.6.4.4. Wtaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowa¢ na ptycie pokrywowej, ktérg opieraé na pierécieniach odcigzajacych.

Na studniach kanalizacji sanitarnej stosowa¢ wtazy kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego klasy D 400, C250 lub B
125, zgodnie ze specyfikacja.
5.6.4.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowaé¢ mijankowo w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopied w
kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

W studniach o gtebokosci powyzej h=4.0m nalezy zamontowac drabinke zejsciowa.

5.7. Czyszczenie i ptukanie kanalizacji deszczowej metodg cisnieniowg
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Zastosowac metode cisnieniowg. Dobraé odpowiednie parametry pracy (wydajno$¢ wody przy cisnieniu
roboczym) pompy cisnieniowej urzgdzenia oraz rodzaju gtowicy roboczej do srednic czyszczonych rur i rodzaju
zanieczyszczen.

Opis: Woda ptynaca pod duzym cisnieniem okoto 200 bar z gtowicy weza uderza o $cianki rury kanalizacyjnej
powodujac odrywanie sie zanieczyszczen od perforacji kanatu. Strumien wody z gtowicy jest kierowany w dwéch
kierunkach.

Czyszczenie i ptukania dotyczy istniejgcych kanatow wraz ze studniami, wpustami i przykanalikami.

Oproécz wykonania zakresu prac okreslonych w przedmiarze do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie
rowniez:

- organizacja i zagospodarowanie miejsca prac

- zapewnienie dojscia i dojazdu do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac

- uzgodnienie z zarzadcg drog zajecie pasa drogowego oraz wykonanie oznakowania zgodnie z ich zaleceniami
(jesli zajdzie koniecznos¢)

- przestrzegania przepisow ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U z 2007 r., Nr 39, poz. 51 z
pozin. zm),

- zagospodarowanie ubytku we wtasnym zakresie- przekazanie odpaddéw do zaktadu utylizacji

- przestrzeganie przepiséw BHP

- przeglad kamerg TV udroznionych kanatéw deszczowych wraz z zapisem na nosniku elektronicznym;

- w przypadku zakupu wody na potrzeby czyszczenia z wodociggu nalezy wliczy¢ koszty zakupu

5.8. Préba szczelnosci kanatow
Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.
5.9. Ochrona przed korozja

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potaczeniowych nalezy zaizolowaé w gruntach suchych
3 x roztworem do gruntowania i izolacji.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy sciany zaizolowac¢ 4 x roztworem do gruntowania i izolacji

Elementy metalowe jak: stopnie wtazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farba podktadowa cynkowa oraz
lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowic szczelng, jednolita powtoke, trwale przylegajgcg do Scian, siegajgcg 0.5 m. ponad
najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wéd w studzienkach.

Potfaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0.1m.

5.10 .Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zgodnie z opisem w punkcie 5.3.5. niniejszej ST.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robdt
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng
Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg:
wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopow, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia
przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przed korozja,
wykonania wylotéw, studzienek oraz montazu przepompowni.

—Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
—Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatdw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdéw
przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy.

—Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony
rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-
02480:1986. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] nalezy
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przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020:1981 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzic¢
korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.

—Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

—Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac z
doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

—Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12,
wilgotnosci zageszczonego gruntu.

—Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosé
podfoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podfoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

—Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

—Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci
(z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w
profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewnié¢ $ciste oparcie rur na catej dtugosci podtoza Sprawdzenie wykonania pofaczed rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

—Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do
Czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

—Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
poszczegdlnych studzienkach.

—Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje
powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

—Badania w zakresie montazu pompowni nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami producentéw urzadzen.

—Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-06251 i sprawdzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

eodchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,

eodchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

eodchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac +- 3 cm,

eodchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 5 cm,

eodchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +- 5 mm,

eodchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
ewskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.6,

erzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do +- 5 mm.

12.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.0.
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji s3:

—m (metr)rurociggu lub kanatu danego typu i srednicy;
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—m (metr) przewiertu sterowanego danego typu i srednicy;
—m (metr) rury ochronnej;

—dm3 (decymetr szescienny) pianki poliuretanowej;

—m (metr) tasmy identyfikacyjnej;

—szt. (sztuka) bloku oporowego sieci podziemnej;

—m3 (metr szescienny) wylewki poziomujacej, fundamentu;
—ztacz. (ztaczenie) potaczenie rur polietylenowych;

—szt. (sztuka) ksztattki kanalizacyjnej kazdego typu;

—szt. (sztuka) studzienki systemowej z tworzyw sztucznych;
—stud. (studnia) studnia betonowa danej Srednicy;

—szt. (sztuka) przejscia szczelnego danego typu;

—odc. (odcinek) préby szczelnosci przykanalika lub kanatu danego typu i srednicy;
—kpl (komplet) armatury, wyposazenia studni;

—kpl (komplet) przepompowni.

13.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej STWiIORB "Wymagania ogdlne" pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

13.1. Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

—Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania Robodt
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektdw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-
odbiorcze;

—dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480:1986;
wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow; stopien agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu
okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrgj
podtuzny terenu;

—Dziennik Budowy;

—dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatéw;

—dane okreslajagce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenikaé w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalng
objetos¢ waéd infiltracyjnych;

—protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;

—inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng;

—przeglad kamerg TV catego nowowybudowanego kanatu sanitarnego, przedstawienie wynikow (zapis na
nos$niku elektronicznym).

14.PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB "Wymagania ogdlne" pkt 9.

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowaq nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych materiatéw
oraz na podstawie wynikdw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej A- 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

Wszelkie ceny uwzgledniajg koszty odpaddéw i materiatéw pomocniczych oraz:
—wytyczenie trasy;
—oznakowanie robét;
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—roboty pomiarowe

—zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw potrzebnych do wykonania zadania,
—dostarczenie sprzetu

—wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne;
—zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzen technicznych;

—rozbiodrke i odtworzenie ogrodzenia;

—transport gruntu na wymiane i podsypke;
—wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,
—utrzymanie wykopu w stanie suchym,

—demontaz istniejgcej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;
—przygotowanie podtoza;

—wykonanie izolacji studni, zbiornika przepompowni;

—utozenie rur, montaz studni, ksztattek, armatury;

—wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych;

—wykonanie probnych przekopéw w miejscu lokalizowania komor przeciskowych (przewiertowych) z
zabezpieczeniem ewentualnego istniejgcego uzbrojenia,

—wykonanie komér przeciskowych (przewiertowych),

—wykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,

—utozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawce technologii roboét)

—montaz rury przewodowej na ptozach z zabezpieczeniem koricow taricuchami uszczelniajgcymi oraz manszetg,

—zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
—przeglad kamerg TV nowo utozonych kanatdw sanitarnych wraz z zapisem na nosniku elektronicznym;

—transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu i utylizacji;

—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

—zagospodarowanie terenu wokét przepompowni;

—koszt nadzoru Uzytkownika;

—koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektow krzyzowanych;

—przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej;
—wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektdw z aktualizacjg mapy zasadniczej;
—wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

15. PRZEPISY ZWIAZANE
15.1. Polskie normy

1.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu (oryg.)

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

7. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

8. PN-H-74051-02:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
9. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci
11. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
13. PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.).
14. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
15. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig
16. 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu stosowane w
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17. PN-EN 1401-1:2009

18. PN-B-06050:1999
19. PN-B-10736:1999

20. PN-86/B-02480
21. PN-EN-13508

15.2. Inne dokumenty

1 |Instrukcja zabezpieczania

systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Stan kanalizacyjnego systemu zewnetrznego -- Czes$¢ 2: System
kodowania w ocenie wizualnej

przed korozjg  konstrukcji

betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej

- Warszawa 1986 r.

2 Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drog

(pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci

30 lub 60 cm

3 ,Katalog powtarzalnych
,Transprojekt” - Warszawa,

elementéw drogowych”.
1979-1982r.

4 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996 r.
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