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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowa przenoski kajakowej w miejscowosci Nowa Kiszewa w gminie
Koscierzyna.

1.2. Nazwa zamodwienia

Zadanie wykonywane jest w ramach inwestycji p.n.
Budowa infrastruktury kajakowej w ramach przedsigwzigcia strategicznego ,,Pomorskie Szlaki
Kajakowe — Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie” na terenie gminy Koscierzyna
Etap: Budowa przenoski kajakowej w m. Nowa Kiszewa, gmina Koscierzyna

1.3. Inwestor i Zamawiajacy
Gmina Koscierzyna z siedziba przy ul. Strzeleckiej 9, 83-400 Koscierzyna
1.4. Lokalizacja

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe przenoski kajakowej na dziatkach nr 152,
153/2, 163 i 342 zlokalizowanych w obregbie ewidencyjnym Nowa Kiszewa, gmina Koscierzyna.

1.5. Nazwy i kody CPV

45111291-4 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

4512140-9 Obiekty rekreacyjne

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45242000 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nawodnych
45242100-6 Budowa infrastruktury sportéw wodnych

45248400-1 Roboty budowlane w zakresie przystani

1.6. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy
na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia budowy przenoski kajakowej w m. Nowa
Kiszewa, gmina Koscierzyna.

Zakres opracowania obejmuje:

e budoweg pomostu ptywajacego z kotwieniem dalbami stalowymi zabijanymi w grunt zbiornika
wodnego,
e montaz trapu ruchomego (trap i pomost powigzane systemowo),
¢ wykonanie schoddéw terenowych w skarpie zbiornika wodnego,
e wykonanie ogrodzenia terenu z brama wjazdowa,
¢ wykonanie elementdw matej architektury:
0 koszy na odpadki
e wykonanie uktadu komunikacyjnego:
0 sciezki terenowej z kruszywa,
0 progu zwalniajgcego,
e oznakowanie:
0 progu zwalniajacego — znaki pionowe drogowe,
0 przenoski — znak wodny,
0 przenoski — tablica informacyjno-promocyjna.
¢ opcjonalnie wg wytycznych zamawiajgcego - wyposazenie pomostu stanowi¢ bedzie:
0 drabinka ratownicza,
0 postument ratowniczy z kotem ratunkowym i wyrzutkg
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1.1

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przenoski kajakowe;.

Zakres

roboty

rzeczowy robot

przygotowawcze

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét (niezbedne oznakowanie, bariery, wygrodzenia,
ktadki, oswietlenie w nocy),

tyczenie lokalizacji elementéw zagospodarowania terenu,

przygotowanie, zabezpieczenie terenu zaplecza budowy,

wycinka drzew i krzewow (o ile przewiduje to dokumentacja projektowa), mechaniczne
karczowanie pni,

dostawa materiatdw na teren budowy.

roboty ziemne

roboty

usuniecie warstwy humusu,
korytowanie nawierzchni pod uktad komunikacyjny,
wykonanie warstw uktadu komunikacyjnego — sciezki gruntowej,

wykonanie wykopow otwartych waskoprzestrzennych, skarpowanych oraz o $cianach
pionowych, réwniez umocnionych jesli wykonanie umocnienia w miejscu prowadzenia robot
jest niezbedne, jak opisano to w DP,

wykopanie dotéw pod fundamenty elementéw matej architektury, oznakowanie wodne i znaki
drogowe

utrzymanie wykopOw w stanie bez wody stojacej,

zasypanie wykopoéw wraz z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

montazowe

1.2

montaz pionowych znakéw drogowych,

montaz progu zwalniajacego,

montaz ogrodzenia z brama wjazdowa,

montaz pomostu ptywajacego (wykonanie konstrukcji, poszycia),
kotwienie do dna pomostu ptywajgcego,

montaz schodow terenowych,

montaz tablicy informacyjnej, montaz tablicy informacyjno-promocyjne;.

Okreslenia podstawowe

budowla - to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury;
budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu;

dokumentacja powykonawcza - to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
dziennik budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem;

inspektor nadzoru / inzynier kontraktu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na
zlecenie Zamawiajgcego za pomoca czionkéw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych
uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz
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postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i warunkami
zamoOwienia;

gabiony — kosze o wymiarach bokéw powyzej 0,5 m z siatki stalowej o szesciokatnym oczku i
podwdéjnym splocie drutu, wypetnione kamieniami i zamknigte od gory wiekiem wykonanym z
tego samego materiatu co dno i boki koszy,

materace — kosze o duzej powierzchni podstawy i wysokosci max. 0,3 m podzielone
wewnetrznymi przegrodami min. co 1,0 m. Materiat na siatki i wypetnienie jak w przypadku
gabionow.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni;

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora;

nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

0 warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

0 warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowsa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

0 warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

0 podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

0 podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sig z jednej lub dwdch warstw.

0 podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajacag lub
odcinajaca.

o warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

0 warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

0 warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie
do nawierzchni.

niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego;

odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig pojazddw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
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e podioze ulepszone - gobrna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i witasciwego wykonania

nawierzchni;

e pozwolenie na budowe - to decyzja administracyjna zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

e prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - to tytut prawny wynikajacy
z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

e projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

e przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - zbiér zasad, wymagan oraz
opiséw technologicznych dotyczacych wykonania poszczegoélnych czynnosci zwigzanych
z wykonaniem zadania budowlanego. W dalszej czesci specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych bedzie nazywana dla uproszczenia Specyfikacjg Techniczna,
oznaczong w. skrécie ST.

e teren budowy - to przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

e wyrdb budowlany - to wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

e zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspétrzedne punktdéw gtéwnych obiektu (lub mape z oryginalnymi wspétrzednymi uktadu odniesienia
— w formie dxf), przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czeS¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegOtowych warunkach umowy w peinym zakresie projektu. Wykonawca zobowigzany
jest zwréci¢ Inwestorowi otrzymana dokumentacje projektowa w stanie nienaruszonym,
umozliwiajgcym zarchiwizowanie dokumentaciji.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu, o ile
taki bedzie wymagany.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram robét.
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane

potrzebne do wykonania rob6t oraz osiggnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze skitadac¢ te informacje kolejno w czegsciach, ale kazda przedtozona czgs$¢ musi by¢
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w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione
jednostki niezaleznie od catosci projektu.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym kopie projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami, dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych rob6t - zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, naniesie zmiany na mapeg zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow
oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu; ponadto sporzadzi kopig mapy powstatej w oparciu
0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Zgodnosc rob6t z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje decyzja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy maja byC zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i ST beda uzywane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sa niezbedne do okreslenia ich standardu
i jakosci. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieC¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych idrugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad obowigzujgcych prawem przepisow.

Przedmiar rob6t

llosci podane w kazdej pozycji przedmiaru rob6t stanowig szacunkowsa ilos¢ kazdego asortymentu
robét. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sig od niego wymagaé wykonania robot
w ilosciach wskazanych w przedmiarze rob6t lub, ze ilos¢ nie bedzie odbiega¢ od ilosci podanych
w przedmiarze.

Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez projektanta zgodnie z ustawg Prawo budowlane i bedzie
obejmowat:

e stwierdzenie w toku wykonywania Rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie zgtoszonych przez Wykonawce lub Inspektora,

e wspotprace biezaca z Inspektorem, Wykonawcami przy poszczegélnych etapach realizacji
robot branzowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach.

e uzupetnienie szczegotow dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

e opiniowanie projektdw zamiennych, zgtoszonych przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru.
o weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,
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e analize i akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczacych robét pomocniczych
majacych wplyw na rozwigzania robét statych.

e udziat w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.

e analize i ewentualne potwierdzanie przekroczen pozycji przedmiarowych

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow

(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zieler, pozostate
elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu. Wymaga
sig, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej
organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapiséw podanych w ,Zasadach organizacji
ruchu na czas budowy”.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.
zapewniajac w ten sposoOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest

to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca niezwtocznie po
rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy przedstawiajace informacje dotyczace robdt kontraktowych. Tablice
informacyjne budowy bedg utrzymywane w przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do publicznego zawiadomienia o zmianach w organizacji ruchu. Dla
objazdéw spowodowanych zamknigciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urzadzen obcych,
Wykonawca zawiadomi publicznie:

e przez regionalne radio, telewizjg i gazety,
o telefonicznie i korespondencyjnie stuzby ratownicze,
e poprzez ulotki na stupach i tablicach ogtoszeniowych.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone
dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposo6b
uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
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uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania

Stosujac sig do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
O zanieczyszczeniem zbiornikbw 1 ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
0 mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzeri osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow iw sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie begda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniac wymagania przepisow krajowych odnoszacych sig do
bezpieczenstwa i higieny pracy, tacznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczegolnosci, zwraca sig uwage Wykonawcy na wiasciwe:

e ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng;

e szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze;

e urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
e dojscia na budowe i oswietlenie;

e sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;
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e sprzet pomiaru wystegpowania i/lub stezenia gazu;
e pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy, w tym stotowki, umywalnie i toalety;
o srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi
i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne
Sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki ostroznosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadaCc odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
W miarg postgpu prac, Wykonawca powinien w pemni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s06b upowaznionych do przebywania na budowie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgeda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz
dopuszczalne. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

1.8. Ochronai utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.9. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod
i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.10. Zgodnosé z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich
instytucji. W ciggu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia robét zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw
0 zezwolenia dla wykonania poszczeg6lnych odcinkow robét.

Jesli Wykonawca trzyma sig tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien zwigzanych ze zbyt
péznym wydaniem jakichkolwiek zezwolern na wykonanie rob6t poniesie Zamawiajgcy. Wykonawca
powinien stosowac sig do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekciji
i sprawdzenia rob6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach
badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych
z Kontraktem.

1.11. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robdt,
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e ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa
ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, krawegznikow, barier, oznakowania
i drenazu,

e tymczasowa przebudowe urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje nastgpujace elementy:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowego oznakowania pionowego,
poziomego, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuije:

e usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowng.

1.12. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa paristwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do realizacji przedsigwzigcia
okreslonego w niniejszej ST, powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji..

Zr6dfa uzyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez
Inwestora do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
i probki. Zatwierdzenie poszczegolnych czgsciowych dostaw materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zZrédta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
spetniajg w sposéb ciggly wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrddta wskazane przez Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
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wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badarn terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich materiatow uzytych do realizacji robot.

Stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U..2020.215 t.j.), podczas
realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sig wytgcznie:

e wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen;
e wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
0 wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
= w zgodzie z istniejaca Polska Normg, a producent zatgczyt deklaracje
zgodnosci z ta norma,
» w przypadku braku polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to
w zgodzie z uzyskanag aprobatg techniczng, producent dotaczyt deklaracjg
zgodnosci z ta aprobata,
= posiada znak budowlany sSwiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu
albo aprobatg techniczng, a producent zataczyt odpowiednig informacije
0 wyrobie,

0 wyrob zostat wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata,

O jest to wyr6b umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobOéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami budownictwa.

e Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualne;j
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne zaswiadczenie o zgodnosci
z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze byé modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

Inspekcja wytwdrni Materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci materiatbw moga by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzglgdem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastepujace warunki:

e w czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspOiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw materiatow,

e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sig produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych rob6t niz tych, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy element robot,
w ktérym zastosowane zostang nie zbadane, badZz nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

Materiaty z rozbiorek

Wszystkie elementy i materialy z rozbidrek stajg sie wtasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usunigte
z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany
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zrozbidrkg, transportem, utylizacja tych materialtbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.}.).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatdbw stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca powinien na
etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw przeznaczonych do
utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do
zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
robdt) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly jakosé i wtasciwosci i byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakoniczeniu rob6t miejsca tymczasowego skladowania materiatbw bedg
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposoéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow
Ptywaki siatkobetonowe pomostu pfywajgcego

e konstrukcja nosna — stal S350GD,

e plywaki szczelne, siatkobetonowe, z betonu hydrotechnicznego C35/45 zbrojonego witdknem
polimerowym, wypetnione styrodurem o gestosci ok. 18 kg/m?

e kanat instalacyjny 80 mm,

e plywaki winny byé odporne na mréz oraz spetnia¢ warunek, wieloletniego bezobstugowego
uzytkowania (5 — 10 lat).

Drewniany podest pomostu
e pokilad — deska modrzewiowa ryflowana impregnowana cisnieniowo (PN-75/D-96000, KI. 11),
Elementy fqczgce

Elementy taczace plywaki z konstrukcja pomostéw nalezy wykonaé¢ ze stali ocynkowanej ogniowo.
Poszczeg6lne elementy pomostu nalezy taczyé poprzez:

e zigcza typu T-owego, katowniki, ztgcza proste,
e zlgcza metalowo-gumowe, metalowe.

Elementy kotwigce pomostu

Stosowac dalby stalowe whbijane lub wkrecane w dno zbiornika wodnego. Gtgbokos¢ zagtebienia dalb
w grunt nosny zbiornika wodnego powinna zapewni¢ stabilnoS¢ pomostu. Wysokos¢ dalb ponad
stanem wody powinna zapewnia¢ utrzymanie pomostu podczas najwyzszej fali powodziowej, ktorej
rzedna zostata okreslona w dokumentacji projektowej.

Trapy dojsciowy

Trap dojsciowy na pomost nalezy wykona¢ w konstrukcji drewnianej. Trap od strony pomostu
mocowany zawiasowo, natomiast od strony brzegu oparty Slizgowo na wsporniku stalowym na palach
stalowych, lub wsporniku drewnianym.

Elementy drewniane trapu dojsciowego oraz relingu — impregnowane cisnieniowo. Elementy metalowe
trapu oraz pali i wspornikéw, wykona¢ ze stali cynkowanej ogniowo.

Stosowac trap wejsciowy zbiezny z technologig wykonania pomostu (zalecane jest wykonanie trapu
i pomostu jednego producenta).

Wyposazenie pomostu

Podstawowe wyposazenie pomostu stanowic¢ bedzie:
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e drabinka ratownicza,
e postument ratowniczy z kotem ratunkowym i wyrzutka .

Konstrukcje drewniane

Drewno lite

Drewno stosowane do konstrukcji powinno byc¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny byC oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach
pomiaru jednej lub wigcej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniac
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna
litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

e 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
e 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac 15%.

Whasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny byc¢
- w zaleznosci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-
96000 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica lisciasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢é przed uzyciem sprawdzona
i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania),
cech i parametrow wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrdbki. Stosowanie tarcicy
0golnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje
do czasu objecia klasyfikacja wytrzymatosciowa wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Laczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci srub

i wkretow do drewna powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN912 lub PN-
EN14545 i PN-EN 14592.

taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania -
zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne"..

Preparaty do zabezpieczania drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-C- 04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/Y1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed dziataniem Kkorozji chemicznej powinny spetiac
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Elementy mafej architektury

e kosz na odpadki
0 skfada sie z pojemnika oraz stelaza,
0 pojemnik zawieszony na trzpieniach, dostosowany do umieszczenia worka foliowego
na odpady,
0 pokrywa - klapa chroni¢ bedzie zawartos¢ kosza przed dostepem zwierzat lesnych
oraz wydzielaniem zapachow,
o0 konstrukcja drewniana osadzona na fundamentach betonowych (tgczniki stalowe
zakotwione w betonie mocowane do elementéw stupéw kosza),
0 materiat: drewno sosnowe zaimpregnowane cisnieniowo,
e tablica informacyjno-promocyjna (duza)
0 element oznakowania szlaku kajakowego od strony ladu,
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o fundament - prowadzac prace fundamentowe przewiduje sie wykonanie wykopu o
gtebokosci 80 cm i wylanie fundamentu betonowego z betonu klasy C12/15
wykonanego na miejscu posadowienia znaku z réwnoczesnym zamontowaniem
kosza stuzacego do zamocowania drewnianych stupkow tablic. Fundamenty powinny
odpowiada¢ wymaganiom nie gorszym niz wskazane w normie PN-B-03264:2002
badz réwnowazne dopuszczone prawnie do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;.

0 kosz - wykonany z blachy grubosci 2 mm ze stali S235. Kosz nalezy zabezpieczy¢ od
strony kontaktu z betonem powtokg izolacyjng z zastosowaniem masy bitumicznej. Od
wewnatrz kosz zaizolowa¢ powioka malarskg antykorozyjna,

0 stup tablicy - z drewna sosnowego heblowanego klasy C27. Drewno nalezy
zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i antykorozyjnie preparatami do tego
przeznaczonymi. Stupy nalezy przykrecic do stalowych koszy zakotwionych
w fundamencie przy pomocy wkretéw ze stali nierdzewnej do drewna 6x100 mm.
Mozliwos¢é zastosowania stupa o tych samych parametrach z tworzywa
kompozytowego.

0 tablice informacyjne - wymiary 900x1600x150 mm wykonacC z ptyt kompozytowych
aluminiowych o grubosci 3 mm (ptyta przednia, tylna, dwie boczne oraz gorna).
Przewidziano zastosowanie kompozytdw z oktadzinami aluminiowymi obustronnymi o
grubosci 0,3 mm z wypetnieniem rdzeniem polietylenowym. Tablice nalezy potaczy¢
ze stupkiem drewnianym przy pomocy wkretéw do drewna 4x40 mm ze stali
nierdzewne;.

0 na znakach i tablicach wykonanych z ptyt kompozytowych aluminiowych przewiduje
sig wykonanie nadruku UV,

0 tresc tablicy — po stronie Zamawiajgcego,

e tablica informacyjna mata (tablica oznakowania)

0 element oznakowania szlaku kajakowego od strony lagdu i wody,

o0 skiadac sie bedzie ze stupa stalowego lub drewnianego, zakotwionego w fundamencie
betonowym, z przytwierdzong ptyta z trescig informacyjna,

o grafika zgodna z karta znakéw wodnych wg Koncepcji oznakowania szlakéw
kajakowych,

0 znaki wodne podstawowe o wymiarach 600x750 mm oraz dodatkowe o wymiarach
200x600 mm w postaci tablic wykonanych z ptyt kompozytowych aluminiowych o
grubosci 3 mm. Przewidziano zastosowanie kompozytoéw z oktadzinami aluminiowymi
obustronnymi o grubosci 0,3 mm z wypetnieniem rdzeniem polietylenowym. Tablice
zabezpieczone ramka wzdluz krawedzi. Znaki nalezy potaczy¢ ze stupkiem
drewnianym przy pomocy wkretow do drewna 4x40 mm ze stali nierdzewnej,

0 na znakach i tablicach wykonanych z ptyt kompozytowych aluminiowych przewiduje
sig wykonanie nadruku UV,

Geowfoknina

Wybdér odmiany geowtdkniny do konkretnych zastosowan, nalezy dokonywaé na podstawie jej
parametréw technicznych i zalecenn producenta. Rodzaj geowiOkniny filtracyjnej - geowtdknina
nietkana, mechanicznie wigzana o minimalnej grubosci 4,5 mm, minimalnej wytrzymatosci na
rozcigganie w obu kierunkach 1200/900 N/10 cm.

Geokrata (geosiatka komoérkowa)

Geosiatka komoérkowa powinna by¢ wykonana z zespotu tasm z polietylenu duzej gestosci (HDPE),
zabezpieczonego przed dziataniem promieniowania UV. Tasma jest dwustronnie teksturowana,
potaczona seriami gtebokich, ultradZzwigkowych zgrzein punktowych rozmieszczonych pasmowo,
prostopadle do wzdtuznych osi tasm. Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny byc¢
okreslone w aprobacie technicznej IBDIM. Wszystkie tasmy powinny mieC obie powierzchnie
teksturowane romboidalnymi wgtgbieniami, przy czym teksturowanie powinno stanowi¢ od 22
wgtebien do 31 wgtebienn o amplitudzie 0,5 mm na powierzchni 1 cm2 tasmy. Grubos¢ tasmy przed
teksturowaniem wynosi 1,27 mm z tolerancjg -5%, +10%, a po teksturowaniu grubos¢ tasmy wynosi
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1,52 + 0,15 mm. Geosiatka komorkowa jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami,
skfadajacych sie z siedemdziesieciu szesciu tasm. W pozycji ztowonnej (transportowej i
magazynowej) sekcja stanowi zesp6t wzajemnie do siebie przylegajacych tasm. W pozycji roztozonej
(rozciggnietej) sekcja stanowi uktad faliscie wygigtych tasm, ztaczonych grzbietami, wyznaczajacych
trojwymiarowe struktury komorkowe. Geosiatki komoérkowe produkuje sie w roéznych typach i
rodzajach, ktérych wyboru dokonuje sig w dokumentacji projektowej. Np. wysokos¢ geosiatki, rowna
szerokosci tasm moze wynosic¢: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm i 200 mm. W zakresie wielkosci
komérek mozna stosowaé geosiatki z (rys. 1): - sekcjg standardowa (GWS), o normalnych
wielkosciach komorek, - sekcja wielkokomdérkowg (GWL), z komérkami duzych wymiaréw. W zakresie
wypetnienia materialem powierzchni tasmy geosiatki, mozna uzyc: - taSme nieperforowana, - tasme
perforowana (rys. 3). Materiat tasSm moze by¢ wytwarzany w kolorach: a) czarnym z uzyciem
wagowym 1,5% + 2% sadzy, bedacej absorberem nadfioletu, zapobiegajgcego degradacji polimeru, b)
brazowym, zielonym lub innym, przy zastosowaniu pigmentéw do kolorowania tasm bez zawartosci
metali cigzkich oraz aminowego stabilizatora op6zniajacego dziatanie Swiatta w ilosci wagowej 1%
nosnika. W siatkach typu GWS pasma zgrzein sa odlegte od siebie o 330 mm +2,5 mm, a w siatce
typu GWL o 660 £2,5 mm. Tasmy perforowane powinny mie¢ rozmieszczone otwory o Srednicy 10
mm w sposob przedstawiony na rysunku 3, z tolerancjg srednicy i rozmieszczenia otworéw = 0,5 mm
(lub + 2%). Geosiatki komoérkowe moga by¢ tez produkowane na zamdwienie w réznych wymiarach
sekcji. Oznaczenie typéw geosiatek i odpowiadajace im cigzary, wymiary oraz powierzchni komorek
podano w zataczniku 1, tab. 1, wymagania dotyczgce materiatu, z ktérego wykonane sg tasmy podano
w zat. 1, tab. 2, a wymagania dotyczace tasmy podano w zat. 1, tab. 3 i 4. Wymiary sekcji powinny byc¢
zgodne z podanymi na rysunku 1 i 2; tolerancja wynosi 2%. Sekcje wykonywane na zamoOwienie 0
innych wymiarach powinny odpowiada¢ wymaganiom i tolerancjom jak sekcje standardowe. Sekcja
geosiatki komorkowej roziozona na plaskiej, poziomej powierzchni powinna mie¢ ksztaft
prostopadtoscianu. Gorna powierzchnia siatki powinna by¢ ptaska bez widocznych sfalowan.
Szerokosé tasmy, mierzona przymiarem z doktadnoscia 1 mm, moze r6zni¢ sig o 3%, ale nie wiecej
jak 3 mm. Przechowywanie geosiatki komdrkowej powinno sig odbywaé w stanie ztozonym (rys. 2).
Kazda sekcja powinna mieC etykiete zawierajaca jej oznaczenie. Przechowywanie geosiatki w
warunkach bezposredniego dziatania swiatta nie powinno trwac¢ dtuzej niz dwa miesigce.

Kotwy firmowe stuzace do przymocowania geosiatek komaérkowych lub linek napinajacych do podtoza
sktadajg sie z preta zbrojeniowego oraz natozonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego, zwykle
z polimeru zbrojonego widknem szklanym. Zacisk ma dwa ramiona umozliwiajace jednoczesne
przymocowanie do podtoza dwoch Scian geosiatek, chociaz w wigkszosci przypadkdéw wystarczy
zastosowanie jednego ramienia. Srednica preta zbrojeniowego zwykle wynosi 12 - 13 mm.

Prety i kotki do mocowania

Do przymocowania materiatdbw stosowanych przy budowie urzadzen z zastosowaniem geosiatek
moga stuzyé rowniez:

e prety ze stali zbrojeniowej w ksztafcie litery J o r6znych srednicach, np. 8, 10, 12, 16 i 20 mm,
e prety proste ze stali zbrojeniowej, srednicy 8 - 20 mm,
o kotki drewniane, dowolnych przekrojow poprzecznych.

Prety i kotki proste moga byé stosowane do umocowania elementéw konstrukcji nie wymagajacych
kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej jest uzywac je np. przy rozcigganiu geosiatek komdrkowych,
mocowaniu geotekstyliéw, geotkanin, geowtoknin itp.

Linki napinajace

Linki polimerowe stuza do dodatkowego przymocowania geosiatki komorkowej do podioza i nadania
wigkszej stabilnosci przy dziatajacych sitach grawitacyjnych i hydrodynamicznych, zwtaszcza na
skarpach i ciekach wodnych. Stosowanie linek jest tez korzystne, gdy naturalne twarde (np. skalne)
podtoze uniemozliwia czeste przymocowanie do niego geosiatek, np. za pomocg whbijanych kotew.
Linki wprowadza sig do geosiatki przy uzyciu fabrycznie wykonanych otwordw, prowadzac je w linii
prostej przez sekcje lub kilka sekcji geosiatek. Linki przymocowuje sie do podioza zwykle za pomoca
whbijanych stalowych kotew, ograniczajac ich liczbe w przypadku podioza twardego. Standardowe linki
sg wykonane z wysokowytrzymatej poliestrowej, dzianej przedzy wielowtdkienkowej, dostgpne z
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réznymi wytrzymatosciami na rozcigganie. Mozna rowniez uzyskac¢ linki poliestrowe z powioka
polietylenowa, ktére korzystne sa przy specjalnych rozwigzaniach wymagajacych bardzo mocnego
przymocowania geosiatek.

Palisada z kofkow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu palisady sa kotki faszynowe o Srednicy 80-100 mm i
dtugosci okreslonej wg dokumentaciji projektowe;.

Kamieri do narzutéw

Materiatem stosowanym do wykonania narzutu jest kamien tamany d = 150 — 200 mm.

Nalezy uzy¢ kamienia naturalnego, nieobrobionego, bez spegkar. Kamien powinien by¢ wytrzymaty na
wplywy atmosferyczne, na dziatanie wody i mrozu, odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych
zawartych w wodzie, nie moze ulega¢ wietrzeniu oraz powinien odznacza¢ sig duzym cigzarem
whasciwym. Moze to byc¢: granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy i Srednio twardy.

Whasciwosci  fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie sucho
powietrznym co najmniej 8 MPa, mrozoodpornos¢ w cyklach, co najmniej 25, scieralnoS¢ na tarczy
Boechmego 0.25-0.5, cigzar objgtosciowy: dla skat magmowych i przeobrazonych y = 2.4-3.0 kN/m?3
dla skat osadowych y = 1.9-3.0 kN/m? nasigkliwos¢ wodg w %: dla skat magmowych
i przeobrazonych 0.5%, dla skat osadowych 2.5%.

Dostarczany kamien winien by¢ poddawany badaniom: petnym i niepetnym. Badania niepetne
obejmujg: sprawdzenie czystosci kamienia, sprawdzenie ksztattow, sprawdzenie wymiaréw. Badania
petne obejmuja: sprawdzenie jak wyzej, badania wytrzymatosci na sciskanie PN-84/B-04110, badania
mrozoodpornosci PN-85/B-04102, badania Scieralnosci PN-84/B-041 H, badania gestosci pozornej
PN-66/B-04100, badania nasigkliwosci PN-85/B-04101.

Badania niepetne nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii kamienia przedstawionego do odbioru,
badania petne nalezy przeprowadzac na kazde zadanie odbiorcy.

Mieszanki traw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypow sg nasiona traw mieszanki
skarpowej.

Gabiony i materace siatkowo-kamienne

Gabiony (kosze)

Sa to prostopadtoscienne kosze, wykonane ze stalowej siatki o szesciokatnych oczkach 80x100mm i
podwojnym splocie drutéw. Drut stalowy ¢ 2,70 +3,0 mm powinien by¢ zabezpieczony przed korozja
przez galwaniczne pokrycie cynkiem lub alucynkiem z dodatkowg powtoka PCV. Dtugos¢ kosza moze
wynosi¢ 1,5 - 4,0 m szerokos¢ kosza 1,0 m wysokos¢ kosza 1,0 m. W przypadku, gdy kosz jest
diuzszy niz 2.0 m nalezy stosowaC dodatkowe scianki poprzeczne wzmacniajgce konstrukcjg i
utatwiajgce montaz. Krawedzie Scian, dna i bokéw a takze wieka powinny by¢ wzmocnione drutem
podtuznym o srednicy wigkszej niz drut siatki. Kosze powinny by¢ faczone drutem o takich samych
parametrach co drut, z ktérego wykonana jest siatka kosza. Na odcinku nabrzeza stromego nalezy
zastosowac gabiony z elementem kotwigcym w formie siatki o dtugosci 2,0 — 6,0 m. Siatka kotwigca
musi byC nieroztgcznym elementem kosza.

Materace

Materace majg podobng konstrukcje do gabionéw i wykonane sg z tych samych materiatéw z tym, ze
charakteryzuja sie wiekszymi wymiarami w planie i mniejsza gruboscig (do 0,3 m). W kazdym
materacu musza by¢ porzeczne siatkowe zebra wzmacniajace w rozstawie co 1,0 m. Oczka siatki
materacy sa mniejsze niz gabiondw i wynosza 60 x 80 mm, a drut Srednicy 2,2 mm zabezpieczony
przed korozjg jak w przypadku siatek do gabionéw.

Materiat wypetniajacy kosze

Materiat do wypetnienia koszy musi odpowiada¢ wymaganiom normy BN-76/8952-31. Najlepszym
materiatem stuzagcym do wypetnienia jest kamienn ze skat ciezkich, twardych, niezwietrzatych,
nierozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzacych z nig w reakcjg. Moze to by¢ kamienn famany
nieobrobiony lub otoczaki rzeczne - cigzar objgtosciowy kamienia = 2,4 g/m®. Minimalna $rednica
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kamienia powinna by¢ wigksza od najmniejszego wymiaru oczka siatki oznaczanego symbolem ,D’.
Jako rozmiar optymalny pojedynczego kamienia przyjmuje sie wymiar od 1.5-2.0 D.

Elementy prefabrykowane:

o kostki betonowe, w tym kostka betonowa wibroprasowana, kolor szary, o wymiarach
8x10x20 cm,

o krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,

e obrzeza betonowe 6x30x100 cm,

o kostka betonowa wibroprasowana w kolorze czerwonym/szarym 20x10x6 cm.

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementéw prefabrykowanych w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek,
kraweznikow, ptyt powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normach
i aprobatach technicznych.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie.

Wytrzymatos¢ na sciskanie kostki betonowej po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byc
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatoS¢ pojedynczej kostki nie powinna byc¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
branzowej i wynosic nie wigcej niz 5%.

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych na dziatanie mrozu winna by¢ badana zgodnie
z wymogami norm branzowych. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania
i odmrazania prob jest wystarczajaca, jesli:

e probka nie wykazuje peknieg,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych

nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnos¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wigcej niz 4 mm.

Materiaty do produkcji betonowych elementéw prefabrykowanych

Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sig
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢c wymaganiom norm
branzowych.

Kruszywo

Nalezy stosowaC kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom norm branzowych. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Dodatki
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Stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢, oraz
wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢
trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Woda

Do produkcji elementéw prefabrykowanych nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom norm
branzowych.

2.3. Skfladowanie materiatow
Elementy konstrukcji z drewna

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie elementy powinny by¢
sktadowane na podfozu utwardzonym, powinno sig je odizolowa¢ od podtoza warstwa folii oraz
sktadowa¢ na podktadach z materiatow twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm od poditoza.
Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny byé sktadowane na
podkfadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposéb
odzwierciedlajacy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek
powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu
skfadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech
warstw elementow. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujacy powstania ich deformacji.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw.

Skfadowanie kruszywa do rob6t drogowych

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byé réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

Ptyty betonowe chodnikowe i drogowe

Ptyty betonowe powinny by¢ sktadowane rgbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny byé posegregowane wedtug rodzajow, odmian
i gatunkdéw. Ptyty nalezy ustawia¢ na podkfadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed
uszkodzeniem przekfadkami drewnianymi.

Kostki betonowe chodnikowe i drogowe

Kostki betonowe z zakupu nalezy skfadowa¢ na paletach producenta. Kostki betonowe z odzysku
nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami drewnianymi.

Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy skltadowa¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie powinno byc¢
zorganizowane w sposOb chronigcy Materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed
wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikbw zewnetrznych z zastosowaniem podkitadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé¢ 5 cm, diugosé
minimum 5 cm wigksza niz szerokosc¢ sktadowanego materiatu.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zamieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie
gwarantujg zachowania warunkéw Umowy zostang przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robo6t ziemnych przygotowawczych, podstawowych i koncowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych, m.in.:

e pite motorowg faricuchowsa,
e zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
e koparke podsigbierng 0,25 m® do 0,60 m3,
e spycharke kotowsg lub ggsienicowag do 100 KM,
e rowniarke samojezdna,
e sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie:
0 zageszczarke wibracyjna,
0 ubijak spalinowy,
e walec wibracyjny,
e ciggnik kotowy,
e beczkowdz,
e spycharke gasienicowa,
e obudowe Scian wykopu w liczbie umozliwiajacej odbior przez Inspektora Nadzoru odcinka
robot zanikajacych,
e pompy odwadniajace, igtofiltry, szalunki, scianki szczelne,
e kafar wolnospadowy.

Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknigta i moze zosta¢ poszerzona/zmieniona
w zaleznosci od podjetych zamierzen budowlanych i przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacii
celu zamoéwienia.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet
montazowy, m.in.:

e samochdd dostawczy do 0,9 t,

e samochdd skrzyniowy do 5 t,

e samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
e samochdd beczkowoz 4 t,

e przyczepe diuzycowa do 10 t,

e zurawie samochodowe 5-6 t,
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e wciggarke reczng 3-5t,

e zgrzewarke do rur PE,

e zespOt pradotworczy tréjfazowy przewozny,

e pojemnik do betonu do 0,75 m?3,

e sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali,

e inny drobny sprzet pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noze do cigcia geosiatek

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknigta i moze zostaC¢ poszerzona w zaleznosci od
sposobu wykonania podjetych zamierzer budowlanych.

3.4. Sprzet do robo6t betonowych
Roboty zwigzane z wykonaniem faw i krawgznikdw nalezy wykonywac recznie przy zastosowaniu:

e Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

e betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,

e wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy podsypki powinien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e walcow statycznych,
e plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem zjazdu i chodnikéw z kostki betonowej brukowej nalezy wykonywaé
recznie przy zastosowaniu sprzgtu pomocniczego:

e Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

e wibratoréw plytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona ptyta (np. guma), ubijakéw
recznych lub mechanicznych,

e zurawia samochodowego do przemieszczania palet kostki brukowej

e walcow samojezdnych wibracyjnych,

e przewoznych zbiornikow wody,

e zageszczarek mechanicznych,

e specjalistycznych narzedzi.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni betonowych nalezy wykonywac przy zastosowaniu:

e wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej,
e przewoznych zbiornikow na wode (do pielegnaciji),
e zageszczarek plytowych, walcéw wibracyjnych.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwirem i ttuczniem, w tym z naprawg
nawierzchni ziemnej, nalezy wykonywac przy zastosowaniu:

e rowniarki lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) — do spulchniania, rozktadania,
profilowania,

e walcow statycznych,
e plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,
e walcOw wibracyjnych.

Sprzet pod wzgledem typow i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t i byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
byé dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport geowtdkniny

Rolki geowtékniny pakowane sga w czarng wodoszczelng folie polietylenowg. Folia ma na celu
zabezpieczenie materiatu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie. Rolki
geowltokniny nawinigte sa na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie tadowania, roztadowywania
i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed
dziataniem wysokich temperatur oraz promieniami stonecznymi. Opakowania rolki nie nalezy
zdejmowac¢ az do momentu wbudowania.

Rolki geowtdkniny nalezy skladowac¢ nastepujaco:

e W suchym miejscu,

e utozone poziomo na czystym i wyréwnanym podtozu,

e nie wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej,

e nie krzyzowag rolek,

e nie zaleca sig skladowania rolek bez opakowania fabrycznego dtuzej niz jeden tydzien.

Sktadowanie powinno odbywac sig zgodnie z wymaganiami BHP.

Transport geosiatek komorkowych powinien odbywaé sig w stanie ztozonym w opakowaniu
fabrycznym. Geotkaniny w czasie transportu muszg zachowac oryginalne opakowanie bel (rolek).
W czasie przewozu nalezy zabezpieczy¢ opakowane bele przed przemieszczaniem sig oraz chronic
przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem. Drobne przedmioty nalezy przewozi¢ w opakowaniach
fabrycznych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu.

4.3. Transport koszy siatkowych

Gabiony i materace na budowe dostarcza sie w formie ztozonych pakietdw. Transport koszy
siatkowych i materiatdbw uzupetniajgcych takich jak: drut do wigzania koszy ze sobag, pretéw
stezajacych, siatki czy spinek moze sig odbywa¢ dowolnym srodkiem transportu, zapewniajacym
mozliwos¢é przewozu fabrycznie zapakowanych konteneréw o cigzarze do 1000 kg. Warunki
transportu powinny wyklucza¢ ryzyko uszkodzen mechanicznych koszy w szczegolnosci zagniecen i
zadrapan powtoki antykorozyjnej. Na placu budowy pojedyncze sztuki koszy moga byc¢
transportowane recznie.

4.4. Transport kamienia

Kamien do wypefniania gabionéw, z miejsca poboru (sktadowania czy kamieniotomu) na miejsce
wbudowywania moze by¢ transportowany luzem samochodami samowytadowczymi. Do wnetrza
gabionéw i materacy kamiern moze byé wbudowywany za pomoca koparki, fadowarki czy tez w
szczegolnie niekorzystnych warunkach lokalizacyjnych recznie.

4.5. Transport kamienia do narzutu kamiennego

Do transportu materiatdbw nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.
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4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej graniceg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywac sig zgodnie
z warunkami technicznymi. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement
workowany nalezy przewozi¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

4.8. Transport betonu

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytworni betonu na teren budowy w betoniarkach samochodowych
umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej,
zapobiegajacych rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

4.9. Transport elementéw betonowych

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
ukfada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé
poza Sciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci warstwy. Kostki betonowe mozna przewozic¢
dowolnymi S$rodkami transportu, na paletach transportowych producenta. Transport krawegznikow
i obrzezy betonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom warunkom technicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objgtych
pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii rob6t, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wifascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejscie
czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowacC odpowiednie Srodki techniczne minimalizujace
ucigzliwos¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez
wihasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wySoOKoSci
wszystkich elementéw rob6t, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego osrodka geodezyjnego zostang
zniszczone przez Wykonawce sSwiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone lub
wznowione na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyskac¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
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sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy ziozy¢ operat z pomiaru
powykonawczego do paristwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzor
i kontrole wytacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
atakze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach Ilub masie, dla obiektéw o skomplikowanej
technologii).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét
i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej liczby reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nadziemnego i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda wypompowywang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace warunki:

e goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

e W razie koniecznosci wykonany zostanie ciagg odprowadzajacy wodeg na bezpieczng odlegtosc.

Przed lub w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zamontowaé urzadzenia odwodnieniowe
i wykona¢ instalacje odwodnieniowe, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac
i konserwowaé przez caly czas trwania rob6t. Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzac¢ tak,
aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego przewodu, ani tez w podtozu obiektéw
sasiednich.

5.3. Prace rozbiérkowe
Nie przewiduje sig prowadzenia trwatych robdt rozbiérkowych.

5.4. Ocena stanu technicznego budowli sgsiadujacych z terenem prowadzonych
robot

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 8 m od lokalizacji miejsca prowadzenia robdt sprzetem cigzkim,
aw przypadku stosowania miota pneumatycznego / kafaru, dla budynkéw mieszczacych sig
w odlegtosci mniejszej niz 20 m wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.
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5.5. Roboty ziemne
Wytyczenie osi fundamentéw

Po wypoziomowaniu terenu dokona¢ wytyczenia osi fundamentdéw poprzez oznaczenie ich na tawach
fundamentowych. Goérny poziom taw winien okresla¢ poziom posadowienia. Wytyczenie winna
dokonac uprawniona firma geodezyjna na koszt Zleceniodawcy.

Wykop pod fundament

Wykop wykona¢ mechanicznie lub rgcznie z odtozeniem ziemi obok. Nadmiar grunt z wykopu wywiez¢
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu fundamentu i rozebraniu deskowania

wykop zasypac.
Wykopy ziemne

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanéw wdd umozliwiajgcych kontynuacje prac, nie
nalezy rozpoczyna¢ rob6t przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilzg. Wykopy
nalezy wykonywac¢ koparkami podsigbiernymi z transportem urobku poza obregb robét.

Zasypanie wykopow
Przed przystgpieniem do wykonania zasypki nalezy:

e oczysci¢ przestrzen zasypu z odpadkéw i innych niepotrzebnych materiatow,
e odwodniC przestrzen zasypu wg ustalen DP,

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowac:

e dostarczenie gruntu, odpowiadajacego wymaganiom specyfikacji, z odktadu,
e zasypywanie wykopu warstwami z zaggszczeniem. Grubos¢ poszczeg6lnych warstw powinna
by¢ dostosowana do sprzetu umozlwiajacego zageszczenia do wymagane wskaznika.

Ukfadanie geowfdkniny

Rolki geowtdkniny w zaleznosci od wielkosci i wagi, moga by¢ przenoszone i rozktadane recznie lub
wymagajg urzadzen do podnoszenia i transportu. PoniewaZ rolki posiadajg rdzen (tuba papierowa lub
rura stalowa), mozliwe jest ich przemieszczanie i rozktadanie przy uzyciu zawiesi do tadowarek,
koparek itp.

Geowtdkning rozktada sig na wyréwnanym i oczyszczonym podtozu pasami rownoleglymi lub
prostopadtymi do osi nasypu. Rolki lub ich czes¢, rozwija sig tak by pokry¢ catg po wierzchnie. Przy
rozktadaniu nalezy uwzgledni¢ wielkoS¢ wymaganej zaktadki. Przy gruntach o umiarkowanej nosnosci
(CBR>5) zaktad wynosi L=0.3 m.

Ukfadanie geosiatki komorkowej

Roztozenie geosiatki komorkowej i wypetnienie jej komorek
Sposob roztozenia sekcji geosiatki komaérkowej obejmuije:

e wytyczenie obszaru, na ktérym beda rozktadane sekcje geosiatki komadrkowej,

e roziozenie (rozciggnigcie) pierwszej sekcji geosiatki komorkowej do wymaganych rozmiardéw i
ksztattu plastra miodu, stosujgc kotwy, prety, kotki, ramy montazowe, wypetnienie skrajnych
komorek sekcji materiatem zasypowym. Skrajne krawedzie sekcji nalezy zakotwi¢ przez
whbicie pionowych elementdw mocujacych geosiatke lub zapetiajac skrajne komorki
kruszywem lub materiatem ziemnym. Przy stosowaniu ramy montazowej, nacigga sie na nig
calg sekcjg geosiatki, a nastgpnie catos¢ odwraca sig i ustawia w wymaganej pozycji,

e roziozenie sgsiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komorkowej z dopasowaniem krawedzi
przylegtych sekcji,

o wykonanie potgczenia sgsiadujgcych sekcji za pomoca pneumatycznej zszywarki wbijajgcej
metalowe zszywki lub inng metodg (np. za pomocg kotew, pretéw w ksztatcie litery J, opasek
itp.),
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e rozpoczecie wypetniania komérek materiatem zasypowym po wykonaniu pofgczenia
wszystkich sasiadujacych sekcji geosiatek lub ich czeSci, przy czym zaleca sig
rozmieszczenie materiatu zasypowego wokét wypetnianych sekcji geosiatki,

o wypetnianie komérek geosiatki, przy:

0 zastosowaniu sprzetu mechanicznego,

0 zakazie zrzucania materiatu zasypowego na roztozong sekcje geosiatki z wysokosci
wigkszej niz 1 m,

0 zapetnianiu komérek geosiatki metodg ,,0d czota", z tym ze niedopuszczalny jest ruch
maszyn po niewypetnionych sekcjach,

o0 zakonczeniu zasypywania komorek geosiatek, gdy materiat zasypowy znajduje sig ok.
5 cm ponad gornymi krawedziami komoérek (po zageszczeniu nie powinny byc
widoczne na powierzchni komorki geosiatek),

0 wyrdéwnaniu materiatu zasypowego do rownej powierzchni, rgcznie lub mechanicznie
(np. réwniarka, spycharka),

e zageszczenie materiatu zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjng zageszczarka ptytowg
do uzyskania wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 0,95 préby Proctora. Sprzet cigzszy
mozna stosowaC¢ w obszarze wewnatrz sekcji geosiatki, natomiast sprzet lekki (np.
zageszczarke plytowa) zaleca sig stosowac do zageszczenia materiatu znajdujgcego sig poza
sekcjg geosiatki,

e usunigcie nadmiaru materiatu uzupetniajgcego do poziomu gornych krawedzi komorek, jesli
przewiduje sig utozenie kolejnej, wyzej lezace] warstwy geosiatki komorkowej, tak aby
widoczna byta struktura komoérkowa sekcji,

e ukladanie kolejnych, wyzej lezacych warstw geosiatek, ktore dokonuje sig z przesunigciem, co
zabezpiecza przed utratg materialu zasypowego (wypieranie materiatu zasypowego z
pomiedzy kolejnych warstw geosiatek komdrkowych oznacza nadmierne zageszczenie
materiatu),

e wypetnianie skrajnych komérek sekcji, sasiadujgcych bezposrednio z dowolnym
prefabrykowanym betonowym elementem drogowym, za pomocg betonu w celu ochrony
przed zniszczeniem tej czesci sekcji w wyniku najezdzania na nig pojazdow,

e pozostawienie nadktadu z materiatu zasypowego na ostatniej, najwyzszej warstwie geosiatki
komérkowej i wykoriczenie powierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa.

Palisada drewniana z kotkéw

Roboty wykonujemy w odwodnionym wykopie fundamentowym. Kotki nalezy wbija¢ w grunt $cisle
obok siebie, na gtebokos¢ okreslong w dokumentac;ji
projektowe;j.

Narzuty kamienne

Po wykonaniu ufozenia geowtdkniny filtracyjnej nalezy recznie narzucié¢ ostroznie kamien w miejsca
ubezpieczane. Narzut wykonywac¢ z ladu, materiat dowiez¢ w poblize strefy montazowej. Narzut
wykonywac¢ dwoma warstwami.

Kamienie w zewnetrznej warstwie, w miarg mozliwosci dopasowacC do siebie tak aby tworzyly
ptaszczyzne. Dla celéw dekoracyjnych mozna nieregularnie utozy¢ wigksze bryty kamieni.

Scianki szczelne
Przygotowanie elementdw Scian gotowych do whbijania powinno obejmowac:

e pierscienie dla pali i bruséw,

e okucia ostrzy pali i brusow, jezeli przewidziane byty w projekcie lub jezeli stwierdzono
potrzebe ich wykonania w roku budowy (w przypadku wystepowania w gruncie przewarstwier,
gniazd zwiru lub posp6iki),

e polaczenie bruséw w pary lub trojki,

¢ wykonanie ostrzy oraz socjecie gérnych powierzchni pali i bruséw prostopadle do ich osi
podtuznej,

e okucia elementéw drewnianych,
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¢ naniesienie podziatki dtugosci na elementach scianki (markowanie),
e oznakowanie pali i bruséw numerami.

Pierscienice i okucia ostrzy pali powinny by¢ wykonane wg normy BN-62/9010-01.

Okucia bruséw (lub elementéw ztozonych z par lub trojek bruséw) nalezy wykonywa¢ z blachy
o grubosci 2,5 — 4 mm.

Klamry powinny by¢é wykonane ze stali pretowej o srednicy 12 mm. Diugos¢ klamry min. 200 mm,
dtugosé ramion 0,6 grubosci brusa. Dopuszcza sig wykonanie klamer z ptaskownika o grubosci 5 mm
i szerokosci 20 — 30mm.

Obrébka i tgczenie bruséw obejmuje:

e Scigcie glowicy dla zatozenia pierscienia (obciosanie gtowicy nie moze przekracza¢ 10%
wymiaréw poprzecznych),

e nafozenie pierscienia na gtowice,

e pofaczenie bruséw klamrami w odstgpach od 1,0 do 1,5 m mijankowe,

e wykonanie zaciosania,

e zalozenie okucia ostrza i przymocowanie go gwozdziami.

Brusy nalezy taczy¢ w pary; dopuszcza sig stosowanie elementow tréjkowych dla gruntow
piaszczystych w stanie luznym pod warunkiem, aby taczna szerokos¢ elementu nie przekraczata
0,6m. Wytyczenie Sciany powinno by¢ wykonane na podstawie osnowy geodezyjnej zatozonej na
placu budowy. Na placu budowy powinny by¢ rowniez zatozone co najmniej dwa repery
wysokosciowe.

Utrwalenie osi Sciany.

Wytyczong 0$ sciany nalezy utrwali¢ w terenie za pomoca taw sznurowych ustawionych na
przedtuzeniu odcinkéw prostych Scian.

Wystarczalnos¢ danych zawartych w projekcie dotyczacych uksztattowania terenu w osi Sciany,
podziemnego uzbrojenia terenu i ew. danych geologicznych powinna by¢ sprawdzona przed
rozpoczeciem robot. W razie stwierdzenia brakéw dane te powinny byé uzupetnione. Wystarczalnosé
danych geologicznych moze by¢ sprawdzona za pomoca sondowan, wiercen lub wbijania pali
prébnych. Teren nalezy przygotowac zgodnie z projektem, w oparciu o wykonana niwelacje.

Whijanie scian

Elementy kierujace stuzace do umocowania kleszczy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem jako
pale kierujace, rozmieszczone po obu stronach Sciany. Pale nalezy stosowac w odstgpach 2,0 — 3,0 m
naprzemianlegte (odstepy miedzy dwoma sasiednimi palami potozonymi po obu stronach sciany: 1,0 —
1,5 m). Kleszcze zaktadane sg w jednym poziomie przy wbijaniu bruséw krétkich (do 5m dtugosci),
aw dwu poziomach przy wbijaniu bruséw dtugich (powyzej 5m) lub przy wystgpowaniu warunkéw
gruntowych mogacych, powodowa¢ skrecanie scianki, Przy stosowaniu kleszczy podwdjnych nalezy,
jezeli to mozliwe, odkopaé grunt na gtgbokosé przynajmniej 1,2 m ponizej gornych zasadniczych
kleszczy i zatozy¢ tam kleszcze dodatkowe. Kleszcze powinny by¢ wcigte w pale, sciggnigte Srubami
o Srednicy co najmniej 20mm i rozparte podktadami.

Ustawienie elementdw Sciany.

Elementy Sciany nalezy rozmiescic albo od razu na catej projektowanej jej dtugosci lub obwodzie, albo
odcinkami na przestrzeni miedzy dwoma wbitymi brusami. Elementy Scian powinny by¢ ustawione
scisle pionowo, a wpusty i grzebienie powinny pokrywac sig z osig sciany.

Sposaéb wbijania Scian.

Pale kierujgce powinny byC wbijane od razu na petng przewidziang gtebokosc, a elementy Sciany
szczelnej na catej dlugosci ustawionej Sciany stopniowo na gtgbokosci 0,5 —1,5 m w kilku nawrotach
kafara, przesuwajacego sie po torze utozonym wzdtuz $ciany. Sciany nalezy wbijaé elementami
ztozonymi z par lub trojek bruséw, grzebieniem zwréconym w kierunku postgpu whbijania. Whijanie
przy poptukiwaniu moze byC¢ stosowane w gruntach sypkich. Jezeli przy scianie ma by¢ zakfadany
fundament, poptukiwanie moze by¢ stosowane pod warunkiem nienaruszenia struktury gruntu pod
fundamentem. W kazdym przypadku poptukiwanie nalezy zaprzesta¢ w zasadzie na nie mniej niz 1,0
m powyzej projektowanej dolnej krawedzi sciany.
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Przejscie przez przeszkody. Przy napotkaniu przeszkdéd (pnie, kamienie itp.) nalezy zastosowaé
smrodki dla ich pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu sciany w stosunku do zatwierdzonego
projektu.

Obsiew skarp mieszankami traw

Powierzchnie skarp i korony grobli bedg obsiane nasionami traw skarpowych z ubiciem powierzchni
po wysianiu.

5.6. Roboty montazowe
Montaz koszy

Montaz koszy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wypetnianie koszy kamieniem
nalezy prowadzi¢ scisle wg zalecen producenta koszy i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Kamienie nalezy uktadac jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyskaC najwigkszy cigzar
objetosciowy wypetnionego kosza. Cigzar objgtosciowy wypetnionego kosza powinien zawierac¢ sig w
przedziale 1,6 - 2,0 t/m® Ukladanie koszy w miejscu wbudowywania moze odbywa¢ sig recznie lub
przy uzyciu dzwigu. Podtoze powinno byé zageszczone i wyréwnane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. W przypadku koniecznosci ukfadania wypetnionych kamieniem koszy pod woda na
gtebokosci wiekszej od 1,0 m do rob6t nalezy wykorzysta¢ dzwig i zatrudni¢ nurka.

5.7. Roboty betonowe

Wszelki zakupiony w wytwdrni beton powinien by¢ wytworzony i transportowany zgodnie
ze stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantowaC jego nalezytg jakosc.
Wykonawca powinien uzyskac aprobatg uprawnionego przez Zamawiajacego Inspektora Nadzoru dla
Zrodta dostawy gotowych mieszanek betonu oraz udokumentowac, ze zaktad dostarczajgcy mieszanki
ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi zamdéwienia.

Ukfadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomic Inspektora o zamiarze rozpoczecia betonowania, nie
pdzniej niz 24 godziny przed rozpoczeciem prac, celem sprawdzenia prawidtowosci wykonania
wszystkich robo6t poprzedzajacych betonowanie. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Mieszanki betonowe;j
nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci >0,75 m od powierzchni na ktérg spada; w przypadku, gdy wysokos¢
ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m). Beton powinien by¢ doktadnie zaggszczony w jego
koricowej pozycji w ciggu 30 minut od wylania z mieszacza chyba, ze przewozony jest w pracujacych
ciagle urzadzeniach mieszajacych, wtedy czas ten powinien wynosi¢ do 2 godzin od wprowadzenia
cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z urzadzenia mieszajgcego. Swiezo utozong mieszanke
betonowag w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez
co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie
spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu
w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc. Przebieg ukfadania mieszanki betonowej
powinien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy, w ktérym powinny by¢ podane:

e data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania,
e wytrzymatosc betonu na Sciskanie,

e robocze receptury mieszanek betonowych,

e konsystencja mieszanki betonowej.

Pielegnacja betonu

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbgdnej dla wigzania
elementu i przeciwdziataé powstawaniu rys skurczowych. Polega ona giéwnie na utrzymywaniu
zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

e polewanie lub spryskiwanie woda,
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e ostonigcie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymi
lub witékning geotechniczna,

¢ wykonanie obrzezy w postaci watkbw z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu)
i zalanie wodg warstwa o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie
nalezy polewac, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folia,

e wykonanie powtok z preparatéw do ochrony powierzchniowej swiezego betonu nanoszonych
zwykle metoda natryskowsa.

Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2°C dopuszczone bedzie, jezeli zostang
wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.

5.8. Roboty drogowe — nawierzchniowe

Po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu
i bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni,
Wykonawca moze przystapic do:

¢ wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania wtasciwych spadkow,
e zageszczenia podfoza do wskaznika lgmin = 98%.

Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowanie i zaggszczanie podtoza jest
mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. Przed
przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota
i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byé profilowane,
nalezy sprawdzic¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
wymagane rzedne podtoza. Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia
poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
gtebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, dowiez¢ dodatkowy grunt,
spefniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych, i zagesci¢c warstwg do uzyskania wymagane] wartosci
wskaZnika zageszczenia. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia
i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza
jego powierzchnig nalezy dogescic w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapic do jego dogeszczenia. Jakiekolwiek
nierbwnosci powstate przy zagegszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z normg branzowa. Grunt zagesci¢ do wskaznika
lamin = 98%. Wilgotnosé gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sig od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz £+ 20 %. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym
podtozu nie moze odbywac sig ruch budowlany i samochodowy.

Grunt stabilizowany cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robét, ktdry przedstawi jg Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatw,
zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru. Maksymalna zawartosé cementu w suchej
mieszance cementowo-gruntowej:

o dla podbudowy pomocniczej — 6%,
e dla ulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy
temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkow
pogodowych. Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sig w sprzyjajacych
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warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany cementem nalezy wbudowywa¢ w nie zawilgocone
koryto gruntowe. Zabrania sie ukladania mieszanki w deszczu. Warstwa przed jej zageszczeniem
powinna by¢ wyprofilowana i doktadnie wyréwnana. Pochylenia poprzeczne i podiuzne powinny by¢
zgodne ze stanem pierwotnym. Ztgcza poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca dziennej dziatki
roboczej nalezy wykonac¢ przez réwne pionowe odcigcie. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze
od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego przekroju poprzecznego. Zaggszczenie mieszanki
musi byé zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu
z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosic Iy 2 0,98. Wymagana
jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres minimum 7 dni
poprzez skrapianie jej wodg. Nie nalezy dopusci¢ do wyschnigcia warstwy gruntu stabilizowanego
cementem, aby nie powstaty peknigcia skurczowe. Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem w betoniarce powinna charakteryzowac sig nastgpujacymi cechami:

e jednorodnosciag powierzchni,
o prawidiowg réwnoscig podtuzna.

Nieréwnosci mierzone fatg lub planografem nie moga przekracza¢ 9 mm. llos¢ miejsc wskazujgcych
odchylenia nie moze przekraczaé 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadkow
poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

Kruszywo stabilizowane cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca roboét, ktéry przedstawi jg Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych
wczesniej przez Inspektora Nadzoru. Nalezy stosowaC kruszywa mineralne odpowiadajace
wymaganiom normom branzowym. Uziarnienie kruszywa powinno byC¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosi¢ 20 cm.

Podbudowa betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankeg chudego betonu o Scisle okreslonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarzaC w mieszarkach zapewniajacych ciagtos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie
z norma branzowa. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Wbudowywanie
i zageszczanie mieszanki betonowej Uktadanie podbudowy z chudego betonu po dostarczeniu na
miejsce wbudowania nalezy wyréwnaé recznie. Podbudowe z chudego betonu nalezy wykonywaé
w jednej warstwie o grubosci 20cm, po zaggszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy
rozpoczaé jej zaggszczanie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrgj
poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowaC do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz lgmin = 98% maksymalnego zagegszczenia okreslonego wedtug
normalnej proby Proctora zgodnie z normg branzowa, (duzy cylinder metoda Il). Zageszczenie
powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zagegszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

Spoiny robocze

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 1 m dla spoiny poprzecznej.

Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sig wycigcie szczelin pozornych na gtebokos¢ okoto
1/3 jej grubosci. Szerokosc¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Szczeliny te
nalezy wycigc tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne
ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego
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przekroczenia dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci na Sciskanie chudego betonu, wycigcie
szczelin pozornych jest konieczne.

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielgegnacii.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie
wilgotnym przez okres 7 do 10 dni. Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga
kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn
po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze
odbywac sie wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowsg
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu i S$niegu, oraz mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch
budowlany po okresie intensywnych opaddéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia
podbudowy. Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta kolejnymi warstwami
nawierzchni.

Wykonanie taw

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg branzowg. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien
wynosi¢ co najmniej lgmin = 98%. Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z norma branzowa. tawy
betonowe z oporem nalezy wykonywa¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami norm branzowych, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowsa.

Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Warstwa podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacja projektowa. Podsypke cementowo — piaskowg wykona¢ nalezy w stosunku 1:4.
Mieszanka powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana 3 cm. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu
warstwy podsypki nalezy przystapic do jej zageszczania. Zagegszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczynaC¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi. Nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow
warstwa podsypki powinna by¢ zagegszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od lgmin =
98%, wedlug proby Proctora, przeprowadzonej wedtug normy branzowej. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z norma branzowa.

Ustawienie kraweznikow betonowych

Przed przystgpieniem do uktadania krawegznikdw z odzysku, skladowanych przez czasokres trwania
Robét ziemnych i montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokonac¢ oceny ich przydatnosci do
ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru. Swiatto (odlegto$é goérnej powierzchni krawgznika od jezdni ) powinno wynosi¢ od
10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych moze by¢é zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do
16 cm. Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawegznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawianie krawegznikow na tawie betonowej nalezy wykonywa¢ na podsypce z piasku lub na
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podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu. Spoiny krawegznikdw nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypemi¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang
w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawegznikOw zaprawg cementowo-piaskowa stosuje sie wytgcznie
do kraweznikow ustawionych na fawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg
nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione
na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m
bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy.

Wykonanie obrzezy

Przed przystgpieniem do uktadania obrzezy betonowych z odzysku, sktadowanych przez czasokres
trwania robot ziemnych i montazowych na terenie budowy, nalezy dokona¢ oceny ich przydatnosci do
ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru. Ustawianie obrzezy nalezy wykonywa¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zagegszczeniu. Zewnetrzna Scianka obrzeza od strony
trawnika powinna by¢ po jego ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaC szerokosci
1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2, lub
piaskiem. Przed zalaniem zaprawag spoiny nalezy oczyscic i zmy¢ woda.

Wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej
Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze zwigzane z wykonaniem koryta pod chodnik, wyprofilowaniem zgodnie
z zatozonymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczeniem podtoza i podsypki
nalezy wykonac¢ zgodnie z punktami powotanymi w niniejszej ST. Przed przystapieniem do uktadania
ptyt z odzysku, sktadowanych przez czasokres trwania rob6t ziemnych i montazowych na terenie
budowy, nalezy dokona¢ oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza
byC przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

Przed przystgpieniem do uktadania kostki betonowej z odzysku, sktadowanej przez czasokres trwania
robét ziemnych i montazowych na terenie budowy, nalezy dokona¢ oceny jej przydatnosci do
ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru. Dla nawierzchni przewidzianej jako utwardzenie terenu przepompowni,
zakupione elementy betonowe winny spetniaé wymagania techniczne okreslone we wiasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawg materiatow
spetiajacych te wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.
Kostki nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawcza. Elementy nawierzchni nalezy
uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podiuzne
nawierzchni, mozliwie Scisle, przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 +
3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne.
Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka
z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym
przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robot
nawierzchniowych (z warstwg ochronna, np. guma ) powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW,
powierzchnig roboczg 0,35+0,50 m2 i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sig dokonywania cie¢
wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikdw. Oceny jakosci
wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezaco zgodnie z wymaganiem wiasciwej aprobaty
technicznej. Po zakonczeniu rob6t, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzié zgodnos¢ wykonania
nawierzchni z zatozeniami projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych
i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm
w przekroju podtuznym i £ 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi = 1 cm, od wymaganej
geometrii w rzucie poziomym 5 cm.
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Wykonanie nawierzchni betonowej

Przygotowanie podbudowy

Podbudowe z chudego betonu nalezy przygotowac zgodnie z opisem rob6t w niniejszej specyfikacii.
Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarzaC w mieszarkach zapewniajacych ciagtos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-B-
06250:1988 Ilub PN-EN 206-1:2000. Domieszke napowietrzajaca nalezy dozowac¢ razem z woda
zarobowa. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywacC przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roziozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy branzowej. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, przy pomocy mechanicznych urzadzen wibracyjnych,
zapewniajacych jednolite zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz lgmn = 98% maksymalnego zagegszczenia okreslonego
wedtug normalnej préby Proctora. Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu
wigzania cementu. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni
wykona¢ szczeling robocza.

Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac jej pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, posiadajacym aprobate techniczna, jak
najszybciej po zakonczeniu wbudowywania betonu. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej
pogody (wilgotnoS¢ powietrza ponizej 60 %) powierzchnia betonu powinna by¢ dodatkowo
pielegnowana woda. Stosowanie innych srodkéw do pielggnacji podbudowy wymaga kazdorazowej
zgody Inspektora Nadzoru.

Budowa nawierzchni Zwirowej (dojazd do przepompowni)

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa o0 optymalnym uziarnieniu powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna byc¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnigto grubos¢ wymagang 5 cm. Mieszanka po roztozeniu powinna byc¢
zageszczona przejsciem walca statycznego gtadkiego. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpocza¢ od jej dolnej krawedzi i przesuwaC pasami podiuznymi czegsciowo
naktadajacymi sig w kierunku gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia
wskaznika nie mniejszego niz lamin = 98% maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej
proby Proctora. Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od optymalnej,
nalezy jg osuszy¢ w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku gdy jest nizsza
0 wigcej niz 2%, nalezy ja zwilzy¢ okreslong iloscig wody.

Pielegnacja nawierzchni

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja
woda ze zbiornikow przewoznych. Pojawiajace sig wklgsnigcia po okresie pielegnacji wyréwnuje sig
kruszywem, po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca oskardéw. Wczesne wyréwnywanie
wklgsnigé zapobiega powstawaniu wybojow.
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Naprawa nawierzchni gruntowych

Profilowanie droqi

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca sig je
wykonywaé roéwniarkami. Grunt winien by¢ nawilgocony. W czasie profilowania nalezy odtworzy¢ profil
pierwotny drogi.

Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki optymalnej gruntowej

Po wykonaniu profilowania drogi nalezy rozscieli¢ rowng warstwg ustalong z Inspektorem Nadzoru,
ilos¢ materiatu doziarniajacego (mieszanki zwirowej o optymalnym uziarnieniu); rozscielenie wykonac
za pomocg samochodéw — wywrotek lub uktadarek drobnego kruszywa, oraz réwniarki. Rozscielony
odziarniajgcy materiat wymieszac bronami talerzowymi w jednorodng maseg ze spulchniong istniejaca
nawierzchnig, skrapiajac jednoczesnie woda z beczkowozéw, w celu zapewnienia mieszance
wilgotnosci optymalnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposo6b
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robdt,

e system (sposOb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg, jakosci robét i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatébw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
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Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptywac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia, jakosé tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Kontrola, pomiary i badania
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sciekowej grawitacyjnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang fazeg rob6t uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:

o zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

e okreslenie stanu terenu,

e ustalenie skladu betonu i zapraw,

¢ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopOw przed zalaniem woda,

¢ ustalenie metod wykonywania wykopow,

¢ ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw robot,
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e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgfoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed
i podczas wykonywania robdét,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z
podaniem danych osoby przeprowadzajacej,

e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem danych osoby
przeprowadzajacej,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wopis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o0 jakosci materiatbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostafe dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

e decyzja o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu (w przypadku
zgtoszenia robo6t budowlanych nie wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe),

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e oOperaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacijg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli nie wymaga sig tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m? jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzo6r zostanie
uzgodniony z Inspektorem, oraz dokumentacjg fotograficzna, skatalogowang w sposéb nie budzacy
watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuje. Obliczenia wraz ze
szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng beda kazdorazowo zatgczone do dokumentéw odbiorowych
poszczegolnych robdét a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez
Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zastosowanych materiatéw (ich
wihasciwosci) i wskazanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez
Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czeSciowego jest uprzednie wystawienie przez
Inspektora protokotu przejecia w zakresie czgsci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
takiego protokotu, zgodnie z warunkami zamowienia.

8.4. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych).

Préby koncowe (konicowe odbiory techniczne) nalezy dokonaé przy udziale pracownikdéw
Zamawiajacego. Czynnosci odbiorowe sa bezptatne. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
koszty dodatkowych odbioréw ponosi Wykonawca. Dla potrzeb odbioru technicznego dokonywanego
przez przedstawicieli Inwestora nalezy dostarczyc¢:

e protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (odbioréw wstepnych),
o deklaracje, certyfikaty zgodnosci i atesty materiatéw rur wbudowanych w sieci i przytacza,
¢ wykaz materiatéw uzytych do budowy przedmiotu zamdéwienia,

e dwdch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawniong jednostke geodezyjng oraz w formie elektronicznej (pliki dwg lub dxf z
zachowaniem oryginalnych wspotrzednych geodezyjnych) na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokosciowym — ptyta CD.

Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
e aktualnos¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

W przypadku zaniechania wykonania (np. przez Zamawiajgcego) lub ograniczenia przez Wykonawce
okreslonych w ST i PR parametrow robot: np. ilosci stosowanego kruszywa, wykopéw, materiatow lub
liczby elementow, maszyn i urzadzen, w trakcie prowadzenia robét, kwota ryczattu ulega zmniejszeniu
0 wartos¢ robdét zaniechanych lub ograniczonych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
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e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajacej zgodnosé
wykonawstwa z projektem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie wytyczne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy realizowa¢ w oparciu i zgodnie z zapisami
obowigzujgcych norm.
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