
Pytanie 

Czy Zamawiający rozważy wydłużenie czasu realizacji zadania do 90/120 dni? ponieważ na 

niektóre modele trawy czas oczekiwania jest między 7-10 tygodni, co przekracza czas realizacji 

całościowej zadania. 

Odpowiedź 

Nie 

 


