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1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

1.1.1. Przedmiot i zakres stosowania .

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dobudowg punktu $wietinego.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
w/w robot elektrycznych.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot elektrycznych polegajgcych na budowie kablowe] wydzielonej sieci o$wietleniowe] n/N oraz
montazu stupa oswietlenia ulicznego.

1.1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

. ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujga wymagania ogolne, wspoéine dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, jak rowniez szczegdtowe dla poszczegolnych
asortymentow robot elektrycznych.

. budowa linii kablowej 0,4 kV oswietlenia ulicznego,

- montaz fundamentow, oraz ustawienie stupdw oswietleniowych,
. montaz opraw oswietleniowych,
. montaz roztgcznika stupowego RSA oraz ochrony odgromowej na linii napow. 0,4 kV,

. pomiary i badania linii kablowej 0,4 kV i instalacji elektrycznej.

2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

21. Prace towarzyszace:
. nie wystepuja.

2.2, Roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem o0so6b nie uczestniczacych w procesie
budowlanym wraz z jego pézniejszym demontazem,

. zabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkéd podczas robét
budowlanych wraz z jego demontazem,

. wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukonczenia robot podstawowych,
ktore nie beda przekazywane Zamawiajgcemu,

. ustawienie znakow drogowych i tablic ostrzegajgcych pieszych oraz kierujacych pojazdami
przed przypadkowym wtargnieciem,
. zabezpieczenie wykopéw poprzez pofozenie kiadek wraz z barierkami dla pieszych.

23. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie w Brynicy ul. Stawowa

2.4. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekazane zostang roéwniez dwa egzemplarze dokumentacji projektu wykonawczego.

Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a ich wykrycie winien natychmiast zglosi¢ Zamawiajgcemu, ktory dokona odpowiednich
zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg i
wptynefo by to na niezadowalajacg jakos¢ wykonanych prac, to takie materialy zostang
zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

25. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu,
az do zakoniczenia i odbioru koficowego robot. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
ogrodzenia i znaki ostrzegawcze, zapory m.in. oraz podejmie wszelkie inne $rodki ostroznosci
niezbedne dla ochrony robét i bezpieczenstwa oséb trzecich.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Materialy tatwopalne nalezy sktadowac
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb trzecich.

2.7.  Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie wiasnosci oséb trzecich wynikajace z zaniedbania,
niewtasciwego prowadzenia robot lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduje, Ze
Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny
za ochrone urzadzen uzbrojenia technicznego takich jak: przewody i kable el-en, rurociagi, kable
teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenia potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez niego dziatanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2.8.  Ochrona $rodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru rob6ét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy i wokot
budowy.

2.9.  Warunki bezpieczeristwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, zaplecza
oraz socjalne niezbgdne na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

2.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nalezy ograniczy¢ ruch dla oséb postronnych na catej diugosci rowu kablowego. Diugosc
odkrytego odcinka rowu kablowego nie moze by¢ wieksza niz 150m. W miejscach, gdzie piesi muszg
przejs¢ przez réw kablowy, nalezy polozy¢ kiadki z barierkami, ktére musza mieé¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci.
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2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robot.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy musza spetniaé
odpowiednie wymogi okreélone przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot |
za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia i
odbioru koricowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac
roboty nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

W razie gdy prowadzone roboty beda mialy wplyw na ruch kotowy i pieszy,
Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu w obrebie placu budowy, ktéry
przekaze Inspektorowi Nadzoru i przedtozy u zarzadcy drogi.

2.14. Nazwy i kody robot budowlanych:

Dziat roboét 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robét 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robot 45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu odwietleniowego

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk, i
kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria robét 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

Kategoria robot 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Kategoria robét 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych E156-1 (badania)

. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i inngj korespondencji  technicznej pomiedzy  Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem projektu, Wykonawcg i Projektantem.

. Ksigzka obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce  obmiaru  dokonywanych rob6t w  formie  wyliczen,  szkicow i
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigizce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Kierownika projektu.

. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
. Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej

ich wykonania.
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3. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane 2z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci.

3.1. Materialy.

3.1.1.1 Wymagane materiaty.
= kable przewody:
YAKXs 4x35 mmz,
YDYzo 450/750 V 3x2,5 mm?
* stupy: Stupy aluminiowe SAL-70K - anodowany inox pojedynczy na fundament z wysiegnikiem
WR-4/1/1,0/5

= oprawy uliczne LED o mocy 30-35 o szczelnosci IP min 66 — korpus odlew aluminiowy, strumien
swietiny min. 100 [Im/Wat]

= rury ostonowe: pod drogami - typu SRS
na skrzyzowaniu z sieciami — typu DVK
= bednarka FeZn 25x4 mm

Podane materialy moina zastapi¢ innymi, réwnowaznymi posiadajacymi takie sama
parametry elektryczne, oraz parametry mechaniczne.

W przypadku zmiany opraw oswietlenia nalezy przediozy¢ obliczenia parametréw
fotometrycznych.

3.1.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru przed uzyciem tego materiatu. Zamieniany
materiat nie moze mie¢ gorszych parametréw technicznych, estetycznych i wygladu od
projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3.2.  Transport.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé
zalecen wytworcow.

3.3.  Warunki dostawy.

Przyjecie materiatéw, urzadzen i maszyn do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Materialy, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych
wymaga sie Swiadectw jakosci, nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego nalezy
starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu u
kierownika robét/budowy. Dostarczone na miejsce skiadowania materiaty i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materiatow, czesci skiadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad Ilub nasuwajacych
si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty i elementy urzadzen
nalezy przed ich zabudowaniem poddaé badaniom okre$lonym przez kierownictwo robét.

3.4. Skladowanie i kontrola jakosci.

3.4.1. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swoja jakosc i
przydatno$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty i
urzgdzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wiasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p. poz.
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4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robot zgodnie z zalozong jakoscia.

41. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robot.

4.2, Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny
odpowiadac ogdinie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymatosci. Maszyny, urzgdzenia
i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym, powinien mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatac;i.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

5.1.  Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu ma zapewni¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym kontraktem.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

6.1. 0Ogédlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, za jakosc

zastosowanych materiatdbw, wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektem organizacji robét i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robodt, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

6.2. Wspolpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robdt, ocenag jakosci materiatdow i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypeiniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich
robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.3. Roboty montazowe.

Planowane prace montazowe stanowig rozbudowe istniejgcego ciagu
oswietleniowego.

Prace zwigzane z realizacjg zadania mozna rozpoczg¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wg przyjetej
techniki montazu urzgdzen, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajgc obowigzujgce przepisy
i normy elektryczne, a w szczegolnosci:

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

. Prawo Energetyczne,

. Prawo Budowlane,

. Obowigzujace przepisy i normy.

6.3.1. Wymagania szczegoétowe uktadania kabli.

Uktadanie linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. Przy wprowadzaniu kabla do
przepustow i stupow oswietlenia nalezy wykona¢ zapasy kablowe. W miejscach wskazanych na planie
kable ukfada¢ w rurach ochronnych. Konce rur zabezpieczy¢. Przed zasypaniem utozone odcinki
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kabla nalezy zgtasza¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru oraz wykonaé powykonawcze namiary
geodezyjne.

6.3.2. Wymagania szczeg6towe montazu stupéw oswietleniowych.

Stupy oswietlenia montowa¢ na osadzonych wczesniej prefabrykowanych betonowych
fundamentach typu B-60 prod. ROSA. Po zabudowie wszystkich stanowisk stupowych nanie$é
na nich odpowiednig numeracje zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekraczac wartosci 10 Q.

6.3.3. Wymagania szczeg6towe montazu opraw oswietleniowych.
Nalezy zabudowa¢ oprawy o$wietleniowe LED o mocy 30-35W charakteryzujace sie nastepujgcymi
cechami:
Oprawa drogowa LED o wysokiej skutecznosci $wietinej oraz energooszczednym,
zintegrowanym panelu LED.
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokoci$nieniowo.
Zywotno$é LED (L90): 100 000 h
Gwarancja: 5 lat
Temperatura barwowa: 4000 [K]
Przy zabudowie opraw zwréci¢ szczegblng uwage na staranny montaz oprawy by zapewnic¢
podany przez producenta stopien ochrony IP.

7. Kontrola jakosci robét, badania oraz odbiory wyrobow i roboét
budowlanych.

7.1.  Program zapewnienia jakos$ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawié do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé czes¢ ogélng opisujaca;

. Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

. Sposbb zapewnienia bhp,

. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ukonczone kursy
doskonalenia zawodowego,

. Wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania robot,

. System proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

. Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- Spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ czesé szczegdlowg opisujgcg dla kazdego

asortymentu roboét:

. Wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

. Rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
. Sposdb zabezpieczenia i ochrone tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
. Sposdb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow |

wykonywania poszczegodlnych elementéw robét,
. Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2.  Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zafozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosé materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw, robét oraz urzgdzen w sposob
zapewniajacy wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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7.3. Pobieranie préobek.
Nie wystepuje.

7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm | za
pomocg odpowiednio dobranych przyrzgdéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiego$ badania wymaganego w niniejszej specyfikacji, stosowac nalezy wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4.1. Wymagania ogolne zasad wykonywania badan i pomiaréw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza
prace przy wykonywaniu prob i pomiardw do prac wykonywanych w warunkach szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,
zwlaszcza przeprowadzanych przy urzadzeniach pod napieciem wystepuje szczegolnie duze
zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia pradem elektrycznym. Z tego wzgledu przy wiw
pracach nalezy stosowaé szczegodlne zasady organizacji pracy i1 dodatkowe zabezpieczenia
techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym
jedna z tych os6b musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga,
asekurujgca osobg wykonujgcg te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu
pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywac¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadow
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdzaé przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiarow;,

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzgcych
urzgdzen elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktére moga znalez¢ sie pod napieciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napieciem, personel wykonujgcy pomiary
powinien stosowacé osobisty sprzet ochronny, podjaé¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce porazeniu
pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiardw nalezy dokona¢ ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidtowosci wykonywania badanego obiektu;

6) przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiarow,

c) oceni¢ doktadno$¢ pomiardw i przeanalizowaé mozliwos¢ popetnienia uchybow pomiarowych,
d) przeanalizowac koniecznos¢ zastosowania wspotczynnikow poprawkowych do wartosci
pomierzonych;

7) przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:

a) zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodow,
c) stan koficéwek przewidzianych do dotykania czeSci bedacych pod napieciem;

8) po potaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napieciem, nie wolno
dokonywa¢ Zadnych zmian w potgczeniach przez roztaczanie i przytgczanie koncow przewodow;

9) przy pomiarach nalezy zwréci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i
kable, ktére mogg stanowic zagrozenie nawet po wylgczeniu napiecia;

10) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o
wykonywaniu pomiaréw i zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce tym zagrozeniom.

7.4.2 Doktadno$¢ pomiaréw
Dokfadnos¢ wykonywanych pomiaréw zalezy w glownej mierze od:

1) klasy dokfadno$ci i zakresu zastosowanych przyrzgdéw pomiarowych,
2) doktadnosci odczytu wynikéw pomiardw,
3) wyboru wiasciwej metody wykonywania pomiaréw,
4) doktadnosci odwzorowania elementéw uktadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki badanego
obiektu i zmian jego parametréw w czasie.

Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowac przyrzady pomiarowe o klasie dokfadnosci
od 0,5do 2,5.

7.5. Protokoly z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru projektu protokoty z wynikami badan
w terminie okreslonym w programie jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach okreslonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napiecia na instalacje
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elektryczng nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z badan rezystancji izolacji i ciagtosci
Zyt przewodow.

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych

Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu z
przeprowadzonych badan i pomiarow.
Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawieraé:
1) dane ogdlne o obiekcie badan;
2) informacje o wykonujgcych pomiary;
3) dane o rodzaju badan;
4) dane o metodzie pomiar6w i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badar (szczegdlnie wazne przy pomiarach uziemien);
6) tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich ocene;
7)
8)
9)

szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodéw instalacji;
date wykonania badan;
wnioski i zalecenia wynikajgce z pomiaréw.
Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny byé zalacznikiem do ksigzki obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998
w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

7.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.
Inspektor Nadzoru projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polskg Norma lub,
« Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi niniejszej specyfikacji.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez niniejsza
specyfikacje, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
Sposob jednoznaczny jej cechy.

7.7. Dokumenty budowy.
7.7.1. Dziennik Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu robodt, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz petnionej funkcji w
budownictwie. Zapisy powinny by¢ dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

» Date przekazania Wykonawcy placu budowy.

+ Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

» Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoéinych elementdw robot.

+ Przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

= Uwagii polecenia Inspektora Nadzoru.

- Daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu.

+ Zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych | koncowych
odbiorow robét.

* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

* Zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j.

= Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét.

= Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.

« Dane dotyczgce jakosci materiatéw, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem osoby, ktora je
przeprowadzit.

= Inne istotne informacije o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedg przediozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

7.7.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

7.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot czesciowych i koricowych.

7.7.4. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.3.
nastepujgce dokumenty:
= Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- Protokoly przekazania placu budowy,
= Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= Protokoty odbioru robdt,
= Protokoly z narad i ustalen,
- Korespondencje na budowie.

7.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
8.1. Ogodlne zasady przedmiaru robot.

8.1.1. Przedmiar robét.

Przedmiar robét zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

8.1.2. Tabele przedmiaru robot.

Tabele przedmiaru robot zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robét tymczasowych — robot, ktore sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajacemu | s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z
wyltaczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

8.2. Obmiar robot.

8.2.1. Qgéblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejszg specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze robét lub w niniejszej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru i
przedstawione na pismie.

8.2.2. Zasady okreslania ilosci robot | materiatow.

Dilugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako diugosé pomnozona przez $redni przekroj.
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8.2.2.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caly zakres prac zwiazany z realizacjg inwestycji
zawarty w przedmiarze robot.

8.2.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ waine $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe i sprzet beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

9.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
= Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= Odbiorowi czesciowemu,
= Odbiorowi koncowemu,
»  Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

9.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgioszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru po wczesniejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotow
pomiaréw, atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na uzyte materiatly.

9.4. Odbiér koricowy.
9.4.1. Zasady odbioru koricowego robét.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioér koricowy roboét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacja. W toku odbioru koncowego
robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie  wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisjg przerwie swoje czynnoéci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
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jakos¢ robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

= ustalenia technologiczne,

« dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie ze specyfikacjg techniczng,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatdw zgodnie ze

specyfikacjg techniczng,

= opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan | pomiarow
odbiorowych zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng,

+ protokoly z przeszkolenia osoéb, ktére beda uzytkowaty urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér przed uplywem gwarancji lub rekojmi.

Odbior przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kofncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub
rekojmi. Odbioér ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,Odbidr koncowy robot”.

9.6. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
9.6.1. Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa Iub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w niniejszej
specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét tymczasowych i prac towarzyszacych beda obejmowac:

= Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

= Wartos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

= Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej.

Koszt dostosowania sie do warunkéw i wymagan ogéinych zawartych w specyfikacji
technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w
kosztorysie.

9.6.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

= Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

« Ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

= Konstrukcje tymczasowych barier i oznakowari,
Koszt likwidacji oznakowan obejmuje:

= Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

+ Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne powinny spetniaé wymagania techniczno-budowlane okreslone w
ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajgce te
wymagania.

10.1.1. Ustawy i Rozporzadzenia.

Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektow budowlanych
zawarte sg w ustawach:

1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 108, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. z
2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz.
1229),

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz.
452).

Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowigzujaca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja urzadzen i

instalacji elektrycznych powinna zapewnia¢ racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy zachowaniu:

* niezawodnosci wspétdziatania z siecig elektroenergetyczna,

« bezpieczeristwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony srodowiska,

*  zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepisow, a zwlaszcza przepisow prawa budowlanego.

Szczegdtowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sag przede wszystkim w

rozporzgdzeniach, poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach administraciji

centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepisow z tej grupy naleia;:

5) Rozporzadzenie MGPIB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434;
Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzadzenie MGPIB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

7)  Rozporzadzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej,
ktdre mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.
Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzadzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerweca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzadzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

12) Rozporzadzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksiazki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).
Ponadto niektore wymagania techniczne odnosnie do instalaciji elektrycznych okreslaja:

13) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow(Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzesnia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajace m.in. warunki
przytgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jakosciowe obstugi odbiorcéw.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.1.2. NORMY.

= PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajgca sie z ustanowionych dotychczas
nastepujacych arkuszy:

* PN-IEC 60364-1:2000 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych charakterystyk.

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych.  Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

= PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
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< PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

< PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacie elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

« PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie  $rodkdéw ochrony  zapewniajacych  bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

= PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

= PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobdér s$rodkow ochrony w zaleinosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

= PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montai wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

« PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe
diugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaizenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

= PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PNPN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Oprécz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

okreslajg réwniez nizej wymienione normy:

= N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

< PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

«  PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

= PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdine wymagania i badania.

= PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

= PN-IEC 598- 1 A1:1994 Oprawy oéwietleniowe. Wymagania ogodine i badania.

- PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

- PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

< Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
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