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1. Rzut przyziemia 1 

2. Rzut dachu  2 

3. Przekrój poprzeczny budynku SUW 3 

4. Elewacje  4 

5. Elewacje  5 

6. Elewacje  6 

7. Elewacje  7 
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19. Słup stalowy S-4.1 19 

20. Rygiel stalowy R-1 20 
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28. Fundament pod zbiornik i klarownik 28 
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32. Fundament pod filtry 32 
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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

oświadczam, że projekt techniczny:  
 

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda” 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projekt został sprawdzony przez projektanta sprawdzającego:  

mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski, upr. nr 393/70 
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  upr. nr NB/U/-7342/48/98 
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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

oświadczam, że projekt techniczny: 
 

„Przebudowa  Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projekt został sprawdzony przez projektanta sprawdzającego branży konstr.-budowl.:  

inż. Jakub Strużyński, upr. nr GPB.I.7342-95/98  
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OPIS TECHNICZNY  

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda, 

gmina Dobrzyca. Kategoria obiektu budowlanego XXX. 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

W ramach zadania zaplanowano między innymi budowę budynku technologicznego a także 

niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej do celów związanych z uzdatnianiem  

i dystrybucją wody do sieci wodociągowej.  
 

Projektowany budynek użytkowany będzie jako stacja uzdatniania wody. 
 

Program użytkowy projektowanego budynku: 

 

Program użytkowy budynku 

Nr Nazwa 
Pow. 

(m2) 
Rodzaj wyk. podł. 

1 Hala technologiczna 112,53 Płytki ceramiczne 

2 Chlorownia 4,68 Płytki ceramiczne 

3 Sanitariat - WC 4,68 Płytki ceramiczne 

4 Sterownia 7,44 Płytki ceramiczne 
 Powierzchnia użytkowa parteru 129,33  

 

 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu  

Budynek zaprojektowany w kształcie prostokąta o wymiarach  

− długość   13,80m  

− szerokość  10,00m  

− wysokość  5,00m  

 

Przedmiotowa przebudowa SUW obejmuje swym zakresem: 
 

- roboty ogólnobudowlane – budowę nowego budynku technologicznego SUW  

w technologii z płyt warstwowych dla zabudowy ciągu uzdatniania i dystrybucji wody,  

z instalacjami wewnętrznymi wod-kan, wentylacyjną i elektryczną (który zastąpi istniejący  

i funkcjonujący budynek przewidziany do rozbiórki i likwidacji), 
 

- roboty sanitarne – w zakresie wymiany (przebudowy) obudowy istniejącej studni 

głębinowej nr 1 (z rozbiórką obudowy istniejącej w nasypie ziemnym wraz z uzbrojeniem 

(pompa głębinowa i pion toczny) oraz wykonaniem (przygotowaniem) obudowy  

dla planowanej wg odrębnego opracowania studni głębinowej nr 2 z uzbrojeniem, budowy 

(wykonania) klarownika -  w postaci zbiornika nadziemnego o konstrukcji stalowej, 

średnicy 4,5m, wysokości całkowitej 9,30m z orurowaniem i kanalizacją spustu  
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i przelewu ze zbiorników, budowy (wykonania) zbiornika pośredniego wody sklarowanej, 

nadziemnego o konstrukcji stalowej, średnicy 3,0m, wysokości całkowitej 8,42m  

i pojemności 50,0m3 z orurowaniem i kanalizacją spustu i przelewu ze zbiorników, budowy 

(wykonania) dwóch zbiorników wyrównawczych (retencyjnych) wody uzdatnionej, 

nadziemnych o konstrukcji stalowej, średnicy 4,5m, wysokości całkowitej 10,50m  

i pojemności 150,0m3 każdy z orurowaniem i kanalizacją spustu i przelewu  

ze zbiorników, budowy nowego odstojnika wód popłucznych z orurowaniem (który zastąpi 

istniejący odstojnik przewidziany do rozbiórki i demontażu) o wymiarach 6,0x5,0m  

i głębokości wewnętrznej 2,50m z orurowaniem,  przebudowy i budowy (wykonania) 

nowych rurociągów technologicznych międzyobiektowych wod-kan, budowy kanalizacji 

technologicznej ścieków z chlorowni zakończonej studzienką neutralizacyjną chloru 

(bezodpływową) średnicy oraz kanalizacji sanitarnej zakończonej szczelnym zbiornikiem  

na nieczystości ciekłe (szambem) a także wykonania bloku technologicznego uzdatniania  

i dystrybucji wody (urządzenia i orurowanie w nowym budynku technologicznym wraz  

z odpowiednią armaturą i wyposażeniem) wraz z niezbędnymi instalacjami w tym 

elektryczną i dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym,  

 

- zagospodarowanie terenu SUW – wykonanie układu dróg wewnętrznych (dojścia, dojazdy) 

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oraz zagospodarowanie terenu zielenią poza 

drogami wewnętrznymi i obiektami technologicznymi wraz z wykonaniem ogrodzenia 

terenu SUW z bramą wjazdową i furtką (o wysokości 1,5m), 

 

- roboty elektryczne – wykonanie kabli (przewodów) zasilania energetycznego 

dla obiektu z nowego złącza kablowo-pomiarowego (w linii ogrodzenia)  oraz kabli  

i przewodów energetycznych i sterowania pomiędzy poszczególnymi obiektami SUW, 

wyposażenie obiektu w agregat prądotwórczy w obudowie dźwiękochłonnej na fundamencie 

betonowym oraz wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA z systemem wizualizacji  

i zdalnego nadzoru (monitoringu) i dostosowaniem obiektu do pracy w trybie 

automatycznym. 

 

Projektowany obiekt wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi spełnia    

podstawowe wymagania, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane dotyczące: 

a) spełnienie wymagań podstawowych: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania 

energii. 

b) warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

− zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, energię  

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

− usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 
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−  

c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

d) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego    

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 

poruszające się na wózkach inwalidzkich – nie dotyczy, 

e) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

f)  ochronę ludności zgodnie z wymaganiami ochrony cywilnej – nie dotyczy, 

g)  ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną   

konserwatorską – nie dotyczy, 

h) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

i) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektów, uzasadnionych  

interesów osób trzecich w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

j) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 

 

4. Charakterystyczne parametry obiektu  

 

Budynek technologiczny SUW 

 
1 Powierzchnia zabudowy 138,00 m2 

2 Powierzchnia całkowita 138,00 m2 

3 Powierzchnia użytkowa 129,33 m2 

4 Długość budynku 13,80 m 

5 Szerokość budynku 10,00 m 

6 Wysokość budynku 5,00 m 

6 Wysokość budynku w świetle 3,71-4,34 m 

7 Kubatura budynku 520,55 m3 

8 Ilość kondygnacji 1 

 
Ilość pomieszczeń 4 

 

Zbiornik retencyjny (wyrównawczy wody - stalowy)  

 
1 Powierzchnia zabudowy 18,09 m2 

2 Pojemność całkowita  150,0 m3 

3 Średnica wewnętrzna 4,50m 

4 Średnica zewnętrzna 4,80m 

5 Wysokość całkowita 10,50m 
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Klarownik wody (zbiornik stalowy)  

 
1 Powierzchnia zabudowy 18,09 m2 

2 Pojemność użytkowa  90,0 m3 

3 Średnica wewnętrzna 4,50m 

4 Średnica zewnętrzna 4,80m 

5 Wysokość całkowita 9,30m 

 

Zbiornik pośredni (stalowy)  

 
1 Powierzchnia zabudowy 8,55 m2 

2 Pojemność całkowita  50,0 m3 

3 Średnica wewnętrzna 3,00m 

4 Średnica zewnętrzna 3,30m 

5 Wysokość całkowita 8,42 m 

 

Odstojnik wód popłucznych 

 
1 Powierzchnia zabudowy 30,00 m2 

2 Pojemność całkowita 64,4 m3 

3 Długość  6,00 m 

4 Szerokość  5,00 m 

5 Głębokość wewnętrza 2,50 m 

 

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń,  

oraz podstawowe wyniki tych obliczeń 

a) Podstawowe obciążenia działające na konstrukcję budynku ustalono w oparciu o: 

- PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych  

Obciążenie wiatrem 

- PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych 

Obciążenie śniegiem 

- PN-B-02001:1982. Obciążenia budowli – Obciążenia stałe 

- PN-B-02003:1982. Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne   podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe 

b) Sprawdzenie nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych 

dokonano  wg: 

- PN-B-03020:1981. Grunty budowlane – posadowienie bezpośrednie budowli –   Obliczenia 

statyczne i projektowanie, 

- PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004. Konstrukcje betonowe, żelbetowe  

i    sprężone – obliczenia statyczne i projektowanie 
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c)  Podstawowe wyniki obliczeń. 
 

RM_Win v. 11.115  licencja nr 12912 

 

OBCIĄŻENIA:   

 
 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,10 
 

Grupa:  A  "ciężar pokrycia"             Stałe      f= 1,10/1,00 
  3    Skupione     -4,4        2,65               0,00         

  4    Skupione     -4,4        2,65               0,00         

  5    Skupione     -4,4        2,65               0,00         

  6    Skupione     -4,4        2,65               0,00         

  7    Skupione     -4,3        2,65               2,02         

  7    Skupione     -4,4        2,65               0,00         

 

Grupa:  B  "obc.uzytk."                  Zmienne    f= 1,20 
  3    Skupione     -4,4        1,24               0,00         

  4    Skupione     -4,4        1,24               0,00         

  5    Skupione     -4,4        1,24               0,00         

  6    Skupione     -4,4        1,24               0,00         

  7    Skupione     -4,3        1,24               2,02         

  7    Skupione     -4,4        1,24               0,00         

 

Grupa:  C  "obc.śniegiem"                Zmienne    f= 1,50 
  3    Skupione     -4,4        8,95               0,00         

  4    Skupione     -4,4        8,95               0,00         

  5    Skupione     -4,4        8,95               0,00         

  6    Skupione     -4,4        8,95               0,00         

  7    Skupione     -4,3        8,95               2,02         

  7    Skupione     -4,4        8,95               0,00         

 

Grupa:  D  "wiatr"                       Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe      90,0        1,30      1,30     0,00    2,35 

  2    Liniowe      90,0        1,30      1,30     0,00    2,35 

  8    Liniowe      90,0        1,00      1,00     0,00    2,35 

  9    Liniowe      90,0        1,00      1,00     0,00    1,65 

1

2

3
4

5
6

7

8

9

1,30

1,301,30

1,30

8,95

2,651,24 2,651,24

8,95

1,242,65

8,95
8,95

1,242,65

8,95

1,242,65

8,95

2,651,24

1,00

1,001,00

1,00
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------------------------------------------------------------------ 

 

================================================================== 

                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 

                        Teoria I-go rzędu 

                     Kombinatoryka obciążeń 

                   RM_Win v. 11.115  licencja nr 12912 

================================================================== 

 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d: 
------------------------------------------------------------------ 

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,10 

A -"ciężar pokrycia"             Stałe         1,10/1,00 

B -"obc.uzytk."                  Zmienne    1  1,20      1,00 

C -"obc.śniegiem"                Zmienne    1  1,50      1,00 

D -"wiatr"                       Zmienne    1  1,50      1,00 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: 

------------------------------------------------------------------ 

Nr:    Specyfikacja: 

------------------------------------------------------------------ 

 1      ZAWSZE     : CW+A 

        EWENTUALNIE: B+C+D 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

MOMENTY-OBWIEDNIE:    

 

 
 

 

1

2

3
4

5
6

7

8

9

6,19-39,06

6,19-39,06

1,61-78,13

6,22

1,61

-78,13

12,93
0,98

12,93
0,98

52,24

8,82

52,24

8,82

59,29

5,67

59,29

5,67

31,50

-5,88

31,50

-5,88
-6,50

-51,55

33,193,82

33,193,82

51,556,50
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TNĄCE-OBWIEDNIE:      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMALNE-OBWIEDNIE:   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3
4

5
6

7

8

9

4,93 -16,62

0,34 -16,62

0,34 -16,62

-2,83-18,03

41,60

4,19

41,02

3,61

23,19

0,96

22,62

0,39 4,79

-2,26

4,21

-2,84 -2,24

-16,86
-2,82

-17,43

-5,47

-35,27

-6,05

-35,85

15,891,62

12,361,62

12,361,62

9,891,62

1

2

3
4

5
6

7

8

9

-7,91 -59,76

-7,24 -59,08

-7,24 -59,08

-6,56 -58,41-2,12
-14,02 -2,16

-14,06
-2,14
-13,95 -2,18

-13,99
-2,17
-13,88 -2,21

-13,92
-2,19
-13,81 -2,23

-13,85
-2,21
-13,73 -2,25

-13,77

-9,99 -55,65

-9,31 -54,97

-9,31 -54,97

-8,83 -54,50
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SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

 

  1   2,350       6,19*     0,34     -7,24   1,1·CW+A+1,5·D  

      2,350     -39,06*   -16,62    -59,08   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

      0,000       0,00    -16,62*   -59,76   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

      2,350     -39,06    -16,62*   -59,08   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

      2,350       6,19      0,34     -7,24*  1,1·CW+A+1,5·D  

      0,000       0,00    -16,62    -59,76*  1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

  2   0,147       6,22*     0,06     -7,19   1,1·CW+A+1,5·D  

      2,350     -78,13*   -16,62    -58,41   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

      2,350     -63,20    -18,03*   -55,05   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

      2,350       1,61     -4,24     -6,56*  1,1·CW+A+1,5·D  

      0,000     -39,06    -16,62    -59,08*  1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

 

  3   2,000      12,93*    37,78    -14,06   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

      0,000     -78,13*    41,60    -12,38   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

      0,000     -78,13     41,60*   -12,38   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

      0,000     -13,32      7,44     -2,12*  1,1·CW+A  

      2,000      12,93     37,78    -14,06*  1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

 

  4   2,000      52,24*    19,37    -13,99   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

      0,000       0,98*     4,21     -2,14   1,1·CW+A  

      0,000       4,49     23,19*   -12,31   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

      0,000       0,98      4,21     -2,14*  1,1·CW+A  

      2,000      52,24     19,37    -13,99*  1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

 

  5   2,000      59,29*     4,21    -12,29   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

      2,000       5,67*    -2,84     -3,84   1,1·CW+A+1,5·D  

      0,000      50,30      4,79*   -12,24   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

      0,000       8,82      0,98     -2,17*  1,1·CW+A  

      2,000      54,74      0,96    -13,92*  1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

 

  6   0,000      59,29*   -13,61    -12,17   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

      2,000      -5,88*    -6,06     -3,87   1,1·CW+A+1,5·D  

      2,000      20,45    -17,43*   -13,85   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

      0,000      10,22     -2,24     -2,19*  1,1·CW+A  

      2,000      20,45    -17,43    -13,85*  1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

 

  7   0,000      31,50*   -32,02    -12,09   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

      2,025     -51,55*   -35,85    -13,77   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

      2,025     -51,55    -35,85*   -13,77   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

      0,000       5,16     -5,47     -2,21*  1,1·CW+A  

      2,025     -51,55    -35,85    -13,77*  1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

 

  8   2,350      33,19*    12,36    -54,97   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

      0,000       0,00*    15,89    -55,65   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

      0,000       0,00*     1,62     -9,99   1,1·CW+A  

      0,000       0,00     15,89*   -55,65   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

      2,350       3,82      1,62     -9,31*  1,1·CW+A  

      0,000       0,00     15,89    -55,65*  1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

 

  9   1,650      51,55*     9,89    -54,50   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

      0,000       3,82*     1,62     -9,31   1,1·CW+A  

      0,000      33,19     12,36*   -54,97   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

      1,650       6,50      1,62     -8,83*  1,1·CW+A  

      0,000      33,19     12,36    -54,97*  1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 
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REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

  1     16,62*    59,76     62,03            1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

        -4,93*     7,91      9,32            1,1·CW+A+1,5·D  

        16,62     59,76*    62,03            1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

        -4,93      7,91*     9,32            1,1·CW+A+1,5·D  

        16,62     59,76     62,03*           1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

 

  4     -1,62*     9,99     10,12            1,1·CW+A  

       -15,89*    55,65     57,87            1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

       -15,89     55,65*    57,87            1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

        -1,62      9,99*    10,12            1,1·CW+A  

       -15,89     55,65     57,87*           1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

  1     12,05*    43,57     45,21            CW+A+B+C 

        -2,38*     8,78      9,09            CW+A+D 

        12,05     43,57*    45,21            CW+A+B+C 

        -2,38      8,78*     9,09            CW+A+D 

        12,05     43,57     45,21*           CW+A+B+C 

 

  4     -1,59*     9,75      9,88            CW+A 

       -11,13*    40,39     41,90            CW+A+B+C+D 

       -11,13     40,39*    41,90            CW+A+B+C+D 

        -1,59      9,75*     9,88            CW+A 

       -11,13     40,39     41,90*           CW+A+B+C+D 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu 

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Przekrój:Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc. 

------------------------------------------------------------------ 

     2      1  Śc.zg.(58)      54,3%   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

            2  Śc.zg.(58)      96,1%   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

            3  Śc.zg.(58)      85,9%   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

            4  Śc.zg.(58)      58,4%   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

            5  Śc.zg.(58)      65,6%   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

            6  Śc.zg.(58)      65,6%   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·C  

            7  Śc.zg.(58)      57,6%   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

            8  Śc.zg.(58)      47,1%   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  

            9  Śc.zg.(58)      62,4%   1,1·(CW+A)+1,2·B+1,5·(C+D)  
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

Opinia geotechniczna posadowienia budynku technologicznego i obiektów towarzyszących 

w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda, gmina Dobrzyca. 

 

Na badanym terenie w podłożu, pod wierzchnią warstwą gleby, lokalnie nasypu 

niekontrolowanego (o głębokości do 0,3-0,5m) stwierdzono grunty z przewagą utworów 

gliniastych które stanowią zasadnicze podłoże na tym terenie. 

 

Na omawianym terenie nie stwierdzono wody gruntowej do głębokości rozpoznania  

tj. około 2,0 m p.p.t. Zalegające pod glebą i nasypami gliny zwałowe szare i żółte, lokalnie  

z przewarstwieniami charakteryzują się przewodzeniem wody w stopniu słabym (możliwe 

są okresowe, sezonowe wahania położenia zwierciadła w zależności od warunków 

atmosferycznych i pory roku, związane także z położeniem miejscowości w dolinie rzeki 

Lutynia). 

 

 

Wnioski 

− Podłoże gruntowe terenu badań budują grunty, które wskazano powyżej, 

− W przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej, zwierciadło należy 

obniżyć do poziomu umożliwiającego wykonanie prac związanych z robotami 

fundamentowymi. 

− Nie dopuszcza się pompowania wody bezpośrednio z dna wykopów wykonanych  

w piaskach z uwagi na możliwość wystąpienia zjawiska kurzawki, co w efekcie 

doprowadziłoby do zmniejszenia lub utraty nośności podłoża. 

− W poziomie posadowienia w obrębie lokalizacji obiektu budowlanego panują proste 

warunki gruntowe. 

− Inwestycję należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej, 

− Sposób posadowienia należy dostosować do stwierdzonych parametrów gruntu,  

w sposób niwelujący możliwość nierównomiernego osiadania gruntu pod 

fundamentami budynku. 

− Grunty spoiste w wyniku kontaktu z wodą rozmakają i uplastyczniają się,  

co prowadzi do pogorszenia ich parametrów, dlatego prace fundamentowe należy 

prowadzić w możliwie suchych okresach roku, a czas między wykonywaniem 

wykopów a betonowaniem ograniczyć do minimum. 

− Należy zwrócić uwagę, aby nie pozostawiać niezabezpieczonych skarp i wykopów 

fundamentowych - może to wywołać obrywy mas gruntu, szczególnie przy 

intensywnych opadach. 

− Nie odprowadzać wód opadowych i drenażowych w grunt spoisty w sąsiedztwie 

budynku w trakcie jego budowy i użytkowania. 

− W przypadku natrafienia w wykopie fundamentowym na grunty antropogeniczne, 

uplastycznione grunty spoiste lub grunty organiczne - należy je z wykopu w całości 

usuwać i zastępować chudym betonem. 

− Zaleca się odbiór gruntu przez geologa w wykopie fundamentowym. 

−  
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Kategoria geotechniczna obiektu 

 

Warunki gruntowo-wodne w rozpatrywanym terenie uznano za proste a na podstawie 

„Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych - Dz.U. 2012 poz. 463” dla projektowanych robót fundamentowych 

pod urządzenia technologiczne ustalono pierwszą kategorię geotechniczną. 
 

Uwaga: 

Jeżeli przy prowadzeniu robót ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe będą inne  

od założonych należy niezwłocznie powiadomić projektanta. 

 

Fundamenty 

 

Fundamenty dla budynku stacji SUW 

Fundamenty dla budynku  zaprojektowano w postaci stóp i ław fundamentowych. 

Szczegółowy opis rozwiązań w tym zakresie wg pkt 7 niniejszego opracowania. 

 

Fundamenty obiektów technologicznych 

Ponadto zaplanowano: 

- Fundament pod agregat prądotwórczy  

- Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej, zbiornik pośredni i klarownik 

- Podłoże betonowe pod odstojnik wód popłucznych i obudowy studni głębinowych 

 

Szczegółowy opis rozwiązań w tym zakresie  wg pkt 7 niniejszego opracowania. 

 

 

6. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne (w przypadku obiektu użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego) – nie dotyczy 

 

 

 

7. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

obiektu 

 

7.1. ROZWIĄZANIA PODSTAWOWE  

 

a) Układ konstrukcyjny. 

Projektowany obiekt to budynek technologiczny stacji uzdatniania wody. Układ 

konstrukcyjny obiektu wyszczególniony został na rysunkach technicznych. Projektowany 

budynek Inwestor przewiduje wykonać systemem  przemysłowym,  metodami  

tradycyjnymi - uprzemysłowionymi. 
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b) Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. 

Teren inwestycji znajduje się w granicach złoża gazu ziemnego „Jarocin” oraz  

na obszarze i terenie górniczym gazu ziemnego „Jarocin I”. Inwestycja spełnia wymagania  

i zachowuje ustalenia zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie, dla inwestycji 

uzyskano stosowne uzgodnienie z PGNiG. 

 

c) Zastosowane schematy statyczne. 

Budynek wolnostojący parterowy,  niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej ramowej 

pokryty płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym, ściany z płyty warstwowej  

z rdzeniem poliuretanowym. 

 

Wymiary poziome i pionowe obiektu  wyszczególnione zostały na  rysunkach technicznych. 

Zastosowane schematy statyczne. 

- fundamenty sprawdzano jako stopy na podłożu sprężystym-posadowienie bezpośrednie. 

- głównym układem konstrukcyjnym są ramy stalowe wykonane z kształtowników 

gorącowalcowanych 

- ściany  z płyt warstwowych mocowane do konstrukcji stalowej. 

- dach zaprojektowany w lekkiej konstrukcji stalowej, płatwiowo ryglowy, pokryty płytami 

warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym. 

 

Zakres prac związanych z budową budynku technologicznego SUW  

 

Budynek technologiczny SUW – konstrukcja 

 

Technologia wykonania z płyty warstwowej:  

obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.  80 mm,   

dach z płyt dachowych warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 140 mm,  

ściany wewnętrzne działowe także z płyt  warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej. 

 

Konstrukcję nośną stanowią ramy stalowe.  

Słupy zewnętrzne z IPE 220, a słupy wewnętrzne ściany szczytowej z IPE 140.  

Posadzkę wykonać w spadkach min. 1 % do kratek ściekowych (odwodnienia liniowego). 

 

 

Drzwi zewnętrzne stalowe z wypełnieniem płytą warstwową gr. 80 mm, szer. min. 90cm.  

Brama stalowa (wrota) z wypełnieniem z płytą warstwową gr. 80 mm, szer.  min. 240cm. 

Stolarka okienna 100x100cm. 

Rynny i rury spustowe dla budynku z blachy ocynkowanej.  

Podwalina żelbetowa z betonu C20/25, zbrojona podłużnie prętami.  

Wykończenie posadzki - płytki ceramiczne. 
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Słupy i dźwigary stalowe 

Słupy i dźwigary stalowe zaprojektowano z dwuteownika I-220PE. Stopa słupa wykonana  

z blachy podstawy gr.20mm oraz żeber usztywniających z blachy gr.10mm. Połączenie  

z fundamentem zrealizowane za pomocą śrub fundamentowych typu  F-20.   

Połączenie słupa z ryglem zaprojektowano jako sprężone doczołowe za pomocą bl. 

gr.20mm i śrub M.20. Dla mocowania obudowy zaprojektowano rygle ścienne z rury 

kwadratowej zimnogiętej 80x80xx5, do których będą mocowane płyty warstwowe gr. 80mm 

z rdzeniem poliuretanowym w układzie poziomym.  

 

Ściany z lekkiej obudowy  

Ściany  zewnętrzne z płyt warstwowych gr.80mm z rdzeniem poliuretanowym w układzie 

pionowym. Mocowanie płyt bezpośrednio do rygli stalowych z rur kwadratowych 

zimnogiętych 80x80x5 za pomocą łączników typowych zalecanych przez producenta  

i dostawcę płyt. 

 

Dach  

Zaprojektowano dach w konstrukcji z lekkiej stalowej płatwiowo ryglowej.  

Konstrukcję należy zabezpieczyć powierzchniowo poprzez malowanie.  

Obliczenia statyczne konstrukcji słupowo - ryglowej, płatwi oraz stężeń wykonano zgodnie 

z normą PN-B-03200:1991. 

Pokrycie dachu stanowić będzie płyta warstwowa gr.14cm. 

Opis elementów konstrukcji stalowej dachu. 

− Płatwie - stalowe  z  ceowników gorącowalcowanych C-140,  mocowanie   

za  pomocą śrub  M.12 kl.5.6. do konstrukcji poprzez kształtowniki przyspawane 

do  górnej  części  rygla. 

− Stężenia  połaciowe, z  prętów stalowych Ø 20  mocowane  śrubami  do  blach 

dźwigara  napinane za pomocą połączenia na tzw. śrubę rzymską, 

− Stężenia międzysłupowe z  prętów stalowych Ø 20  mocowane  śrubami  do  blach 

napinane za pomocą połączenia na tzw. śrubę rzymską, 

− Dach pokryty płytą warstwową gr.14cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej 

montowaną zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 

 

Wydzielone pomieszczenie chlorowni z oddzielnym wejściem z zewnątrz budynku, 

wyposażone w system wentylacji grawitacyjnej (nawietrzak ścienny i kratka wentylacyjna)  

i mechanicznej (wentylator ścienny zwieńczony wyrzutnią – kratką) oraz umywalkę  

i oczomyjkę (płuczkę do oczu) oraz wpust podłogowy (kratkę ściekową).  

Włączenie wentylatora powinno być zblokowane z otwieraniem drzwi do chlorowni z opcją 

włączania ręcznego – włącznik należy zlokalizować w pobliżu drzwi. 

W budynku przewidziano instalację wodociągową i kanalizacyjną instalację elektryczną,  

w tym oświetleniową oraz ogrzewanie elektryczne.  

Grzejniki dostosowane są do przejściowego ogrzewania pomieszczeń. Każdy grzejnik 

wyposażony w wbudowany termoregulator, który gwarantuje płynną regulację temperatury  

i łatwość obsługi. Grzejniki posiadają zabezpieczenie przeciwmrozowe, w poszczególnych 

pomieszczeniach sterowane regulatorami temperatury typu pokojowego.  
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Zbiornik (odstojnik) wód popłucznych  

Zaplanowano zbiornik buforowy – odstojnik popłuczyn o pojemności całkowitej 64,4m3  

pozwalającej na dopływ i zmagazynowanie popłuczyn celem sklarowania z jednego cyklu 

płukania filtrów. 

Funkcję odstojnika wód popłucznych pełnił będzie projektowany podziemny, prostokątny, 

żelbetowy zbiornik modułowy, prefabrykowany o wymiarach 6,0x5,0m (wym. wewnętrzne 

5,6x4,6m) lub żelbetowy w tradycyjnej technologii wykonania. Wysokość zbiornika 

wewnętrzna 2,50m, całkowita (z dnem i pokrywą) 3,0m, grubość ścianki 20cm. Zbiornik 

posadowić na podłożu z chudego betonu C8/10 o wymiarach grubości 0,20m. 

Podstawowe parametry techniczne wg rysunku technicznego. 

 

7.2. ROBOTY  ZIEMNE 

 

Wykopy   

Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych szerokoprzestrzennych pod 

projektowany budynek należy zlokalizować miejsca miejscach gdzie istnieją  urządzenia 

podziemne. W tych miejscach roboty ziemne prowadzić ręcznie a w  pozostałych 

przypadkach mechanicznie z wywozem gruntu na odległość od 1-10 km. 

Wykop szerokoprzestrzenny pod budynek należy wykonać ze skarpą z zachowaniem kąta  

stoku  naturalnego dla gruntu rodzimego. W czasie prowadzenia robót  ziemnych należy 

zabezpieczyć grunt i skarpę przed rozwodnieniem, oraz zabezpieczyć odpływ 

powierzchniowych wód opadowych. Roboty ziemne realizować  zgodnie z Polską Normą  

PN-86/B-02480. 

 

Nasypy 

Przed przystąpieniem do wykonania nasypu  należy zebrać glebę próchniczą „humus”.  

Dno  wykonanego wykopu pod nasyp  nie  może  mieć  pochylenia większego niż: 10%  

w kierunku  podłużnym  oraz 5% w kierunku  poprzecznym, należy dążyć do uzyskania 

idealnego  poziomu. Do wykonania nasypu należy zastosować grunty piaszczyste i pospółki  

dostarczone z zewnątrz. Wilgotność  gruntu  w  czasie  jego  nasypywania  i  zagęszczania  

powinna  być  zbliżona do  wilgotności  optymalnej. W przypadku gdy wilgotność gruntu 

przeznaczonego do zagęszczenia wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej  

to  zagęszczaną  warstwę  należy zwilżyć wodą  natomiast gdy wilgotność gruntu jest 

większa niż 125%  wilgotności optymalnej  to grunt  należy przed przystąpieniem do robót 

osuszyć. Wilgotność optymalna oraz maksymalny ciężar objętościowy  szkieletu  

gruntowego  powinien  być wyznaczony  laboratoryjnie  (laboratorium  polowe). 

Zaprojektowano  wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  do  stopnia  zagęszczenia  gruntu  

Id = 0,97  WS = 0,855+0,165ID = 0,971. Przy  zagęszczaniu  gruntu  należy  zachować  

zasadę  równomiernego  zagęszczenia każdej  warstwy  gruntu. Do  zagęszczania  stosować  

ubijaki  mechaniczne  talerzowe .  
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Warstwa  nasypanego  gruntu  powinna  być  zagęszczana  na  całej  szerokości  nasypu w  

taki  sposób,  aby   ślady  przejść  sprzętu  pokrywały  ślad  poprzedni  na  szerokości  5 20 

cm. Liczba  przejść  sprzętu  zagęszczającego  po  1  śladzie  7  razy. Dla   każdej    

zagęszczanej  warstwy   zbadać  wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  nasypowego  aparatem   

PROCTORA   w   przypadku  nie  uzyskania  wskaźnika  WS 0,970  należy zagęszczenie  

wykonać  ponownie. Roboty  ziemne  realizować  zgodnie  z  Normą  PN-86/B-02480. 

 

WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC KONSTRUKCYJNYCH 

 

Warunki wykonania i odbioru prac ziemnych 

Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego Wszelkie odstępstwa  

od dokumentacji powinny być odnotować w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym 

przez inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków 

gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z rysunkami. 

Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu 

lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, 

nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz 

przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy. Badania te powinny być 

wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i powtarzane w miarę potrzeby 

w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami 

należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

Wykonanie wykopów 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości 

robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie  

do głębokości nie większej niż 2.0 m, a koparką do 4.0 m. Wykopy te powinny być 

wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast 

do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem 

odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz  

ze znajdującymi się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone 

urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje 

wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wówczas roboty należy 

przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu 

trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. Jeżeli  

na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze 

archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze 

prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi 

nadzór archeologiczny. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety, tak. aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania 

robot, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 
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Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów  

w pionie fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości 

wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów 

 i ich nachylenia. 

 

Wymiary wykopów w planie 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody 

gruntowej oraz konieczność możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 

W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian 

wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary 

konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 

zabezpieczeniami ściany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem 

budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60m a w przypadku 

wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. Szerokość dna 

wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń 

swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń ta 

powinna wynosić, co najmniej: w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z 

każdej strony, w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 

 

Odwodnienie wykopu 

Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe 

odwodnienie wykopu. 

 

Odwodnienie w dnie wykopu 

Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody występujące pod postacią sączeń 

wśród gruntów zwięzłych odwadniane będą zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji 

oraz geotechnika. 

Zaprojektowane odwodnienie w dnie wykopu, które przejmuje powyższe wody jak i wody 

atmosferyczne, należy wykonać zgodnie z projektem instalacji wodno – kanalizacyjnej.  

W niższych partiach wykopu należy obniżać zwierciadło wody gruntowej na czas prac 

na przykład elektrofiltrami w celu osiągnięcia zagęszczenia optymalnego gruntu w dnie 

wykopu w trakcie wymiany gruntu. 

 

Nienaruszalność struktury dna wykopu  

Zapewnić należy nienaruszalność struktury dna wykopu zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru prac ziemnych. 

 

Tolerancje wykonania wykopów 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10 cm,  

z  uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 

Wykonywanie wykopów w zależności od technologii. 

Wykonywanie robót ręcznie. 

 

 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
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− Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 

− Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, zgodnie z warunkami podanymi  

w punkcie ”Odwodnienie wykopu", 

− Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym 

niedozwolone jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych, 

− Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20m od krawędzi 

skarpy, 

− Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej 1.5m dla 

umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 

− Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp 

nasypów i wykopów. 

 

Sprawdzenie wykonania robót 

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności  

i stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowlę 

ziemną. 

 

Sprawdzenia należy dokonać wg następujących zasad : 

− wytyczenie osi trasy dróg na placu budowy lub dojazdowej należy sprawdzić w miejscach 

załamań pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na prostej. 

− punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem. 

− lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem 

niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie. 

Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z 

poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na całej długości w przypadku wykonywania robót 

liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia 

budynku lub innego obiektu. 

 
 

7.3. FUNDAMENTY  
 

Fundamenty dla budynku stacji SUW 

Fundamenty dla budynku  zaprojektowano w postaci stóp fundamentowych. Do wykonania 

fundamentów zaprojektowano beton klasy C20/25 (B-25). Pod stopami zastosowano 

warstwę stabilizującą i wyrównującą z podbetonu klasy C10 grubości 10cm.  

Fundamenty zbrojone są podłużnie i poprzecznie  wkładkami Ø12  klasy A- IIIN o znaku 

RB500SP oraz  strzemionami  dwuciętymi ᴓ6 co 25cm ze stali  klasy A-I o znaku St3 

zgodnie dokumentacją rysunkową. Otulina betonowa prętów nie powinna być cieńsza  

od 5cm (zalecana 7,0 cm).  

 

Posadowienie fundamentów zaprojektowano na rzędnej poniżej poziomu zerowego  

budynku zgodnie z dokumentacją rysunkową. W narożnikach i miejscach krzyżowania się 

ław należy łączyć wkładki na zakład długości min. 1,0m. 

Pomiędzy stopami – ławy fundamentowe, zbrojone analogicznie do stóp, wg szczegółów 

zawartych w projekcie technicznym i części graficznej. 
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Fundamenty obiektów technologicznych 

 

Fundament pod planowany odstojnik wód popłucznych  w postaci podłoża  

z chudego betonu C8/10 o grubości 0,20m o wymiarach 6,0x7,0m. 

 

Fundament pod agregat prądotwórczy zaprojektowano w postaci płyty fundamentowej.  

Do wykonania fundamentów zaprojektowano beton klasy C25/30 (B-30). Zaplanowano 

płytę żelbetową grub. 30cm o wymiarach w planie 3,0x1,5m. 

Pod płytą fundamentowymi zastosowano warstwę stabilizującą i wyrównującą z podbetonu 

(chudego betonu)  klasy C8/10 grubości 20cm (o wymiarach 3,20x1,70m) i podsypkę  

z pospółki grub. 20cm (o wymiarach 3,40x1,90m). Fundament zbrojony siatką z prętów Ø12  

klasy A- IIIN o znaku RB500SP zgodnie dokumentacją rysunkową. 

Otulina betonowa prętów nie powinna być cieńsza od 5cm (zalecana 7,0 cm).  

 

Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej, klarownik i zbiornik pośredni 

zaprojektowano w postaci płyty fundamentowej.  

Zaprojektowano posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej, okrągłej płyty 

żelbetowej o średnicy 4,5m (w przypadku zbiorników retencyjnych i klarownika) oraz 

średnicy 3,0m w przypadku zbiornika pośredniego) o grubości 60cm z betonu klasy C25/30 

(B-30), zbrojonego krzyżowo, prętami ø12mm ze stali klasy AIIIN, 34GS, o znaku 

RB500SP zgodnie dokumentacją rysunkową, o rozstawie prętów siatki zbrojeniowej 

wynoszącej 15cm.  

Otulina betonowa prętów nie powinna być cieńsza od 5cm.  

Dla przeprowadzenia rurociągów, w płycie fundamentowej należy wykonać, od strony 

budynku stacji, otwór o wymiarach wg dokumentacji rysunkowej (w przypadku zbiorników 

retencyjnych i zbiornika pośredniego) na całej wysokości płyty. Dla klarownika przejścia 

rurociągów przez fundament jako pionowe w rurze osłonowej. 

 

Konstrukcje płyty fundamentowej posadowić na podbudowie z betonu C8/10 o grubości 

20cm, wykonanych na 50cm warstwie z pospółki, zagęszczonej do wskaźnika I s=0,97.  

Płytę fundamentową należy wyizolować poziomo dwoma warstwami papy zgrzewanej 

podkładowej, a pionowo izolacją z abizolu 2R+P.  

 

Dla obudów studni głębinowej przygotować podłoże z betonu o wymiarach 

adekwatnych do gabarytów obudowy 1,86x1,30m o grubości 0,80m na stosownej 

podsypce. 

 

Wytyczne realizacji prac fundamentowych 

Roboty fundamentowe winny być przeprowadzone starannie i w taki sposób aby nie 

dopuścić do zmiany stanu wilgotnościowego zalegających w podłożu glin. W tym celu 

należy roboty fundamentowe wykonać bezzwłocznie po zakończeniu robót ziemnych.  

Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie należy ostatnią warstwę tj. około 0,5m powyżej 

dna wykopu wykonać ręcznie. W przypadku przegłębienia wypełnić chudym betonem  

(nie stosować podsypek piaskowych).  
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Wykop chronić przed zalaniem i rozwodnieniem. W przypadku zmiany konsystencji gruntu 

w wykopie należy rozluźniony grunt wybrać i wypełnić chudym betonem. 

Po wykonaniu wykopu należy bezzwłocznie wykonać warstwę podbetonu aby zabezpieczyć 

grunt przed ewentualnym rozwodnieniem.  

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu innych warunków gruntowych  

od opisanych powyżej należy zawiadomić projektanta. 

 

 

7.4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 

 

Dostawa betonu 

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6,8 powinna być wiadomego 

pochodzenia i mieć stałą charakterystykę w czasie. 

Stosować tylko cement posiadający odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowiązującymi 

normami. 

Widoczne wylewki z betonu powinny być wykonane z tej samej partii cementu. Jako 

minimalną należy uważać zawartość cementu >280 kg/m3. Przestrzeganie wartości Rck i w/c 

może wymagać dużo wyższej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie 

powinien przekraczać 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4. 

Kruszywa powinny posiadać charakterystyki zgodne z obowiązującymi normami. 

Charakterystyki powinny być kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogą być 

pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skały i powinny się 

składać z materiałów krzemowych , posegregowanych i przepłukanych wodą , wolne  

od substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymałości 

betonu. Nie powinny być łupkowate, krzemowo – magnezowe, wykluczone jest stosowanie 

kruszyw z wolną krzemionką krystaliczną. W kompozycji krzywej granulometrycznej żadna 

frakcja nie powinna być dozowana w procencie wyższym od 55%. Do wykonania mieszanki 

składniki powinny należeć przynajmniej do trzech różnych klas granulometrycznych. 

Zgodnie z normami należy sprawdzać systematycznie skład granulometryczny kruszyw  

do mieszanki betonowej. Dodatki do betonu – stosować dodatki upłynniające. Stosowanie 

dodatków do betonu uzgodnić z projektantami. 

Wszystkie partie prętów zbrojeniowych powinny posiadać odpowiednie atesty. 

 

Wylewanie betonu 

Beton wylewać warstwami , zagęszczać natychmiast wibratorami igłowymi o częstotliwości 

8000 - 10000 uderzeń na minutę. Stosować systemowe deskowania, odpowiednie podkładki 

pod zbrojenie betonowe lub z tworzyw sztucznych. 

Rejestrować zawsze datę, godzinę oraz temperaturę zewnętrzna. 

Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót wykonywać i badać próbki betonu. Próbki 

do badań 

przechowywać w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.  

Na łączonych warstwach, gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosować 

zaprawy szczepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni. 
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Dojrzewanie betonu 

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania 

powinny być utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciągłego polewania wodą lub innych 

odpowiednich metod  Polewanie wodą można zastąpić przez stosowanie powłok 

zabezpieczających przed parowaniem. W szczególności stosować powłoki gdy wilgoć 

powoduje powstawanie wykwitów powierzchniowych. 

W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna być niższa od 130. 

Powinna być kontrolowana temperatura wewnątrz mieszanki. Temperatura nie może spaść 

poniżej +50. 

W porze letnie temperatura mieszanki nie może przekraczać 300. W szczególności w porze 

podwyższonych temperatur należy kontrolować dodawanie wody do mieszanki oraz 

właściwą pielęgnację wylewek betonowych.  

Wykonawca powinien prowadzić kontrolę jakości układanego zbrojenia oraz wylewanego 

betonu, powinien określić prawidłową procedurę pobierania, identyfikacji i badania próbek. 

Wykonawca powinien pobierać próbki na wytwórni i w miejscu betonowania. Wszystkie 

próbki powinny być jednoznacznie opisane i przypisane do badanego elementu. 

 

Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiadać następującym wymogom: 

1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane 

przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, się stosowanie innych metod 

sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą 

dokładnością. Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym 

powinno znajdować się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót 

betonowych. 

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione 

do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie 

deskowania lub zbrojenia do wymagań wymaganiami. 

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami oraz w 

razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami 

projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 

odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

4.  Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 

wykonana i przedstawiona do badań. 

5. Prace wykończeniowe mogą być prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem 

konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczególności prowadzenie prac wykończeniowych w 

taki sposób, że utrudnią one lub całkowicie uniemożliwią wykonanie pomiarów kontrolnych 

elementów konstrukcji lub ich ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiarów 

zrealizowanej konstrukcji jest częścią dokumentacji powykonawczej i jest obowiązkiem 

Wykonawcy. 
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Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych muszą obejmować muszą 

obejmować odbiory: 

 

1. materiałów, 

2. prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości  

i dokładności wykonania zbrojenia, 

3. prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 

zagęszczenia i 

pielęgnacji, 

4. prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Do odbiorów Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie protokoły badań materiałów, 

pomiarów deskowań , ułożenia zbrojenia, ułożenia mieszanki betonowej, badań betonu, 

pomiarów dokładności wykonania elementów konstrukcyjnych. Prace wykończeniowe 

powinny być prowadzone po odebraniu elementów konstrukcyjnych. 

 

 

7.5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI STALOWYCH 

 

Zabezpieczenie  antykorozyjne i przeciwpożarowe 

Wykonanie izolacji ogniochronnej polega na nałożeniu na poszczególne elementy 

konstrukcji powłok. Wykonane prace nie powodują zmiany kształtu zabezpieczanych 

profili. Przed aplikacją farb zabezpieczane elementy powinny zostać dokładnie oczyszczone 

z brudu, olejów, smarów, odpadającej farby i rdzy. 

Kolejno nakładane są poszczególne warstwy systemu: 

• warstwa podkładowa  

• warstwa zasadnicza  

• warstwa nawierzchniowa - chroni warstwę pęczniejącą przed działaniem wilgoci, 

uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami, stanowi również wykończenie dekoracyjne 

 

Farby mogą być nanoszone na podłoże wałkiem, pędzlem lub za pomocą maszyny 

natryskowej.  Całość prac należy prowadzić w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5C 

oraz nie wyższej niż +40C, przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 85%. 

Temperatura zabezpieczanej stali powinna być co najmniej o 3oC wyższa od temperatury 

punktu rosy powietrza. 

 

Montaż  konstrukcji  stalowej 

Montaż  konstrukcji  stalowej  należy  rozpocząć  po  uprzednim  dokonaniu  odbioru 

technicznego  elementów żelbetowych  i  powinien  się  odbywać  wg. następującej  

kolejności: 

- montaż słupów głównych, dźwigarów,  założenie  i  dokręcenie  śrub kotwiących, 

- zamontowanie  pionowych  stężeń  podłużnych  (między  stopami) 

- zamontowanie  płatwi  oraz  stężeń  konstrukcji  dachu  rozpoczynając od  końcowego  

szczytowego  segmentu  dachu 
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Montaż  pokrycia  dachu 

Do  montażu  płyt  dachowych  należy  przystąpić  po  zamontowaniu  konstrukcji 

dachowej. Montaż  płyt  należy  rozpocząć  od  okapów  w  kierunku  kalenicy. Mocowanie  

płyt  do  płatwi  wykonuje  się  przy  pomocy  wkrętów  samogwintujących lub  

wstrzeliwanych  kołków  umieszczonych  na przemian.  

Rynhaki  mocuje  się  do  skrajnych  płyt  przy  pomocy  wkrętów  samogwintujących. 

Roboty  dekarskie  należy  wykonywać  ze  szczególną  starannością,  uwzględniając 

wymagania,  podane  w  warunkach  technicznych  wykonywania  robót  budowlano - 

montażowych  wydanych  przez  ITB. Do  montażu  dachu  używa  się  tego  samego  

zestawu  narzędzi  co  do  ścian  z  płyty  warstwowych. 

 

Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej 

Ze względu na stopień złożoności konstrukcje stalowe muszą być realizowane  

w oparciu o projekt wykonawczy i warsztatowy opracowany na podstawie zatwierdzonego 

projektu budowlanego. 

 

Dokumentacja 

Wykonawcy przekazany zostanie projekt budowlany oraz wykonawczy branży 

konstrukcyjnej. Rysunki warsztatowe oraz projekt montażu opracowuje wykonawca. 

Rysunki sporządza się zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane przez 

wykonawcę akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji. Ponadto Wykonawca 

jest zobowiązany do wykonania: 

− plan jakości, w tym głównie procedury i instrukcje procesów specjalnych w szczególności 

spawalniczych i sprężania połączeń śrubowych, wykaz badań kontrolnych, wykaz punktów 

kontrolnych związanych z kontrolą zewnętrzną i odbiorem robót, 

− projekt montażu, 

− dokumentację technologiczną robót spawalniczych i zabezpieczeń antykorozyjnych, 

− dokumentację kontroli jakości. 

− dodatkowo do końcowego odbioru należy przygotować deklarację zgodności wg PN-EN 

45014. 

 

Kwalifikacje wykonawcy 

Konstrukcję zaliczyć można do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zał. A do PN-B-06200. 

Wykonawca konstrukcji stalowej musi być zakwalifikowany do zakładu I lub II grupy  

wg PN-87/M-69009. Wytwórnia elementów stalowych winna mieć uprawnienia  

do wykonywania połączeń spawanych klasy 1. Wytwórnia powinna przedstawić 

odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalniczą Komisję 

Kwalifikacyjną. Wymagania te dotyczą również firmy przeprowadzającej montaż 

konstrukcji. 

 

Materiały 

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 

i PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 

Wszystkie elementy muszą być trwale oznaczone.  
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Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.  

Do wszystkich wyrobów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość zgodnie  

z odpowiednimi normami a w szczególności : 

− wyroby hutnicze wg PN-H-01107 

− elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997  

− śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 

− śruby sprężające wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla każdej partii śrub. 

 

Wytwarzanie 

Przy wytwarzaniu elementów stalowych należy zachować wszystkie wymagania 

przynależne konstrukcji klasy 2. 

 

Identyfikacja 

Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części w każdej fazie wytwarzania powinny być 

jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa 

powinna być oznaczona trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej 

uszkodzenia. System identyfikacji powinien umożliwiać odniesienie protokołów odbiorów 

cząstkowych (materiałów, wyrobów, przygotowania powierzchnia do scalenia, scaleń, 

montażu) do konkretnych elementów konstrukcyjnych. 

 

Tolerancje wytwarzania 

Przekroje kształtowników spawanych - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4. 

Elementy i części składowe -  odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5. 

Środniki i żebra -  odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6. 

Otwory, wycięcia, krawędzie czołowe - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7 

Styki i stopy słupów -  odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8 

 

Spawanie. 

Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym którego organizację, 

kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialności określono w normach PN-M.-69009  

i PN-M.-69900. Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie  

z właściwymi normami a w szczególności PN-M.-69011-17. Wykonanie spawania zgodnie 

z pkt. 5.4 PN-B-06200. Dla spoin czołowych blach węzłowych styków pasów dopuszczalna 

klasa wadliwości złącza R2. Pozostałe złącza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772. 

Wymagane długości badanych obcinków spoin zależą od klasy złącza i należy je określić 

zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czołowych 

styków śrubowych, sprężanych klasa złącza B, wadliwość 2 - z tabl. 3 minimum 50% 

długości złącza badać metodami nieniszczącymi ). 

 Spoiny badać zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011. Najszybciej dokonuje się 

badania spoin aparaturą ultradźwiękową. Badanie takie nie daje jednak możliwości 

rozpoznania rodzaju wady. Dlatego należy prowadzić badania zasadnicze metodą 

ultradźwiękową, a w miejscach gdzie występują wady wykryte tą metodą wykonuje się 

zdjęcia rentgenowskie.  
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Na podstawie radiogramów określa się zgodnie z normą PN-87/M-69772 wady złączy 

spawanych. W zależności od wielkości tych wad ich nasilenia i jakości ustala się klasę 

wadliwości złącza.  

W celu zapobieżenia powstawania wad w spoinach należy starannie i na bieżąco 

kontrolować prace spawalnicze i prowadzić ich dziennik. Roboty spawalnicze mogą być 

prowadzone jedynie przy temperaturze wyższej niż -50C, a dla stali niskostopowych przy 

temperaturze powyżej +50C. Nie wolno prowadzić prac spawalniczych podczas deszczu  

i padającego śniegu.  

W przypadku spawania ręcznego spawacz musi przedstawić świadectwo przeprowadzonej 

próby. Próba taka powinna odbywać się co maksimum dwa lata. Ponadto próby takiej 

dokonuje się zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robót spawalniczych 

większej niż 6 miesięcy, jak również gdy stwierdzi się uchybienia w jakości wykonywanych 

spoin (dlatego musi być prowadzona w dzienniku spawów identyfikacja spoiny  

z jej wykonawcą). 

 

Połączenia śrubowe 

Połączenia śrubowe niesprężane - wg pkt. 9.6.1 PN-B-06200:1997. 

Połączenia śrubowe sprężane - wg pkt. 9.6. PN-B-06200:1997 oraz załącznika C. Połączenia 

sprężane prowadzić metodą kontrolowanego momentu. Siłę sprężającą i momenty 

dokręcenia przyjąć zgodnie z tablicą 11 PN-B-06200. 

 

Montaż konstrukcji 

Podpory konstrukcji i zakotwienia śrubowe – zgodnie z pkt. 7.4.1 - 3 PN-B06200. 

Tolerancje usytuowania podpór – tabl. 15 normy jw. 

Tolerancje montażu – tabl. 16 normy jw. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją jak dla środowiska korozyjnego, miejskiego 

IV - go wg Instrukcji ITB nr 191. Malowane powierzchnie stalowe oczyścić do 2 - go 

stopnia czystości wg PN-70/H-970-50 i malować nie później niż 2 godziny po oczyszczeniu. 

Wszystkie malowane powierzchnie powinny być przed malowaniem odtłuszczone. Łączna 

grubość trzech warstw powinna wynosić >120 m.  

Stosować można inne powłoki malarski o nie mniejszej izolacyjności i trwałości. 

Łączniki i śruby ocynkowane ogniowo 60mm. 

Szczegółowe rozwiązania technologiczne wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych 

powinny być podane w projekcie  warsztatowym. 
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7.6. PRACE ZEWNĘTRZNE – roboty drogowe i nawierzchniowe 

 

Prace zewnętrzne 

- agregat prądotwórczy (w obudowie dźwiękochłonnej) posadowiony na zewnątrz budynku 

technologicznego na płycie fundamentowej. 

 

Zagospodarowanie terenu SUW i roboty drogowe - drogi wewnętrzne (dojazdy, dojścia). 

W celu umożliwienia obsługi poszczególnych obiektów stacji uzdatniania wody, 

przewidziano w jej obrębie ciąg komunikacyjny o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. Układ dróg wewnętrznych zapewni dojazd do każdego z nowoprojektowanych 

obiektów technologicznych SUW. 

Zaplanowano drogi wewnętrzne szerokości 4,50-6,00m, z łukami poziomymi 

w obramowaniu z krawężnika drogowego lub obrzeża, ze spadkiem wód opadowych  

na tereny zielone. 

Ponadto wydzielono place do manewrowania oraz dojścia do furtki oraz agregatu. 

Drogi o spadku poprzecznym i=2,0% (jednostronnym).  

Promienie łuków zgodnie z załączonym planem syt-wys R=od 3,0 do 6,0m. 

 

Na terenie SUW zaplanowano 1 miejsce postojowe o wym. 2,5x5,0m. 

Wjazd na teren SUW na dotychczasowych zasadach, bez zmian w tym zakresie – istniejący 

z pasa drogi publicznej – drogi gminnej – dz. nr 172/1. 

 

W przypadku drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przewidziano 

zastosowanie: 

- kostki szarej o grub. 8cm,  

- na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,  

- podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 23cm  

- oraz umocnionym podłożu z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm. 

  

Dojścia przewidziano: 

-  z kostki brukowej betonowej, czerwonej o grub. 8cm,  

- na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,  

- oraz umocnionym podłożu z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm.  

 

W celu umożliwienia spływu wód deszczowych na tereny zielone, ograniczenie dróg i dojść 

należy wykonać przy zastosowaniu obrzeża betonowego 8x30cm, ustawionego  

na ławie fundamentowej z oporem z betonu C8/10 przy nawiązaniu wysokościowym  

do rzędnych niwelety drogi. Obrzeże wyniesione 5cm powyżej terenów zielonych. 

Spoiny oporników należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskowa 1:3. 

 

Powierzchnia planowanych dróg wewnętrznych – 668,90 m2. 

Powierzchnia dojść – 19,95m2. 

Łącznie – 688,85m2. 
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W ramach zadania przewidziano: 

- wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi 

- wykonanie umocnienia podłoża – grunt stabilizowany cementem 

- wykonanie podbudowy z tłucznia  

- ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej z oporem 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej  

 

Pozostały teren działki - wydzielony pod obiekt SUW - szczególnie naruszony podczas 

prowadzenia prac ziemnych, montażowych i wynikających z poruszania się po terenie SUW 

sprzętu budowlanego do zagospodarowania zielenią – należy odtworzyć do stanu sprzed 

rozpoczęcia inwestycji z obsiewem terenów zdewastowanych (naruszonych) trawą. 

 

Ponadto do wykonania ogrodzenie terenu SUW z bramą wjazdową i furtką (o wysokości  

wynoszącej 1,5m).  

Brama szerokości minimum 4,0m (przesuwna lub jako wrota). Furtka szerokości 1,0m.  

Ogrodzenie w systemie panelowym na słupkach stalowych obetonowanych. 

 

Roboty sanitarne - wg branżowego projektu technicznego w zakresie określonym w pkt 3 

niniejszego opracowania. 

 

Roboty elektryczne – wg branżowego projektu technicznego w zakresie określonym w pkt 3 

niniejszego opracowania. 

 

8. Roboty rozbiórkowe 

Ze względu na znaczy zakres prac związanych z przebudową obiektu wystąpią roboty 

rozbiórkowe. 

 

Dotyczą one likwidacji i rozbiórek istniejących obiektów technologicznych jak budynek 

technologiczny SUW (o wymiarach około 6,6x6,8m z dobudówką i wysokości ok. 4,0-4,5m 

wraz z istniejącym wyposażeniem technologicznym - urządzeniami technologicznymi, 

filtrami, aeratorem, pompami, orurowaniem, osprzętem i armaturą) wraz z rozkuciem  

i rozbiórką ich fundamentów żelbetowych, rozbiórkę istniejącego odstojnika wód 

popłucznych - żelbetowego o wymiarach 3,5x2,8m głębokości ok. 2,0m  

krytego deskowaniem, oraz obudowy istniejącej studni głębinowej w postaci kręgów 

żelbetowych średnicy 1,5m, wysokości 2,0m w nasypie ziemnym wysokości 1,0-1,5m, wraz 

wywozem gruzu z terenu rozbiórki. 

Rozbiórki dotyczyć będą także istniejących elementów drogowych  

- krawężników i obrzeży oraz dojść i dojazdów z kostki brukowej a także ogrodzenia.  

 

Wszystkie rurociągi technologiczne międzyobiektowe wod-kan jak i przewody energetyczne 

i sterowania planuje się do wykonania jako nowe – stąd należy uwzględnić rozbiórkę  

i likwidację części niepotrzebnych istniejących rurociągów, kabli i przewodów kolizyjnych 

w stosunku do nowego uzbrojenia SUW. 
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 Ze względu na brak szczegółowej inwentaryzacji przewodów, rurociągów i kabli należy na 

bieżąco dokonywać odkrywek i przekopów próbnych oraz każdorazowo ustalać i 

potwierdzać zasadność likwidacji, rozbiórek lub demontaży  poszczególnych rurociągów 

adekwatnie do ich funkcjonalności, bieżącego postępu i zaawansowania robót oraz 

ewentualnego tymczasowego wykorzystania podczas przebudowy SUW.  W obrębie terenu 

SUW mogą występować zarówno odcinki przewodów czynnych, pozostających w bieżącej 

eksploatacji jak i już wyłączonych, przewodów nieczynnych.  

 

Planowane do rozbiórki obiekty budowlane nie są objęte ochroną konserwatorską,  

nie są wpisane do rejestru zabytków i nie znajdują się na terenie wpisanym do rejestru 

zabytków 

 

Na przedmiotowym obiekcie nie występują organizmy objęte ochroną gatunkową w oparciu 

o ustawę o ochronie przyrody oraz ustawę Prawo ochrony środowiska. 

Budynek uprzednio zostanie poddany pracom demontażowym z istniejącego wyposażenia 

technologicznego związanego z uzdatnianiem wody. 

Instalacja elektryczna w budynku będzie odłączona a obiekt (SUW) wyposażony będzie 

docelowo w nowe złącze kablowo-pomiarowe w linii ogrodzenia i docelowe nowe zasilanie 

energetyczne. 

 

Projektuje się rozbiórkę ręczną z użyciem elektronarzędzi, oraz mechaniczną,  

z zastosowaniem maszyn. Prace należy realizować pod nadzorem osób uprawnionych.  

 

Roboty rozbiórkowe jako jednoetapowe, w pierwszej kolejności należy zdemontować  

i usunąć poza budynek wyposażenie i drzwi.  

 

Po tych czynnościach możliwe jest przystąpienie do rozbiórki zasadniczej konstrukcji 

budynku, dokonać demontażu dachu następnie ścian a po usunięciu wszelkich elementów 

konstrukcji przystąpić do rozbiórki podłoża betonowego i fundamentów (rozkucie  

z wywozem gruzu). 

 

Podobne postepowanie w zakresie obudowy studziennej – po demontażu wyposażania 

dokonać rozbiórki nasypu ziemnego a następnie kręgów żelbetowych (rozkucie z wywozem 

gruzu). Odstojnik popłuczyn odkopać i na bieżąco rozkuwać elementy betonowe  

z wywozem gruzu. Prace rozpocząć od demontażu przykrycia z deskowania. 

 

Po przeprowadzonej rozbiórce teren uporządkować. Prace realizować z uwzględnieniem 

przepisów BHP. 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa  Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  
 

 

 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

 

a) Zaopatrzenie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków  

– z własnego ujęcia wody. Ścieki sanitarne -  do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe 

Wody popłuczne na dotychczasowych zasadach po sklarowaniu w odstojniku – wywóz 

przez specjalistyczne firmy taborem asenizacyjnym do utylizacji. 

Odcieki podchlorynu sodu z chlorowni po neutralizacji w studzience – wywóz przez 

specjalistyczne firmy do utylizacji. 

 

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, ich rodzaj, ilość  

i zasięg rozprzestrzeniania się: projektowana inwestycja nie będzie źródłem emisji 

zanieczyszczeń technologicznych.  

 

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: odpadów socjalno-bytowych wywóz na wysypisko 

lub sortowni zgodnie z przepisami odrębnymi, odpady technologicznych nie występują. 

 

d) Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie, w szczególności 

jonizujące, pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia, wraz z zasięgiem ich 

rozprzestrzeniania się: brak emisji drgań, promieniowania, pola magnetycznego i innych 

zakłóceń – nie występują. 

 

e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby, 

wody powierzchniowe i podziemne: przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym 

rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne  i techniczne, nie mają negatywnego wpływu 

obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa  Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  
 

 

f) Charakterystyka energetyczna budynku 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 

[W/m2K] 

Wsp.U wg Wt 

[W/m2K] 

Warunek 

spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,28 0,45 Tak 

II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 

[W/m2K] 

Wsp.U wg Wt  

[W/m2K] 

Warunek 

spełniony 

1 Dach D 1 0,21 0,30 Tak 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 

[W/m2K] 

Wsp.U wg Wt  

[W/m2K] 

Warunek 

spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,28 1,20 Tak 

IV. Przegrody ściany wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 

[W/m2K] 

Wsp.U wg Wt  

[W/m2K] 

Warunek 

spełniony 

1 Ściana wewnętrzna SW 1 0,28 Brak wymagań Tak 

V. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 

[W/m2K] 

Wsp.U wg Wt  

[W/m2K] 

Warunek 

spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,20 1,30 Tak 

 

Parametry przegród przezroczystych 

VI. Okna zewnętrzne 

Lp. 
Nazwa 

przegrody 
Symbol 

Wsp. U 

[W/m2K] 

Wsp. 

oszklenia g 

Udział 

pow. 

oszklonej 

C 

Wsp.U wg Wt 

[W/m2K] 

Warunek 

spełniony 

1 
Okno 

zewnętrzne 
OZ 1 1,10 0,75 0,70 1,40 Tak 

 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

65 < 70 Warunek spełniony 

 

Budynek spełnia warunki energooszczędności, przegrody zewnętrzne spełniają warunki 

normy PN-EN ISO 6946. 

Ogrzewanie obiektu (brak stałej pracy ludzi, jedynie dla celów technologicznych doraźnie 

jako ogrzewanie elektryczne wg projektu branży elektrycznej i sanitarnej).  
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10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 

wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

 

Zgodnie z pkt 10 projektu architektoniczno-budowlanego (PAB). 

 

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

 

Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. 

a) Instalacja wody ciepłej i zimnej – budynek zaopatrzony w wodę z własnego ujęcia 

wg projektu technicznego branży sanitarnej. 

b) Instalacja kanalizacyjna  

Ścieki sanitarne -  do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe Wody popłuczne 

na dotychczasowych zasadach po sklarowaniu w odstojniku – wywóz przez 

specjalistyczne firmy taborem asenizacyjnym do utylizacji. 

Odcieki podchlorynu sodu z chlorowni po neutralizacji w studzience – wywóz przez 

specjalistyczne firmy do utylizacji. 

c) Instalacja centralnego ogrzewania – nie występuje, w pomieszczeniach 

technologicznych jako elektryczne, doraźne wg projektu technicznego branży 

elektrycznej 

d) Instalacja wentylacyjna – wentylacja grawitacyjna. Wentylacja mechaniczna  

w pomieszczeniach chlorowni. 

e) Instalacja elektryczna – nn podłączona do budynku zalicznikowo. Oświetlenie 

wewnętrzne i zewnętrzne. Instalacja natynkowa wykonana z przewodów i kabli  

wg projektu technicznego branży elektrycznej.  

f) Ochrona przeciwporażeniowa – sposób ochrony przeciwporażeniowej należy 

przyjąć i zrealizować wg warunków technicznych zasilania Zakładu Energetycznego 

(przewidzieć szybkie wyłączenie w układzie TN lub TT). Przewidzieć wyłączniki 

różnicowoprądowe dla zapewnienia możliwości spełnienia aktualnych wymogów 

przepisów ochrony przeciwporażeniowej. Instalację przeciwporażeniową wykonać 

wg projektu technicznego branży elektrycznej. 

g) Instalacja odgromowa – instalację wykonać drutem stalowym ocynkowanym  

8mm, układanym na dachu jako zwód niski. Wokół budynku ułożyć uziom 

otokowy z  płaskownika FeZn 30x4 mm. Uziom za pomocą 4 szt. złącz kontrolnych, 

połączyć ze zwodami niskimi na dachu. Instalację odgromową wykonać wg projektu 

technicznego branży elektrycznej. 

h) Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 

technicznych - nie projektuje się w budynku urządzeń instalacji technicznych  

i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, 

instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 

 

12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

 

Zgodnie z pkt 12 projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) 
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13. Uwagi   końcowe 

- roboty budowlane należy wykonywać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi wykonania    

i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  warunkami  odnośnych  norm, 

- przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy jest zobowiązany 

sporządzić „Plan Bioz” zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym, 

- informację BiOZ zawarto w projekcie architektoniczno-budowlanym (BiOZ), 

- podczas  prowadzenia  robót  budowlano-montażowych  należy  ściśle przestrzegać   

przepisów  bhp  dotyczących  odpowiednich  robót,  

- obliczenia  statyczne i wytrzymałościowe  znajdują  się  w  archiwum  biura, 

- powyższy obiekt kwalifikuje się jako obiekt o skomplikowanej konstrukcji ponieważ 

występują tutaj elementy konstrukcyjne żelbetowe o dużych rozpiętościach (powyżej 

4,20m).  W związku z powyższym obiekt powinien być realizowany pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze. 
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