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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE



SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. ROZLICZENIE ROBOT

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e I o

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu lub
urzadzenia, nalezy przyjac¢, ze za kazda nazwag umieszczone jest stowo ,lub rownowazne”.
Wykazane produkty lub urzadzenia postuzyty do dokonania obliczen parametréw technicznych
oraz rozmieszczenia urzadzen.



1. Wstep

1.1 Nazwa nadana zamowieniu.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Ruda, gmina
Dobrzyca. Kategoria obiektu budowlanego XXX.

Zakres zadania dotyczy wykonania wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania planowanej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca, obejmujacych swym zakresem roboty ogolnobudowlane, roboty
sanitarne, elektryczne 1 zagospodarowanie terenu SUW.

Celem przedsigwzigcia jest przebudowa istniejagcego obiektu stacji uzdatniania wody (SUW)
w miejscowosci Ruda dla zapewnienia dostaw wody do sieci wodociggowej rozdzielczej
na terenie Gminy Dobrzyca, w zwigzku z wystepujacymi jej okresowymi niedoborami
w wymaganej ilosci 1 pod pozadanym cisnieniem, z wykorzystaniem potencjatu ujecia wody
(studni glebinowych - istniejacej nr 1 1 planowanej studni nr 2).

Oprocz prac zwigzanych z budynkiem technologicznym (ktéry zastapi istniejacy budynek
przewidziany do rozbiorki 1 likwidacji), na obiekcie SUW zaplanowano budowe
1 wykonanie obiektow 1 urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z uzdatnianiem wody
w zakresie:

- budowy (wykonania) klarownika - w postaci zbiornika nadziemnego o konstrukcji stalowe;j,
srednicy 4,5m, wysokosci catkowitej 9,30m z orurowaniem 1 kanalizacjg spustu
1 przelewu ze zbiornikow,

- budowy (wykonania) zbiornika posredniego wody sklarowanej, nadziemnego o konstrukcji
stalowej, $rednicy 3,0m, wysokosci calkowitej 8,42m i pojemnosci 50,0m’ z orurowaniem
1 kanalizacja spustu i przelewu ze zbiornikow,

- budowy (wykonania) dwoch zbiornikow wyréwnawczych (retencyjnych) wody uzdatnionej,
nadziemnych o konstrukcji stalowej, §rednicy 4,5m, wysokosci catkowitej 10,50m i pojemnosci
150,0m’ kazdy z orurowaniem i kanalizacja spustu i przelewu ze zbiornikow,

- budowy nowego odstojnika wod poplucznych z orurowaniem (ktéry zastapi istniejacy
odstojnik przewidziany do rozbiorki i demontazu) o wymiarach 6,0x5,0m 1 glebokosci
wewnetrznej 2,50m z orurowaniem,

- przebudowy 1 budowy (wykonania) nowych rurociggdéw technologicznych migdzyobiektowych
wod-kan,

- budowy kanalizacji technologicznej $ciekéw =z chlorowni zakonczonej studzienka
neutralizacyjng chloru (bezodptywowa) S$rednicy oraz kanalizacji sanitarnej zakonczonej
szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekle (szambem),



- wykonania bloku technologicznego wuzdatniania 1 dystrybucji wody (urzadzenia
1 orurowanie w nowym budynku technologicznym wraz 2z odpowiednia armaturg
1 wyposazeniem) wraz z niezbednymi instalacjami w tym elektryczng i dostosowaniem obiektu
do pracy w trybie automatycznym,

- wymiany (przebudowy) obudowy istniejacej studni glebinowej nr 1 (z rozbiorka obudowy
istniejacej] w nasypie ziemnym wraz z uzbrojeniem (pompa glebinowa i pion toczny) oraz
wykonaniem (przygotowaniem) obudowy dla planowanej wg odrebnego opracowania studni
glebinowej nr 2 z uzbrojeniem,

- wykonania fundamentu pod agregat pradotworczy,

- zagospodarowania terenu SUW — wykonanie ukladu drég wewnetrznych (dojscia, dojazdy),
oraz zagospodarowanie terenu zielenia poza drogami wewngtrznymi i obiektami
technologicznymi wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu SUW z bramg wjazdowa i furtka
(o wysokosci 1,5m),

- roboty elektryczne — wykonanie kabli (przewodow) zasilania energetycznego dla obiektu
z nowego zlacza kablowo-pomiarowego (w linii ogrodzenia) oraz kabli i przewodow
energetycznych 1 sterowania pomigdzy poszczegdlnymi obiektami SUW, oraz wykonanie
instalacji elektrycznej i AKPiA z systemem wizualizacji i zdalnego nadzoru (monitoringu)
1 dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym.

Celem przedsiewzigcia jest zapewnienie dostaw wody do sieci wodociggowej rozdzielczej
na terenie Gminy, w zwigzku z wystepujacymi jej okresowymi niedoborami w wymagane;j ilosci

1 pod pozadanym ci$nieniem, z wykorzystaniem potencjatu ujecia wody.

1.3 Przedmiot specvfikacji.

Niniejsza czg$¢ specyfikacja obejmuje wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot, ktore
nalezy stosowa¢é w powigzaniu ze wszystkimi pozostatymi czg¢dciami specyfikacji.
Nie wyszczegolnienie informacji i wymagan odnos$nie niektérych zagadnien w ktoryms
z pozostatych tomow specyfikacji oznacza, ze wystarczajace znajduja si¢ w tomie I.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacvch i robot tymczasowych.

W zakresie wyceny powinny si¢ znalez¢ wszelkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.5 Informacje o terenie budowy.

e Organizacja robot budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety specyfikacji technicznych.
Podczas trwania inwestycji nalezy zachowac ciagla prace Stacji Uzdatniania Wody.

Obowiazek zyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperow jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili
odbioru spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt. Zaplecze budowlany Wykonawca zorganizuje na dziatce
Stacji Uzdatniania Wody. Wykonawca bedzie prowadzil roboty wg uzgodnionego
harmonogramu 1 zgodnie z =zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu
robot i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

e Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowej. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

e Ochrona $rodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
a)utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j.
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz usuni¢cia uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
¢) utrzymywaé funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody w czasie trwania inwestycji.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na s$rodki ostroznosci
1 zabezpieczenia przed:
d) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
€) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, f) mozliwos$cia powstania pozaru, g) hatasem.

e Warunki bezpieczenstwa pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci:
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie
1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.



e Zabezpieczenie placu budowy i zaplecza.
Teren Stacji Uzdatniania Wody, stanowigcy teren budowy, jest obecnie ogrodzony. Ogrodzenie
nie podlega remontowi ani wymianie i moze stuzy¢ do celow zabezpieczenia placu i zaplecza
budowy. Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robodt poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia
1 odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:
(1) zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnos$ci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych,
(2) fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot,
(3) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca wykona
wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbgdne
do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i1 drogi montazowe.
Zabezpieczenie korzystania z mediow: energetycznych i wodociggowych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.
(4) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robo6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

e Warunki dotyczace organizacji ruchu, zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
Przewiduje si¢ zajmowanie pasa drogowego drog publicznych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
dojazdu dla sprzetu dowozacego materialy 1 wywozacego grunt z wykopow oraz demontowane
urzadzenia a takze dla obstugi Stacji Uzdatniania Wody.

1.6 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV).

Klasyfikacja zawarta jest w ST.

1.7 Okreslenia podstawowe.

a) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.
b) Roboty — og6t dziatan, niezbgdnych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zamowienia.

c¢) Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialdéw oraz robot, jak
réwniez badania wody.

d) Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

f) Projektant — upr. osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.




g) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

h) Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

j) Przetargowa dokumentacja projektowa — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wykazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

k) Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnigciu
przetargu pomigdzy Zamawiajacym (Inwestorem) 1 Wykonawca.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialéw budowlanych.

Do realizacji inwestycji moga by¢ uzyte tylko materiaty dopuszczone do stosowania,
posiadajace niezbedne atesty i certyfikaty. Dokumenty te nalezy gromadzi¢ i wraz z odbiorem
obiektow, przekaza¢ Inwestorowi. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania dokumentacji projektowej i norm w czasie postepu robét. ~ Wykonawca  poniesie
wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialdow do robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obregbie terenu budowy poza tymi, ktéore wynikajg
z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora lub jego przedstawicieli. Miejsca czasowego sktadowania
materiatlow powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji projektowej lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien spetnia¢ warunki
dopuszczenia go do ruchu i stosowania. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
w terminie przewidzianym umowa. Sprzg¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na  drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektow
wymaganiami niniejszej specyfikacji, odno$nymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdow robdt zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Polecenia Inwestora lub jego
przedstawiciela (Inspektora nadzoru) beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestor badz przedstawiciel inwestora
(Inspektor nadzoru) bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora lub Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Inwestor.




Badania i obmiary.

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Certyfikaty i deklaracje.

Do uzycia mozna dopusci¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat” zgodnosci z:

- Polska Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot.

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych
w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow.

Dhugos¢ i odlegtos¢ pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi begda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone na m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrédj /érednica
a powierzchnie w m’ jako pomnozona dlugo$¢ przez szerokosé. Ilosci, ktére maja byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST

7.3 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.




7.5 Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robdét.

Wykonawca w ramach ceny ofertowe] zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach

technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecno$¢ jest
wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wlasnym
staraniem.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie ofertowej. Odbiory techniczne musza
spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane” i ,,Prawo Wodne”. Roboty
podlegajace zakryciu przed zakryciem podlegaja odbiorom czgSciowym W obecnosci
przedstawiciela Inwestora (Inspektora nadzoru).

9. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych.

Roboty towarzyszace i. tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegdlnosci
rozbidrki i czyszczenie zbiornikow, winny by¢ rozliczane wg obmiardéw ich rzeczywistego
zakresu, w obecnosci Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru jak w przedmiarze robot.
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete
w kosztach ogolnych Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi.

10. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacja odniesienia jest:

a. Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
b. Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
c. Normy i aprobaty techniczne

d. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsigwzigcia:
- Ustawa Prawo Wodne.

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska.

- Ustawa o odpadach.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w sprawie
dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa

w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w §rodowisku

- Ustawa Prawo Budowlane.

- Ustawa Prawo zamowien publicznych

- Ustawa o wyborach budowlanych

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa o dozorze technicznym

- Ustawa o drogach publicznych

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu §ciekow
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego =zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Dz. U. Nr 22/53 — BHP transport reczny.

- PN-92/B-0O 1707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-10726:1999 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i zeliwnych.

- PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-01706/Azl — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl).

- PN-B-02424 — Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

- PN-89/M-7409 1 — Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.

- PN-74/B-10733 — Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

- PN-92/M-34503 — Proby szczelnos$ci. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-76/B-03001 — Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

- PN-84{B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprg¢zone. Obliczenia i projektowanie.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie.

- DEN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PEHD). Odpornos¢ chemiczna rur ksztattek

- PN-681B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania
przy odbiorze.

- PN-74/B-03020 — Glgbokos$¢ przemarzania gruntow.

- PN-74/B-02338 — Zageszczanie gruntow.

- PN-S-02205:1998 — Roboty ziemne przy budowie drog.

- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-77/8931-12 — Oznaczenie wspolczynnika zageszczenia gruntu.

Nie wymienienie tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE
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SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
DOKUMENTY ODNIESIENIA

A N A ol

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu lub
urzadzenia, nalezy przyja¢, ze za kazda nazwa umieszczone jest stowo ,,lub réwnowazne”.
Wykazane produkty lub urzadzenia postuzyty do dokonania obliczen parametrow technicznych
oraz rozmieszczenia urzadzen.
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot tomu specyfikacji.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy | Klasy | Kategorie Opis

451 Przygotowanie terenu na budowe

4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
45113000-2 | Roboty na placu budowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialéw budowlanych.
Materiaty nie wystepuja.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w tomie I ,,Wymagania og6élne”.

Do wykonania robot rozbiorkowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
a) koparka

b) miot pneumatyczny

¢) sprezarka powietrza przewozna spalinowa

d) urzadzenia do cigcia stali

e) pita do betonu

f) zuraw samochodowy 5-6 t

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Transport zgodnie warunkami og6lnymi w tomie I.

Do transportu materialéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkdéw transportu, jak:

- koparko-tadowarka

- samochody samowytadowcze

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji, odno$nymi przepisami.

5.1 Zakres robot.

Ze wzgledu na znaczy zakres prac zwigzanych z przebudowag obiektu wystapia roboty
rozbidrkowe.

Dotycza one likwidacji i rozbiorek istniejacych obiektow technologicznych jak budynek
technologiczny SUW (o wymiarach okoto 6,6x6,8m z dobudowka i wysokosci ok. 4,0-4,5m wraz
z istniejagcym wyposazeniem technologicznym - urzadzeniami technologicznymi, filtrami,
aeratorem, pompami, orurowaniem, osprzetem 1 armaturg) wraz z rozkuciem
1 rozbiorka ich fundamentoéw zelbetowych, rozbiorke istniejacego odstojnika wod poptucznych
- zelbetowego o wymiarach 3,5x2,8m glebokosci ok. 2,0m krytego deskowaniem, oraz obudowy
istniejacej studni glgbinowej w postaci krggow zelbetowych $rednicy 1,5m, wysokosci 2,0m
w nasypie ziemnym wysokosci 1,0-1,5m, wraz wywozem gruzu z terenu rozbiorki.

Rozbiorki dotyczy¢ beda takze istniejacych elementéw drogowych - kraweznikow i obrzezy oraz
dojs$¢ 1 dojazdow z kostki brukowe;j a takze ogrodzenia.

Wszystkie rurociagi technologiczne migdzyobiektowe wod-kan jak i przewody energetyczne
1 sterowania planuje si¢ do wykonania jako nowe — stad nalezy uwzgledni¢ rozbiorke
1 likwidacj¢ cze$ci niepotrzebnych istniejacych rurociggow, kabli i przewodow kolizyjnych
w stosunku do nowego uzbrojenia SUW. Ze wzgledu na brak szczegélowej inwentaryzacji
przewodow, rurociaggdéw 1 kabli nalezy na biezagco dokonywaé odkrywek 1 przekopow probnych
oraz kazdorazowo ustala¢ i potwierdza¢ zasadnos$¢ likwidacji, rozbidrek lub demontazy
poszczegdlnych rurociggéw adekwatnie do ich funkcjonalnosci, biezacego postgpu
1 zaawansowania robdt oraz ewentualnego tymczasowego wykorzystania podczas przebudowy
SUW. W obrebie terenu SUW moga wystgpowaé zardwno odcinki przewodow czynnych,
pozostajacych w biezacej eksploatacji jak 1 juz wytaczonych, przewoddw nieczynnych.
Planowane do rozbidrki obiekty budowlane nie s3 objete ochrong konserwatorska,
nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw i nie znajduja si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkow
Na przedmiotowym obiekcie nie wystepuja organizmy obje¢te ochrong gatunkowa w oparciu
o ustaw¢ o ochronie przyrody oraz ustawe Prawo ochrony §rodowiska.

Budynek uprzednio zostanie poddany pracom demontazowym z istniejagcego wyposazenia
technologicznego zwigzanego z uzdatnianiem wody.

Instalacja elektryczna w budynku bedzie odlaczona a obiekt (SUW) wyposazony bedzie
docelowo w nowe zlacze kablowo-pomiarowe w linii ogrodzenia i docelowe nowe zasilanie
energetyczne.

Projektuje  si¢ rozbiorke reczng z uzyciem elektronarzedzi, oraz mechaniczna,
z zastosowaniem maszyn. Prace nalezy realizowa¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

Roboty rozbidorkowe jako jednoetapowe, w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac
1 usung¢ poza budynek wyposazenie i drzwi.

Po tych czynnosciach mozliwe jest przystapienie do rozbiorki zasadniczej konstrukeji budynku,
dokona¢ demontazu dachu nastepnie §cian a po usunigciu wszelkich elementéw konstrukcji
przystapi¢ do rozbiorki podloza betonowego 1 fundamentéw (rozkucie z wywozem gruzu).
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Podobne postepowanie w zakresie obudowy studziennej — po demontazu wyposazania dokonac
rozbiorki nasypu ziemnego a nastepnie kregow zelbetowych (rozkucie z wywozem gruzu).
Odstojnik  poptuczyn odkopa¢ 1 na  biezaco rozkuwaé¢ elementy  betonowe
z wywozem gruzu. Prace rozpocza¢ od demontazu przykrycia z deskowania.

Po przeprowadzonej rozbiodrce teren uporzadkowaé. Prace realizowa¢ z uwzglednieniem
przepisow BHP.

5.2 Roboty rozbiorkowe.

Fundamenty betonowe i posadzki oraz otwory w $cianach z cegly nalezy usunag¢ mtotem
pneumatycznym a material z rozbiorki nalezy wywiez¢ przed budynek i utozy¢ w stosy.
Rozbiorki odstojnika i obudowy studni nalezy dokonac¢ po ich odkopaniu zbiornikéw

1 zdemontowaniu rurociggdéw potaczeniowych. Rozbiorki dokonaé poprzez rozkucie mtotem
pneumatycznym.

5.3 Wywo6z gruzu i materiatéw z rozbiorki.
Materiat z rozbiorek Wykonawca wywiezie na wysypisko odlegte o ok. 10 km (a wszystkie
koszty zwigzane z wywozem i utylizacja uwzgledni w cenie jednostkowej).

5.4 Demontaz istniejacego wyposazenia.

W hali technologicznej i zapleczu technicznym nalezy dokona¢ demontazu zbgdnych urzadzen,
rurociagdw 1 konstrukcji — wg opisu w dokumentacji projektowe;.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w czasie demontazu urzadzen
technologicznych, gdzie istnieje zagrozenie upadkiem z wysokosci.

Wywo6z ztomu stalowego do punktu skupu, wybranego przez Wykonawce.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej 1 ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor badz przedstawiciel inwestora (Inspektor nadzoru) bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora lub Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych

16



badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Inwestor.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.

Certyfikaty i deklaracje.

Do uzycia mozna dopuscic¢ tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskag Norma Iub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacija
projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na
piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatow.

Dhugos¢ 1 odleglos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Urzadzenia i armatura w sztukach.

Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’.
Powierzchnie obliczane w metrach kwadratowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary begdg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robot.

Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o odbiorze 1 przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnos$¢ jest
wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym
staraniem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie  podlegaja  odrebnej zaptacie 1 sag uwzglednione w  cenie  ofertowe;j.
Odbiory techniczne muszag spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane”
1 ,Prawo Wodne”. Roboty podlegajace zakryciu przed zakryciem podlegaja odbiorom
czesciowym w obecnosci przedstawiciela Inwestora (Inspektora nadzoru).

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacja odniesienia jest:

a. Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt
b. Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
c. Normy i aprobaty techniczne

d. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie realizowania planowanego przedsiewziecia okre§lone w tomie I
specvfikaciji ., Wymagania ogblne”

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
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SPIS TRESCI

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

SO XNAN R WD =

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu Ilub
urzadzenia, nalezy przyja¢, ze za kazda nazwa umieszczone jest slowo ,lub réwnowazne”.
Wykazane produkty lub urzadzenia poshuzyty do dokonania obliczen parametrow technicznych oraz
rozmieszczenia urzadzen.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem obiektéw kubaturowych dla zadania:
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektow budowlanych i obejmuja:
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
- budowe nasypow,
- pozyskiwanie gruntu z ukopu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki stateczno$ci 1 odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.
Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Nasyp s$redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.
Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop glteboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.
Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nos$nos$ci, charakteryzujacy si¢ znacznym
1 dlugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.
Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majg
wytrzymalo§¢ na $ciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, polozone poza pasem robodt
drogowych.
Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is= Pd/ Pds
gdzie:
P4 -gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
P4 - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m”).
Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

Q

U=-5
dyo
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gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

E,
Iy = E
gdzie:
E;-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],
E,-modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4].
Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych wtokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych 1 poliestrowych, charakteryzujacy si¢ miedzy innymi duzg wytrzymatoscia oraz
wodoprzepuszczalno$cia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki  obejmujg: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy (grunty)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST
,» Wymagania og6lne”

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych
ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktoérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotno$ci.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

22



odspajania 1 wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci
transportu. Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz +-10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm1-3 cm.
Szeroko$¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +- 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazone] tangensem kata. Maksymalne nierownos$ci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ +- 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetlnione inne wymagania
dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
1 rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewniag odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i1 nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktoére spowoduje ich
dhlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajagce szybki odplyw woéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntow oraz terminOw
wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okre§lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczego6lng uwage nalezy zwrdcié na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m
ziemnego 1 poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 Pomiar szeroko$ci dna rowéw  prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m
na lukach o R <100 m, co 50 m na tukach o R > 100 m
3 Pomiar rzgdnych powierzchni oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

korpusu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz
powierzchni korpusu lub dna w punktach watpliwych
rowu
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000
m’ warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +-
10cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +- Scm.
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6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -
3cm lub +1em.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. R6wnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. R6wnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie mogg przekraczaé¢ [ 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna
okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny
koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 1 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong
jakos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ST ,,Wymagania ogolne”

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej

4.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
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6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie 1 odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE
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SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
DOKUMENTY ODNIESIENIA

VXN bh W=

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu lub
urzadzenia, nalezy przyjaé, ze za kazda nazwg umieszczone jest stowo ,Jlub réwnowazne”.
Wykazane produkty lub urzadzenia postuzyly do dokonania obliczen parametréw technicznych
oraz rozmieszczenia urzadzen.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot tomu specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania 1 odbioru betonu oraz robot
betonowych dla zadania

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda.

Obejmuja wykonanie elementow betonowych (zelbetowych), w sktad ktorych wchodza:
Fundamenty pod agregat pradotworczy, pod zbiornik retencyjny wody uzdatnionej oraz odstojnik
poptuczyn i roboty betonowe w budynku SUW.

1.2 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w tomie [ - Wymagania ogdlne. Oprocz tego
wystepuja: dodatkowe okreslenia.

Beton zwykty - beton o ggstosci objetosciowe] powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody 1 pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 min.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikéw, w ten sam sposob 1 w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. 325) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato§¢ gwarantowana Rb (np.
beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtona¢ beton do jego masy
W stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornos$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
Grupy | Klasy | Kategorie Opis
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.
4522 Roboty inzynieryjne i budowlane.
45223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego.
Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow

4525 X .
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego.
45252120-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakltadéw uzdatniania wody.
4526 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.1 Sktadniki mieszanki betonowej.

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkoéw
mineralnych wg normy PN-B-19701:]997 - CEM I klasy ,,32,5":

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-
06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym 1 uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej 1lo$¢ 1 sposob stosowania powinny
by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostk¢ badawczo naukowa. Zaleca si¢ do§wiadczalne
sprawdzanie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki
nalezy stosowac przy uzyciu cementdéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.2 Wymagane wiasciwosci betonu.

Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w projekcie oraz zgodnie z normg PN88/B-
06250.

Wymagania dla betonu

Beton musi spelnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg

Nasigkliwo$¢ do 5% PN-88/B-06250

ubytek masy nie wigkszy od 5%
Mrozoodporno$¢ | spadek wytrzymatoséci nie wigkszy od 20% po 150 | iw.
cyklach zamrazania i odmrazania (F 150)

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢
takze przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglo$¢ nie wigksza niz
10 m. Nalezy stosowa¢ wibratory wgltebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min., z butawami
o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie
poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci. Wykonawca na zadanie dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

30



4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnos$ci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po mieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu plastycznosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania 1 rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki
w stosunku do zatozonego w projekcie moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.
Dla betonéw gestych badanych metoda ,,Ve-be” roznice nie powinny przekraczac:
a) dla betondéw gestoplastycznych 4°C do 6°C,

b) dla betondéw wilgotnych 10°C do 75°C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi.

[los¢ betoniarek, nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang ciaglo§¢  betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
W przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

¢) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wtasciwosci przewozonych towarow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

5.1 Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN 1 EN-PN i1 postanowieniami umowy.

Fundamenty dla budynku stacji SUW

Fundamenty dla budynku zaprojektowano w postaci stop fundamentowych. Do wykonania
fundamentéw zaprojektowano beton klasy C20/25 (B-25). Pod stopami zastosowano warstwe
stabilizujaca 1 wyréwnujacg z podbetonu klasy C10 grubosci 10cm.

Fundamenty zbrojone sa podtuznie 1 poprzecznie wkiadkami @12 klasy A- IIIN o znaku
RB500SP oraz strzemionami dwucigtymi =6 co 25cm ze stali klasy A-I o znaku St3 zgodnie
dokumentacja rysunkowa. Otulina betonowa pretow nie powinna by¢ ciefsza
od 5cm (zalecana 7,0 cm). Posadowienie fundamentéw zaprojektowano na rz¢dnej ponizej
poziomu zerowego budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. W naroznikach i miejscach
krzyzowania si¢ taw nalezy taczy¢ wktadki na zaktad dtugosci min. 1,0m.

Pomiedzy stopami — lawy fundamentowe, zbrojone analogicznie do stop, wg szczegdtow
zawartych w projekcie technicznym i czgsci graficzne;.

Fundamenty obiektow technologicznych

Fundament pod planowany odstojnik wod poptucznych w postaci podtoza z chudego betonu
C8/10 o grubosci 0,20m o wymiarach 6,0x7,0m.

Fundament pod agregat pradotworczy zaprojektowano w postaci plyty fundamentowe;.
Do wykonania fundamentéw zaprojektowano beton klasy C25/30 (B-30). Zaplanowano ptyte
zelbetowa grub. 30cm o wymiarach w planie 3,0x1,5m. Pod ptyta fundamentowymi zastosowano
warstwe stabilizujaca 1 wyrownujacg z podbetonu (chudego betonu) klasy C8/10 grubosci 20cm
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(o wymiarach 3,20x1,70m) i podsypke z pospotki grub. 20cm (o wymiarach 3,40x1,90m).
Fundament zbrojony siatka z pretow @12  klasy A- IIIN o znaku RB500SP zgodnie
dokumentacjg rysunkowa. Otulina betonowa pretow nie powinna by¢ ciefisza od Scm (zalecana
7,0 cm). Fundament pod zbiornik wody wuzdatnionej, klarownik 1 zbiornik posredni
zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowe;.

Zaprojektowano posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej, okraglej plyty
zelbetowej o $Srednicy 4,5m (w przypadku zbiornikéw retencyjnych i klarownika) oraz $rednicy
3,0m w przypadku zbiornika posredniego) o grubosci 60cm z betonu klasy C25/30 (B-30),
zbrojonego krzyzowo, pretami @12mm ze stali klasy AIIIN, 34GS, o znaku RB500SP zgodnie
dokumentacja rysunkowa, o rozstawie pretow siatki zbrojeniowej wynoszacej 15cm.

Otulina betonowa prgtow nie powinna by¢ ciensza od Scm.

Dla przeprowadzenia rurociggéow, w ptycie fundamentowej nalezy wykona¢, od strony budynku
stacji, otwor o wymiarach wg dokumentacji rysunkowej (w przypadku zbiornikéw retencyjnych i
zbiornika posredniego) na catej wysokos$ci ptyty. Dla klarownika przejscia rurociggdw przez
fundament jako pionowe w rurze ostonowe;.

Konstrukcje pltyty fundamentowej posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 20cm,
wykonanych na 50cm warstwie z pospéiki, zageszczonej do wskaznika 1,=0,97.

Ptyte fundamentowa nalezy wyizolowa¢ poziomo dwoma warstwami papy zgrzewanej
podktadowej, a pionowo i1zolacja z abizolu 2R+P.

Dla obudow studni gigbinowej przygotowac¢ podioze z betonu o wymiarach adekwatnych do
gabarytow obudowy 1,86x1,30m o grubos$ci 0,80m na stosownej podsypce.

Wytyczne realizacji prac fundamentowych

Roboty fundamentowe winny by¢ przeprowadzone starannie i w taki sposob aby nie dopusci¢ do
zmiany stanu wilgotno$ciowego zalegajacych w podtozu glin. W tym celu nalezy roboty
fundamentowe wykonac bezzwlocznie po zakonczeniu robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie nalezy ostatnig warstwe tj. okoto 0,5m powyzej dna
wykopu wykona¢ rgcznie. W przypadku przeglgbienia wypetlni¢ chudym betonem
(nie stosowac podsypek piaskowych).

Wykop chroni¢ przed zalaniem i rozwodnieniem. W przypadku zmiany konsystencji gruntu w
wykopie nalezy rozluzniony grunt wybra¢ i wypetni¢ chudym betonem.

Po wykonaniu wykopu nalezy bezzwlocznie wykona¢ warstwe podbetonu aby zabezpieczy¢
grunt przed ewentualnym rozwodnieniem.

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu innych warunkéw gruntowych
od opisanych powyzej nalezy zawiadomi¢ projektanta.
5.2 Zakres robot przygotowawczych.

W zakres rob6t przygotowawczych wchodzg nastgpujace prace:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z Dokumentacja
Techniczna,

c) zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
ro$linnos$ci i ewentualnych sktadowisk odpadéw, rumowisk,

d) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatoéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych.
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5.3 Roboty betonowe.

Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastagpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie
muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-0625 O i1 PN-63/B-0625].

Ukladanie mieszanki betonowej

1) Betonowanie

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci
8,0m. Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé
postanowien Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczegolnosci:

a) Mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy,
warstwami o grubosci do 40cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

b) Do wyrownywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.

2) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nast¢pujace warunki:

a) Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgltgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
c¢) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glgbokos$¢ 5-8cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

d) Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki (laty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (lata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

g) Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwate 1 sztywne.

3) Przerwy w betonowaniu

Ewentualne przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio ustalonych
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

a) usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpocze¢ciem betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub
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po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.
Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznig¢ciem.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton
przed deszczem i naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poOzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i1 prowadzic¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B- 32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstruke;ji.

Obrodbka cieplna i pielenacja betonu w produkcji prefabrykatow

Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niz + 10°C nalezy przestrzega¢ nastgpujacych rygorow
w prowadzeniu obrobki cieplnej:

a) bezposrednio po zakonczeniu formowania przykry¢ powierzchnie elementéw izolacja
paroszczelng (np. folig polietylenowa), ktdrg pozostawia si¢ na caly czas obrobki cieplnej,

b) wstepne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz.,

¢) podnoszenie temperatury betonu z szybkoscig max. 15°C/godz.,

d) max temperatura betonu podczas obrobki cieplnej nie wigksza od 80°C,

e) studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania réznicy temperatur migdzy
powierzchnig betonu a otoczeniem nie wigkszej niz 40°C.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) peknigcia sg niedopuszczalne,

¢) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz lcm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,
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e) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i1 podtluznych powinno nastepowac
podczas betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty powinno si¢ wyrownywac
podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rowno$ci powierzchni zmierzone na tacie
dhugosci 4,0m nie powinno przekracza¢ 1,0cm,

f) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéow, rakéw, wglebien
1 wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierownosci do 3mm
lub wglebienia do Srnrn.

Fundamenty i Sciany betonowe bez deskowania i w deskowaniu

Dopuszczalne odchylki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania:

a) dla taw fundamentowych w planie + 5 cm

b) dla rzednej wierzchu taw fundamentowych + 2 cm

¢) odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych = 2 cm

5.4 Deskowania.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukc;ji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich
uzycia. Plyty deskowan dla betonow ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakow) i czysta.
Ztaczenia szalunkow musza by¢ regularne. Siad w betonie na zlaczach szalunkdéw nie moze by¢
wigkszy niz 2mm. Tolerancja nieréwnos$ci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

a) na odcinku 20cm - 2mm,

b) na odcinku 200cm - Smm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukcji.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wykopow i robot budowlanych.

6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej.

Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane

wg PN-88/B-06250:

a) wlasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

¢) wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwos$¢ betonu,

e) odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

f) przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe
okreslenie licznosci 1 termindw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki 1 betonu.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej
1 nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;j.
Roéznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc¢:
a) 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

b) 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang
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zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C,
(cementowo-wodnego C/W), ewent. przez zastosowanie domieszek chemicznych, wg 2.1.3.
Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, jedna
probke na 5 Om3, jedng probke na zmiang roboczg oraz 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rtOwnomiernie w okresie
betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢ 1 bada zgodnie z PN-88/B -06250. Ocenie podlegaja
wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spelnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢
mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycigtych z konstrukcji lub
elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-0626] lub PN-74/B-
06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za
odpowiadajacy wymagane;j klasie.

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowe;j
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz

co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu 1 nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu.
Zaleca si¢ badanie nasigkliwos$ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwo$ci na probkach wycietych z konstrukeji przeprowadza si¢ co najmniej
na 5 probkach pobranych z wybranych losowo ré6znych miejsc konstrukc;ji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych

w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢
badanie na probkach wycietych z konstrukeji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni 1 innych
konstrukcjach, szczegdlnie majacych stycznos¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢
stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggnigty, jesli po wymaganej

réwnej 150, liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spelnione sg nastepujace warunki:

1) po badaniu metoda zwykla, wg PN-8 8/B-06250

a) probka nie wykazuje pekniec,

b) faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

c¢) obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20 %,,

2) po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250

a) probka nie wykazuje peknigc,

b) ubytek objetosci betonu w postaci zluszczen, odtamkow 1 odpryskéw, nie przekracza w zadnej
prébee wartosci 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie probek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-88fB-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
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Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych

materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé

plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli

powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normga i PZJ oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowej, b) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-8 8/B-06250 podano w tabeli ponize;.

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czestos¢ badania
Badanie mieszanki | 1) Urabialno$ci PN-88/B-06250 Przy rozpoczgciu robot
betonowej
2) Konsystencji 2 razy na zmiang¢ roboczg
Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢ na | PN-88/B-06250 Po wykonaniu kazdej partii betonu
$ciskanie

2) Wytrzymato$¢ na | PN-74/B062611 2 | W przypadkach technicznie

Sciskanie — badania uzasadnionych

nieniszczace

3) Nasigkliwo$c¢ PN-74/B-06250 3 razy w okresie wykonywania
konstrukcji

4) Mrozoodporno$¢ | pN-88/B-06250 Jow.

6.2 Kontrola szalowan.

Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementow zgodnych
z Dokumentacja Projektowa z dopuszczalng tolerancja),

¢) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wod itp.),

d) sprawdzenie szczelno$ci szalowan w plaszczyznach i narozach wklestych.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robdét.

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w tomie I ,,Wymagania ogolne”.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. [1o$¢ robot
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i uyymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostka obmiarowa jest m’.
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8. Odbior robdét.

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania,

¢) zbrojenie,

d) beton wykonanych elementow.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace
parametry zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarow geometrycznych wykonanych elementow.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacja odniesienia jest:

a. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
b. Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
c. Normy 1 aprobaty techniczne

d. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy:

1) PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
2) PN-BN 7196-1,2,3,5,6,7,2 1 Cement. Metody badan.

3) PN-86/B-04320 — Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

4) PN-90/B-06240 — Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek
na beton.

5) PN-88/B-0625 O — Beton zwykly.

6) PN-63/B-0625 1 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7) PN-74/B-0626 1 — Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

8) PN-74/B-06262 — Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda eklerometryczna
badania wytrzymato$ci na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

9) PN-86/B-067 12 — Kruszywa mineralne do betonu.

10) PN-B-1970 1:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

11) PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

12) PN-92/D-950 17 — Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne
wymagania i badania.

13) PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

14) PN-72LD-96002 — Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

15) BN-66/7113-10 — Sklejka szalunkowa.

16) BN-86/7122-11/21 — Ptyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

17) BN-70/9082-01 — Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania
1 wykonania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
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SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
DOKUMENTY ODNIESIENIA

A N A ol

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu lub
urzadzenia, nalezy przyja¢, ze za kazda nazwa umieszczone jest stowo ,,lub réwnowazne”.
Wykazane produkty lub urzadzenia postuzyty do dokonania obliczen parametrow technicznych
oraz rozmieszczenia urzadzen.
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot tomu specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania, montazu i odbioru zbrojenia betonu

statg niskostopowg na obiektach dla zadania Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody

w miejscowosci Ruda.

1.2 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w tomie I - Wymagania og6lne.
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy | Klasy | Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
452 budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodne;j.
4522 Roboty inzynieryjne i budowlane.

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojeniowego.

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow

4525 . .
budowlanych przemyshu naftowego i gazowniczego.
45252 120-5 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow uzdatniania wody.
4526 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialéw

Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych mniejszym opracowaniem stosuje si¢ klasy i
gatunki stali wg zestawienia ponizej:

a) Klasa A-ITIN (RB500)

b) Klasa A-I gatunek (St3SX)

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

Wilasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki 1 pretdow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a) jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek $rednicy dla walcoéwki i1 pretow
gladkich,

b) jesli nie przekraczaja 0,5mrn dla walcoéwki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do
25mm, za$ 0,7mm dla pretow o wiekszych srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiaréw i gatunkow
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
srodkami transportu, w sposob gwarantujacy uniknigcia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

5.1 Zakres robot zasadniczych.

W zakres rob6t zasadniczych wchodza nastepujace prace:

- Wykonanie zbrojenia fundamentow.

Fundamenty dla budynku stacji SUW

Fundamenty zbrojone sa podtuznie 1 poprzecznie wkladkami @12 klasy A- IIIN o znaku
RB500SP oraz strzemionami dwucietymi =6 co 25cm ze stali klasy A-I o znaku St3 zgodnie
dokumentacja rysunkowa. Otulina betonowa pretow nie powinna by¢ ciensza
od 5cm (zalecana 7,0 cm).

Posadowienie fundamentoéw zaprojektowano na rz¢dnej ponizej poziomu zerowego budynku
zgodnie z dokumentacja rysunkowa. W naroznikach i miejscach krzyzowania si¢ law nalezy
taczy¢ wktadki na zaktad dtugosci min. 1,0m.

Pomigdzy stopami — lawy fundamentowe, zbrojone analogicznie do stop, wg szczegdtow
zawartych w projekcie technicznym i czgsci graficzne;.

Fundamenty obiektow technologicznych

Fundament pod agregat pradotworczy zaprojektowano w postaci plyty fundamentowe;.
Do wykonania fundamentéw zaprojektowano beton klasy C25/30 (B-30). Zaplanowano ptyte
zelbetowa grub. 30cm o wymiarach w planie 3,0x1,5m.

Pod plyta fundamentowymi zastosowano warstwe stabilizujgcg 1 wyréwnujaca z podbetonu
(chudego betonu) klasy C8/10 grubosci 20cm (o wymiarach 3,20x1,70m) i podsypke
z pospotki grub. 20cm (o wymiarach 3,40x1,90m). Fundament zbrojony siatka z pretow 12
klasy A- ITIIN o znaku RB500SP zgodnie dokumentacja rysunkowa.

Otulina betonowa pretow nie powinna by¢ ciensza od Scm (zalecana 7,0 cm).

Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej, klarownik i zbiornik posredni zaprojektowano
w postaci ptyty fundamentowe;.

Zaprojektowano posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej, okraglej ptyty
zelbetowej o $Srednicy 4,5m (w przypadku zbiornikéw retencyjnych i1 klarownika) oraz $rednicy
3,0m w przypadku zbiornika posredniego) o grubosci 60cm z betonu klasy C25/30 (B-30),
zbrojonego krzyzowo, pretami g12mm ze stali klasy AIIIN, 34GS, o znaku RB500SP zgodnie
dokumentacjg rysunkowa, o rozstawie pretow siatki zbrojeniowej wynoszacej 15cm.

Otulina betonowa prgtow nie powinna by¢ ciensza od Scm.

5.2 Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych

PN i EN-PN i postanowieniami umowy.
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5.3 Wykonywanie zbrojenia.

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Haki, odgiecia pretow, ztacza i rozmieszcezenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacji
Projektowej. Ciecie 1 gigcie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Montaz zbrojenia plyty nalezy wykonywa¢ bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego
rozstawu pretow.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzac, zgrzewac lub spawaé¢ w dwoch rzedach pretow
skrajnych kazde skrzyzowanie, w pozostatych rzgdach co drugie w szachownicg.

Zamknigcia strzemion nalezy umieszczac na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow 1 strzemion, styki spawania moga si¢ znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich
nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25%
ogolnej ich liczby.

6. Kontrola, badania oraz odbidor wyrobow i robot budowlanych.

6.1 Badania jakosci robot w czasie budowy.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow, zgodnosci

z Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami 1 obowigzujacymi normami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia
granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na
probkach zginanych nie nastepuj e peknigcie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastyczno$ci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub Zadanej
- stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

6.2 Badania w czasie budowy.

Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadaja przewidzianym
w Rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.
Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica

1 taSma, suwmiarkg i pordwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-0625 1.

Badanie na wytrzymato$¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za parti¢
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ich liczbe o cig¢zarze nie przekraczajagcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich
nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac¢ obcigzenie nie mniejsze od podwojnego cigzaru siatki lub
szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac¢ trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy poddaé
podwdjna czes¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwojnej liczby probek da rowniez
wynik ujemny, wowczas parti¢ nalezy odrzucic.

6.3 Tolerancje wykonania.

Dopuszczalne tolerancje wymiaro6w w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tablica nr 1.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgigcia do odgigcia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od
linii prostopadlej do zbrojenia podiuznego nie powinno przekraczaé 3 %.

Roéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25mm.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowg siatkach nie powinna przekraczaé
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na
jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie.

Réznice w rozstawie migdzy pretami glownymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5¢cm.
Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ +2 cm.

Tablica 1
.. Dopuszczalna
Parametr Zakres tolerancji odchylka
L , e . dla L<6.0m 20mm
Cigcie pretow (L - dlugo$¢ cigcia wg projektu) dla L>6 Om 30mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w dla L<O.5m dla O.5m<L<1.5m 11 Sorﬁlr?ll
projekcie) dlaL>1.5m
20mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan <Smm
projektu)
dla h<O.Sm 10mm
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowita grubo$cia elementu) dlaO,5m<h<1.5m I5mm
dlah>1.5m 20mm
. s, . . . Smm
c) odste;py pom}qdzy sqs1edn1m1 rownolegiyml p‘rqta.nn (a - jest 4<0.05m 20.20m a<0.40m 10mm
odlegtoscig projektowang pomigdzy powierzchniami
rzylegtych pretow) a>0.40m 20mm
przylegtych pre 30mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym Eigggﬁ: 11 SOHI?HI?
punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg grubo$é lub szerokos¢ ’
b<l.5m 20mm
elementu)
b>1.5m 30rnm

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w tomie I specyfikacji:
»Wymagania ogdlne”. W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi si¢ obmiaru
robot. Prace te sg sktadowymi robdt budowlano-konstrukcyjnych.
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8. Odbior robdét.

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejegcia podano w tomie I ,,Wymagania og6élne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci 1 jakosci.

8.1 Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
a) znak wytworcy, b) srednicg¢ nominalng c¢) gatunek stali,

d) numer wyrobu lub partii, e) znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i krggow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kazdej wigzki.

Dostarczona na budowg stal, ktora:

a) nie ma za§wiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej whasnosci,

¢) peka przy wykonywaniu hakow,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow badan

wg normy PN-91/H-043 10.
8.2 Odbior zamontowanego zbrojenia.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora

nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a) zgodno$¢ ksztaltu pretow,

b) zgodnos¢ liczby pretow i ich $rednic w poszczegdlnych przekrojach,

¢) rozstaw strzemion,

d) prawidtowe wykonanie hakoéw, ztacz i dlugosci zakotwien,

e) zachowanie wymaganej w rysunkach otuliny zbrojenia.

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacja odniesienia jest:

a: Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
b. Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
c. Normy i aprobaty techniczne

d. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

1. PN-63/B-0625 1 — Roboty betonowe i zelbetowe.

2. PN-84tH-04408 — Metale. Technologiczna proba zginania.

3. PN-91/H-043 10 — Proba statyczna rozciggania metali.

4. PN-89/H-84023/01 — Stal okreslonego stosowania. Wymagania og6élne. Gatunki.

5. PN-89/H-84023/06 — Stal okreslonego stosowania Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

6. PN-82/H-93000 — Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.
7. PN-82/H-932 15 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDYNEK Z PLYT WARSTWOWYCH
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SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
ROZLICZENIE ROBOT

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

SOk W=

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu Ilub
urzadzenia, nalezy przyjaé, ze za kazda nazwa umieszczone jest stowo ,,lub réwnowazne”.

Wykazane produkty lub urzadzenia postuzyty do dokonania obliczen parametrow technicznych oraz
rozmieszczenia urzgdzen
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem budynku technologicznego SUW w technologii z ptyt
warstwowych w ramach zadania:

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda.
Dotycza prac zwigzanych z budowa nowego budynku technologicznego SUW i niezbednego
zakresu robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rob6t objetych spectfikacja.
Zakres tych robot okresla dokumentacja projektowa.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4..
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢
z Dokumentacjg wykonawczg i1 Specyfikacjg Techniczng.
Przy wykonywaniu budynkow z ptyt warstwowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w odpowiednich normach.
Wszystkie elementy stalowe (ptyty, blachy, taczniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu
powinny pochodzi¢ od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego
producenta co ptyt elewacyjnych) i by¢ kompatybilne pod wzglgdem koloru i odcienia
na calym odcinku dachu oraz spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentacji
technicznej i ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ materiatow 1 elementow sktadowych ze sobag
1 z zamowieniem oraz bg¢da spetnia¢ wymagania odno$nie wykonania robot.
Wszystkie materiaty, elementy sktadowe 1 podzespoty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi
ustawami i wymogami przepiséw. Powinny by¢ ponadto spetnione wymogi w odniesieniu
do ogniotrwatosci.
Nalezy uzyskac¢ Certyfikaty ITB i wszelka konieczng dokumentacje wykazujaca zgodnosé
systemu z polskimi normami 1 prawem polskim. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze jakiekolwiek
wymagania niniejszej specyfikacji lub rysunkéw w dokumentacji projektowej sa sprzeczne
z wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach powinien powiadomi¢ o tym Architekta
i Inspektora Budowy.
Wszystkie elementy sktadowe 1 podzespoty beda tak zbudowane 1 dopasowane, aby
zapewniaty peilng wodoszczelno$¢ i przydatno$¢ do zamierzonego przeznaczenia. Nalezy
przygotowac wszystkie konieczne obrobki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom
atmosferycznym.
Wszystkie elementy skladowe powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne dotyczace
wytrzymalos$ci na dziatanie $niegu, nie dopuszcza¢ do powstawania sopli lodu, narastania
lodu. Wymagania dotyczg rdwniez wytrzymalos$ci na dziatanie wiatru 1 obcigzen statycznych.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania og6lne" pkt. 2

2.2. Materialy zasadnicze

Budynek technologiczny SUW — konstrukcja

Technologia wykonania z plyty warstwowe;j:

obudowa $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 80 mm,

dach z ptyt dachowych warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 140 mm,

sciany wewnetrzne dziatowe takze z plyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowe;.
Konstrukcje no$ng stanowig ramy stalowe.

Stupy zewnetrzne z IPE 220, a stupy wewngtrzne §ciany szczytowej z IPE 140.

Posadzke wykona¢ w spadkach min. 1 % do kratek $ciekowych (odwodnienia liniowego).

Drzwi zewngtrzne stalowe z wypehieniem plyta warstwowa gr. 80 mm, szer. min. 90cm.

Brama stalowa (wrota) z wypetnieniem z ptyta warstwowa gr. 80 mm, szer. min. 240cm.

Stolarka okienna 100x100cm.

Rynny i rury spustowe dla budynku z blachy ocynkowane;.

Podwalina zelbetowa z betonu min. C16/20, zbrojona podtuznie pretami.

Wykonczenie posadzki - ptytki ceramiczne.

Sthupy i dzwigary stalowe

Stupy 1 dzwigary stalowe zaprojektowano z dwuteownika [-220PE. Stopa stupa wykonana

z blachy podstawy gr.20mm oraz zeber usztywniajacych z blachy gr.10mm. Potaczenie

z fundamentem zrealizowane za pomoca $rub fundamentowych typu F-20.

Potlaczenie stupa z ryglem zaprojektowano jako sprezone doczotowe za pomoca bl. gr.20mm i §rub
M.20. Dla mocowania obudowy zaprojektowano rygle $cienne z rury kwadratowej zimnogictej
80x80xx5, do ktérych beda mocowane ptyty warstwowe gr. 80mm z rdzeniem poliuretanowym

w uktadzie poziomym.

Sciany z lekkiej obudowy — cze$¢ o konstrukcji stalowej

Sciany zewnetrzne z plyt warstwowych gr.80mm z rdzeniem poliuretanowym w ukladzie
pionowym. Mocowanie plyt bezposrednio do rygli stalowych z rur kwadratowych zimnogigtych
80x80x5 za pomoca tacznikdéw typowych zalecanych przez producenta

1 dostawcg plyt.

Dach

Zaprojektowano dach w konstrukcji z lekkiej stalowej ptatwiowo ryglowe;j.

Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez malowanie.

Obliczenia statyczne konstrukcji stupowo - ryglowej, ptatwi oraz stgzen wykonano zgodnie z norma
PN-B-03200:1991.

Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie ptyta warstwowa gr.14cm.

Opis elementow konstrukcji stalowej dachu.

- Platwie - stalowe z ceownikow gorgcowalcowanych C-140, mocowanie

za pomocg $rub M.12 kl.5.6. do konstrukcji poprzez ksztattowniki przyspawane

do gbrnej czesci rygla.

~ Stezenia potaciowe, z pretow stalowych @ 20 mocowane $rubami do blach dzwigara
napinane za pomocg polgczenia na tzw. Srube rzymska,

- Stezenia miedzystupowe z pretow stalowych @ 20 mocowane $rubami do blach napinane
za pomocg polaczenia na tzw. Srub¢ rzymska,

- Dach pokryty ptyta warstwowag gr.14cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej montowang
zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 3.
3.1.1. Sprzet do transportu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwigéw i podno$nikow.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
3.1.2. Sprzet stuzacy do docinania plyt i obrébek blacharskich
Do przycinania plyt warstwowych zaleca si¢ stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach
oraz pit tarczowych do metalu ktére mogg by¢ stosowane o ile wyposazone sag w dostatecznie
doktadne uktady prowadzace.
Do cigcia ptyt 1 obrobek blacharskich nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek katowych raz innych
urzadzen, ktére moga spowodowaé w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie prowadzace do
zniszczenia powlok antykorozyjnych.
Do cigcia obrobek blacharskich nalezy uzywaé nozyc recznych.
3.1.3. Sprzet do montazu plyt
Montaz ptyt moze odbywaé si¢ przy uzyciu rusztowan, pomostow mechanicznych, drabin
rozstawnych itp.
Do wkrecania lacznikéw zaleca sie stosowanie wiertarek z glowica do prowadzenia dlugich
tacznikow oraz regulacje gltebokosci wzglednej potozenia tba tacznika.
Dopuszcza si¢ rowniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje glebokosci
wzglednej osadzenia tacznikdéw o parametrach:
- moc: 600-700W
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 — 2000 obr./min,
- moment obrotowy 600 — 700 Ncm.
W celu zapewnienia wlasciwego docisku uszczelek na styku wzdhuznym montowanych ptyt nalezy
zastosowa¢ samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajace Scisngé elementy ze soba bez
uszkodzenia krawedzi ptyt. Do montazu potrzebne sg min. dwa narz¢dzia montazowe.
3.1.4. Inne
Akcesoria drobne potrzebne przy montazu ptyt to m. in.
- poziomice,
- przymiary kreskowe zwijane,
- wiertla,
- przedtuzacze elektryczne,
- zmiotka do usuwania widrow,
- §ciski stolarskie z ptytka stalowa i naktadka filcowa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST
»Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materialow
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Roztadunek i transport konstrukcji na placu budowy mozna prowadzi¢ przy pomocy zurawia lub
dzwigu uzywajac trawersy lub zawiesi pgtlicowych linowych z zawiesiami ptaskimi 1 uszami
o dtugosci ok. 6m.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci. Do transportu ptyt warstwowych moga stuzy¢ tylko pojazdy
sprawne techniczne, odkryte, ze skrzynig tadunkowg umozliwiajacg zatadunek z gory.
Zaleca si¢ co ok. 100km sprawdzenia skuteczno$ci zamocowania fadunku.
Unika¢ kontaktu blach z woda. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przetadunku lub jej
sktadowania, nalezy bezwzglednie wysuszy¢ wszystkie arkusze.
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Przestrzenie zaladowcze muszg by¢ czyste. Ptaszczyzny §cian i podtoza nie mogga mie¢ wystajacych
gwozdzi oraz innych ostrych elementow. Elementy wystajace musza by¢ odpowiednio
zabezpieczone aby nie uszkodzi¢ ptyt (np. kantéwkami z drewna lub pianka odpadowa).

Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny zewngtrzne stanu technicznego opakowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 5

oraz okreslono w pkt 2.2. niniejszej specyfikacji.

a) Uktad konstrukcyjny.

Projektowany obiekt to budynek technologiczny stacji uzdatniania wody. Uklad konstrukcyjny
obiektu wyszczegolniony zostal na rysunkach technicznych. Projektowany budynek Inwestor
przewiduje wykona¢ systemem przemystowym, metodami tradycyjnymi - uprzemystowionymi.
b) Zastosowane schematy statyczne.

Budynek wolnostojacy parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej ramowej pokryty
ptytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym, §ciany z ptyty warstwowej

z rdzeniem poliuretanowym.

Wymiary poziome i pionowe obiektu wyszczegdlnione zostaly na rysunkach technicznych.
Zastosowane schematy statyczne.

- fundamenty sprawdzano jako stopy na podiozu spr¢zystym-posadowienie bezposrednie.

- glownym uktadem konstrukcyjnym s3 ramy stalowe wykonane z ksztattownikow
gorgcowalcowanych

- Sciany z ptyt warstwowych mocowane do konstrukcji stalowe;.

- dach zaprojektowany w lekkiej konstrukcji stalowej, platwiowo ryglowy, pokryty plytami
warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym.

5.2.Wymagania szczegolowe

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI STALOWYCH

Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe
Wykonanie izolacji ogniochronnej polega na natozeniu na poszczegélne elementy konstrukcji
powlok. Wykonane prace nie powoduja zmiany ksztaltu zabezpieczanych profili. Przed aplikacja
farb zabezpieczane elementy powinny zosta¢ dokladnie oczyszczone z brudu, olejow, smardéw,
odpadajacej farby i rdzy.
Kolejno naktadane sg poszczegdlne warstwy systemu:

- warstwa podktadowa

- warstwa zasadnicza

- warstwa nawierzchniowa - chroni warstw¢ peczniejacg przed dziataniem wilgoci,

uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami, stanowi rowniez wykonczenie dekoracyjne
Farby moga by¢ nanoszone na podtoze watkiem, pedzlem lub za pomoca maszyny natryskowe;.
Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5C oraz nie wyzszej niz
+40C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 85%. Temperatura zabezpieczanej
stali powinna by¢ co najmniej o 30C wyzsza od temperatury punktu rosy powietrza.
Montaz konstrukcji stalowej
Montaz konstrukcji stalowej nalezy rozpocza¢ po uprzednim dokonaniu odbioru technicznego
elementow zelbetowych 1 powinien si¢ odbywaé wg. nastepujacej kolejnosci:

- montaz stupow glownych, dzwigardow, zalozenie i dokrgcenie $rub kotwiacych,

- zamontowanie pionowych stezen podtuznych (migdzy stopami)

- zamontowanie platwi oraz stezen konstrukcji dachu rozpoczynajac od

koncowego szczytowego segmentu dachu
Montaz pokrycia dachu
Do montazu ptyt dachowych nalezy przystapi¢ po zamontowaniu konstrukcji dachowej.
Montaz plyt nalezy rozpocza¢ od okapow w kierunku kalenicy. Mocowanie plyt do platwi
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wykonuje si¢ przy pomocy wkretow samogwintujagcych lub  wstrzeliwanych  kotkow
umieszczonych na przemian.
Rynhaki mocuje si¢ do skrajnych ptyt przy pomocy wkretow samogwintujagcych. Roboty
dekarskie nalezy wykonywaé ze szczegdlng staranno$cig, uwzgledniajagc wymagania, podane
w warunkach technicznych wykonywania robot budowlano - montazowych wydanych przez
ITB. Do montazu dachu uzywa si¢ tego samego zestawu narzedzi co do S$cian z plyty
warstwowych.
Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej
Ze wzgledu na stopien ztozonos$ci konstrukcje stalowe muszg by¢ realizowane
w oparciu o projekt wykonawczy 1 warsztatowy opracowany na podstawie zatwierdzonego projektu
budowlanego.
Dokumentacja
Wykonawcy przekazany zostanie projekt budowlany oraz wykonawczy branzy konstrukcyjne;j.
Rysunki warsztatowe oraz projekt montazu opracowuje wykonawca. Rysunki sporzadza si¢ zgodnie
z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawce akceptuje projektant przed
skierowaniem do produkcji. Ponadto Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania:
—plan jakosci, w tym gltownie procedury i instrukcje procesoOw specjalnych w szczegolnosci
spawalniczych 1 sprezania polaczen $rubowych, wykaz badan kontrolnych, wykaz punktow
kontrolnych zwigzanych z kontrolg zewnetrzng i odbiorem robot,
—projekt montazu,
—dokumentacj¢ technologiczng robot spawalniczych 1 zabezpieczen antykorozyjnych,
—dokumentacje kontroli jakos$ci.
—dodatkowo do koncowego odbioru nalezy przygotowaé deklaracje zgodnosci wg PN-EN
45014.
Kwalifikacje wykonawcy
Konstrukcje zaliczy¢ mozna do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zat. A do PN-B-06200. Wykonawca
konstrukcji stalowej musi by¢ zakwalifikowany do zaktadu I lub II grupy
wg PN-87/M-69009. Wytwornia elementéw stalowych winna mie¢ uprawnienia
do wykonywania potaczen spawanych klasy 1. Wytwodrnia powinna przedstawi¢ odpowiednie
swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalniczg Komisj¢ Kwalifikacyjng. Wymagania te
dotycza rowniez firmy przeprowadzajacej montaz konstrukcji.
Materialy
Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014 1 PN-
H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakos¢. Wszystkie elementy
muszg by¢ trwale oznaczone.
Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosne;.
Do wszystkich wyrobdéw nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ zgodnie
z odpowiednimi normami a w szczegdlnosci :
—wyroby hutnicze wg PN-H-01107
—elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997
—sruby zwykta wg PN-M.-82054-18
—S$ruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.
Wytwarzanie
Przy wytwarzaniu elementéw stalowych nalezy zachowaé wszystkie wymagania przynalezne
konstrukcji klasy 2.
Identyfikacja
Kazda cz¢$¢ konstrukcji 1 pakiet podobnych czg¢sci w kazdej fazie wytwarzania powinny byc¢
jednoznacznie okres$lone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda czg¢s$¢ sktadowa powinna
by¢ oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposob nie powodujacy jej uszkodzenia.
System identyfikacji powinien umozliwia¢ odniesienie protokoléw odbiorow czastkowych
(materiatow, wyrobow, przygotowania powierzchnia do scalenia, scalen, montazu) do konkretnych
elementow konstrukcyjnych.
Tolerancje wytwarzania
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Przekroje ksztaltownikow spawanych - odchyltki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4.
Elementy i czg$ci sktadowe - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5.

Srodniki i zebra - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6.

Otwory, wyciecia, krawedzie czotowe - odchyltki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7
Styki 1 stopy stupow - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8

Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym ktoérego organizacje, kwalifikacje,
uprawnienia 1 zakres odpowiedzialnosci okreslono w normach PN-M.-69009

1 PN-M.-69900. Cz¢sci sktadowe ztacza powinny by¢ obrobione i ztozone zgodnie

z wlasciwymi normami a w szczeg6lnosci PN-M.-69011-17. Wykonanie spawania zgodnie z pkt.
5.4 PN-B-06200. Dla spoin czolowych blach weztowych stykow paséw dopuszczalna klasa
wadliwo$ci ztacza R2. Pozostale zlgcza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772. Wymagane
dhugosci badanych obcinkéw spoin zalezg od klasy ztacza i1 nalezy je okresli¢ zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czotowych stykow srubowych, sprezanych
klasa ztacza B, wadliwo$¢ 2 - z tabl. 3 minimum 50% dlugosci zlacza bada¢ metodami
nieniszczacymi ).

Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 1 PN-78/M-69011. Najszybciej dokonuje si¢ badania spoin
aparaturg ultradzwigkowg. Badanie takie nie daje jednak mozliwosci rozpoznania rodzaju wady.
Dlatego nalezy prowadzi¢ badania zasadnicze metoda ultradzwigkowa, a w miejscach gdzie
wystepuja wady wykryte ta metoda wykonuje si¢ zdjgcia rentgenowskie.

Na podstawie radiograméw okresla si¢ zgodnie z normg PN-87/M-69772 wady ztaczy spawanych.
W zaleznos$ci od wielkosci tych wad ich nasilenia i jakosci ustala si¢ klasg¢ wadliwosci ztacza.

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezaco kontrolowa¢ prace
spawalnicze 1 prowadzi¢ ich dziennik. Roboty spawalnicze moga by¢ prowadzone jedynie przy
temperaturze wyzszej niz -50C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyzej +50C. Nie
wolno prowadzi¢ prac spawalniczych podczas deszczu

1 padajacego $niegu.

W przypadku spawania rgcznego spawacz musi przedstawi¢ swiadectwo przeprowadzonej proby.
Préba taka powinna odbywac si¢ co maksimum dwa lata. Ponadto proby takiej dokonuje si¢ zawsze
w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu rob6t spawalniczych wigkszej niz 6 miesigcy, jak
rowniez gdy stwierdzi si¢ uchybienia w jakos$ci wykonywanych spoin (dlatego musi by¢
prowadzona w dzienniku spawow identyfikacja spoiny

z jej wykonawcg).

Polaczenia Srubowe

Potaczenia Srubowe niesprezane - wg pkt. 9.6.1 PN-B-06200:1997.

Potaczenia Srubowe sprgzane - wg pkt. 9.6. PN-B-06200:1997 oraz zalacznika C. Potaczenia
sprezane prowadzi¢ metoda kontrolowanego momentu. Sile spr¢zajaca i momenty dokrgcenia
przyja¢ zgodnie z tablicg 11 PN-B-06200.

Montaz konstrukcji

Podpory konstrukeji i zakotwienia srubowe — zgodnie z pkt. 7.4.1 - 3 PN-B06200.

Tolerancje usytuowania podpor — tabl. 15 normy jw.

Tolerancje montazu — tabl. 16 normy jw.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja jak dla §rodowiska korozyjnego, miejskiego IV - go
wg Instrukeji ITB nr 191. Malowane powierzchnie stalowe oczys$ci¢ do 2 - go stopnia czysto$ci wg
PN-70/H-970-50 i malowa¢ nie pdzniej niz 2 godziny po oczyszczeniu. Wszystkie malowane
powierzchnie powinny by¢ przed malowaniem odtluszczone. taczna grubo$¢ trzech warstw
powinna wynosi¢ >120 um.

Stosowa¢ mozna inne powtoki malarski o nie mniejszej izolacyjnosci i trwatosci.

Laczniki i1 $ruby ocynkowane ogniowo 60mm.

Szczegdlowe rozwigzania technologiczne wykonania zabezpieczen antykorozyjnych powinny by¢
podane w projekcie warsztatowym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogolne"
pkt 6.

6.2. Kontrole

Przed wbudowaniem elementow wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty przed ich
przekazaniem na budowe¢ powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod katem zgodnosci

z zamOwieniem.

Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ulatwienia
identyfikacji w czasie montazu, przemieszczania, magazynowania i instalacji.

Kontroli podlegaja roboty zwigzane z zamocowaniem plyt warstwowych, a takze prace zwigzane

z uszczelnieniem i1 obrobka blacharska w miejscach gdzie tacza si¢ elementy ze soba.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt.7

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Powierzchnie $cian czy dachow okresla sic w metrach kwadratowych (m?).

Wysoko$¢ $cian nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu do spodu stropu.
Stupy oblicza si¢ w metrach ich wysokosci odpowiednio do przekroju.

Otwory oblicza si¢ w sztukach wg grupy ich przeznaczenia.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specytfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8

8.2. Wymagania przy odbiorze
Odbidr robdt powinien si¢ odby¢ przed robdt wykonczeniowych. Wymagania przy

odbiorze okresla stosowna norma.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania zgodnie z dokumentacjg

- rodzaj zastosowanych materiatow

- wyglad zewnetrzny powierzchni §cian

- dopuszczalne odchytki wymiarow powinny odpowiada¢ normie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST
,»Wymagania ogélne" pkt 8.

9.2. Zasady platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcag a Zamawiajagcym w Umowie o wykonanie robot, jest faktycznie wykonana
1 odebrana ilo$¢ robdt wg zaoferowanych cen jednostkowych, ktore obejmuja:

- dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian i dachu,

- ustawienie, prace i rozebranie potrzebnych rusztowan, zabezpieczen

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

54



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych
1 zebrowych. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo
ogolne. Arkady 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKONCZEN’IOWE ZEWNETRZNE
W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ROBOTY IZOLACYJNE
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SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
DOKUMENTY ODNIESIENIA

XN b WD =

llekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu Iub
urzadzenia, nalezy przyjaé, ze za kazda nazwa umieszczone jest stowo ,,lub rownowazne”.
Wykazane produkty lub urzadzenia postuzyly do dokonania obliczen parametrow technicznych
oraz rozmieszczenia urzadzen.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot tomu specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania, montazu 1 odbioru robot w zakresie
izolacji cieplnych i robot wykonczeniowych zewnetrznych dla zadania:

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda.

Dotycza prac zwigzanych z przebudowa i1 rozbudowg budynku technologicznego SUW
1 niezbednego zakresu robot okreslonych w dokumentacji projektowej.

1.2 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w tomie I - Wymagania ogodlne.

1.3 Klasvfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV,).

Grupy | Klasy | Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
452 budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodne;j.
4526 Roboty w zakresie wykpnywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.
45260000-7 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45261320-3 Ktadzenie rynien.
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.
453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
4532 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna.
45324000-4 Tynkowanie.
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.
4533 1211-8 Instalowanie wentylacji zewngtrzne;j.
454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
4542 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
4544 Roboty malarskie i szklarskie
45448 121-1 Malowanie budowli

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialéw

Izolacje budynku wg wytycznych projektu budowlanego.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sq:

a) papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

b) papa termozgrzewalna podktadowa,

¢) papa paroszczelna,

d) rynny dachowe (rury spustowe)

e) obrobki blacharskie.

f) folia kubetkowa

g) masa asfaltowa

Na zadanie Inspektora nadzoru, przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdélowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i1 wydobywania materialow oraz odpowiednie
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swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu..

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) podnosnik przyscienny

¢) rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na  jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Do transportu materialow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci  przewozonych  towardw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

5.1 Zakres robot przygotowawczych.

a) Zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadow, rumowisk.

b) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i1 sprzetu budowlanego
wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych.

5.2 Zakres robot zasadniczych.

Wedtug punktu 2 niniejszej specyfikacji.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

6.1 Ogolne zasady kontroli Jakosci robot.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkow
transportu podano w tomie I ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrol¢ jakos$ci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z projektem) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne.

a) badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
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wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
p6zniej niz w terminie 1 w formie okre§lonej w ST,

¢) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. Wymagania dotyczace obmiaru roboét.

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w tomie I ,,Wymagania ogolne”.
Obmiar robdot okre§la ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
[lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i uyymuje w ksigdze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

1. w m” mierzy si¢ powierzchnie robot:

- Pokrycie papa,

- Ocieplenie styropianem powierzchni $cian i dachu

- Obrobki blacharskie i wykonanie parapetow zewnetrznych i inne elementy §lusarskie,

- Wykonanie tynkow zewnetrznych,

- Okladziny cokotéw

2. w m mierzy si¢ roboty:

- wykonanie i montaz rynien dachowych oraz rur spustowych.

8. Odbior robat.

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w tomie I ,Wymagania ogélne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny 1 zatwierdzenia  dokumentacj¢ = powykonawcza  robot.
Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacja odniesienia jest:

a) Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
b) Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
c¢) Normy i aprobaty techniczne

d) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
DOKUMENTY ODNIESIENIA

A e o

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu lub
urzadzenia, nalezy przyjac¢, ze za kazda nazwag umieszczone jest stowo ,lub rownowazne”.
Wykazane produkty lub urzadzenia postuzyly do dokonania obliczen parametrow technicznych
oraz rozmieszczenia urzadzen.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot tomu specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania, montazu i odbioru robot
wykonczeniowych wewnetrznych dla zadania

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda.

Zakres prac

Przedmiotowa przebudowa SUW obejmuje swym zakresem:

- roboty ogolnobudowlane — budowe nowego budynku technologicznego SUW
w technologii z ptyt warstwowych dla zabudowy ciagu uzdatniania i dystrybucji wody,
z instalacjami wewnetrznymi wod-kan, wentylacyjng 1 elektryczng (ktéry zastapi istniejacy
i funkcjonujacy budynek przewidziany do rozbiorki i likwidacji),

- zagospodarowanie terenu SUW — wykonanie uktadu drég wewngtrznych (dojscia, dojazdy)
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oraz zagospodarowanie terenu zielenig poza
drogami wewnetrznymi 1 obiektami technologicznymi wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu
SUW z bramg wjazdow3 i furtka (o wysokosci 1,5m).

1.2 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w tomie [ - Wymagania ogodlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV.).

Grupy | Klasy | Kategorie Opis

454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych.
4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421100-5 | Instalowanie stolarki drzwi i okien.

45421110-8 | Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych.

4543 Pokrywanie podlog i $cian.

45431000-7 | Kltadzenie ptytek.

45431100-8 | Kladzenie terakoty.

4543 1200-9 | Kladzenie glazury.

4544 Roboty malarskie i szklarskie.

45441000-0 | Roboty malarskie.

45442200-9 | Naktadanie powtok antykorozyjnych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow

Wg punktu 1 niniejszej specyfikacji.

Na zadanie Inspektora nadzoru, przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdélowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania 1 wydobywania materialdow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami projektu.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowacé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzgt:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) podno$nik przyscienny

¢) rusztowania systemowe Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i1 srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Do transportu materialow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

5.1 Zakres robot przygotowawczych.

a) Zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych i ewentualnych sktadowisk
odpadéw, rumowisk.

b) Wykonanie niezbgdnych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wodg.

c) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego
wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych.

5.2 Zakres robot zasadniczych.

Posadzki

a) Wykonanie podktadu pod posadzke

b) Wykonanie posadzek przemystowych z zywic ora posadzek z ptytek ceram.

Tynki, oktadziny $cian i roboty malarskie

a) Szpachlowanie tynkéw cementowo-wapiennych na §cianach wewnetrznych

b) Malowanie $cian wewngtrznych i sufitoéw farbg emulsyjna

¢) Malowanie zbiornikow wyrownawczych

d) Oktadziny z ptytek ceram.

Stolarka

a) Montaz stolarki okiennej

b) Montaz stolarki drzwiowej

5.3 Warunki techniczne wykonywania robot.

Posadzki

Podktady pod posadzke

Grubos¢ podktadu betonowego pod posadzke powinna wynosic 10 cm (odpowiednio
w pomieszczeniu technologicznym i pom. sanitarnych). Podktad uktada¢ pomigedzy listwami
kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubo$¢ oraz plaszczyzne powierzchni, ktéra powinna by¢
pozioma jes$li projekt nie przewiduje wykonania spadkow. Po utozeniu beton nalezy zagescic tatg
wibracyjng lub przez ubijanie, a nastepnie wyréwna¢ i1 wygladzi¢ przez zacieranie.
Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o gtebokosci 1/3 grubosci
podktadu. Wykonany podktad powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno
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si¢ po nim chodzi¢. W ciaggu nastepnych 10 dni podktad powinien by¢ pielegnowany poprzez
okresowe polewanie wodg i przykrycie folig polietylenowa.

Prawidlowo wykonany podktad powinien po 5+6 tygodniach wykazywaé¢ wilgotnos¢ 3%.
Wykonany podktad powinien by¢ rowny i gladki, dopuszczalne odchylenie powierzchni
podktadu od powierzchni poziomu na catej dlugosci i szerokosci posadzki nie powinno
przekracza¢ +2 min.

Posadzki z gresu lub ptytek ceram

Posadzki gresowe uklada¢ na przygotowanym wczesniej suchym 1 czystym podkladzie
betonowym.

Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gladka i pozioma. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm.

Stolarka

Stolarke nalezy wykona¢ wedtug rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i Srodkow
transportu podano w tomie I ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie
z projektem) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne.

a) badania laboratoryjne musza obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w projekcie,

¢) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3 Badania jakos$ci robdt w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. Wymagania dotyczace obmiaru roboét.

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w tomie I ,,Wymagania ogolne”.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
[lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i uyymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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Jednostka obmiarowa robot jest m? i m’.

1. w m” mierzy si¢ powierzchnie robot:

- wykonanie posadzek,

- wykonanie oktadziny z ptytek ceram,

- posadzki z grysu oraz ptytek ceram

- montaz okien,

- montaz drzwi i bram z o$cieznicami.

2. w m’ mierzy si¢ podktady pod posadzki.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w tomie I ,,Wymagania ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakoS$ci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny 1 zatwierdzenia  dokumentacje = powykonawcza  robot.
Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacja odniesienia jest:

a. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot

b. Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
c. Normy i aprobaty techniczne

d. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy:

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot — ITB
2) PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i1 zaprawy cementowej. Wymagania i badania. przy
odbiorze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. ROZLICZENIE ROBOT

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

SRR WD

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu lub
urzadzenia, nalezy przyja¢, ze za kazda nazwa umieszczone jest stowo ,,lub réwnowazne”.
Wykazane produkty lub urzadzenia postuzyty do dokonania obliczen parametrow technicznych
oraz rozmieszczenia urzadzen.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot tomu specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace dostawy, montazu urzadzen oraz
wykonania i odbioru obiektow i instalacji technologicznych dla zadania

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda.

W oparciu o wydajnos¢ ujecia wody (studni) zasilajacej] SUW, zapotrzebowanie wody oraz
badania fizyko-chemiczne wody surowej, zaplanowano przebudowe
SUW ktora pracowaé bedzie o nastepujacy schemat uzdatniania:
- pompownia I° — studnie glebinowe;
- dozowanie koagulanta do wody surowe;j;
- klarownik pionowy $rednicy 4,5m;
- zbiornik posredni stalowy $rednicy 3,0m;
- napowietrzanie cisSnieniowe w centralnym mieszaczu wodno-powietrznym (aeratorze)
DN1200mm z wbudowanym mieszaczem statyczno-rurowym;
- jednostopniowa filtracja na filtrach ci$nieniowych — 3 szt. x DN1800mm;
- dezynfekcja wody podchlorynem sodu (doraznie w razie potrzeb);
— dwa zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemnosci 150m’ kazdy;
- pompownia II° — dwa zestawy hydroforowe;
- dezynfekcja wody — lampa UV.
Wydajno$¢ bloku technologicznego na poziomie 45,0 m>/h.

Wykonanie powyzszych zamierzen zapewni prawidtowa wspotprace ujecia, ciggu uzdatniania,
pompowni II° oraz sieci wodociagowej, a takze zapewni rezerw¢ wody dla celéw p.poz.

Projekt przewiduje przebudowe stacji uzdatniania wraz z systemem wizualizacji 1 zdalnego
nadzoru i dostosowaniem obiektu do pracy w trybie w peini automatycznym, z zastosowaniem

systemu monitoringu.

Zakres prac dotyczacy branzy sanitarnej obejmuje:

- budowy (wykonania) klarownika - w postaci zbiornika nadziemnego o konstrukcji stalowe;,
srednicy 4,5m, wysoko$ci catkowitej 9,30m z orurowaniem i kanalizacja spustu i przelewu
ze zbiornikow,

- budowy (wykonania) zbiornika posredniego wody sklarowanej, nadziemnego
o konstrukcji stalowej, $rednicy 3,0m, wysokosci catkowitej 8,42m i pojemnosci 50,0m’
z orurowaniem i kanalizacjg spustu i przelewu ze zbiornikoéw,

- budowy (wykonania) dwoch zbiornikow wyréwnawczych (retencyjnych) wody uzdatnionej,
nadziemnych o konstrukcji stalowej, srednicy 4,5m, wysokos$ci catkowitej 10,50m i pojemnos$ci
150,0m’ kazdy z orurowaniem i kanalizacja spustu i przelewu ze zbiornikow,

- budowy nowego odstojnika wod poptucznych z orurowaniem (ktory zastgpi istniejacy
odstojnik przewidziany do rozbiorki i demontazu) o wymiarach 6,0x5,0m 1 glebokosci
wewngtrznej 2,50m z orurowaniem,

- przebudowy i budowy (wykonania) nowych rurociggéw technologicznych mi¢dzyobiektowych
wod-kan,
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- budowy kanalizacji technologicznej $ciekdbw z chlorowni zakonczonej studzienka
neutralizacyjng chloru (bezodptywowa) S$rednicy oraz kanalizacji sanitarnej zakonczonej
szczelnym zbiornikiem na nieczystos$ci ciekte (szambem),

- wykonania bloku technologicznego wuzdatniania 1 dystrybucji wody (urzadzenia
i orurowanie w nowym budynku technologicznym wraz z odpowiednig armaturg
1 wyposazeniem) wraz z niezbednymi instalacjami w tym elektryczng i dostosowaniem obiektu
do pracy w trybie automatycznym,

- wymiany (przebudowy) obudowy istniejacej studni glgbinowej nr 1 (z rozbidérkg obudowy
istniejace] w nasypie ziemnym wraz z uzbrojeniem (pompa glgbinowa i pion toczny) oraz
wykonaniem (przygotowaniem) obudowy dla planowanej wg odrebnego opracowania studni
glebinowej nr 2 z uzbrojeniem.

Istniejace urzadzenia technologiczne, filtry pionowe, aerator, pompy, orurowanie, osprzet
1 armatura jak 1 istniejacy budynek, odstojnik wod poplucznych, cze$¢ rurociggow
technologicznych mig¢dzyobiektowych wod-kan oraz przewodoéw energetycznych przewidziano
do rozbiorki i likwidacji.

Szczegdly wg dokumentacii projektowe;.

1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Podczas trwania inwestycji nalezy przerwy w pracy zredukowa¢ do minimum.
Istniejace urzadzenia technologiczne Stacji Uzdatniania Wody nalezy wylaczy¢ z eksploatacji
1 przeznaczy¢ do demontazu dopiero z chwilg skierowania wody rurociggiem obej$ciowym.

Po wykonaniu tych robét, przystapi¢ do wykonania robot zasadniczych.

Nalezy uwzglednié na czas trwania inwestycji montaz, uruchomienie i eksploatacje kontenerowej
stacji tymczasowe].

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy | Klasy | Kategorie Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
452 budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
4523 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyr6wnywanie terenu.

45231112-3 Instalacja rurociagow.

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.

4525 Roboty zakresie instalowania, wydobycia produkcji

45252126-7 Zaktady uzdatniania wody pitnej.

453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

45343200-5 Instalacje sprz¢tu gasniczego.

Ustugi badania, przeprowadzania inspekcji, analizy, nadzoru i

743 kontroli.

7431 Ustugi badania i analizy technicznej.

74311000-2 Uslugi badania i analizy czystos$ci i sktadu.
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1.4 Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzywane w specyfikacji to, oprécz wymienionych w tomie 1: ciag
technologiczny, stacja uzdatniania wody, zestaw hydroforowy, aerator, chlorator, pompy.
Okreslenia te sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i ENPN),
1 STWIOR.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialéw

Urzadzenia, maszyny, podzespoly i zespoly pochodzace z dostaw zewngtrznych powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa, warunkami zamowienia i wymaganiami okre§lonymi
w tomie I ,,Wymagania ogo6lne”. Kontrola techniczna wykonawcy powinna stwierdzic¢
przydatnos$¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestow wzglednie dokumentow magazynowych
lub wiasnych badan.

Wszystkie urzadzenia, maszyny i1 aparaty winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby hutnicze na elementy
spawane powinny posiadac¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna,
plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN
dla danego materialu. Zwraca si¢ uwagg na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach nie
spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych
1 wytrzymato$ciowych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.. _"Wyposazenia stacji uzdatniania wody w meble, narzgdzia pracy, sprz¢t BHP
i P.POZ pozwalajacy na odbidr stacji uzdatniania wody przez Straz Pozarng, HP, Sanepid,
Inspekcje Ochrony Srodowiska nalezy dokona¢ na etapie rozruchu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w tomie I — Wymagania ogo6lne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowacé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:
a) elektronarzedzia rgczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itd.,
b) zestaw narzedzi montersko-§lusarskich,
¢) zestaw do spawania acetylenowo-tlenowego,
d) agregat spawalniczy elektryczny,
e) spawarka elektryczna 300A,
f) agregat pompy do malowania,
g) klucze dynamometryczne,
h) wyciag szybowy elektryczny 1,5t,
1) sprezarka,
j) zuraw samojezdny 5-6t.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
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Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca dostarczy mu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Do transportu materiatoéw i urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru $rodki transportu:

a) samochdd ci¢zarowy samowytadowczy 5+10 t

b) samochdd dostawczy 3+5 t

¢) ciagnik siodlowy z naczepami o dlugosci 12,0 m i tonazu 25 t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich §rodkéw transportu, ktéry nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wlasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

5.1 Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN, STWIOR.

Montaz maszyn, urzadzen oraz zespoldw i podzespotow osprzetu technologicznego nalezy
dokonywa¢ w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno-
ruchowe (DTR-ki) 1 instrukcje obstugi poszczegoélnych elementoéw instalacji. Montaz mozna
rozpocza¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen transportowych.
Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowaé¢ miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty
technologiczne itp.) oraz zgtosi¢ gotowos¢ do pracy. Bez zgody Inspektora nadzoru nie wolno
rozpocza¢ prac montazowych. Zaleca si¢ przeprowadzenie prac montazowych nietypowych
maszyn i1 urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli producenta

5.2 Zakres robot przygotowawczych.
Dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materialow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

6.1 Ogolne zasady kontroli Jakosci robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdéw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w tomie I ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrol¢ jakos$ci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z ST) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie upowaznienia.

6.2 Kontrola i badania laboratoryjne.

1) badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN)
a czestotliwo$¢ ich  wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
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1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych 1 zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w ST

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow w wynikami badan nie
p6zniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w ST

3) Badania kontrolne obejmujg caty okres budowy.

4) Badania laboratoryjne wody w trakcie rozruchu.

Dodatkowo, na zakonczenie rozruchu, Wykonawca przekazuje do badan 1 probe wody
uzdatnionej do laboratorium WSS-E. Sktad fizykochemiczny i bakteriologiczny uzdatnionej
wody powinien by¢ zgodny z wymaganymi przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskie;.

6.3 Badania jako$ci robdt w czasie budowy.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w tomie I ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
[lo§¢ robdt oblicza si¢ wedlug specyfikacji dostawy urzadzen oraz ich montazu,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje
w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiaru jest komplet (kpl.):

1. w kpl. mierzy si¢ rozruch Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbednym wyposazeniem
wyszczegblnionym wyze;j.

2. w szt. mierzy si¢ zamontowane urzadzenia, armaturg, wyposazenie

3. w metrach mierzy si¢ rurociagi

8. Odbior robat.

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w tomie I ,Wymagania ogélne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i1 wartoSci oraz uzyskanego wiasciwego efektu
ekologicznego.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

a. Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
b. Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
c. Normy i aprobaty techniczne

d. Inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Normy:

1. WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.
2. PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe, Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang
PN-B-0O 1706:1 992/Az 1:1999.
3. PN-92/B-0 1707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
4. PN-82/B-02000 — Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

5. PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
6. PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

7. PN-82/B-02004 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

8. PN-82/B-02005 — Obciazenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami
1 wciggnikami.
9. PN-76/B-0300 1 — Konstrukcje 1 podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

10. PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze
zmiang PN-B-03200/A3: 1995.

11. PN-B-03203:2000 — Konstrukcje stalowe. Zaniknigcia hydrotechniczne, projektowanie i
wykonanie.

12. PN-B-03215:1998 — Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

13. PN-E-05204:1994 — Ochrona przed elektrycznos$cig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji
1 urzadzen. Wymagania.

14. PN-92/E-08 106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

15. PN-92/N-01255 — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

16. PN-92/N-01256.02 — Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

17. PN-1IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

18. PN-85/B-01805 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
19. PN-877M-69008 — Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
20. PN-78/M-6901 1 — Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat
1 wymagania.
21. PN-75/M-690 14 — Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych
1 niskostopowych.
22. PN-73/M-690 15 — Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
23. PN-75/M-69703 — Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre§lenia.
24. PN-85/M-69775 — Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewngtrznych.
25. PN-ISO 3545-1:1996 — Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragltym.
26. PN-ISO 5252:1996 — Rury stalowe. Systemy tolerancji.
27. PN-79/H74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.
28. PN-84/H-74220 — Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.
29. PN-ISO 1127:1999 — Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy
na jednostke dtugosci.
30. PN-ISO 4200:1998 — Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary
1 masy na jednostke dtugosci.
31. PN-64/H-74204 — Rurociagi — Rury stalowe przewodowe — Srednice zewngtrzne.
32. PN-92/M-7400 1 — Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.
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33. PN-ISO 7005-1:1996 — Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

34. PN-86/H-74374.01 — Armatura i rurociagi. Potaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

35. PN-89/H-02650 — Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

36. PN-75/B-23-100 — Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych — Weha
mineralna.

37. PN-M-440 15:1997— Pompy. Ogblne wymagania i badania.

38. PN-EN 20225:1994 — Czgéci zlaczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie.
39. PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

40. PN-92/B-0 1707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

41. PN-B-02424:1999 — Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

42. DIN 1945 — Pomiar wydajnosci dmuchawy i pomiar ci$nienia dmuchaw.

43. PN-75/M-690 14 — Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych
1 niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztalt i wymiary brzegow.
44. PN-731M-69015 — Spawanie hikiem krytym stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

45. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegollnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

46. Ustawa ,,Prawo Wodne”

47. Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;j

48. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

49. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych 1 terenow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE SANITARNE

10
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SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
DOKUMENTY ODNIESIENIA

XN R DD =

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu lub urzadzenia,
nalezy przyjac, ze za kazda nazwa umieszczone jest stowo ,,lub rownowazne”. Wykazane
produkty lub urzadzenia postuzyty do dokonania obliczen parametrow technicznych oraz
rozmieszczenia urzadzen.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot tomu specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania, montazu 1 odbioru robot w zakresie
wewng¢trznych instalacji sanitarnych dla zadania

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda.

w sktad ktorych wchodza
- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacyjna,
- instalacja wentylacyjna,
- ogrzewanie elektryczne.

1.2 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej] specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w tomie I Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja rob6t w Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy | Klasy | Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
452 obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
4523 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i1 kolei; wyrbwnywanie terenu.

45231112-3 Instalacje rurociggow.

45231500-0 Budowanie rurociggéw spr¢zonego powietrza.
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
4533 Hydraulika i roboty sanitarne.
45331000-6 Instglacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow

2.1 Postanowienia ogolne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z niniejsza
specyfikacja i dokumentacja projektows.

Wszystkie materialy uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych.

Materiaty 1 wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie
o gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN 1 BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na
to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych i1 wytrzymatosciowych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw 1 widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
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Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp. Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegOlowe informacje dotyczace zrodlta wytwarzania i wydobywania materialdow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zatozeniami ST.

2.2 Wyszczegolnienie materialow.

Wodociagowa instalacja wewnetrzna

o Baterie na wode¢ wraz, oczomyjka

o Rury i ksztattki z PVC klej. lub PE

o Zawory kulowe gwintowane

0 Zawor zwrotny antyskazeniowy

o Regulator ci$nienia wody

0 Zawor wyplywowy ze ztaczka do weza.

0 Obejmy do mocowania na $cianie do ww. rur,
Kanalizacja technologiczna z chlorowni

o Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzyw sztucznych, miska ustepowa
o Rury i ksztaltki PVC kanal

o Wpust podlogowy

Ogrzewanie

o Grzejniki elektryczne nascienne typu CON
Wentylacja

o kratki wentylacyjne

o nawietrzaki podokienne

o wentylatory

Skladowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1) Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i1 metod
przetadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podlozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie niniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé
sktadowania wysokos$ci ok. 1 m.

3) Rury w kregach skladowa¢ na plasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania 2 m.

4) Rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wigkszych srednicach i grubszych §ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

5) Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki,
wktadki itp.).

79



6) Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywa¢ 1 transportowac
w opakowaniach fabrycznych.

7) Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

8) Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

9) Zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temp ujemnych znacznie wzrasta

10) Ksztattki, ztaczki i inne materialty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

a) dlugotrwatg ekspozycja stoneczna,

b) nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepla.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w tomie I ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty ziemne 1 betonowe wykonywaé¢ zgodnie =z  odpowiednimi tomami.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzgt:

* podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrobki rur,

* komplet elektronarzedzi,

» komplet narzedzi $lusarskich,

* komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjnych do $rednicy 37,

* plyty zaggszczajace o masie ok. 200 kg lub stopy zageszczajace,

* r¢czne narzedzia do prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na  jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, ST oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Do transportu materiatléw, sprz¢tu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac
nastgpujace, sprawne technicznie srodki transportu:

a) samochdd skrzyniowy,

b) samochdd dostawczy.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy ustawi¢ rdéwnomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami
o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowe;j.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.
Stosowa¢ materialy wg pkt 2.2 niniejszej specyfikacji, wg wytycznych i zakresu okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdéw i robét budowlanych.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i Srodkow
transportu podano w tomie I ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot, materiatow i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie
z ST) na terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i1 badania laboratoryjne.

a) badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pOzniej niz w terminie i w formie okre$lonej w ST,

¢) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3 Badania jakoS$ci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelno$ci. Proby szczelno$ci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu.
Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci sa podane
w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nast¢pujace warunki
przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnos$ci:

1. zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

2. odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

3. wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
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4. profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

5. nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelno$ci nalezy w szczego6lno$ci przestrzega¢ nastgpujacych
warunkow:

a) przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

b) napelnianie przewodu powinno odbywaé si¢ powoli od najnizszego punktu,
c) temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
d) po calkowitym napelnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania

e) po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ jego poziom,

f) w wypadku proby pneumatycznej napelnianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy etapami,

g) po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyrdéwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz
24 godziny) w odstepach co 30 minut,

h) catly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegodlnych jego odcinkow.

Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢:

a) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pr do 1 Mpa Pp=1,5 Pr lecz nie nizsze niz 1 MPa
b) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pr ponad 1 MPa Pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma.
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob kontrolowany
a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora nadzoru i uzytkownika.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w tomie I ,,Wymagania ogolne”.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shluzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt muszg posiadaé wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

1. w m mierzy si¢ roboty:

- wykonanie rurociagéw z rur PVC, PE

- kanaty technologiczne.

2. w szt mierzy si¢ roboty:

- montaz grzejnikow elektrycznych, armatura wentylacyjna

3. w kpl mierzy si¢ montaz:

- armatury sieci wodno-kanalizacyjnej z uzbrojeniem,
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8. Odbior robdét.

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejegcia podano w tomie I ,,Wymagania og6lne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacja ~ oraz ~ obowigzujacymi ~ Normami  Technicznymi (PN,  EN-PN).
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg si¢ do poszczegodlnych etapow robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci robdt podlegajacych zakryciu.

W zwiagzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

» zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materialow,

» prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegolnosci podtoza, podsypki, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

* prawidtowo$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegolno$ci zachowania kierunku 1 spadku
potaczen, zmian kierunku,

» prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegoélnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cis$nienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:

* protokotéw odbioru czgéciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuni¢cia usterek i innych niedomagan, w szczeg6élnosci sprawdzenia protokoldw z prob
szczelnosci,

» aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupehienia. Odbiory
czgsciowy 1 koncowy, powinny by¢  dokonane  komisyjnie  przy  udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi
protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru jakieS wymagania nie zostaly speilnione lub tez ujawnity si¢ jakies$
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

a) Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
b) Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
¢) Normy i aprobaty techniczne

d) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Najwazniejsze normy:

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

2) PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

3) PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

4) PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wymagania.

5) PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

6) PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

7) PN-78]B-12630-Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

8) PN-77tB-75700.00 - Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i1 pisuaréw. Wspolne
wymagania i badania.

9) PN-C-7300 1:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
10)PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
11)PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastgpione, czgsciowo,
przez: PN-85/M-75002 w cze$ci dotyczacej armatury przeptywowej; PN85/M-75 178.00
w zakresie armatury odptywowej; PN-90/M-75003 w czg$ci dotyczacej armatury centralnego
ogrzewania.

12) PN-7 1/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze. Zastapione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych norma
arkuszowg PN-817B-10700.02 w zakresie wymagan i badan obj¢tych normg arkuszowsa.

13) PN-83/B-0343 0: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

14) PN-73/B-0343 1 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

15) PN-67/B-03432 - Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.

16) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

17) PN-70/C-89015 - Rury poliuretanowe. Metody badan.

18) PN-89/H-0265 O - Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury.

19)PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Polaczenia kolierzowe - Uszczelki - Wymagania
ogolne.

20) PN-EN20225:1994 - Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA
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Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu lub
urzadzenia, nalezy przyja¢, ze za kazda nazwa umieszczone jest stowo ,,lub rownowazne”.
Wykazane produkty lub urzadzenia postuzyly do dokonania obliczen parametrow
technicznych oraz rozmieszczenia urzadzen.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Roboty elektryczne — wg branzowego projektu technicznego w zakresie:

— wykonanie kabli (przewodow) zasilania energetycznego dla obiektu z nowego zlacza
kablowo-pomiarowego (w linii ogrodzenia) oraz kabli 1 przewodow energetycznych
1 sterowania pomiedzy poszczegdlnymi obiektami SUW, a takze wyposazenie obiektu
w agregat pradotworczy w obudowie dzwigkochtonnej na fundamencie betonowym oraz
wykonanie instalacji elektrycznej 1 AKPiA (w tym dostawa i montaz rozdzielnic elektrycznej
1 technologicznej, instalacje elektryczne: gniazd i o$wietlenia, uziemienia oraz odgromowa)
z systemem wizualizacji i zdalnego nadzoru (monitoringu) i dostosowaniem obiektu do pracy
w trybie automatycznym a takze wykonanie os$wietlenia terenu SUW 1 monitoringu
wizyjnego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejszy projekt w zakresie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody obejmuje opracowanie:
instalacji zasilajacej odbiorniki stacji

instalacji sterowniczej, sygnalizacyjnej 1 pomiarowej

instalacji potaczen wyrownawczych,

rozdzielnicy technologicznej RET i RZP

systemu wizualizacji i zdalnego nadzoru nad praca stacji

agregat pradotworczy

moe Ao o

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1
ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogdlne. W chwili
obecnej obiekt posiada wlasne zasilanie. Projekt przewiduje zmiang warunkow przytaczenia.

1.6. Rodzaje robot wg CPV
Grupa robot 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.
1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym

1 rozporzadzeniach wykonawczych,

Uzyte w ST wymienione ponizej okresSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

(a) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST.00.00 Wymagania
ogolne,

(b) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot S.T. - 5 — Roboty
Elektryczne i AKPiA.
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2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne okresla ST 00.00

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktorych dzialanie moga by¢ wystawione,
a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidlowego wykonania
powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania wszystkich urzadzen AKPiA
1 sterowniczych wraz z instalacjami.

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej

2.2. Wiasciwosci materialow
Wg dokumentacji projektowe;.

2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow

2.3.1. Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne zawiera ST 00.00

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem 1 ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
WytwOrcow.

2.3.2. Kable
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem,
na utwardzonym podiozu.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00.

3.2. Sprzet do robot

Dobor sprze¢tu ma warunkowac osiggniecie okreslonego efektu w ST oraz ma gwarantowaé
przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym zawartg umowa.

Wykonawca powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z sprzetu elektromonterskiego.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania sprz¢towe podano w ST 00.00

4.2. SrodKi transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wihasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory
uzyska akceptacje Inzyniera.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwodrce dla poszczegdlnych
elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania

Zakres prac wg dokumentacji projektowej — projektu technicznego branzy elektryczne;j.

5.1.1. Linie kablowe

Wykonawce obowigzuja ogdlne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania

1 Odbioru Robo6t budowlano-montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez

zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki

ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen, znajdujacych si¢ na trasie

budowane;j linii.

Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki

powinny by¢ ustawione w takich odleglo$ciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie

dotykat podtoza.

Przy uktadaniu linii kablowej nalezy stosowac si¢ do:

- N-SEP-E-004 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

- N-SEP-E-001 ,, Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- Projektu nowelizacji przepisow dotyczqcych ochrony przeciwporazeniowej pt.

,, Ochrona ludzi od porazen napieciem dotykowym w instalacjach wysokiego napiecia”

oraz pt. ,, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac urzqdzenia elektryczne

niskiego napiecia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej .

- PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

-, Instrukcji bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”

W razie natrafienia podczas wykopdéw na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy

wstrzymac roboty ziemne i powiadomi¢ Inzyniera.

Po utozeniu kabla w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan nalezy przed

zasypaniem wykopu dokona¢ geodezyjnych pomiaréw potozenia kabla w odniesieniu do

punktoéw statych i nanies¢ je w dokumentacji powykonawcze;.

5.1.2. Ochrona od przepieé i porazen

5.1.2.1. Ochrona przepieciowa
Po stronie niskiego napigcia instalacje elektryczne w obiektach beda chronione przed
przepigciami pochodzenia atmosferycznego i taczeniowego zgodnie z PN-IEC 60364-4-443.

5.1.2.2. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Po stronie niskiego napiecia ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim bedzie
zapewniona przez izolacje¢ czgsci czynnych przewodoéw 1 urzadzen elektrycznych. Ochrone
dodatkowa w projektowanej instalacji obiektow stanowi¢ bedzie system szybkiego
samoczynnego wytaczania napigcia zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 w potaczeniu
z uziemieniem wyrownawczym. Uziemienie — bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm,
wyprowadzona do szafy sterowniczej w budynkach.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ metoda pomiarowa
potwierdzi¢ w protokole, ktory nalezy przedstawi¢ przy odbiorze technicznym obiektu.

5.1.3. Pomiary

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary mi.in. rezystancji izolacji,
rezystancji uzioméw 1 napie¢ porazeniowych, proba wytrzymalo$ci napigciowej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Proby i pomiary potwierdzi¢ protokotami.
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5.1.4. Instalacje w obiektach

5.1.4.1. Polaczenia elektryczne przewodow

Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone 1 wygtadzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody 1 pokryte powloka metalowa ogniowa lub
galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.
Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowg .
Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposobami ktére okreslaja
normy. Szyny o szerokosci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez spawanie.

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna
Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywaé za pomoca
spawania.

Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owini¢cie tasma.

5.1.4.2. Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem, w oprawach os$wietleniowych
i podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+" nalezy faczy¢ ze stykiem wewngtrznym,
a przewdd neutralny lub "-" z gwintem

5.1.4.3. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy zdemontowa¢ (o ile bedzie taka
potrzeba) istniejace rozdzielnie skrzynkowe i sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania kanalow
kablowych, przepustow szynowych, wypoziomowanie ram no$nych pod rozdzielnicami.
Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montaz uzytych urzadzen.

Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje 1 tatwy dostep.
Odgalezienia od szyn gtéwnych i1 podtaczenia szyn do aparatow nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciggdéw 1 naprezen.

W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory.

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym
1 z tbem szesciokatnym

Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac¢ zgodnie z przepisami.

5.1.4.4. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zniszczy¢ elementow izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu.

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odleglosci bezpiecznej od aparatow i1 urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.1.4.5. Sruby i wkrety w polaczeniach

Sruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé¢ taka dhugosé, aby po
skreceniu potaczenia wystawaly, co najmniej na wysoko$§1l 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub
dostarczanych przez wytwoérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos$ci §ruby
ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke
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5.2. Wymagania szczegolowe

5.2.1. Linie kablowe

5.2.1.1. Rowy kablowe

Wszystkie kable zasilajace (zewnetrzne) poszczegdlne rozdzielnice prowadzone beda
w ziemi. Wewnatrz budynkéw podejscia wykonane zostang jako przepusty kablowe, dalej
rozprowadzane w rurkach ochronnych lub korytkach kablowych. Réw pod kabel nalezy
wykonywa¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego lub recznie w zalezno$ci od warunkow
terenowych 1 podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne w oparciu o dokumentacje¢ projektowa i istniejace lokalizacje kabli.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Zasypywanie kabla
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (darniny, korzeni, odpadkow itp.) nalezy wykonac
warstwami grubosci 15 + 20 cm 1 zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0.95 wg BN-77/8931-12 [26].
Zageszczenie wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢
na sktadowisko.

Row kablowy wykona¢ z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i przysypanie kabla).

5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od warto$ci podane;j
przez producenta kabla. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

5.2.1.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

- 20-krotna zewngtrzna Srednica kabla, w przypadku kabli jednozylowych o izolacji
papierowej 1 o powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej
oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej, o liczbie zyt nie
przekraczajacej 4;

- 15-krotna zewng¢trzna $rednica kabla — w przypadku kabli wielozylowych o izolacji
papierowej 1 o powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrgcanych z kabli
jednozytowych, o liczbie zyl nie przekraczajacych 4.

5.2.1.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubo$ci, co najmniej 10 cm. Nie
wolno uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mogiby
uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim gruntem. Na warstwie piasku
przykrywajacej kabel utozy¢ foli¢ z tworzywa sztucznego. Odleglos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm. Glebokos$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od
powierzchni gruntu do zewngtrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ nie mnie niz:
- 70 cm — w przypadku kabli o napi¢ciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli
utozonych w gruncie na uzytkach rolnych;
- 80 cm — w przypadku kabli o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych
Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Przy mufach zaleca si¢
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie nie mniej niz:
- 3 m — w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym

SN 15 kV;
- 1 m — w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napi¢ciu znamionowym 1kV.
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5.2.1.5. Skrzyzowania kabli. Skrzyzowania i zblizenia kabli mi¢dzy soba

Skrzyzowania kabli migdzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt
zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna
glebiej niz linia telekomunikacyjna

Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Zaleca si¢ krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w
miar¢ mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych
si¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozony bezposrednio w gruncie powinien
by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca
si¢ uktadanie kabli nad rurociggami.

5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki
(np. opaski kablowe typu OK. rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy
mufach 1 miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami
betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposéb nieutrudniajacy komunikacji.
Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogdlnego symbolu kabla ,,K”.
Na prostej trasie kabla oznaczniki

powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszczac
w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

6. KONTROLA, Badania i Odbiory

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania kontroli jako$ci robot zawarte sa w ST.00.00.

6.1.2. Badania w trakcie robot

6.1.2.1. Rowy kablowe

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢
ich tras z dokumentacja geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie
powinna przekracza¢ 0.5 m. Analogiczne pomiary wykonuje si¢ dla punktu pomiarowego.

6.1.2.2. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw, wedlug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotow
odbioru albo innych dokumentow.

6.1.2.3. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zako3czeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

- glebokosci zakopania kabla;

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem;

- odleglosci folii ochronnej od kabla;

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i1 rozplanowanie nadmiaru gruntu.

Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez Inzyniera.
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6.1.2.4. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy
uzyciu przyrzadow o napigciu nieprzekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac
za dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu
koncach linii sg oznaczone identycznie.

Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inzyniera.

6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,

dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy

uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

- 20 MW/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napi¢ciu znamionowym do 1 kV;

- 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasycone go, o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych

- 0.75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300

Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez Inzyniera.

6.1.2.6. Proba napieciowa izolacji
Probie  napigciowej izolacji  podlegaja  wszystkie linie  kablowe. Dopuszcza
si¢ niewykonywanie proby napigciowe]j izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do 1 kV. Prob¢ napigciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub
wyprostowanym. Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw
przebicia czesciowego, napigcie probiercze o wartosci rownej 0.75 napigcia
probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E90300;
- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyl nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza
si¢ warto$¢ pradu uptywu 100 pA. Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot
podpisany przez Inzyniera.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiary robot stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i sg dotagczone
do SIWZ.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sa w sposob scalony. Doktadny opis
kazdej pozycji, dajacy petng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje si¢ w stosownym
punkcie Specyfikacji Techniczne;j.

7.2. Obmiar robot
Zasady obmiaru robdt okresla ST 00.00 Wymagania ogdlne.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogo6lne dotyczace odbioru Robodt okresla ST 00.00.
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8.2. Kontrola zgodnosci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami
1 pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawczg, sktadajaca si¢ z poszczegodlnych
dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone,
- protokoty, badania i pomiary,
- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

8.3. Odbior koncowy

Do uzyskania Swiadectwa Przejécia Robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé
dokumenty okreslone w ST 00.00.

Przejecia Robdt nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami 1 wytycznych Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Robdt moze nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob 1 pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, a takze
obowigzujacymi normami oraz przepisami.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZHCYCH

9.1. Ustalenia ogdlne
Ustalenia ogdlne zawarte s3 w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Podstawa do wykonania robot sg Projekty budowlany i techniczny.

10.2. Normy

10.3. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

2. Rozporzadzenie ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

3. Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

4. Zarzadzenie w sprawie doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen
pradem elektrycznym.

5. ,,Instrukcja bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
LINIOWYCH POD RUROCIAGI

12
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3
4
5
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SPIS TRESCI

. WSTEP

.1. Przedmiot ST

.2. Zakres stosowania ST

.3. Zakres rob6t objetych ST

4. Okreslenia podstawowe

.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
.6. Dokumentacja rob6t ziemnych
MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specytikacja Techniczna

WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru wykopow otwartych zwigzanych z budowa rurociggéw zewnetrznych wod-kan w ramach
inwestycji:

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe,
pomocnicze 1 towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robot
ziemnych zwigzanych z budowa rurociggéw wod-kan.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Wykop — doét szeroko$¢ 1 wasko-przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociagdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, waldéw lub hatd ziemnych.
Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dlugo$¢, np. przy ukladaniu rurociggow pod powierzchnig terenu, przy
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokos$ci dna réwnej lub mniejszej
od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szer. i dlugo$ci dna wigkszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu — wyrOwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez Scigcie wypuktosci i zasypanie zaglebien o $redniej wysokosci $cig¢ 1 glebokosci
zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy odleglosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m
w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;.
Rozplantowanie (odktadu lub ziemi z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub rgczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie
obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Pd

ly = —
Pds

Pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?)

Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m’).
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Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
dao
U=
d1g

gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziataé z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub przemystowe;
dziatalno$ci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.)
w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséOw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sa zawsze gruntami
naturalnymi.

Rozréznia si¢ nastepujace grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ (rozmakaja) pod
dzialaniem wody destylowanej i maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie speiniajacy warunkéw gruntu skalistego.
Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto§¢ wskaznika
plastycznosci Ip>1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato§¢ ksztattu brytek przy
naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny
warto$¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja cechg
plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.

Podloze — czgé¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod miedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia si¢ gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolna podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubo$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszcezeniem.

Glegbokos¢ przykrycia — pionowa odleglto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa ulozenia przewodu — wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke
1 wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtowna — Wypehienie gruntem migdzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej,
a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot okres§lonych w pkt. 1.1. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne”.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
1 wspotrzedne punktéw gltéwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwos$ci dla os6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz
w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym  od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt musza mie¢ aprobate techniczng wydanag przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdw od wilasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
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1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne]

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoOtpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyska¢ on wszelkie
niezbg¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi  przestrzegaé  przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6. Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentacje¢ robdt ziemnych stanowia:

— projekt budowlany 1 techniczny opracowany zgodnie 2z Rozporzadzeniem w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg. o wyrobach budowlanych,

— protokoly odbiorow czeSciowych, koncowych 1 robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesnie] wymienione czeSci skladowe dokumentacji
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot .

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

100



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Grunty — wymagania ogblne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddlta pozyskiwania materialow
(podtoza, obsypki) 1 odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki
(przy spetieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego skladania gruntow powinno by¢
zlokalizowane w obrgbie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym Ilub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, S$mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewod lub
spowodowa¢ niewlasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow — drenaz, iglofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia 1 zastosowanych materiatow (np. drenaz — saczki ceramiczne,
z tworzyw sztucznych, $cianki szczelne — z ksztaltownikow stalowych, z blach gietych na
zimno, iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi moga by¢ wykonane z pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych si¢ z réznych elementow obudowy
(np. pltyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu 1 warunkoéw terenowo-wodnych nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw
elementéw obudowy wykopu dla okreslonej glebokosci.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudow wykopow.

2.3. Skladowanie materialow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony
na odktad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie nastgpito ich
samoczynne przesuni¢cie. Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych,
najlepiej kompletami wg wymiarow 1 rodzajow. Wskazane jest uzycie przekladek z deseczek,
ktore zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie 1 zawleczki nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniu
zamknigtym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ 1 whasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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W  przypadku braku wustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nast¢pujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzg¢dzia reczne, mtoty pneumatyczne, koparki),

- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, réwniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor $rodkéw  transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych  powinna  by¢  ponadto  dostosowana
do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ =z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okres§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopow

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane
w dolnej czgsci. Wykonuje si¢ je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopow powinien
by¢ zgodny z projektem.

Projekt zaklada:

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami Nachylenie skarp wykopdéw nalezy wykonywaé
zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy glebokosci wykopu do 4m
1 niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina odlamu,
przy réwnoczesnym zapewnieniu latwego 1 szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunigta
gbérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.
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5.3. Wymiary wykopow i dokladnos$¢ ich wykonania
Tablica nr 1. Min szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy rurociaggu wg PN-EN
1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a>60° <60°
DN =< 225 OD +0,40 OD + 0,40

225 <DN = 350 OD +0,50 oD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN =750 OD +0,70 oD +0,70 0D+ 0,40
700 <DN = 1200 OD +0,85 oD +0,85 OD + 0,40
DN > 1200 oD + 1,00 oD + 1,00 oD+ 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej mig¢dzy rura
a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD — jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach

a — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2. Min szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gltebokosci wg PN-EN 1610:2002

Gtebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢é
21,00i£1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. Spod wykopu wykonywanego recznie
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok.5cm, a w gruntach
nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawia
si¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Poglebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggdw.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wdd z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do
wykopu. W gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez
odpompowywang wodg, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przepltywu wody.
Nalezy $cisle dostosowac si¢ do wytycznych w dokumentacji projektowej 1 szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

5.4.2. Iglofiltry pionowe

W  przypadku wystgpowania wysokiego poziomu wod gruntowych uniemozliwiajgcych
odwodnienie metoda powierzchniowego pompowania wody nalezy zastosowa¢ odwodnienie
iglofiltrami. Filtry igtowe sa matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktore sa
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wptukiwane w grunt za pomocag silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez
rur¢ w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawor pozwala wyptywaé wodzie z

rury podczas wplukiwania a uniemozliwia przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na ogo6t otoczenie iglofiltru jest wypelnione gruboziarnistym piaskiem tak,
ze pracuje on jak wuwarstwiony filtr. Iglofiltry sa zwykle instalowane rownolegle obok
planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu
1 warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg byc¢ zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne konce iglofiltrow podtacza si¢ do pompy prézniowej. Woda gruntowa
wpltywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.5. Podloza
Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i1 materialu uktadanego przewodu.
Przewidziano zastosowa¢ podloza naturalne.

5.6. Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej czy
cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub
rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materialem zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1 kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie
w przypadku zasypki materialem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zaggszczenia gruntu wedlug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Is =1,0. W przypadku prowadzenia robot
ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno$ci osiagnigcia wskaznika
zageszczenia gruntu co najmniej Is =1,0, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypki wzmocniong
podbudowg drogi.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna
by¢ wigksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym, - 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PNG86/B-02480. Wilgotnos¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalne;j
lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu
nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
WTWiO dotyczacymi robdt ziemnych, sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

* wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

* wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.
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6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje
tablica 4.

Tablica nr 4

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan | pomiarow

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o diugosci 3 m i poziomicg
lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

~N|a|lo| -

Pomiar spadu podtuznego powierzchni  |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3. Badania do odbioru

— szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm,

—rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata,

— nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objgtosciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntow o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia)
wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza $rednice zastepcza
ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.
Sa cztery metody pobierania probek:

— pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podloze statycznie (przez wciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym probnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym,
przez obrot zaglebia si¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie probek gruntu §widrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokow wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni
albo z wigkszych glebokosci za pomocag specjalnie wykonanych do tego celu probnikow
z zastosowaniem metody wycinania. Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym
w dokumentacji projektowej i ST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru s3:

— wykopy i zasypka — m’,

—umocnienie $cian wykopow — m?,

— wykonanie podltoza — m® (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zaleznos$ci od kategorii gruntu i glebokosci
wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
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Objetosé wykopu okreslona w m® jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu
1jego dhugosci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dlugosci oraz wystepujacych
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp),
iloci robot oblicza si¢ wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka migdzy poszczegdlnymi zmiennymi
przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szeroko$¢ dna wykopdéw o $cianach pionowych dla rurociggdw sieci zewnetrznych nalezy
przyjmowac¢ niezaleznie od gltebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Tablica 5 Szeroko$¢ dna wykopdw o $cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych

Rurociagi
Srednice wewnetrzne zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
Lp. rurociggoéw lub szerokosci ) ) ) nie )
przekrojow kanatéw jajowych w mm | nie umocnione | umocnione umocnione | Umocnione
Szerokosé wykopu b wm
a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
o7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:

1. Podane w tablicy szeroko$ci wykopdéw dotycza gruntow suchych (o normalnej
wilgotno$ci). Przy wykonaniu wykopéw w gruntach nawodnionych podane wymiary szeroko$ci
nalezy zwigksza¢ o 10cm.

Zwigkszenie szeroko$ci wykopow stosuje sie tylko woéwcezas, gdy poziom wodd gruntowych
znajduje si¢ ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdéw obowigzuja dla rurociggdw bez obudowy
betonowe;.

3. Dla rurociggdéw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powickszenie o 5 cm szerokosci wykopow.
4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza si¢ stosowanie innych szerokosci wykopow
od podanych w tabeli.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza si¢ jako rdéznice objegtosci wykopu i sumy objetosci
utozonej rury, objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”

8.2. Kontrola i odbiér rob6t wykopowych

Przed przystapieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli
1 odbioru robdt ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

— zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

— zej$cia do wykopow,

— podtoza,

— drenazu,

— $cianki szczelnej,

— igtofiltrow.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbior techniczny cze¢sciowy

8.3.1. Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji panstwowe;j,

b) projekt techniczny przewodu,

c¢) dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- wynikow badan gruntéw, ich wilasciwosci, gltebokosci przemarzania, warunkdéw posadowienia
1 ochrony podioza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

- poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,

- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

- stanu terenu okre$lonego przez przystapieniem do robot,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajgce zmiany 1 uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robot, dotyczace jakosci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym

Przy odbiorze technicznym czgsciowym nalezy wykonaé nastepujace badania:

a) bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odleglos¢ krawedzi dna
wykopu od $ciany fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem mierzy si¢ z dokladno$cia
do 0,1 m i poréwnuje z odlegloscig w dokumentacji projektowe;,

b) podloza naturalnego — bada si¢ przez ogledziny zewnetrzne, ktore polegaja
na stwierdzeniu, czy grunt podioza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,
c) podloza wzmocnionego — sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne 1 pomiar warstwy

z doktadnos$cig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z dokladnoscia do 0,01 m
w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podioza). Pomiaru nalezy dokonaé
z doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej
0 30m,

f) stanu deskowan wykopdéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czgsciowego.
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8.4. Odbior techniczny koncowy

8.4.1. Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b) protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gléwna, usunigcie
szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku
nieokres$lenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1,0.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony 1 sprawdzony metoda podang
w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
I PRACTOWARZYSZACYCH
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST ,,Wymagania ogélne”

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ziemnych 1 towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6ot ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia
ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych 1 innych z nimi
zwigzanych to koszty tych robot obejmuja:

» opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

* wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

* optaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

* tymczasowg przebudowg urzadzen obcych,

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

* usunigcie wbudowanych materialow 1 oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego. Podstawa rozliczenia oraz platnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci wykonanych
robot potwierdzonych przez zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmuja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— wykonanie wykopow,

— ewentualne oszalowanie §cian wykopow,

— wykonanie podtoza pod rurociagi,

— ewentualne odwodnienie,

— zasypanie wykopOow wraz z zageszczeniem.
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Ceny te obejmuja:

* robocizng bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow itransportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedace podstawa platnosci.

Ceny jednostkowe robdt nie zawierajg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe.

10.2. Ustawy

— Ustawa Prawo budowlane — Ustawa Prawo zamowien publicznych

— Ustawa o wyborach budowlanych — Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

— Ustawa o dozorze technicznym — Ustawa Prawo ochrony $rodowiska

— Ustawa o drogach publicznych

— Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodge 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

10.4. Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,
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13

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW
KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowa rurociggdw kanalizacyjnych grawitacyjnych w ramach
inwestycji: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych 1 drugorzednych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu rurociggéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i1 urzadzen na
tych przewodach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie rurociaggow kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia §cian wykopow, odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociaggow,
wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki 1 zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad przeprowadzania rob6t przy wykonaniu
rurociggow 1 przykanalikéw grawitacyjnych odprowadzajacych $cieki 1 obejmuja zakres
zgodny z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru (WTWiO)
Rurociggéw  Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw 1 urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore shuza
do odprowadzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub
innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile ciezkosci,
a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego
napehnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna S$ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych 1 przemystowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory
roboczej 1 komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej
wykonana jest z cegty.

Studnia wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia 1 wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.
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Studnia inspekcyjna (rewizyjna) — studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania
czynnos$ci eksploatacyjnych 1 kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen
hydraulicznych (czyszczenie kanalow) oraz techniki video do przegladow kanatow.

Studnia przytaczeniowa - studnia kanalizacyjna stuzgca do wiaczenia przytacza kanalizacyjnego
Komora robocza — cz¢$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych.
Komin wlazowy — szyb 1aczacy komor¢ robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.
Przepompownia $ciekow — przepompownie S$ciekoOw stosowane sg w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar objety ta kanalizacja moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez
zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekéw. Przepompownie $ciekow powinny byé
jednokomorowe.

Komora pomiarowa — studnia betonowa z zabudowanym urzadzeniem pomiarowym stuzacym do
pomiaru ilosci przeptywajacych sciekow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla rurociagdéw
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych rurociaggéw kanalizacyjnych

Dokumentacj¢ robdt montazowych rurociaggéw kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany i techniczny opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa. o wyrobach budowlanych,

— protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czeSci skltadowe dokumentacji
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot .

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy rurociggdéw kanalizacyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za
,regionalny wyréb budowlany”.
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2.2. Rodzaje materialow
Wg dokumentacji projektowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.

W  przypadku braku wustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez inwestora. Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony S$rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca  powinien  dostarczy¢  kopie  dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:

—rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢
dhuzsze niz 1m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany
skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien
odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone Scisle obok siebie 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementow prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia si¢. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane
na elastycznych podktadach.

4.4. Skladowanie materialow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
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materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej
do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury
lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych
o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.

Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢
rury poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowaé nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty
narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze
ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej 1 odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ ukladane w stosach o wysokosci
do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu rurociaggéw kanalizacyjnych nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych

— przygotowac¢ podloze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggoéw

Montaz rurociggdéw odbywac sie bedzie metoda:

—montaz odcinkéw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na calej dlugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne
1 zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzef w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN
1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigeciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okres§lonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegbdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.
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5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne 1 musza spetniaé wymagania okres$lone
w PN-EN 13598-2:2009 oraz PN-EN 1917:2004. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze
studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrole wykonania rurociagow Kkanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Rurociagéw Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczelno$¢ przewodow wraz z podiaczeniami i1 studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej (ST). Przewod kanalizacyjny spelnia wymagania okreslone w normie (podczas
badania szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uplywie czasu
badan jest mniejszy ni¢ okre§lony w tabeli 3 - PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosSci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg 1 wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sa spelnione, jezeli ilo$¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

-0,15 I/m* w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 I/m* w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 I/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

—m” odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu rurociggéw sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podloza pod rurociggi oraz zasypanie z zagg¢szczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robdt ziemnych okreslone
w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3:

— wykopy i zasypka — m’,

—umocnienie $cian wykopow — m?,

— wykonanie podtoza — m’ (lub m” i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robdot podstawowych rurociggow 1 odgalezien kanalizacyjnych  dokonuje
si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

—rodzaj rur 1 ich $rednice,

— rodzaj wykopu — o §cianach pionowych lub skarpowych,

— glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;j.

Dhugos¢ kanalow obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dlugosci kanalow nie wlicza si¢ komor
i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).
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Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wiekszej $rednicy.

Podloza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow
— w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza si¢ do dtugosci rurociggu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych (oraz komore¢ pomiarowa)
okresla si¢ w kompletach zaleznie od S$rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych
metoda studniarskg) 1 glebokosci. Glebokos¢ studni okresla si¢ jako rdznice rzednych wiazu
1 dna studni.

Dhlugo$¢ odcinkéw kanatow 1 kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢
migdzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze rurociggéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO rurociggéw kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw rurociggdéw kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robodt sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla
robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze¢sciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne
odchylenie  rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ £1 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza

naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci 1 rodzaju, zgodnie
z dokumentac;ja,

— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypeklieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
1 wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza si¢ wykonywanie proby
szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy, ktoéry z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami 1 deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami 1 aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur 1 ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwieficzeh wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego — czeSciowego , ktory stanowi podstawe do decyzji
o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu rurociggéw kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢

118



inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i1 sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

8.5. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacija
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokolu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego ,

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu, — inwentaryzacja geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej , nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz
z wykonanym przewodem rurociaggdéw kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i1 warunkami
pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy 1 sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych rurociggéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
rurociggdédw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego, — dostarczenie materialdw, narzg¢dzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miare postepu robot,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociggdéw, obiektow rurociggdéwowych i urzadzen, — wykonanie prob szczelnosci,

— usunigcie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robat,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa Prawo budowlane, Prawo zamoéwien publicznych, o wyborach budowlanych

— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej, o dozorze technicznym., Prawo ochrony $srodowiska

— Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow,
o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie  Ministra ~w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10.3. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z  niezmickczonego polichlorku winylu  (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Czeg$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

6. PN-EN 1852N1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

7. PN-EN 1852N1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek 1 systemu (Zmiana Al)

8. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cz¢s$¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci

9. PN-EN 588-1:2000 Rury witokno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza 1 ksztattki
do systemow grawitacyjnych

10. PN-EN 588-2:2000 Rury widokno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wlazowe
1 niewlazowe

11. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

12. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

15. PN-EN 681N1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zkaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czgs¢ 1: Guma
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW
WODOCIAGOWYCH Z RUR PEHD

14
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rurociggéw wodociggowych z rur PEHD, przeznaczonych do przesylania wody na cele
bytowo-gospodarcze i p.poz. zwigzane z realizacjg inwestycji:

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja  wszystkie czynno$ci podstawowe
wystepujace przy montazu rurociggdw wodociggowych, przytaczy (potaczen), ich uzbrojenia
1 armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie rurociaggéw wodociggowych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia §cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki 1 zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociaggowych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre§leniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru (WTWiO)
Rurociaggéw Wodociggowych” wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi
w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Sie¢ wodociagowa

Uktad potaczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i1 rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewod wodociggowy tranzytowy

Przesytlowy przewod bez odgalezien, przeznaczony wytacznie do przesytu wody.

Przewo6d wodociggowy magistralny

Magistrala wodociggowa, przewod z odgalezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody
do przewodow rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.

Przytacze wodociaggowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych

Armatura 1 przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie 1 eksploatacje rurociggow
wodociggowe;j.

Armatura rurociaggéw wodociggowych — w zalezno$ci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-
napowietrzajace,
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— armatura regulujaca — zawory regulacyjne i1 redukcyjne,

— armatura przeciwpozarowa — hydranty,

— armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Potaczenie elektrooporowe — polaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztaltka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu 1 zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie doczotowe — polaczenie, ktére uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
faczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastgpnie usuniecie plyty grzejnej i doci$niecie taczonych koncow.
Potaczenie siodtowe — polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wkleslej powierzchni siodia
1 zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usunigcie
elementu grzejnego 1 doci$niecie taczonych powierzchni.

Potagczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomocag zlaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla rurociggéw
wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych rurociagow wodociagowych

Dokumentacj¢ robdt montazowych rurociaggéw wodociaggowych stanowia:

— projekt budowlany i techniczny opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa. o wyrobach budowlanych,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesSci skltadowe dokumentacji
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot .

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Materialy stosowane do budowy rurociaggéw wodociggowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normag lub aprobata techniczna, badz uznano
za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialow
Wg dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spehi¢ nastg¢pujace dodatkowe wymagania:

—rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢
dhuzsze niz 1 m,

—jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany
skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C
do +30°C.

4.3. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $§wiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materiatlem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewatly si¢ 1 nie
ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugie;j
do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury
lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na  podktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cmi rozstawie co 1-2 m.
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Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur
i1 1,5 m wysokos$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury w sztangach uklada¢ warstwami a kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu rurociggéw wodociggowej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6ot podstawowych

— przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagow

Montaz rurociggow przewidziano wykonywaé metoda:

- montazu odcinkéw rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu,

- montaz armatury zeliwnej w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na
catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Uzbrojenie rurociagow wodociagowej

Uzbrojenie rurociaggow wodociagowej zaprojektowano montowa¢ bezposrednio w gruncie.
Zastosowana jest armatura zeliwna.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armatur¢ nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewngtrzne 1 zewngtrzne armatury powinny byc¢ gladkie, czyste,
pozbawione pordéw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym
spelnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robdt montazowych rurociggow wodociggowych nalezy S$cisle
przestrzega¢ instrukcji 1 zalecen producentéw wszystkich materialow zastosowanych do ich
budowy.

5.5. Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione porow, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetlnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

5.5.1. Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W polaczeniach zgrzewanych
stosowane sg: ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rurg, ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
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zgrzewanego na rurze. Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich
koncéwek do whasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowal przemieszczenia drutu
w ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia.
Na wewnegtrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.

5.5.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktore zaciskane sg na
koncéwkach rur. Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o §rednicach do
63mm. Polaczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje si¢ za pomoca odpowiednich
ksztaltek kolierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada si¢ na te
rur¢ kolnierz z zZeliwa sferoidalnego 1lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury z PE
z komlierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ si¢ wewnatrz ztgcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania rurociggéw wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Rurociagéw Wodociggowych” pkt 6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na oceng prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.
Oceng t¢ nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,

— rowek migdzy wyplywkami nie powinien by¢ zaglgbiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementow,

— przesunigcie $cianek tagczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

— catkowita szerokos$ci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczac
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Oceng jako$ci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzen pomiarowych
z doktadnoscig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci. Proby szczelnos$ci nalezy wykonywaé dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w  przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng.
Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sg podane
w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreSlonych w normie przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac nast¢pujgce warunki:

— odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ dlugosci ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami —
wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana dokladnie obsypka, przewdéd na podporach Ilub
w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztaczy,

— wszelkie odgatg¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i1 odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
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W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:

— przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napelnianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po catlkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

— wynik proby szczelnos$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapil w tym czasie spadek ci$nienia
ponizej warto$ci cisnienia prébnego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu rurociggdw wodociagowych sa roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie
z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie same jak dla robot
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3:

— wykopy i zasypka — m’

— umocnienie $cian wykopow — m’

— wykonanie podloza — m® (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki 1 zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robo6t podstawowych rurociggow 1 przytaczy wodociggowych  dokonuje si¢ z
uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj wykopu — o §cianach pionowych lub skarpowych,

— glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;j.

Dhugo$¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdluz ich osi tacznie z ksztattkami
w metrach wedlug rodzajow rur i $rednic. Luki w rurociggach mierzy si¢ po ich zewnetrznej
stronie. Armatur¢ tworzacg okreslony wezet oblicza si¢ kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Badanie przy odbiorze rurociagow wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO rurociaggéw wodociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow rurociaggow wodociaggowych zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot skladajg si¢ z odbioru technicznego
czg¢Sciowego dla robot zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.
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8.3. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania 1 dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rz¢dnych ulozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych
+0,05 m,

— zbadaniu prawidlowosci wykonania zgrzewow,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci 1 rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdéry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami 1 deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur 1 armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czg¢$ciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu rurociggéw wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czgsciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - cze¢sciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby 1 sprawdzenia przewodu, zapewnié
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego 1 inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczna,

— zbadaniu protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci komor 1 studni wodociggowych, szczegodlnie przy przejsciach rurociggow
przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zagegszczenia
gruntu zasypki wykopu 1 inwentaryzacja geodezyjng jest przediozony podczas spisywania
protokolu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje si¢ inwestorowi
wykonany przewod rurociaggdbw wodociggowej.  Konieczne jest takze dokonanie — wpisu
do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
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Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe i1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie
z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robdt montazowych rurociaggéw wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byc¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i1 ich koncowym odbiorze lub
etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow cze¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomie¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilo$ci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
rurociggdw wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miar¢ postepu robot,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociggow i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

—usuni¢cie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa Prawo budowlane

— Ustawa Prawo zamowien publicznych — Ustawa o wyborach budowlanych

— Ustawa o ochronie przeciwpozarowe] — Ustawa o dozorze technicznym

— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska — Ustawa o drogach publicznych

— Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego
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— Rozporzadzenie Ministra w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

10.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace.
Czes¢ 1:Wymagania ogolne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czgs¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajace.
Czes$¢ 5: Armatura regulujaca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajgcych. Cz¢s¢ 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Czgs¢ 2: Elastomery termoplastyczne

8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 1: Wymagania ogolne

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury

10. PN-EN 12201H-:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 3: Ksztaltki

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

13. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

14. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewn¢trzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

15. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

17. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
18.PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
19. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

20. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemoOw zewngtrznych
1 ich czesci sktadowych.

10.4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggow Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVCHU i1 PE — GAMRAT,

— Katalog Techniczny — PIPE LIFE.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.
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15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE
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SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
DOKUMENTY ODNIESIENIA

WXk W=

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu Iub
urzadzenia, nalezy przyjaé, ze za kazda nazwa umieszczone jest stowo ,,lub rownowazne”.
Wykazane produkty lub urzadzenia postuzyly do dokonania obliczen parametréw technicznych
oraz rozmieszczenia urzadzen.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot tomu specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace robot drogowych zwigzanych
z ich wykonaniem w ramach inwestycji:

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy | Klasy | Kategorie | Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
452 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
4523 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei; wyrownywanie terenu.

45233226-9 | Drogi dojazdowe.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR) 1 postanowieniami umowy.

Ponadto:

a) profilowanie podtoza - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych,

b) podbudowa - podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i1 przekazuje
obciazenia na podtoze gruntowe - istniejaca,

¢) sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania materiatow i gruzu.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
zZ postanowieniami umowy oraz obowigzujagcymi normami oraz zaleceniami opisanymi
w Dzienniku Budowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow.

Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam 1 ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
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Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci  +3 mm,

- na szeroko$ci + 3 mm,

— na grubosci  + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,

grafitowy i brazowy.
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(W ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwo$¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
Odpornos¢ na dzialanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
- probka nie wykazuje peknigc,
- strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralnoéé
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.
Materialy na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nast¢pujace
materiaty:
a) na podsypke piaskowa
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
—piasek tamany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw
—mieszanke¢ cementu i1 piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody
odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
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Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:

a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i
B10 wg PN-88/B-06250 [6],

b) tawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [8],

¢) tawy tluczniowej — thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9].

Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i1 spoinach kraweznikow
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

Betonowe obrzeza chodnikowe 30x8cm

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknig¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej.

Krawedzie elementoéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczac:

Rodzaj wad i1 uszkodzen

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen dla gat.1

Dopuszczalna odchytka na dlugosci obrzeza l: 26mm

Dopuszczalna odchytka na szerokosci 1 wysokosci obrzeza b, h,: £3mm

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni 1 krawedzi: 2

Szczerby i uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
graniczacych pozostate powierzchnie:

- nie wigcej niz: 2

- dlugosé, nie wiecej niz: 20mm

- glebokos$¢, nie wigcej niz: 6mm

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5cm,
szeroko$¢ Scm, dtugo$¢ minimum 5cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

Beton

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25.
Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajacych odpowiedniag Aprobatg
Techniczna.

Wymagania:

-beton o klasie wytrzymatosci na $ciskanie min. C20/25 Parametry okreslone na gotowym
prefabrykacie:

-nasigkliwo$¢ < 5,0%, _ -mrozoodpornos¢ > F150

-Scieralno$¢ na tarczy Boehmego: < 3mm

-no$nos¢ obrzeza: 8x30x100 cm > 4,5 kN 8x30x75 cm > 6,2 kN

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji wyniki badan uzytych obrzezy.
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Materiaty na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa 1:4 powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-
11113:1996 jak dla gatunku 2, o wskazniku réznoziarnisto$ci U > 3.

Nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest
woda pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz okreslania cech zgodnie z w/w norma.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

- koparka O,6m3 ,

- koparko-spycharka

- ciagnik z glebogryzarka

- ubijak spalinowy,

- zaggszcezarka ptytowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i1 urobku z robdt ziemnych
stosowac nastepujace, sprawne technicznie $rodki transportu:

a) samochod samowytadowczy, cigzarowy 5-10 Mg,

b) samochdd skrzyniowy, cigzarowy 5-10 Mg,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towardw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

5.1 Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i1 EN-PN, WTWOR 1 postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych.

* Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.

* Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z projektem.

» Zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci 1 ewentualnych sktadowisk odpadéow, rumowisk.

* Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych.

* Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego.

* Makroniwelacja terenu robot.

5.3 Zakres robot zasadniczych.

- Przygotowanie podloza gruntowego oraz wykonanie warstw podbudoéw

- Ustawienie obrzezy

- Wykonanie nawierzchni drogowych i opaski wokot budynku.
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5.4 Warunki techniczne wykonania robét.

Konstrukcja

Roboty zwigzane z umocnieniem terenu betonowa kostka brukowa wykona¢ z uktadem warstw
konstrukcyjnych:

Dla opasek wokot obiektow:

8cm  nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

3ecm  podsypka cementowo-piaskowa 1:3

10cm umocnione podtoze z gruntu stabiliz. cementem C3/4 w obramowaniu z obrzeza

Dla dojazdu:

8cm  nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:3

23cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm

15cm umocnione podloze z gruntu stabiliz. cementem C3/4 w obramow. z obrzeza 30x8cm

Technologia

Dokona¢ wytyczenia trasy drogi a nastgpnie przejs¢ do wykonania robot ziemnych. Roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ wg PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne wymagania
i badania.

Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego w betoniarce i dowiezionego
w miejsce wbudowania, wykona¢ wg PN-EN 14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym Mieszanki zwigzane cementem oraz wg WT-5. Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym.

Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykona¢ na podstawie
wymagan w zakresie geometrycznym wg PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, za§ wymagania technologiczne wg PN-EN 13285.
Mieszanki niezwigzane. Wymagania Techniczne oraz wg WT-4. Mieszanki niezwigzane do drog
krajowych.

Wymagania odno$nie kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

Beton C12/15 na tawy betonowe winien spetlnia¢ wymagania PN-EN 206-1. Wymagania,
wlasciwosci produkcja i zgodnosc.

Ustawienie kraweznika wg rzednych z profilu podtuznego na lawie betonowej z oporem
z betonu. Szczegdtowa technologia robot jest zawarta w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wszystkie materialy stosowane na wykonanie budowy muszg posiada¢ atesty i dopuszczenie do
stosowania. Badaniami inspektora nadzoru nalezy obja¢ wszystkie roboty ulegajace zakryciu
w zakresie zgodnosci z normami i sztukg inzynierska.
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6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkow
transportu podano w tomie I ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z ST) na terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne.

a) badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym
w ST do akceptacji.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
p6zniej niz w terminie 1 w formie okre§lonej w ST,

c¢) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3 Badania jakoS$ci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

Ponadto:

- badania grubo$ci nawierzchni

Sprawdzanie grubo$ci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo wybranym
miejscu odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze si¢ roézni¢ od
projektowanej wigcej niz +10%.

- badanie pochylenia nawierzchni

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Réznice
pomigdzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.

- badanie rzgdnych niwelety nawierzchni

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonac za pomocg niwelatora, na dlugosci
nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzgdne wysokosciowe osi i krawedzi
jezdni nie powinny si¢ rozni¢ od projektowanych wigcej niz o £l cm.
- badanie réwnos$ci nawierzchni

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomoca planografu w sposob ciagtly,
a w przypadku jego braku, za zgoda Inspektora nadzoru, lata 4- metrowa. Nieroéwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.
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7. Wymagania dotyczace obmiaru roboét.

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w tomie I ,,Wymagania og6olne”.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
[lo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardOw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i uyymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiarowg jest:
- m? nawierzchni wykonane w sposob kompletny lub nawierzchni rozebrane;.

8. Odbior robat.

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w tomie I ,,Wymagania ogélne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci oraz uzyskanie wtasciwego efektu ekologicznego.
Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia s3:

a) Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
b) Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
c¢) Normy i aprobaty techniczne

d) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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