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1. OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana 

dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstępnymi uzgodnieniami z Inwestorem. 

 

 

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany : 

Projekt Przebudowy odcinka drogi leśnej dł. 100m w L. Darżlubie na Terenie Nadleśnictwa 

Wejherowo został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

Projektant:      

mgr.inż. Andrzej Światek                          

nr. upr. bud.  POM/0330/PBD/16                                             

spec. drogowa 

 

 

 

…………………………………………………….                                  

.                     Podpis   

 

 

 

 

Luzino, luty 2023r. 
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA  
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3. AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
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      4.  OPIS TECHNICZNY 

4.1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Zamawiającego/Inwestora – Nadleśnictwo Wejherowo 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego  

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu                     

i formy projektu budowlanego ( DZ.U. nr 120, poz. 1133) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

……szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

……wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

……(Dz. U. nr 202, poz. 2072) 

• Obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego 

• Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Państwowe 

• Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami 

• Mapa z zasobów geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celów proj. 

• Uzgodnienia z Zarządcą Drogi tj. Zleceniodawcą 

4.2. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 100m                                

w L. Darżlubie na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo w celu poprawienia jego parametrów 

użytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogów Inwestora jak i aspektu związanego                         

z prowadzoną gospodarką leśną jak i ochroną P-POŻ (dogodniejszy dojazd do lasu dla służb rat.). 

       4.3. Zakres opracowania 

Planowana inwestycja położona jest w zakresie: 

dz. nr. 153/7, 421                                                                                              

221107_2.0003 obr. Darżlubie                                                                   

Gmina Puck, Powiat Pucki 

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Darżlubie 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącego fragmentu drogi leśnej                            

o długości zasadniczej 100m. 

Opracowanie sporządzone zostało w oparciu  o założenia Inwestycyjne Zamawiającego 

oraz podstawę wskazaną w pkt. 4.1.  

       4.4. Opis stanu istniejącego 

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi leśnej dł.~100mb w leśnictwie Darżlubie na 

terenie Lasów Państwowych w zarządzie Nadleśnictwa Wejherowo. Przedmiotowy odcinek 

drogi przebiegający całkowicie w zakresie terenów leśnych charakteryzuje się prostym 

przebiegiem względu planu bez załamania względem niego w zakresie niniejszego 

opracowania. Teren jest nieznacznie zróżnicowany wysokościowo w zakresie wysokościowym 

~34 - ~35m.n.p.m. Początek danego odcinka drogi jak i jego koniec zlokalizowany jest w głąb 
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obszaru leśnego – dalszy przebieg drogi leśnej nie objęty niniejszym opracowaniem. 

Nawierzchnia drogi jest zasadniczo gruntowa z widocznymi miejscowymi utwardzeniami 

mieszanką różnych piasków i  kruszyw. Wzdłuż danego odcinka drogowego występują zjazdy tj. 

łączniki na drogi leśne przyboczne i szlaki zrywkowe w ilości 1 szt. W zakresie opracowania 

znajdują się drzewa i zakrzaczenia które będzie należało usunąć/wyciąć przed przystąpieniem 

do realizacji robót (kolizja z zakresem przebudowy do usunięcia przez Zamawiającego                                

w zakresie prowadzonej przez niego gospodarki leśnej).     

      4.5. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych oględzin 

geotechnicznych stwierdzono, że podłoże w zakresie drogi jest zróżnicowane z zaleganiem 

zasadniczo piasków, piasków gliniastych i gliny piaszczystych a wód gruntowych nie stwierdzono 

na poziomie stwarzającego bezpośredniego wpływu na projektowaną nawierzchnię drogową. 

Jednakże nie można wykluczyć występowania punktowych cieków i sączeń wód gruntowych na 

poziomie odkrytego podłoża podczas prowadzenia prac ziemnych przygotowawczych.   

      4.6. Rozwiązania projektowe 

      4.6.1. Zakres przygotowawczy 

 Zakres przygotowawczy obejmuje roboty związane z przygotowaniem terenu pod 

realizację robót drogowych. W celu realizacji w/w robót należy sporządzić i uzgodnić z zarządcą 

drogi tj. Zamawiającym zakres oraz formę wykonania robót drogowych.    

 Do zakresu robót przygotowawczych należy również zakres związany z usunięciem 

istniejących drzew i zakrzaczeń znajdujących się kolizyjnie w koronie projektowanej drogi 

(roboty w zakresie usunięcia drzew po stronie Zamawiającego, roboty związane z usunięciem 

karpin i zakrzaczeń w zakresie Wykonawcy – za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiającym). 

     4.6.2. Plan Sytuacyjny 

Z uwagi na założenia Zmawiającego w odniesieniu do prowadzonej przez niego 

gospodarki leśnej związanej  z pozyskiwaniem i sprzedażą drewna w danym kompleksie leśnym 

jak i ochroną P-POŻ, wymaganym i niezbędnym jest przeprowadzenie prac budowlanych 

polegających na przebudowie danego odcinka drogi leśnej w celu przystosowania jego do 

normatywnego użytkowania jak i podniesienia jego parametrów użytkowo-technicznych. 

Długość przebudowy odcinka zasadniczego drogi leśnej wynosi 100m. Przyjęto szerokość 

podstawową jezdni w zakresie 3,5m z obustronnymi poboczami umocnionymi/ utwardzonymi 

o szer. 0,75m i terenem przybocznym gruntowym o szerokości zasadniczej 1,00m (min. 0,5m  

w miejscach trudnodostępnych) w miejscach przebiegu drogi w zaniżeniu względem terenu 

gdzie nie występują rowy przydrożne. Przebudowa drogi ze względu na zróżnicowany stan 

istniejący wymaga niewielkiej/ kosmetycznej korekty układu sytuacyjnego i wysokościowego, 

polegającego głównie na niwelacji istniejących zaniżeń  i zadoleń  z odtworzeniem sytuacyjnym 

krawędzi drogi. Dla całego zakresu drogowego, które obejmuje opracowanie projektowe, 

przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu 

istniejącego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki).   
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     4.6.3. Roboty ziemne   

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z niwelacją terenu i poszerzeniem 

korpusu drogowego (głównie w zakresie wykopów i wąwozów), roboty związane                                            

z korytowaniem powierzchniowym układu drogowego jak i odcinków prostowanych oraz 

związane roboty ze skarpowaniem. Zakres/Bilans robót ziemnych wchodzących w skład 

przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstały naddatek urobkowy zakłada się do 

wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robót ziemnych w celu zniwelowania 

przyległych zaniżeń i zadoleń – do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego/Inwestora. 

      4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne 

 Nawierzchnię drogi zaprojektowano w odniesieniu do założeń wskazanych                                     

przez Zamawiającego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi. 

Założenia projektowanej drogi:  

• Założenia materiałowe: 

Objaśnienia : 

- KŁSM – Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm            

- PBSM – Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm 

    Kruszywo Betonowe frakcji 0/63mm powstałe z przekruszenia betonów twardych 

- PK – Piasek Kopany 

Nawierzchnia drogowa dla całego układu drogowego 

- Nawierzchnia Trasy Zasadniczej : KŁSM 0/31,5mm gr.10cm C50/10 Naturalne                           

- Nawierzchnia Łączników : PBSM 0/63mm gr.10cm i zasypka piasku kopanego gr. do 1cm 

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.10cm                                           

- Pobocza Utwardzone : konstrukcja jak dla układu jezdnego / niezmienna w danym zakresie 

.                                                                   

Materiał na nawierzchnię i podbudowę drogową (jezdnia i pobocza)  

Kruszywo Betonowe / Przekrusz Betonowy klasy czystości I powstały  z przekruszenia czystego 

surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15) bez domieszek gliniastych, 

ceramicznych, bitumicznych, odpadów i śmieci itp. Stopień przekruszenia min.C50/10.   

 

Kruszywo Kamienne Naturalne frakcji 0/31,5mm o stopniu przekruszenia min.C50/10                                          

 

• Parametry proj. nawierzchni drogowej:                              

- kategoria : DLW (Droga Leśna Wewnętrzna)                                                                   

- szerokość korony drogi zasadniczej : 5,00  (jezdnia + pobocze utwardzone)                                           

- szerokość nawierzchni jezdni drogowej : 3,5m                                                                                      

- szerokość poboczy  z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m                                                  

- szerokość poszerzeń grunt. : 2 x 1,00 (min.0,5m; w obrębie zaniżeń, wykopów bez rowów)                        

- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny 3-4% , jednostronny 2% 

- spadki poprzeczne poboczy : zewnętrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzeń grunt. do 1,00m)                           

- spadki podłużne drogi : w nawiązaniu do rzędnych istniejących i projektowanych                     

- ukształtowanie wysokościowe : w nawiązaniu do terenu istniejącego i profilu podłużnego 
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• Założenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:                           

-  w-wa podbudowy zasadniczej      (po zag. E2≥100MPa)                                                                                                                          

-  w-wa nawierzchniowa     (po zag. E2≥120MPa)                                               

-  pobocza utwardzone                                                          (po zag. E2≥120MPa)  

Dokładne dane założeniowe zostały przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach 

normalnych, konstrukcyjnych załączonych do niniejszej dokumentacji projektowej (PNK)            

(w przypadku lokalnych zaniżeń parametrowych, podłoże należy doprowadzić do wartości G1)       

 

• Założenia dla zakresu Robót Ziemnych:                          

- zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne: Is≥1.00                                                                                     

- zagęszczenie terenu przyległego do drogi : Is≥0,95                                                                           

- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5 / zalecana 1:2                            

- min. szerokość dna rowu i miarodajna jego wysokość  : min. 0,50 / 0,60m (jeżeli występuje) 

       4.6.5. Odwodnienie 

 Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane będą powierzchniowo                

za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych na tereny przyległe do drogi oraz do 

zbiorników/dołów odstojnikowo-odparowujących. Projekt zakłada odtworzenie/wykonanie 

zbiornika/dołu odstojnikowego na wodę opadową we wskazanej lokalizacji na planie 

sytuacyjnym w ilości 1 szt. Dodatkowo zakłada się odtworzenie/wykonanie przepustu 

drogowego PVC/PEHD/HDPE Dn500 SN8 dł. 7.00m pod danym odcinkiem drogowym                                

w kompleksowym jego wykonaniu za zg. jak wskazano na rysunku szczegółowym RKP (remont 

gruntowny elementu drogowego odwadniającego). 

       4.6.6. Urządzenia sieci podziemnych i napowietrznych 

 Projekt nie zakłada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym. 

Jednakże z uwagi na możliwość występowania sieci wzdłuż danej drogi należy prace budowlane 

prowadzić ze szczególną ostrożnością a roboty ziemne w danym obrębie należy wykonywać 

ręcznie i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Należy wykonać przekopy kontrolne w celu 

zlokalizowania ewentualnych sieci i je zabezpieczyć na czas prowadzenia robót drogowych                     

(w przypadku konieczności zabezp. sieci na stałe, należy postępować zgodnie z warunkami 

wskazanymi przez gestora danej sieci w uzgodnieniu jakie wydał lub jak zostało ustalone to na 

etapie trwania prac budowlanych). 

     4.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych 

Zestawienie zasadniczych powierzchni projektowych: 

 - powierzchnia całkowitego utwardzenia KŁSM (jezdnia+pobocza) – 500 [m2] 

- powierzchnia całkowitego utwardzenia PBSM (jezdnia+pobocza) – 220 [m2] 

      4.7. Ochrona środowiska 

• Wody opadowe odprowadzone zostają powierzchniowo poprzez prawidłowo 

ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne. 
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• Odpady będą stanowiły opakowania po materiałach budowlanych, materiały 

uszkodzone w czasie transportu lub budowy, które zebrane w pojemniki na placu 

budowy należy wywieźć na wysypisko. 

•  Roboty wykonywane będą w godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót 

powinien spełniać dopuszczalne normy.  

• W aspekcie ochrony środowiska budowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa 

ruchu kołowego poprzez podniesienie parametrów technicznych przedmiotowej drogi. 

− Ochrona wód. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Odwodnienie 

powierzchniowe drogi uzyskuje się za pomocą zaprojektowanych spadków poprzecznych                           

i podłużnych oraz za pomocą istn. rowów i zbiorników odstojnikowo-odparowujących.  

− Ochrona obiektów przed hałasem. Nie występuje - nie projektuje się. Projektowany zakres 

robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na klasę drogi nie projektuje się 

urządzeń zabezpieczających.  

− Ochrona powietrza. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.                            

Ze względu na klasę drogi nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń 

substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy.  

− Poprawa par. techn. istniejącej drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu kołowego.  

 

      4.8. Bezpieczeństwo użytkowania 

 Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przewidziano: 

• Zwiększenie ogólnego usprawnienia ruchu kołowego poprzez wyeliminowanie 

istniejących deformacji i przeszkód takich jak : zaniżenia, dziury w drodze, 

koleiny, niebezpieczne łuki, zwężenia. 

• Zwiększenie możliwości jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wód 

opadowych poza koronę drogi. 

• Zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia    

w okresie suchym. 

      4.9. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich 

Projekt nie narusza interesów uzasadnionych osób i podmiotów trzecich. 

 

5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBÓT ORAZ OKREŚLENIE 

….MINIMALNYCH  WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH 

       5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wynieść geodezyjnie zakres roboczy/projektowy 

w teren a wszelkie zauważone ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić bezpośrednio                             

z powołanym Inspektorem Nadzoru lub  przedstawicielem Zamawiającego. 

Roboty przygotowawcze odnoszą się głównie do robót związanych  z zabezpieczeniem 

terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robót.    

 Wykonawca opracuje i uzgodni plan i formę działania z Zamawiającym.   
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 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed 

dostępem osób trzecich . Jednak należy umożliwić dojazd do terenów leśnych służbom 

Administracji Lasów Państwowych oraz wszelkim stosownym służbom ( policja, straż, 

pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robót.  

Do zakresu robót przygotowawczych zalicza się również Roboty związane z usunięciem 

istniejących drzew (po stronie Zamawiającego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujących 

się  przy przebudowywanej drodze ( kolizja )  wraz z załadunkiem, odwozem i hałdowaniem                  

w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 

       5.2. Roboty ziemne 

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z : 

• Niwelacją istniejącego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony 

drogowej (w tym poszerzenia wykopów, wąwozów, niwelacja przewyższeń, 

odtwarzanie i odmulanie zbiorników/dołów odstojnikowych na wodę opadową i rowów 

przydrożnych/ jeżeli występują ) 

• Korytowaniem powierzchownym w celu usunięcia zalegającej darniny 

• Profilowanie i dogęszczenie podłoża pod konstrukcję drogi 

• Profilowaniem skarp, podłoża na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartości 

założonych  w projekcie. Projekt zakłada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach 

oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 / zalecane 1:2 a zagęszczenie podłoża pod 

w-wy konstrukcyjne do wartości Is≥1.00.         

Minimalne wymagania sprzętowe dla robót  przygotowawczych i ziemnych: 

• Koparki gąsienicowe, ładowarki, Koparki kołowe 

• Spycharki gąsienicowe, Równiarki samojezdne 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów 

• Walce drogowe gładkie i ogumione, zagęszczarki płytowe typ 400-600  

• Beczkowóz do transportu wody 

       5.3. Roboty konstrukcyjne  

Założenia projektowe dla wykonania robót konstrukcyjnych odnoszą się do założeń 

zawartych w uzgodnieniach i założeniach z Zamawiającym/Inwestorem oraz w odniesieniu do 

zapisu 4.1. Przed przystąpieniem do w/w robót należy uzyskać zgodę na rozpoczęcie dalszych 

robót przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia 

Inwestora, która będzie poprzedzona stosownym odbiorem robót zanikających.  

 Roboty konstrukcyjne zakładają stopniowanie konstrukcji z każdorazowym odbiorem 

przy udziale wyżej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuację.

 Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na 

przekrojach normalnych załączonych do projektu.     

 Materiał przewidziany do wbudowania musi odpowiadać wymaganiom STWiOR/SST                  

i musi zostać zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub 

osobę wyznaczoną z ramienia Zamawiającego.   
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Kolejność wykonywania zasadniczych robót konstrukcyjnych: 

• Wykonanie Podbudowy Zasadniczej z PBSM 0/63mm 

• Wykonanie Nawierzchni na drodze, zjazdach, poboczach o docelowych parametrach 

wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne  

• Wykonanie innych robót konstr. przybocznych wskazanych w przedmiarach inwest. 

Minimalne wymagania sprzętowe dla robót konstrukcyjnych: 

• Równiarka samojezdna (wyrównanie podłoża, podbudowy, nawierzchni) 

• Walec drogowy stalowy, zagęszczarki do robót zasypkowych i poboczy  

• Koparki gąsienicowe, kołowe, koparko-ładowarki 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów 

• Boczniak samojezdny lub kombinowany do układania poboczy lub zamiennie koparka 

• Beczkowóz  do transportu materiałów płynnych ( woda ) 

• Piły, chwytaki, nożyce, młotki, kilofy itp. (ewentualne osprzętowanie drobne)  

       5.4. Roboty wykończeniowe 

Zakres robót wykończeniowych odnosi się głównie do robót porządkowych po 

wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujący się w obszarze działań budowlanych należy 

doprowadzić do stanu porządkowego i użytecznego. Z terenu inwestycyjnego należy uprzątnąć 

wszelkie pozostawione rzeczy związane z procesem realizacyjnym.  

Przed przystąpieniem do  procesu odbiorowego, w/w zakres robót należy odebrać przy 

udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiającego/Inwestora. 

       5.5. Uwagi końcowe 

• Przed rozpoczęciem robót, należy wynieść geodezyjnie projekt w teren. 

• Wszelkie zauważone rozbieżności należy bezzwłocznie zgłosić do wyznaczonego 

Inspektora Nadzoru lub Zarządcy Drogi. 

• Roboty zanikające należy każdorazowo odbierać przy udziale wyznaczonego Inspektora 

Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badań 

wytrzymałościowych ( nośność  i zagęszczenie ). Dopuszcza się stosowanie lekkiej płyty 

dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji. 

• Wszelkie materiały, przeznaczone do wbudowania należy wcześniej zgłosić                                      

do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do 

zastosowania na danej Inwestycji. 

• Odbioru elementów robót należy dokonać zgodnie z opracowaną specyfikacją. 

• Po zakończeniu robót wykonawca zobligowany jest sporządzić i przedstawić 

Inwestorowi pełną dokumentacje powykonawczą. 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami BN I PN oraz                                 

w nawiązaniu do przepisów BHP. 

 

Opracował 
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6...INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

       6.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

 W ramach Projektu Przebudowy odcinka drogi leśnej dł. 100m w L. Darżlubie na Terenie 

Nadleśnictwa Wejherowo przewiduje się: 

• Wykonanie robót przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy 

• Wykonanie robót ziemnych w tym odwodnieniowych 

• Wykonanie robót konstrukcyjno-nawierzchniowych 

• Wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych  

Obiekty budowlane wchodzące w zakres inwestycji drogowej będą realizowane zgodnie                

z założoną poniżej kolejnością wykonywania robót: 

• Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowę 

• ustawienie oznakowania zabezpieczającego i roboty przygotowawcze 

• roboty drogowe ziemne i odwodnieniowe 

• roboty drogowe konstrukcyjne                                              

• prace wykończeniowe i porządkowe 

       6.2. Wykaz istniejących obiektów  

• Drogi, przepusty drogowe 

• Przyległa roślinność / drzewa, rowy 

• Ewentualne niezinwentaryzowane sieci podziemne  

6.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                      

……..i zdrowia ludzi: 

• Przyległa roślinność – drzewa, krzaki ; nierówności terenowe, rowy, doły 

• Ewentualne niezinwentaryzowane sieci podziemne  

       6.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

• Ruch samochodowy  , Ruch pojazdów budowlanych 

• Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10st.C i powyżej 30st.C 

• Zagrożenia związane z prowadzeniem robót na terenach leśnych 

• Roboty drogowe w obrębie przepustów, zbiorników, rowów i cieków  

       6.5. Sposób przeprowadzenia instruktarzu pracowników   

 Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych 

należy poinstruować pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż 

powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa                     

i higieny pracy – do nich między innymi należy: 

• szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 
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• wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych, 

• zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ), 

• zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego. 

       6.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwa i zagrożeniom 

• W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz 

innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia 

dodatkowe w sytuacjach awaryjnych; 

• Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować tak aby uprzedzić uczestników ruchu 

drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy  

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach; 

• W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą 

szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp.; 

• Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym wypadkom  

• Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych służb na 

teren prowadzonych robót; 

• Przed przystąpieniem do robót (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Szczegółowy plan bioz sporządza kierownik budowy                                                                                 

(jeżeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi) 

 

 

 

                              Opracował     

 

 

7.   CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

  

7.1. Plan Orientacyjny        rys.1                 POD-1    

7.2. Plan Sytuacyjny     rys.2    PLS-1 

7.3. Przekrój Normalny      rys.3    PNK-1 

7.4. Profil Podłużny     rys.4    PPD-1 

7.5. Rysunek Przepustu     rys.5    RKP-1 

7.6. Rysunek Szczegółów     rys.6    RSD-1 


