
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Widełki 04-23-1-07-20    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 116 CP-W

Widełki 04-23-1-07-22    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 116 CP-W

Widełki 04-23-1-07-28    -a   -98 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 116 CP-W

Widełki 04-23-1-07-28    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 116 CP-W

CW

Widełki 04-23-1-07-23    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 112 CW-W

Widełki 04-23-1-07-25    -a   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 112 CW-W

Widełki 04-23-1-07-92    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 112 CW-W

Widełki 04-23-1-07-95    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 112 CW-W

Widełki 04-23-1-07-99    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 112 CW-W

Widełki 04-23-1-07-99    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 112 CW-W

H-POZ
Widełki 04-23-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Widełki 04-23-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 386 GODZ RU8

PIEL Widełki 04-23-1-07-100   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,30 109 KOSZ UC

POPR

Widełki 04-23-1-07-100   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Widełki 04-23-1-07-100   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,50  96 SADZ POP

Widełki 04-23-1-07-100   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZS
Widełki 04-23-1-07-20    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Widełki 04-23-1-07-20    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  12,00 146 K GRODZEŃ

O-ZGRYZC

Widełki 04-23-1-07-100   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Widełki 04-23-1-07-20    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Widełki 04-23-1-07-21    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Widełki 04-23-1-07-22    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Widełki 04-23-1-07-23    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

O-ZWGRZMU

Widełki 04-23-1-07-20    -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 4 HA  0,50 160 US PDRZ U

Widełki 04-23-1-07-21    -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 4 HA  1,00 160 US PDRZ U

Widełki 04-23-1-07-23    -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 4 HA  1,00 160 US PDRZ U

OCHRPR

OP-BUDKIN Widełki 04-23-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Widełki 04-23-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  150,00 157 CZYSZ-BUD

OP-GATRG Widełki 04-23-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

OP-IGOEL Widełki 04-23-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  16,00 386 GODZ RU8

POZ

IVD
Widełki 04-23-1-07-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4 566,00   1 CWD-P

Widełki 04-23-1-07-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4 566,00   1 CWD-P

PR
Widełki 04-23-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   1 CWD-P

Widełki 04-23-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   1 CWD-P

PTP
Widełki 04-23-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   1 CWD-P

Widełki 04-23-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   1 CWD-P

TPP

Widełki 04-23-1-07-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   1 CWD-P

Widełki 04-23-1-07-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   1 CWD-P

Widełki 04-23-1-07-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 565,00   1 CWD-P

Widełki 04-23-1-07-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 565,00   1 CWD-P

ZS

Widełki 04-23-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 389 GODZ MH8

Widełki 04-23-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  80,00 385 GODZ PILA

Widełki 04-23-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

Widełki 04-23-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  2 500,00   7 REM SZLZR

Widełki 04-23-1-07-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M  150,00  10 WYK-DYL

Widełki 04-23-1-07-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M  3 500,00   6 WYK SZLG

UTRZ
UT-OBILKP

Widełki 04-23-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Widełki 04-23-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 386 GODZ RU8
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O-ZGRYZD Widełki   -04-04-23-1-07-    DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 4 SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-SMIECI Widełki   -04-04-23-1-07-    GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8
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