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Tuchów, 17.02.2023r. 
L.Dz. DIR/45/PZ/P/ZP2-23/02/2023/152 

 
Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-2/23 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego pn. Wykonanie robót budowlanych w 
ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Karwodrza, 
Zabłędza, Tuchów, gm. Tuchów”. Znak postępowania ZP-2/23. 
 

MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. modyfikuje Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu sektorowym pn. Wykonanie robót budowlanych 
w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. 
Karwodrza, Zabłędza, Tuchów, gm. Tuchów”  w następujący sposób:  
 

1. W pkt 2 Rozdziału 2 SIWZ w ten sposób, że: 
 
‐ zamiast: 

Z uwagi na kilka źródeł finansowania, planowane przedsięwzięcie inwestycyjne objęte niniejszym 
postępowaniem zostało podzielone na dwa (2) kontrakty.  
 
Kontrakt 1 obejmie swoim zakresem: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE/PP o długości 5 292,36 mb – 
roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o długości 446,3 mb 
– roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 98,15 mb – roboty niekwalifikowane, 
 dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków – roboty 

kwalifikowane, 
 budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC PN16 o długości 559,5 mb – roboty kwalifikowane 

 
Kontrakt 2 obejmie swoim zakresem: 

 budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV/PE/PP o długości 2 227,21 mb – finansowanie ze 
środków własnych, 

 budowę przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16 o długości 94,21 mb – finansowanie 
ze środków własnych 

 dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. komór pomiarowych – finansowanie ze środków własnych 
  



‐ powinno być: 
Z uwagi na kilka źródeł finansowania, planowane przedsięwzięcie inwestycyjne objęte niniejszym 
postępowaniem zostało podzielone na dwa (2) kontrakty.  
 
Kontrakt 1 obejmie swoim zakresem: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE/PP o długości 5 292,36 mb – 
roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o długości 446,3 mb 
– roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 98,15 mb – roboty niekwalifikowane, 
 dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków – roboty 

kwalifikowane, 
 budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC PN16 o długości 559,5 mb – roboty kwalifikowane 

 
Kontrakt 2 obejmie swoim zakresem: 

 budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV/PE/PP o długości 2 798,28 mb – finansowanie ze 
środków własnych, 

 budowę przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16 o długości 94,21 mb – finansowanie 
ze środków własnych 

 dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. komór pomiarowych – finansowanie ze środków własnych 
 

2. W pkt 1 Rozdziału 11 SIWZ w ten sposób, że: 
 
‐ zamiast: 

Termin składania ofert upływa 24.02.2023 r. o godz. 10:00 
 
‐ powinno być: 

Termin składania ofert upływa 27.02.2023 r. o godz. 14:00 
 

3. W pkt 5 Rozdziału 11 SIWZ w ten sposób, że: 
 
‐ zamiast: 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023 roku, o godz. 10:15, w siedzibie 
Zamawiającego, Oczyszczalnia Ścieków, ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33 – 170 Tuchów - sala 
konferencyjna (parter) 
 
‐ powinno być: 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2023 roku, o godz. 14:15, w siedzibie 
Zamawiającego, Oczyszczalnia Ścieków, ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33 – 170 Tuchów - sala 
konferencyjna (parter) 
 

4. W tabeli 2 poz. 2 Załącznika nr9 do SIWZ w ten sposób, że: 
 
‐ zamiast: 

2. 

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 
finansowanie ze środków własnych w skład którego 
wchodzi w szczególności: roboty ziemne, roboty 
budowlano – montażowe związane z wykonaniem 
przyłączy, próby i uporządkowanie terenu, protokoły z 
prób i pozostały zakres zgodnie z PB i STWiORB 

mb 2 227,21   

 
  



‐ powinno być: 

2. 

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 
finansowanie ze środków własnych w skład którego 
wchodzi w szczególności: roboty ziemne, roboty 
budowlano – montażowe związane z wykonaniem 
przyłączy, próby i uporządkowanie terenu, protokoły z 
prób i pozostały zakres zgodnie z PB i STWiORB 

mb 2 798,28   

 
5. W § 2 ust.1 Wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego w ten sposób, że: 

 
‐ zamiast: 

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienie sektorowego, na podstawie Regulaminu Zamawiający zamawia, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia.  
 
Kontrakt 11 obejmie swoim zakresem: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE/PP o długości 5 292,36 mb – 
roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o długości 446,3 mb 
– roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o długości 98,15 mb 
– roboty niekwalifikowane, 

 dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków – roboty 
kwalifikowane, 

 budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC PN16 o długości 559,5 mb – roboty kwalifikowane 
 
Kontrakt 21 obejmie swoim zakresem: 

 budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV/PE/PP o długości 2 227,21 mb – finansowanie ze 
środków własnych, 

 budowę przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16 o długości 94,21 mb – finansowanie 
ze środków własnych 

 
UWAGA. Powyżej podane długości sieci i ilości obiektów mają charakter orientacyjny i zostały one przyjęte przez Strony 
jako podstawa do wyceny ofertowej przedmiotu umowy i jako takie nie mogą stać się podstawą roszczenia Wykonawcy o 
wykonanie tak przyjętego zakresu robót czy zapłatę dodatkowego wynagrodzenia w przypadku kiedy wykonana długość 
sieci i ilość obiektów przekroczy przyjęty w umowie zakres robót (nie dotyczy sytuacji w której Wykonawcy udzielono 
zamówienia dodatkowego lub zamiennego np. zlecano dodatkowy zakres robót wychodzący poza obszar na którym 
wykonawca miał zaprojektować i wykonać roboty budowlane co związane było ze zmianą pozwolenia na budowę.). 
 
‐ powinno być: 

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienie sektorowego, na podstawie Regulaminu Zamawiający zamawia, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia.  
 
Kontrakt 12 obejmie swoim zakresem: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE/PP o długości 5 292,36 mb – 
roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o długości 446,3 mb 
– roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o długości 98,15 mb 
– roboty niekwalifikowane, 

 
1 Pozostawić właściwe w zależności od Kontraktu 
2 Pozostawić właściwe w zależności od Kontraktu 



 dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków – roboty 
kwalifikowane, 

 budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC PN16 o długości 559,5 mb – roboty kwalifikowane 
 
Kontrakt 22 obejmie swoim zakresem: 

 budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV/PE/PP o długości 2 798,28 mb – finansowanie ze 
środków własnych, 

 budowę przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16 o długości 94,21 mb – finansowanie 
ze środków własnych 

 
UWAGA. Powyżej podane długości sieci i ilości obiektów mają charakter orientacyjny i zostały one przyjęte przez Strony 
jako podstawa do wyceny ofertowej przedmiotu umowy i jako takie nie mogą stać się podstawą roszczenia Wykonawcy o 
wykonanie tak przyjętego zakresu robót czy zapłatę dodatkowego wynagrodzenia w przypadku kiedy wykonana długość 
sieci i ilość obiektów przekroczy przyjęty w umowie zakres robót (nie dotyczy sytuacji w której Wykonawcy udzielono 
zamówienia dodatkowego lub zamiennego np. zlecano dodatkowy zakres robót wychodzący poza obszar na którym 
wykonawca miał zaprojektować i wykonać roboty budowlane co związane było ze zmianą pozwolenia na budowę.). 
 

6. W pkt 1.3 STWiORB.00.00 w ten sposób, że: 
 
‐ zamiast: 

Z uwagi na kilka źródeł finansowania, planowane przedsięwzięcie inwestycyjne objęte niniejszą 
STWiORB zostało podzielone na dwa (2) kontrakty.  
 
Kontrakt 1 obejmie swoim zakresem: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE/PP o długości 5 292,36 mb – 
roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o długości 446,3 mb 
– roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 98,15 mb – roboty niekwalifikowane, 
 dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków – roboty 

kwalifikowane, 
 budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC PN16 o długości 559,5 mb – roboty kwalifikowane 

 
Kontrakt 2 obejmie swoim zakresem: 

 budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV/PE/PP o długości 2 227,21 mb – finansowanie ze 
środków własnych, 

 budowę przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16 o długości 94,21 mb – finansowanie 
ze środków własnych 

 dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. komór pomiarowych – finansowanie ze środków własnych 
 
‐ powinno być: 

Z uwagi na kilka źródeł finansowania, planowane przedsięwzięcie inwestycyjne objęte niniejszą 
STWiORB zostało podzielone na dwa (2) kontrakty.  
 
Kontrakt 1 obejmie swoim zakresem: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE/PP o długości 5 292,36 mb – 
roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o długości 446,3 mb 
– roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 98,15 mb – roboty niekwalifikowane, 
 dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków – roboty 

kwalifikowane, 
 budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC PN16 o długości 559,5 mb – roboty kwalifikowane 

 



Kontrakt 2 obejmie swoim zakresem: 
 budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV/PE/PP o długości 2 798,28 mb– finansowanie ze 

środków własnych, 
 budowę przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16 o długości 94,21 mb – finansowanie 

ze środków własnych 
 dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. komór pomiarowych – finansowanie ze środków własnych 

 
7. W pkt 1.3 STWiORB.01.02 w ten sposób, że: 

 
‐ zamiast: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do nieruchomości 
położonych w msc. Karwodrza, Zabłędza, Tuchów, gm. Tuchów. 
 
Z uwagi na kilka źródeł finansowania, planowane przedsięwzięcie inwestycyjne objęte niniejszą 
STWiORB zostało podzielone na dwa (2) kontrakty.  
 
Kontrakt 1 obejmie swoim zakresem: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE/PP o długości 5 292,36 mb – 
roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o długości 446,3 mb 
– roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 98,15 mb – roboty niekwalifikowane, 
 
Kontrakt 2 obejmie swoim zakresem: 

 budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV/PE/PP o długości 2 227,21 mb – finansowanie ze 
środków własnych, 

 
‐ powinno być: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do nieruchomości 
położonych w msc. Karwodrza, Zabłędza, Tuchów, gm. Tuchów. 
 
Z uwagi na kilka źródeł finansowania, planowane przedsięwzięcie inwestycyjne objęte niniejszą 
STWiORB zostało podzielone na dwa (2) kontrakty.  
 
Kontrakt 1 obejmie swoim zakresem: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE/PP o długości 5 292,36 mb – 
roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o długości 446,3 mb 
– roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 98,15 mb – roboty niekwalifikowane, 
 
Kontrakt 2 obejmie swoim zakresem: 

 budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV/PE/PP o długości 2 798,28 mb – finansowanie ze 
środków własnych 

 
  



W konsekwencji wprowadzonych zmian do SIWZ przedkładamy: 
 zmodyfikowany załącznik nr9 do SIWZ – Przedmiar robót (plik o nazwie I_załącznik nr 9 - 

przedmiar robót zmodyfikowany Karwodrza.docx) 
 PZT sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (plik o nazwie Karwodrza mapa PROW K z 

przylaczami zmodyfikowany.pdf) 
 

Powyższe zmiany dotyczą całej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy 
traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków zamówienia nie ulegają zmianie.  
 
 
 

 
 

Wojciech Skruch – Prezes Zarządu 
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 

(kwalifikowany podpis elektroniczny) 
 


