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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
REMONT NIECKI BASENU W BUDYNKU CKFIS W BEŁŻYCACH

1 Niecka basenu sportowego
1.1 Wyłożenie membraną PVC niecki basenu

1
d.1.1

KNR 19-01 0610-
01

Montaż płaskowników 5cm z blachy pokrytej PCV na dnie przy
narożniku dna i ściay obwodowo wokół niecki

m 13,000 77,56 1 008,28

2
d.1.1

KNR 19-01 0601-
01

Montaż kątowników 5x5cm z blachy pokrytej PCV w narożnikach
półki spoczynkowej (naroznik zewnętrzny i wewnętrzny) oraz na
murkach i styku murku ze ścianą

m 152,500 77,53 11 823,33

3
d.1.1

KNR 19-01 0610-
01

Wyłożenie niecki basenu włókniną poliestrową (300g/m2) m2 464,000 76,29 35 398,56

4
d.1.1

KNR 19-01 0610-
01

Wyłożenie niecki basenu membraną PVC zbrojoną, o gr. 1,5mm z
powłoką akrylową w kolorze niebieskim

m2 464,000 135,65 62 941,60

5
d.1.1

KNR 19-01 0610-
01

Wykonanie oznaczeń torów pływackich na dnie basenu - gotowe
pasy torowe

mb 176,750 120,24 21 252,42

6
d.1.1

KNR 19-01 0610-
01

Wykonanie oznaczeń głębokości niecki basenowej w postaci zna-
ków trwałych

szt 4,000 104,19 416,76

7
d.1.1

KNR AT-24 0507-
01

Dostawa i montaż kratki rynny przelewowej poprzecznej, prostej
w wykonaniu z białego polipropylenu

m2 50,000 111,04 5 552,00

8
d.1.1

KNR AT-24 0507-
01

Dostawa i montaż systemowego profilu rynny przelewowej -
wewnętrzny typ B

m 51,000 101,01 5 151,51

Razem dział: Niecka basenu sportowego 143 544,46
2 Wyposażenie basenu
9

d.2
KNR 19-01 0610-
01

Demontaż starej wykadziny (membrana basenowa PVC, włóknina
poliestrowa, kątowniki stalowe pokryte PVC)

m2 331,000 14,59 4 829,29

10
d.2

KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod wyłożenie nowa membraną
PVC

m2 484,000 14,36 6 950,24

11
d.2 kalk. własna

Dezynfekcja powierzchni pod wykładzinę m2 484,000 6,74 3 262,16

12
d.2

KNR 2-23 0704-02 Demontaż i oczyszczenie zaczepów ze stali nierdzewnej dla lin
oznaczających tory w basenie pływackim

szt. 10,000 33,71 337,10

13
d.2

KNR AT-24 0507-
01

Demontaż i oczyszczenie drabinek basenowych szt. 4,000 33,71 134,84

14
d.2

KNR AT-24 0507-
01

Montaż drabinek basenowych szt. 4,000 67,42 269,68

15
d.2 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż słupków startowych szt. 6,000 194,17 1 165,02

Razem dział: Wyposażenie basenu 16 948,33
3 Otwór technologiczny w ścianie zewnętrznej pomieszczenia wentylatorni

16
d.3

KNR-W 4-02
40207-05
analogia

Demontaż czerpni ściennej do ponownego montażu szt. 1 197,75 197,75

17
d.3

KNR 13-23 0106-
08
analogia

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu wraz z klejem na siatce i
tynkiem

m3 (0,1+1,09)*
2,10*0,15 =

0,375

230,50 86,44

18
d.3

KNR 4-01 0349-02
analogia

Rozebranie konstrukcji ściany pod otwór technologiczny m3 (0,1+1,09)*
2,10*0,24 =

0,600

490,15 294,09

19
d.3

KNR 4-01 0106-04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wew-
nątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3 poz.17+poz.18
= 0,975

306,09 298,44

20
d.3

KNR 4-04 1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km

m3 poz.19 = 0,975 244,20 238,10

21
d.3

KNR-W 2-02 0109-
01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5
m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49
cm - uzupełnienie otworu technologicznego po wniesieniu ele-
mentów centrali wentylacyjnej

m2 poz.18/0,24 =
2,500

177,28 443,20

22
d.3

KNR-W 2-02 0132-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabryko-
wanych L19 - odtworzenie nadproża nad czerpnią

m 2,40*2 = 4,800 51,25 246,00

23
d.3

KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 poz.17/0,15 =
2,500

18,34 45,85

24
d.3

KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą

m2 poz.23 = 2,500 6,41 16,03

25
d.3

KNR 0-23 2611-04 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2 poz.23 = 2,500 0,82 2,05

26
d.3

KNR 0-23 2614-01 Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem pod-
łoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki

m2 poz.23 = 2,500 310,94 777,35

27
d.3

KNNR-W 3 1006-
05

Malowanie farbą elewacyjną z przetarciem tynku - założono po-
malowanie elewacji w pasie 1m od otworu

m2 4,1*2,49-2,1*
1,2 = 7,689

36,80 282,96

28
d.3

KNR 2-17 0146-05
z.o.3.3. 9903 
analogia

Montaż czerpni ściennej z demontażu - w obiektach modernizo-
wanych

szt. 1 380,13 380,13

Razem dział: Otwór technologiczny w ścianie zewnętrznej pomieszczenia wentylatorni 3 308,39
4 Naprawa powierzchni konstrukcji żelbetowych podbasenia

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42131 Użytkownik: ThermoDesign



KI_Bełżyce_Basen.ATH KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
29

d.4
KNR AT-39 0101-
02

Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejs-
cach napraw - warstwa o gr. 1 cm - przyjęto 50% powierzchni su-
fitu podbasenia

m2 258,00*0,5 =
129,000

80,68 10 407,72

30
d.4

KNR AT-39 0102-
01

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2 poz.29 =
129,000

18,20 2 347,80

31
d.4

KNR 0-25 0102-02 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej po-
włoki konstrukcji kratowych przed właściwym czyszczeniem -
oczyszczenie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia przed za-
bezpieczeniem

m2 poz.33 =
25,800

8,55 220,59

32
d.4

KNR 7-12 0103-01 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy po-
wierzchni B)

m2 poz.33 =
25,800

18,75 483,75

33
d.4

KNR BC-02 0403-
02
analogia

Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzch-
nie stalowe - jednokomponentowa powłoka ochronna stali zbro-
jeniowej na bazie cementu, modyfikowana tworzywem sztucz-
nym - rozwiązanie systemowe - przyjęto zbrojenie na 10% po-
wierzchni sufitu podbasenia

m2 258,00*0,1 =
25,800

20,86 538,19

34
d.4

KNR BC-02 0210-
06
analogia

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstruk-
cji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie
warstwy sczepnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji żel-
betowych - jednokomponentowa warstwa sczepna na bazie ce-
mentu, modyfikowana tworzywem sztucznym - do związania be-
tonu ze świeżą zaprawą naprawczą

m2 poz.29 =
129,000

45,47 5 865,63

35
d.4

KNR BC-02 0211-
07
analogia

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej
konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wiel-
kość ubytków 5 mm - jednokomponentowa zaprawa wiążąca hy-
draulicznie, modyfikowana tworzywem sztucznym - zaprawa o
grubym kruszywie, służąca w szczególności do wypełniania więk-
szych ubytków w czasie renowacji betonów

m2 poz.29 =
129,000

96,83 12 491,07

36
d.4

KNR BC-02 0214-
04
analogia

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polime-
rowo-cementową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufito-
we z betonów monolitycznych - jednokomponentowa zaprawa do
szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni beto-
nowych na bazie cementu modyfikowana tworzywem sztucznym
- zaprawa o małym uziarnieniu do wykończenia i utwardzenia po-
wierzchni betonu

m2 poz.29 =
129,000

44,49 5 739,21

Razem dział: Naprawa powierzchni konstrukcji żelbetowych podbasenia 38 093,96
5 Systemowa rynna przelewowa od strony podbasenia 

37
d.5

KNR 7-12 0103-01 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy po-
wierzchni B)

m2 2*25,02*(0,3+
0,4) = 35,028

18,75 656,78

38
d.5

KNR 7-12 0105-01 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2 poz.37 =
35,028

4,32 151,32

39
d.5

KNR 7-12 0204-01 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowy-
mi konstrukcji pełnościennych

m2 poz.37 =
35,028

15,09 528,57

40
d.5

KNR 7-12 0213-01 Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych

m2 poz.37 =
35,028

12,31 431,19

Razem dział: Systemowa rynna przelewowa od strony podbasenia 1 767,86
6 Remont nawierzchni murków startowych i "plaży"

41
d.6

KNR 4-01 0819-15 Rozebranie nawierzchni z płytek m2 277,185 93,04 25 789,29

42
d.6

KNR 4-01 0106-04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wew-
nątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3 poz.41*0,03 =
8,316

306,09 2 545,44

43
d.6

KNR 4-04 1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km

m3 poz.42 = 8,316 244,20 2 030,77

44
d.6

KNR AT-23 0101-
01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -
oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 poz.41 =
277,185

10,11 2 802,34

45
d.6

KNR AT-23 0101-
06 0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -
naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o gru-
bości 2 mm

m2 poz.41 =
277,185

51,58 14 297,20

46
d.6

KNR AT-27 0402-
03
analogia

Izolacja podpłytkowa pozioma z paroprzepuszczalnej, odpornej
na środowisko alkaliczne i chlor, elastycznej membrany mineral-
nej

m2 poz.41 =
277,185

69,04 19 136,85

47
d.6

KNR AT-24 0504-
01
analogia

Montaż odwodnienia liniowego z kształtek systemowych o dług.
25cm

m 2*(28,46+
15,52) =

87,960

593,71 52 222,73

48
d.6

KNR AT-24 0301-
02

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regular-
nych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o
wymiarach 12,5x25 cm

m2 poz.41 =
277,185

374,72 103 866,76

49
d.6

KNR AT-24 0301-
02

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regular-
nych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o
wymiarach 12,5x25 cm - na murkach nawrotnych i na murkach
startowych

m2 18,272 374,72 6 846,88

50
d.6

KNR AT-24 0201-
02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych
kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wy-
miarach 12,5x25 cm - cokól z 1 warstwy płytek na ścianie

m2 2*(31,02+
18,51)*0,25 =

24,765

436,74 10 815,87
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
Razem dział: Remont nawierzchni murków startowych i "plaży" 240 354,13

7 Wymiana stolarki okiennej
51

d.7
KNR 4-01 0354-05
analogia

Wykucie z muru istniejących okien m2 92,000 35,06 3 225,52

52
d.7

KNR 4-01 0106-04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wew-
nątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3 poz.51*0,1 =
9,200

306,09 2 816,03

53
d.7

KNR 4-04 1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km

m3 poz.52 = 9,200 244,20 2 246,64

54
d.7

KNR 0-19 1023-11
analogia

Montaż okien aluminiowych z obróbką obsadzenia o pow. ponad
2.5 m2

m2 poz.51 =
92,000

1 529,20 140 686,40

55
d.7

KNR 4-01 0708-03
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - Obróbka
glifów okiennych po zamontowanych oknach

m 99,000 67,90 6 722,10

56
d.7

KNR 4-01 1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 poz.55*0,36 =
35,640

6,91 246,27

57
d.7

KNR 4-01 1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian - pomalowanie glifów po wymianie okien

m2 poz.56 =
35,640

12,39 441,58

Razem dział: Wymiana stolarki okiennej 156 384,54
8 Doszczelnienie połaci dachowej

58
d.8

KNR 7-12 0103-01
9901-1 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy po-
wierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15 m - przyjęto długość po-
łaci 10m, szerokość płyt dachowych 2m, szerokość taśmy butylo-
wej 10cm

m2 (10,00*(40,00/
2,00)*0,1)*2 =

40,000

20,62 824,80

59
d.8

KNR 7-12 0105-01 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2 poz.58 =
40,000

4,32 172,80

60
d.8

KNR AT-39 0111-
04
analogia

Doszczelnienie połączeń płyt dachowych taśmą butylową samo-
przylepną

m poz.58/0,1 =
400,000

4,32 1 728,00

Razem dział: Doszczelnienie połaci dachowej 2 725,60
9 Izolacja słupów konstrukcji hali basenu

61
d.9

KNR 7-12 0103-01 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy po-
wierzchni B)

m2 (0,25*4+((0,3+
0,69)/2)*2)*

5,34*2 =
21,253

18,75 398,49

62
d.9

KNR 7-12 0105-01 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2 poz.61 =
21,253

4,32 91,81

63
d.9

KNR 7-12 0204-01 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowy-
mi konstrukcji pełnościennych

m2 poz.38 =
35,028

15,09 528,57

64
d.9

KNR 7-12 0213-01 Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych

m2 poz.38 =
35,028

12,31 431,19

Razem dział: Izolacja słupów konstrukcji hali basenu 1 450,06
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 604 577,33
Podatek VAT 139 052,79
Ogółem wartość kosztorysowa robót 743 630,12

Słownie:   siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści i 12/100 zł

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje koszto-
rysowe

Nazwa Wartość Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na 
jednostkę

Udział 
procen-

towy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 8 Niecka basenu sportowego 143 544,46 19,30%
1.1 1 - 8 Wyłożenie membraną PVC niecki basenu 143 544,46 19,30%

2 9 - 15 Wyposażenie basenu 16 948,33 2,28%
3 16 - 28 Otwór technologiczny w ścianie zewnętrznej po-

mieszczenia wentylatorni
3 308,39 0,44%

4 29 - 36 Naprawa powierzchni konstrukcji żelbetowych
podbasenia

38 093,96 5,12%

5 37 - 40 Systemowa rynna przelewowa od strony podba-
senia 

1 767,86 0,24%

6 41 - 50 Remont nawierzchni murków startowych i "
plaży"

240 354,13 32,32%

7 51 - 57 Wymiana stolarki okiennej 156 384,54 21,03%
8 58 - 60 Doszczelnienie połaci dachowej 2 725,60 0,37%
9 61 - 64 Izolacja słupów konstrukcji hali basenu 1 450,06 0,19%

RAZEM netto 604 577,33 81,30%
Vat 139 052,79 18,70%
Razem brutto 743 630,12 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 743 630,12
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 604 577,33
Podatek VAT 139 052,79
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Lp. Pozycje koszto-
rysowe

Nazwa Wartość Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na 
jednostkę

Udział 
procen-

towy
1 2 3 4 5 6 7 8

Słownie:   siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści i 12/100 zł
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