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Remont budynku dworca w GOŁĄŃCZY wraz z niezbędną przebudową  w ramach zadania pn. Rewitalizacja 
dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - II etap i III.

 Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Inwestorski:
 Rob = R
 Mat = M+Mp
 Spr = S
 Kp = (Rob+Spr) * 65%
 Z = (Rob+Spr+Mat+Kp) * 12%
 Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A

 Waluta: złoty

Nr  Nazwa  Razem

 Identyfikator kosztorysu: GOŁAŃCZ_PKP_ETAP II I III

 Stawka robocizny: 30,00

 ETAP II 1
 Roboty rozbiórkowe wewnętrzne 1.1
 Razem część: 1.1  37 129,38

 Roboty murowe i konstrukcyjne 1.2
 Razem część: 1.2  18 394,58

 Tynki, okładziny wewnętrzne, malowanie 1.3
 Razem część: 1.3  102 884,55

 Roboty renowacyjne 1.4
 Razem część: 1.4  15 000,00

 Podłoża i posadzki 1.5
 Razem część: 1.5  42 203,53

 Wymiana drzwi 1.6
 Razem część: 1.6  66 495,17

 Wyposażenie 1.7
 Razem część: 1.7  13 107,68

 Instalacja wodociągowa wewnętrzna 1.8
 Razem część: 1.8  16 510,47

 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 1.9
 Razem część: 1.9  15 122,30

 Wentylacja 1.10
 Razem część: 1.10  19 974,45

 Instalacja elektryczna wewnętrzna 1.11
 Razem część: 1.11  12 592,89

 System sygnalizacji pożaru 1.12
 Razem część: 1.12  3 346,34

 Instalacja CCTV 1.13
 Razem część: 1.13  2 200,26

 Instalacja ogrzewania podłogowego 1.14
 Razem część: 1.14  12 157,69

 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 1.15
 Razem część: 1.15  13 428,32

 Przyłącze wodociągowe - zgodnie z warunkami przyłączenia Nr 28/2023 1.16
 Razem część: 1.16  30 429,77

 Razem część: 1  420 977,38

 ETAP III 2
 Przebudowa wejścia - pochylnia, schody 2.1
 Razem część: 2.1  34 285,29
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Nr  Nazwa  Razem

 Rozbiórka rampy i piwnicy - od strony torów kolejowych  (KONSTRUKCJA -  Rys. K2 ; wymiary 
 INWENTARYZACJA PIWNICY - RYS. IN 02); utwardzenia

 2.2

 Razem część: 2.2  96 475,49

 Wymiana okien w budynku 2.3
 Razem część: 2.3  87 730,41

 Razem część: 2  218 491,19

 Razem kosztorys  639 468,57

 VAT (23%)  147 077,77

 Razem kosztorys + VAT  786 546,34


