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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt:
Wykonanie rob6t majacych na celu modernizacje i rozbudowe obiektu rekreacyjno- sportowego
w Sierakowie na czeéci dziatki nr 2020/10 na pow. 3 500 m2.

1.2 Podstawa opracowania

- wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020r,
poz. 293),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbfowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r, poz. 1609),

- obowiazujace normy i przepisy,

- wizja w terenie.

1.3 Parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu:
- teren objety projektem - réwninny
- przeznaczenie dziatki - boisko sportowe przy Zespole Szkot w Sierakowie
- powierzchnia dziatki objetej projektem - 3 500 m2

1.4 Rozwiqzania sytuacyjne
Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaly zaprojektowane zgodnie z ustaleniami roboczymi oraz
przepisami prawa.
Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg charakter rzeiby terenu minimalizujace zakres robot
ziemnych.
Parametry projektuje sie zgodnie z wymaganiami jakim powinny odpowiadac urzqdzenie sportowe
i rekreacyjne.

Ogodlna charakterystyka obiektu i zakres rob6t do wykonania w ramach zamoOwienia:
1. Modernizacja istniejacego oswietlenia boisk poprzez wymiang na nowe lampy
energooszczedne typu LED - 36 kpl.
2. Utozenie nowej nawierzchni poliuretanowej gr. do 15 mm na boisku wielofunkcyjnym
wraz z malowaniem kompletu linii - pow. 640 m2,
3. Wykonanie skoczni w dal - 1 kpl.
- rozbieg o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowg elastyczng di. 26 mb,
- zeskok z piasku dt. 6 mb,

Omawiane rozwigzania przedstawiono szczegélowo na Rys. — Plan sytuacyjny oraz na
Rys. - Przekroje normalne i szczegéty konstrukcyjne.
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1.5 Warunki gruntowo — wodne
Podtoie gruntowe charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowo — wodnymi ze wzgledu na
wystepowanie gruntow spoistych w stanie twardoplastycznym oraz érednio zageszczonych i $rednio
zageszczonych na granicy zageszczonych gruntow sypkich.

1.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normag PN-5-02205-Drogi . Przy wykonywaniu robdt
nalezy zachowa¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia terenu roboty nalezy
prowadzi¢ recznie.
Grunty i materialy dopuszczone do budowy ewentualnych nasypéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-5-02205. Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow
rodzimych, zalegajacych w goérnej strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 1,00 Wykonawca powinien dogescic
podfoze tak, aby powyisze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie
mozna uzyskac to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtfoza, umoiliwiajagce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu to powinna ona by¢ wykonywana przy zachowaniu

przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreélono w dokumentacji projektowej. W celu

zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) Wymiane nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Wymiane nalezy prowadzi¢ rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleinosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gdérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody.

d) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu
w gruncie tworzacym nasyp.

e) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o gruboéci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac
z gruntu przepuszczalnego.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Wykonywanie wymiany gruntu nalezy przerwad, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢

dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukiada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem, poszczegbine jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot
ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia. W
okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkdw. Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego
osi. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca
si¢ okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Wilgotnos¢ gruntu w
czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10%
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jej wartosci. lezeli wilgotnoéé naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnoéci optymalnej o wigcej
niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli
wilgotnosé¢ gruntu jest wyisza od wilgotnoéci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt
nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonac drenaz z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sprawdzenie wilgotnoéci gruntu nalezy przeprowadzac
laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomocy oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu
odksztatcenia.

1.7 Odwodhnienie
Odwodnienie terenu odbywa sie poprzez istniejagce odwodnienie liniowe boisk oraz na tereny
zielone

1.8 Organizacja ruchu — urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu
Nie przewiduje sie zmiany organizacji ruchu w ramach przedmiotowego opracowania.

1.9 Ochrona srodowiska
Modernizacja o$wietlenia poprzez wymiane na nowe lampy LED pozwoli na oszczednos¢ w zuzyciu
energii i ponoszonych w zwigzku z tym opfat. Wykonanie nowej nawierzchni na boisku
wielofunkcyjnym wplynie na obnizenie poziomu hatasu niosgcego sie w trakcie zaje¢ sportowych.
W zwigzku z tym wplyw wykonanych robét na érodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:
- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,
- emisji hatasu oraz wibracji,

zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejacego.
Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposob znaczacy wplyw na s$rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Wykonanie robét nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego.

Rozwigzanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):

ETAP BUDOWY
Wykonanie robot spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajéw odpadow:

e gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych

z wykopow,

Wszystkie powyisze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do odpadow
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpadéw, Dz. U. nr 112, poz. 1206).
Wszystkie materiaty z rozbiérki beda podlegaé¢ sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

ETAP EKSPLOATACII

Podstawowa grupa odpaddw z okresu eksploatacji pochodzi¢ bedzie gtownie z podczyszczenia
sptywow opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania drogi. Bedg
one zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do grupy odpadéw niebezpiecznych.

Dokumentacja wykonawcza




Modernizacja i Rozbudowa Obiektu Rekreacyjno — Sportowego w Sierakowie 2023 rok

1.10 Uwagi realizacyjne
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.

Dla prawidtowej realizacji niniejszego projektu, jego wyniesienie w teren nalezy bezwzglednie
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z realizacja przedmiotowego projektu nalezy przestrzegac
wszystkich uwag oraz zalecen, ktore wydane zostaty przez jednostki administracyjne uzgadniajace
i opiniujgce projekt.

Ewentualne niejasnosci nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem, projektantem w trakcie wykonywania
robot. Nalezy przyja¢ mozliwos¢ pewnych uscislern w fazie realizacyjnej, wymagajacych akceptaciji
Inwestora — Wykonawcy — Projektanta: istotnych dla rzeczowego zakresu realizaciji.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementow drogowych
powinny posiadac¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materialy i wyroby zastosowane do
budowy musza spetnia¢ wymagania przepiséw o aprobatach technicznych, w szczegdlnosci:

- ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198, poz. 2041).

Catos¢ wykonywanych robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami BHP.

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi powinien zawierac:
1) strone tytutowa

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

e nazwe i adres obiektu budowlanego,

e imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

e imig i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzgdzany jest przez inng osobe — réwniez imie i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego plan bioz.

2) czesc opisoway;
Czes¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

e zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow,

e wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidree,

e wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
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informacje dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozeri oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

informacjg o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodinie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$C stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3) czesc rysunkowa, w przypadku gdy:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane,

wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochfonnos¢ wykonywanych
robot przekraczac bedzie 500 osobodni.

Czgs$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

czytelng legende,

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie terenu,

lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczace bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia w czeéci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
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Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem
i charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub 2ycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprécz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych $rodkow ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystapienia zagroienia Zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r.
nr 180, poz. 180 - obowigzujacy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).

Opracowat;

I/,

mgr inz. Mieczystay

Mierzyn 36, 6 (400

Uprawnienia bud /4
Numer ewide
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Modernizacja i Rozbudowa Obiektu Rekreacyjno — Sportowego w Sierakowie 2023 rok
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NAWIERZCHNIA ROZBIEGU SKOCZNI W DAL

nawierzchnia z masy poliuretanowej gr. 15 mm

podbudowa z kruszyw tamanych gr. cm

istniejaca nawierzchnia gruntowa

obrzeze ' e ; : S Obrzeze
betonowe gr. | i e G S betonowe
6cm _ i S ] or. 6cm

NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

nawierzchnia z masy poliuretanowej gr. 10 mm; pow. 640 m2

uzupetnienie nawierzchni podbudowy elastycznej gr. 5 cm;

nawierzchnia istniejacego boiska

pobocze pobocze
boiska boiska
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Zintegrowany reflektor zewnetrzny LED. Doskonale i rownomiernie o$wietla przestrzen.
Klasa szczelnosci IP66. Wysoko$¢ - 29,6 cm, szerokosc¢ - 33,5 cm. Zrodio $wiatta o mocy
180W, 2200 lumendw.

Wymiary produktu
Szerokos¢ 33.5cm
Wysokos¢ 29.5cm

Rodzaj lampy : Reflektor
Kolor: czarny

Led zintegrowany

T m"anqumpq
(A4 }L
» E
Klasa Energetyczna: } : D
lmTam-mnh( I
WysoKoS$¢: 29 cm
ilos¢ swiatta: 22000 Im
Max moc: do 180 W
Temperatura barwowa - Kelwin: 4000 K
Wymiarowanie: Reflektor

Materiat podstawowy lampy: szkto, tworzywo sztuczne



Skok w dal - konkurencja lekkoatletyczna, w ktérej zawodnicy wykonuijg rozbieg, odbijaja
si¢ z jednej nogi z belki i ladujg na piaszczystej czesci skoczni. Na krawedzi belki znajduje
sig listwa z plasteling. Jesli zawodnik podczas odbicia dotknie butem plasteliny, skok jest
niewazny (decyduje $lad na plastelinie). Wynik skoku jest mierzony od linii miedzy plasteling
a belkg do pierwszego (najblizszego belce) $ladu pozostawionego na piasku pod katem
prostym.

Projektowane parametry skoczni:

- rozbieg 26 x1,5=39,0 m2
- zeskok 6,0x3,0=18 m2
- kolorystyka do uzgodnienia




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zadania ,,Modernizacja i rozbudowa obiektu rekreacyjno- sportowego
w Sierakowie na cze$ci dziatki nr 2020/10” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.




L1 Z B A
——— INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CIF-ZFA-W78 *

Pan Mieczystaw Kandulski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0396/05

adres zamieszkania ul. Polan 8, 64-400 Miedzychod

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoidci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. OSwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZIA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do éemlgnla eamodzielnyeh furkejl technicznych w budownictwie
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1/ kiercwsnis, nﬁdzsxawenia i kontreleowsnia budowy i reobot
kierowania i kontrelowan ﬁytwarzania konstidkeyinych
elementow budéwlanych orsz ocenianis i badania stanu
technicznege w zakresle wszelkich budynkdéw oraz innych
budewli z wyigezeniem linii, wezidw i stacji kclejowych
drég oraz lotniskowych drég starbowych i manipulacyjnych ,
moetbw, budowli hydrotechnicznych i wodno = melioracyjnych,

2/ sporzadzanis w budownictwie osbb figycznych projektow
w zakrésie rozwigzal architektonicznych :

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych , adaptacii
prejektow typewych i powtarzalnych innych budynkow
oraz sperzadzania plandw $agospodarowania dzialki
zwigzanych z realizacjg tych budynkdw,

b/ budewli nie bedgecych Hudynkami .

Od niniejsze] aeavzji wreystuguje stronie praweo
whiesienia odwolania do Ministra Administracji i Gospodarki
Frgegkrzennsy Ww terminie 14 dni ed dnia d@rfczenla decyzji
za poSrednictwen Wojewody Pilskiegos

Otrgypuies

Obe Mieczysiaw KANDULSKI
ul. Partyzantéw 7 B mS
64510 Wronki
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