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ST-00
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
kody CPV w czesciach dotyczacych poszczegolnych robot

1. CZESC OGOLNA
1.1. Zakres robo6t obejmuje
instalacji centralnego ogrzewania, wody uzytkowej 1 pompy ciepta w Budynku POZ w
Karlowicach

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych obj¢tych STWiORB

Przedmiotem robdt budowlanych jest wykonanie zakresu robdt zgodnie z dokumentacja
projektows.

Wyszczegodlnienie robot:

a) czes¢ ogolna wg ST-00,

b) czes¢ IS — ST-01,

c) czes¢ IE — ST-02,

d) czes¢ budowlana - ST-03

1.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe wliczone w cen¢ ofertowa.

a) przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca we wlasnym zakresie
pozyska teren pod zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy po zakonczeniu robot
Wykonawca uprzatnie 1 przywrdci do stanu pierwotnego na wiasny koszt oraz
przekaze wlascicielom.

b) wykonawca wykona 2 komplety dokumentacji powykonawczej

¢) uprzatnigcie Terenu Budowy po zakonczeniu robot i doprowadzenie go do stanu

pierwotnego po zakonczeniu Robot 1 likwidacji obiektow tymczasowych oraz
uzyskanie protokotu odbioru.

1.4. Informacja o terenie budowy:
1.4.1. Stan prawny
Nieruchomos¢ jest wtasnoscig Gminy Popielow
Wykonanie robdt nie wymaga zajmowania terenu nie nalezacego do Gminy Popieléw

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
1.5.1. Organizacja robot budowlanych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ wyko-
nania z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy
oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 1 egzemplarz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety
teren. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do
stanu przed inwestycj3.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem powyzszych wymogéw nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie przedmiotu zamodwienia.

1.5.3. Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowig:
a) Dokumentacja Projektowa bgdaca w posiadaniu Zamawiajacego:
Projekt Budowlany przedmiotu zamoéwienia,
¢) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza — do opracowania przez Wykonawce w
ramach ceny przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia
2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy
4. Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegdlowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiagach i1 wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Sl S
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15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami cze¢sci, wykazami czgéci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czgsci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen
17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowacé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg 1 zakresem temperatur smaréw 1 zalecang
czestotliwo$cig smarowania
18. Wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych
1 alarmowych
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadoéw sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

1.5.4. Lokalizacja zaplecza budowy
Dokumentacja projektowa nie okresla lokalizacji zaplecza. Przed przystapieniem do robot
budowlanych Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie teren pod zaplecze budowy.
Teren zaplecza budowy po zakonczeniu robdt Wykonawca uprzatnie i przywréci do stanu
pierwotnego na wlasny koszt oraz przekaze witascicielom.
Przyjmuje si¢, ze zaplecze budowy zostanie zorganizowane w piwnicy budynku.
Materiaty sktadowa¢ w poblizu prowadzonych rob6t zgodnie z wytycznymi producenta.

1.5.5. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
STWiORB i Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
uszczegoOtowiaja przedmiot Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach, a o ich
wykryciu winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialty beda zgodne ze STWiORB
1 Dokumentacja Projektowa. Dane okreslone w STWiORB i Dokumentacja Projektowa
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow, urzadzen i elementéw budowli mu-
szg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a odchylenia nie
moga przekracza¢ okreslonego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy Material lub Roboty nie beda w peini zgodne ze STWiORB
1 Dokumentacja Projektowa 1 wplynie to niezadowalajaco na jakos¢, to takie materiaty zo-

stang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozbiorkowe wykonane na koszt Wyko-
nawcy.

1.5.6. Tablica informacyjna o prowadzonej budowie.
Umiesci¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami) tj. w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.
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1.5.7. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie

Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia, az do zakonczenia i odbioru

koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

a) utrzymania warunkow bezpiecznej pracy ( ze szczegdlnym uwzglednieniem prac w
miejscach zagrozonych wyciekami ozonu i w poblizu instalacji elektrycznych) i
pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowa i1 nienaruszalno$¢ ich
mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostgpem
0s0b nieupowaznionych z uwzglednieniem istniejgcej ochrony na terenie zaktadu

b) dostarczenia, zainstalowanie 1 obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych Teren Budowy

¢) utrzymania porzadku na Terenie Budowy w trakcie prowadzenia Robot,

d) dostarczenia osobom wykonujacym czynnos$ci zwigzane z budowa wymaganych
zabezpieczen przy pracy na wysokosci przy montazu i demontazu kanatow i1 urzadzen
wentylacyjnych,

e) uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze

jest wlaczony w Cene¢ przedmiotu zamowienia; w Cen¢ wiaczony winien by¢ tez koszt

wykonania poszczeg6dlnych obiektéw zaplecza wraz z jego dokumentacja projektowg z

niezb¢dnymi uzgodnieniami.

Przyjmuje si¢, ze dostawa mediow dla potrzeb budowy nastgpi z instalacji w budynku

(prad do napgdu narzedzi elektrycznych, mozliwo$¢ korzystania z WC).

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia MPWiK Sp. z o0.0. o odbiorach
technicznych, probach, wpigciach do istniejacych instalacji oraz o odbiorze i przekazaniu
do eksploatacji wykonanych instalacji.
Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez ,,Prawo Budowlane”,
a w szczegoOlnosci:
Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7.
Zasady 1 tryb dopuszczania wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie wg
art.10.
Proby 1 sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych, protokoléw odbioru robot
zanikajacych lub podlegajacych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i
inwentaryzacji i geodezyjnej wg art. 22.
Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art. 57.
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1.5.10. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
Podczas realizacji Robot Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku.
Wykonawca zobowigzany jest do :
a) prowadzenia Robot w sposéb nie powodujacy uszkodzen instalacji w budynku oraz nie
zagrazajacy prowadzonym w budynku procesom technologicznym
b) poniesienia kosztoéw zwigzanych z dokonywaniem napraw uszkodzonych urzadzen i
instalacji w budynku,

1.5.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepi-
sy dotyczace srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich
uzasadnionych krokow, majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu Robot oraz unikania ucigzliwosci dla
wlasnos$ci publicznej 1 prywatnej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.5.12. Obowiazki wykonawcy wynikajac e z ustawy o odpadach

Wykonawca jest posiadaczem 1 wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy ciaza wszystkie
obowiazki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.nr 62 poz. 628
z pozn. zm.) a w szczego6lnosci opisane w rozdziale 4 ustawy.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktado-
wisk, ukopow 1 drog dojazdowych, stosujac $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: za-
nieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.13. Zabezpieczenie zieleni.
Przez caty okres trwania robot wykonawca jest zobowigzany do unikania uszkodzen zie-
leni, a w szczegdlnosci istniejgcego zadrzewienia.

1.5.14. Warunki bezpieczenstwa pracy.

1.5.14.1. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.14.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotlujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po ich zakonczeniu
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagan technologicznych ich wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie
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przepisy.
Wykonawca winien otrzymac¢ zgode na ich uzycie od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;.

1.5.14.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ wszystkie roboty oraz
zabezpieczenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie
wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetianiem tych wymogdéw nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie przedmiotu zamowienia.

1.5.14.4. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawg¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.15. Zaplecze dla potrzeb Inspektora/Zamawiajacego

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowiazkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca moze by¢ zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na
placu budowy 1 utrzymywac¢ do konca robot biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.16. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca organizuje zaplecze budowy wiasnym kosztem i staraniem.

1.5.16. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w Ceng przedmiotu zamowienia.
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2.MATERIALY.

2.1. Wymagania formalne.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytacznie wyrobéw budowlanych (materia-
16w 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.
414 z p6ézn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
2020 poz. 1333 z pdzn. zmianami) i przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
Do budowy zaprojektowanych instalacji stosowane moga by¢ materialy i urzadzenia, na
ktore zostata ustanowiona wtasciwa przedmiotowa Polska Norma.
Dla materiatow 1 urzadzen z zakresu inzynierii sanitarnej, nie objetych Polskimi lub
Europejskimi Normami, nalezy uzyska¢ aprobat¢ techniczng - potwierdzenie, ze wyrdb
nadaje si¢ do okreslonego przeznaczenia.
Wykonawca musi przedtozy¢ deklaracje¢ zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata
techniczng dla zastosowanych materiatow (wymog ten nie dotyczy wyrobow
oznakowanych symbolem B lub CE).

2.2. Zrédia wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu  przewidywanego do wykonania robdt stalych wykonawca przediozy
szczegdlowa informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjag umowy udzielona jakiej$ partii materialdéw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy,
zeby udowodnié, ze nadal speilniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

2.3. Pozyskiwanie wyrobow budowlanych.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zroédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych
na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit — wszystkie koszty
pozyskania 1 dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zZrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwo, ze uzyte materialy i urzqgdzenia pochodzq z krajow nalezgcych do Unii
Europejskiej

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
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zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy begda one po-
trzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢
1 wlasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czaso-
wego sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawcg.

Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwarte] ukladajac je warstwowo na
utwardzonej i wyrownanej powierzchni, wolnej od kamieni, posiadajacej mozliwosé
odprowadzenia wody opadowej. Dolna warstwa rur musi by¢ zabezpieczona przed
rozsunigciem. Armatura moze by¢ sktadowana otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami dla odprowadzenia wod opadowych. Elementy
zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producentoéw materiatléw co do ich sktadowania.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmnie;j
zarzadzajacego realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Wybrany 1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3. SPRZET

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

b) Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWOiRB i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

c) Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostanie przez Zamawiajacego nie dopuszczony do Robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

a) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdot 1 wiasciwosci
przewozonych materiatow.

b) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych.

c) Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, za jako$é
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
b) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do wykonania
Robaot.
c) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
- Specyfikacja Techniczna,
- Dokumentacja Projektowa.
d) Wykonawca nie moze wykorzystywac na swojg korzy$¢ bledéw lub opuszczen w w/w
Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
e) W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.
f) Wykonawca jest odpowiedzialny za poniesienie kosztow za szkody wynikte w wyniku
prowadzenia robot.
g) Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ z 3 — dniowym wyprzedzeniem do odbioru
Inspektorowi Nadzoru prac ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.
h) Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru proby szczelnosci instalacji z 3 — dniowym
wyprzedzeniem
1) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem o
planowanym demontazu w¢zla cieplnego i wlaczeniu nowego.

5.2. Bezpieczenstwo, higiena pracy i ochrona zdrowia
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bhp.
Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
przed rozpoczeciem Robot opracowa¢  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.
Szczegdtowy zakres 1 form¢ Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowy
zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia robot:
a) wykonywanie robdt na terenie czynnego zaktadu pracy
b) wlasciwy roztadunek cigzkich materiatow,
c) sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych.
d) zagrozenia przy Robotach prowadzonych na wysokos$ci: montaz kanatéw i urzadzen
wentylacyjnych,
e) przed przystgpieniem do robot wykonawca opracuje plan ewakuacji robotnikow na

10
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wypadek awaryjnego wycieku ozonu ze szczeg6lnym uwzglednieniem szybkiej ewakuacji
pracownikow znajdujacych si¢ na rusztowaniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci.
NIE JEST WYMAGANY

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos$ci materialdow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omdéwionym w p. 6.1. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badania materialdéw oraz jakosci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacjag umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i1 ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury
badan.

6.3. Pobieranie probek.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w

11
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szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdéw zapewniona mu bgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét 1 uzytych
materiatdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z projektem wykonawczym
1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

6.4.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawc¢ w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywad zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

12



ST-00- Wymagania ogolne

6.6. Ocena jakosci wyrobow i urzadzen.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Rob6t winny odpowiada¢ wymaganiom projektu
budowlanego i wykonawczego, niniejszej Specyfikacji Technicznej, winny posiadaé
deklaracje zgodnosci producenta i by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed ich
wbudowaniem.

6.7. Dokumenty Budowy

6.7.1.Dziennik Budowy
Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej stronie
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora go dokonata z podaniem imienia, nazwiska 1 stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Inspektora Nadzoru.
Dla tego zadania nie ma pozwolenia na budowe¢ — dokument niewymagay.

6.7.2. Pozostale dokumenty budowy:
a) pozwolenia na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
C) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencja prowadzona w czasie Budowy.

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy:
Beda one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bu-
dowy beda zawsze dostgpne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zycze-
nie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot/
ZAPISY ODNOSNIE OBMIARU [ ROZLICZENIA WG UMOWY
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STRONA 15
CELOWO
POZOSTAWIONA
NIE ZAPISANA
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8. ODBIOR ROBOT.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

8.1. Procedura przejecia robot.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:
a) Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
b) Odbior czgsciowy.
¢) Odbior koncowy.
d) Odbidr pogwarancyjny.

8.2. Proby.
Przed oddaniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby wybudowanych instalacji
Z czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokol, podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji.

8.3. Odbiory

8.3.1. Odbior Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:
Odbior jw. polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym pro-
cesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér begdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3.2. Odbior czesSciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.3.3. Odbior koncowy
Zasady odbioru koncowego Robot:
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdot w odniesieniu
do ich ilo$ci 1 jakosci.

15
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Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o
ktorych mowa w punkcie ponize;j.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.3.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty odbiorowe :

a) Dokumentacj¢ Powykonawcza z naniesionymi i zaakceptowanymi przez
Projektanta 1 Inspektora Nadzoru zmianami nieistotnymi oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Dziennik(-1) Budowy.

c) Dokumenty poswiadczajacych dopuszczenie uzytych materialow do
stosowania w budownictwie (deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne),.

d) Protokoty odbiorow czgsciowych i zanikowych,

e) Protokoty kwalifikacji odpadow oraz protokoty zdania odpadow i ztomu wraz
dokumentem potwierdzajacym przyj¢cie ztomu przez inwestora.

f) Szkice powykonawcze branzowe.

g) Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majacym
pozwolenie na dalszg przerobke lub utylizacje odpadow.

h) Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z projektem uzgodnionym
Z inwestorem

Dokumenty odbiorowe powinny by¢ przekazane w segregatorze, trwale zszyte 1 opisane
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione w protokole opracowanym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.3.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogolne

Wynagrodzenie ryczattowe i sposob zaptaty zostang okreslone w umowie.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy jest koncowa
1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN i PN-
EN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czg¢$¢ 1 nalezy je
czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.
Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z odpowiednimi normami.

10.1.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robdot budowlanych
1. PW Projekt instalacji c.0., wody uzytkowej i pompy ciepta

2. Przedmiar robot (kosztorys ofertowy po wypeknieniu ).

10.2. Przepisy:
Wszystkie przywotane przepisy obowigzuja wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Dz.U. 89 poz. 414

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach Dz.U.01.62.628.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 z p6zn. zmianami);
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102
poz. 811);

Rozp. Min. Inf. Z 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych Dz. U. 47/2003 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia w sprawie aprobat
1 kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

Ustawa Kodeks Cywilny;
Ustawa Prawo zaméwien publicznych
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