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ST-00
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót

kody CPV w częściach dotyczących poszczególnych  robót 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Zakres robót obejmuje

instalacji centralnego ogrzewania, wody użytkowej i pompy ciepła w Budynku POZ  w
Karłowicach

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych STWiORB

Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie zakresu robót zgodnie z dokumentacją
projektową.
Wyszczególnienie robót:
a) część ogólna wg ST-00, 
b) część IS – ST-01,
c) część IE – ST-02,
d) część budowlana - ST-03

1.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe wliczone w cenę ofertową.
a) przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  Wykonawca  we  własnym  zakresie

pozyska teren pod zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy po zakończeniu robót
Wykonawca  uprzątnie  i  przywróci  do  stanu  pierwotnego  na  własny  koszt  oraz
przekaże właścicielom.

b) wykonawca wykona 2 komplety dokumentacji powykonawczej
c)  uprzątnięcie  Terenu  Budowy po zakończeniu  robót  i  doprowadzenie  go  do  stanu

pierwotnego  po  zakończeniu  Robót  i  likwidacji  obiektów  tymczasowych  oraz
uzyskanie protokołu odbioru.

1.4.  Informacja o terenie budowy:
1.4.1.  Stan prawny
             Nieruchomość jest własnością Gminy Popielów
Wykonanie robót nie wymaga zajmowania terenu nie należącego do Gminy Popielów

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.5.1. Organizacja robót budowlanych.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wyko-
nania z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający, w terminie określonym w Umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy
oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 egzemplarz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Z chwilą  przejęcia  terenu,  Wykonawca  odpowiada  przed  Zamawiającym  za  przejęty
teren.  Po zakończeniu  inwestycji  Wykonawca  jest  zobowiązany doprowadzić  teren  do
stanu przed inwestycją. 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem powyższych  wymogów nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie przedmiotu zamówienia.

1.5.3. Dokumentacja Budowy
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią:
a) Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego: 
       Projekt Budowlany przedmiotu zamówienia,
c)  Dokumentacja  Projektowa  Powykonawcza  –  do  opracowania  przez  Wykonawcę  w

ramach ceny przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  trzy  egzemplarze  kompletnych
instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Właściwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
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15. Środki ostrożności
16. Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części
zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń
17. Instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  należy  smarować  lub
naoliwić,  zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną
częstotliwością smarowania
18. Wykaz zalecanych części  zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących
i alarmowych
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i
oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.

1.5.4. Lokalizacja zaplecza budowy 
Dokumentacja projektowa nie określa lokalizacji zaplecza. Przed przystąpieniem do robót
budowlanych Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie teren pod zaplecze budowy.
Teren zaplecza budowy po zakończeniu robót Wykonawca uprzątnie i przywróci do stanu
pierwotnego na własny koszt oraz przekaże właścicielom.
Przyjmuje się, że zaplecze budowy zostanie zorganizowane w piwnicy  budynku.
Materiały składować w pobliżu prowadzonych robót zgodnie z wytycznymi producenta.

1.5.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB.
STWiORB i  Dokumentacja  Projektowa  oraz  inne  dokumenty  przekazane  Wykonawcy
uszczegółowiają przedmiot Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich
wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  Materiały  będą  zgodne  ze  STWiORB
i Dokumentacją Projektową. Dane określone w STWiORB i Dokumentacją Projektową
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń  i elementów budowli mu-
szą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia nie
mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy  Materiał  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  ze  STWiORB  
i Dokumentacją Projektową i wpłynie to niezadowalająco na jakość, to takie materiały zo-
staną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozbiórkowe wykonane na koszt Wyko-
nawcy.

1.5.6. Tablica informacyjna o prowadzonej budowie.
Umieścić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami) tj. w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub 
dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.
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1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie
Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru
końcowego Robót, a w szczególności:
a)  utrzymania warunków bezpiecznej  pracy  (  ze szczególnym uwzględnieniem prac w

miejscach  zagrożonych  wyciekami  ozonu  i  w  pobliżu  instalacji  elektrycznych)  i
pobytu  osób  wykonujących  czynności   związane  z  budową  i  nienaruszalność  ich
mienia służącego do pracy, a także zabezpieczenie  Teren Budowy przed dostępem
osób nieupoważnionych z uwzględnieniem istniejącej ochrony na terenie zakładu

b) dostarczenia,  zainstalowanie  i  obsługa  wszystkich  tymczasowych  urządzeń
zabezpieczających Teren Budowy 

c) utrzymania porządku na Terenie Budowy w trakcie prowadzenia Robót,
d) dostarczenia  osobom  wykonującym  czynności   związane  z  budową  wymaganych

zabezpieczeń przy pracy na wysokości przy montażu i demontażu kanałów i urządzeń
wentylacyjnych,

e) uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w Cenę przedmiotu zamówienia; w Cenę włączony winien być też koszt
wykonania poszczególnych obiektów zaplecza wraz z jego dokumentacją projektową z
niezbędnymi uzgodnieniami. 
Przyjmuje się, że dostawa mediów dla potrzeb budowy nastąpi z instalacji w budynku
(prąd do napędu narzędzi elektrycznych, możliwość korzystania z WC).

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.9. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  MPWiK  Sp.  z  o.o.  o  odbiorach
technicznych, próbach, wpięciach do istniejących instalacji oraz o odbiorze i przekazaniu
do eksploatacji wykonanych instalacji.
Odbiory  techniczne  muszą  spełniać  wymagania  stawiane  przez  „Prawo Budowlane”,  
a w szczególności:
Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7.
Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg
art.10.
Próby  i  sprawdzenia  instalacji,  urządzeń  technicznych,  protokołów  odbioru  robót
zanikających lub podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i
inwentaryzacji i geodezyjnej wg art. 22.
Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art. 57.
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1.5.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Podczas realizacji Robót Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w budynku.
Wykonawca zobowiązany jest do :
a) prowadzenia Robót w sposób nie powodujący uszkodzeń instalacji w budynku oraz nie

zagrażający prowadzonym w budynku procesom technologicznym
b) poniesienia kosztów związanych z dokonywaniem napraw uszkodzonych urządzeń i

instalacji w budynku,

1.5.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepi-
sy dotyczące środowiska naturalnego.
W okresie realizacji  Robót Wykonawca zobowiązany jest  do podejmowania wszelkich
uzasadnionych kroków, mających na celu stosowanie się do przepisów i norm  dotyczą-
cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz unikania  uciążliwości dla
własności publicznej i prywatnej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu działania.

1.5.12. Obowiązki wykonawcy wynikając e z ustawy o odpadach
Wykonawca  jest  posiadaczem i  wytwórcą  wszystkich  odpadów powstałych  w wyniku
prowadzenia  prac,  w  tym odpadów niebezpiecznych.  Na  wykonawcy  ciążą  wszystkie
obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.nr 62 poz. 628 
z późn. zm.) a w szczególności opisane w rozdziale 4 ustawy. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, składo-
wisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia przed: za-
nieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

1.5.13. Zabezpieczenie zieleni.
Przez cały okres trwania robót wykonawca jest zobowiązany do unikania  uszkodzeń zie-
leni, a w szczególności istniejącego zadrzewienia.

1.5.14. Warunki bezpieczeństwa pracy.

1.5.14.1. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  ppoż.  Wykonawca  będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  ppoż.,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie
zaplecza  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych  zaplecza  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem,
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.14.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym niż dopuszczalne.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagań technologicznych ich wbudowania,  jeżeli  wymagają tego odpowiednie
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przepisy.
Wykonawca  winien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji
państwowej.

1.5.14.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić  wszystkie roboty oraz
zabezpieczenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie
wykonywali  prac  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie przedmiotu zamówienia.

1.5.14.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia  od władz  co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i  w
sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.
Pojazdy i  ładunki  powodujące  nadmierne obciążenie  osiowe nie  będą dopuszczone na
świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie
odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.15. Zaplecze dla potrzeb Inspektora/Zamawiającego
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla
prawidłowej realizacji  swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w
jego imieniu,  w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez
nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca może być zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

1.5.16. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca organizuje zaplecze budowy własnym kosztem i staraniem.

1.5.16. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę przedmiotu zamówienia.
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2.MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania formalne.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów budowlanych (materia-
łów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.
414 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
2020 poz. 1333 z późn. zmianami) i przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
Do budowy zaprojektowanych instalacji stosowane mogą być materiały i urządzenia, na
które została ustanowiona właściwa przedmiotowa Polska Norma. 
Dla  materiałów  i  urządzeń  z  zakresu  inżynierii  sanitarnej,  nie  objętych  Polskimi  lub
Europejskimi Normami, należy uzyskać aprobatę techniczną - potwierdzenie, że wyrób
nadaje się do określonego przeznaczenia.
Wykonawca  musi  przedłożyć  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą
techniczną  dla  zastosowanych  materiałów  (wymóg  ten  nie  dotyczy  wyrobów
oznakowanych symbolem B lub CE). 

2.2. Źródła wyrobów budowlanych.
Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w trakcie  wykonywania
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych
specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego
materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży
szczegółową informację o źródle produkcji,  zakupu lub pozyskania takich materiałów,
atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego
źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy,
żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej
specyfikacji technicznej.

2.3. Pozyskiwanie wyrobów budowlanych.
W przypadku  stosowania  materiałów lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek

miejscowego źródła,  włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego,  przed
rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających
na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca będzie  ponosił   wszystkie  koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

W  przypadku  realizacji  robót  z  funduszów  Unii  Europejskiej  wymagane  jest
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii
Europejskiej 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
Terenu  Budowy.  Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie

8



ST-00– Wymagania ogólne

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  materiały,  Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czaso-
wego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawcę. 
Rury  można  przechowywać  na  przestrzeni  otwartej  układając  je  warstwowo  na
utwardzonej  i  wyrównanej  powierzchni,  wolnej  od  kamieni,  posiadającej  możliwość
odprowadzenia  wody  opadowej.  Dolna  warstwa  rur  musi  być  zabezpieczona  przed
rozsunięciem.  Armatura  może  być  składowana  otwartej  przestrzeni,  na  powierzchni
utwardzonej  z  odpowiednimi  spadkami dla odprowadzenia  wód opadowych.  Elementy
żeliwne powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Należy
przestrzegać zaleceń producentów materiałów co do ich składowania.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub
urządzenia  zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej,  jeśli
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany
w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3. SPRZĘT
a) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
b) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z

zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  STWOiRB  i  wskazaniach
Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową.

c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót ma być
utrzymany  w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

d) Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
Umowy, zostanie przez Zamawiającego nie dopuszczony do Robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości
przewożonych materiałów. 

b) Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i
innych parametrów technicznych. 

c) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za jakość
ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,   Specyfikacją
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

b) Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane  Wykonawcy przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią  załączniki  do wykonania
Robót.  

c) W przypadku  rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje
następująca kolejność ich ważności:

- Specyfikacja Techniczna,
- Dokumentacja Projektowa.
d) Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w w/w
Dokumentach,  a o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić Inspektora Nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

e) W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  jest  ważniejszy  od  odczytu  ze  skali
rysunków.

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za poniesienie kosztów za szkody wynikłe w wyniku
prowadzenia robót.

g) Wykonawca zobowiązany jest  zgłaszać z 3 – dniowym wyprzedzeniem do odbioru
Inspektorowi Nadzoru prac ulegających zakryciu bądź zanikających.

h) Wykonawca powinien zgłosić do odbioru próby szczelności instalacji z 3 – dniowym
wyprzedzeniem

i) Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  z  odpowiednim  wyprzedzeniem   o
planowanym demontażu węzła cieplnego i włączeniu nowego. 

5.2. Bezpieczeństwo, higiena pracy i ochrona zdrowia 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. 
Wykonawca  zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany
przed  rozpoczęciem  Robót  opracować   Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia
uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.
Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy
zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi należy sporządzić  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r.  w sprawie   informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 z późn. zm.). Szczególną uwagę należy zwrócić na  zagrożenia
bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robót:
a) wykonywanie robót na terenie czynnego zakładu pracy
b) właściwy rozładunek ciężkich materiałów,
c) składowanie materiałów zgodnie z  instrukcjami  producentów i przepisami bhp w
miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych.
d) zagrożenia przy Robotach prowadzonych na wysokości: montaż kanałów i urządzeń
wentylacyjnych,
e) przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje plan ewakuacji  robotników na
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wypadek awaryjnego wycieku ozonu ze szczególnym uwzględnieniem szybkiej ewakuacji
pracowników znajdujących się na rusztowaniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości.
NIE JEST WYMAGANY

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną
zgodnie  z  programem  zapewnienia  jakości  omówionym  w  p.  6.1.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie
urządzenia  niezbędne do pobierania  próbek  i  badania  materiałów oraz  jakości  wykonania
robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia  badań w celu zademonstrowania,  że poziom ich
wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest  wyraźnych  przepisów  zarządzający  realizacją  umowy  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że
wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury
badań. 

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone
przez  wykonawcę do badań  wykonywanych przez  zarządzającego  realizacją  umowy będą
odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  niego.  Koszty  tych
dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek.  W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

6.4.  Badania i pomiary.
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w

11



ST-00– Wymagania ogólne

szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  wykonawca powiadomi zarządzającego
realizacją  umowy  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu
pomiaru  lub  badania  wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych  w  celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne
informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,
sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia te będą na tyle poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań,
zarządzający  realizacją  umowy  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
wykonawca. 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych
materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym
i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  zostaną  poniesione  przez
wykonawcę.

6.4.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego
realizacją  umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca  będzie  przekazywać  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  raportów  z
wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w
programie  zapewnienia  jakości.  Kopie  wyników  badań  będą  mu  przekazywane  na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego
zaaprobowanych.  
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6.6. Ocena jakości wyrobów i urządzeń.
Wszystkie materiały użyte do wykonania Robót winny odpowiadać wymaganiom projektu
budowlanego  i  wykonawczego,  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej,  winny  posiadać
deklaracje  zgodności  producenta  i  być zaakceptowane przez Zamawiającego  przed ich
wbudowaniem.

6.7. Dokumenty Budowy

6.7.1.Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  –  jest  wymaganym dokumentem  prawnym, obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu
Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  stronie
budowy.  Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,
podpisem  osoby,  która  go  dokonała  z  podaniem  imienia,  nazwiska  i  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika
Budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Inspektora Nadzoru.
Dla tego zadania nie ma pozwolenia na budowę – dokument niewymagay.

6.7.2. Pozostałe dokumenty budowy:
a) pozwolenia na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencja prowadzona w czasie Budowy.

6.7.3. Przechowywanie dokumentów budowy:
Będą one przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy, w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bu-
dowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życze-
nie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót/
ZAPISY ODNOŚNIE OBMIARU I ROZLICZENIA WG UMOWY
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STRONA    15
CELOWO
POZOSTAWIONA 
NIE ZAPISANA
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

8.1. Procedura przejęcia robót.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy:
a)  Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu.
b)  Odbiór częściowy.
c)  Odbiór końcowy.
d)  Odbiór pogwarancyjny.

8.2. Próby.
Przed oddaniem instalacji należy przeprowadzić próby wybudowanych instalacji
Z  czynności  odbiorowych  powinien  być  sporządzony  protokół,  podpisany  przez  wszystkich
członków komisji.
 

8.3. Odbiory

8.3.1. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu:
Odbiór jw. polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym pro-
cesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

8.3.3. Odbiór końcowy
Zasady odbioru końcowego Robót:
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości i jakości.
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie poniżej.
Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca Roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją
projektową i Specyfikacją Techniczna.
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

8.3.4. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty odbiorowe :

a) Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi i zaakceptowanymi przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru zmianami nieistotnymi oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

b) Dziennik(-i) Budowy.
c) Dokumenty  poświadczających  dopuszczenie  użytych  materiałów  do
stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, atesty higieniczne),.
d) Protokoły odbiorów częściowych i zanikowych, 
e) Protokoły kwalifikacji odpadów oraz protokoły zdania odpadów i złomu wraz
dokumentem potwierdzającym przyjęcie złomu przez inwestora.
f) Szkice powykonawcze branżowe.

g) Kopie kart  przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym
pozwolenie na dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów.

h) Oświadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  instalacji  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z projektem uzgodnionym
z inwestorem

Dokumenty odbiorowe  powinny być przekazane w segregatorze, trwale zszyte i opisane
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru,
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione w protokole opracowanym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.3.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT

Ustalenia ogólne
Wynagrodzenie ryczałtowe i sposób zapłaty zostaną określone w umowie.       
Cena zaproponowana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest końcowa 
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN i PN-
EN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je
czytać  łącznie  z  Rysunkami  i  Specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one  występowały.
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z odpowiednimi normami.

10.1.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robót budowlanych
1. PW Projekt instalacji c.o., wody użytkowej i pompy ciepła

2.   Przedmiar robót (kosztorys ofertowy po wypełnieniu ).

10.2. Przepisy:
Wszystkie przywołane przepisy obowiązują wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Dz.U. 89 poz. 414 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach  Dz.U.01.62.628.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 z późn. zmianami); 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102
poz. 811);
Rozp.  Min.  Inf.  Z  6.02.2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych Dz. U. 47/2003 poz. 401
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  w sprawie aprobat
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

Ustawa Kodeks Cywilny;
Ustawa Prawo zamówień publicznych 
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